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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1085136 Prefeitura Municipal de Carapicuíba
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8

F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 10.245,42 155.100,57 64.521,95 73.153,45 86.782,31 225.751,60 82.042,85 251.776,44

F Meta 1. Diversos bairros - .

F Nível 2 1.1. Serviços Preliminares - .

F
Serviço 1.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 18,00 

Placa do Governo Federal: 6,0m x 

3,0 m = 18,0 m²
2.Serviços Preliminares

.
Serviços Preliminares 18,00 

F Nível 2 1.2. FRESAGEM - .

F
Serviço 1.2.1.

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 5.783,98 

1.364,69+598,32+615,06+676,77+

1724,22+699,75
3.Fresagem 

.
Fresagem 1.364,69 519,31 588,88 678,19 1.933,16 699,75 

F

Serviço 1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.651,19 

358,23+154,70+161,46+177,65+57

1,15+183,68
3.Fresagem 

.

Fresagem 358,23 136,32 154,58 178,02 640,36 183,68 

F
Serviço 1.2.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 694,08 

85,29+36,83+38,44+42,30+107,76

+43,73
3.Fresagem 

.
Fresagem 163,76 62,32 70,67 81,38 231,98 83,97 

F Nível 2 1.3. Execução de recapeamento - .

F
Serviço 1.3.1.

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 5.783,98 

1.364,69+598,32+615,06+676,77+

1724,22+699,75
4.Execução de recapeamento

.
Execução de recapeamento 1.364,69 519,31 588,88 678,19 1.933,16 699,75 

F

Serviço 1.3.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 289,20 
68,23+29,47+30,75+33,84+86,21+

34,99
4.Execução de recapeamento

.

Execução de recapeamento 68,23 25,97 29,44 33,91 96,66 34,99 

F

Serviço 1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.893,67 

996,22+430,20+449,02+965,56+51

0,82
4.Execução de recapeamento

.

Execução de recapeamento 996,22 379,10 429,88 495,08 1.082,57 510,82 

F Nível 2 1.4. Demolição de pavimento - .

F
Serviço 1.4.1.

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 743,28 5.Demolição de pavimento

.
Demolição de pavimento 743,28 

F

Serviço 1.4.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 

M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 148,66 52,24+185,82 5.Demolição de pavimento

.

Demolição de pavimento - 148,66 

F

Serviço 1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.170,67 86,51+243,89 5.Demolição de pavimento

.

Demolição de pavimento - 1.170,67 

F Serviço 1.4.4. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 185,82 19,59+69,68 5.Demolição de pavimento. Demolição de pavimento - 185,82 

F Serviço 1.4.5. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 178,39 5.Demolição de pavimento. Demolição de pavimento 178,39 

F Nível 2 1.5. Execução de pavimento - .

F

Serviço 1.5.1.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 74,33 20,89+74,33 6.Execução de pavimento

.

Execução de pavimento 74,33 

F

Serviço 1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.085,19 292,52+1356,49 6.Execução de pavimento

.

Execução de pavimento 1.085,19 

F

Serviço 1.5.3.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 74,33 20,89+74,33 6.Execução de pavimento

.

Execução de pavimento 74,33 

F

Serviço 1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.085,19 292,52+1356,49 6.Execução de pavimento

.

Execução de pavimento 1.085,19 

F
Serviço 1.5.5. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 743,28 208,94+743,28 6.Execução de pavimento

.
Execução de pavimento 743,28 

F
Serviço 1.5.6.

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.486,56 417,88+1486,56 6.Execução de pavimento

.
Execução de pavimento - 1.486,56 

F

Serviço 1.5.7.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 37,16 117,01+542,59 6.Execução de pavimento

.

Execução de pavimento - 37,16 

F

Serviço 1.5.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 542,59 10,45+37,16 6.Execução de pavimento

.

Execução de pavimento - 542,59 

F

Serviço 1.5.9.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 37,16 10,45+37,16 6.Execução de pavimento

.

Execução de pavimento - 37,16 

F

Serviço 1.5.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 542,59 117,01+542,59 6.Execução de pavimento

.

Execução de pavimento - 542,59 

F Nível 2 1.6. Sinalização Viária - .

F
Serviço 1.6.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 78,88 

27,69+17,89+8,60+3,00+16,63+18,

70
7.Sinalização Viária

.
Sinalização Viária 27,69 17,89 8,60 3,00 3,00 18,70 

F
Serviço 1.6.2.

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 

mm
m² 211,78 

28,35+23,63+10,28+18,72+54,81+

41,17
7.Sinalização Viária

.
Sinalização Viária 28,35 23,59 10,28 53,58 54,81 41,17 

NÃO DESONERADO
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F
Serviço 1.6.3. Forneciemento e instalação  de placa em perfil metálico - identicação de rua UND 12,00 

0,36+0,18+0,54+0,09+0,27+0,27+0

,21
7.Sinalização Viária

.
Sinalização Viária 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.6.4.

Fornecimento e instalação de placa em perfil metálico - placa de sinalização 

em chapa de aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm
M2 0,20 

1,14+0,39+0,39+0,45+2,23+0,39+0

,75
7.Sinalização Viária

.
Sinalização Viária 0,20 

F
Serviço 1.6.5.

Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 

0,331 m - fornecimento e implantação
un 3,00 

9,00+4,00+8,00+3,00+13,00+5,00+

5,00
7.Sinalização Viária

.
Sinalização Viária 1,00 1,00 1,00 

F Nível 2 1.7. Demolição de sarjetas - .

F
Serviço 1.7.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 347,00 

15+6,00+15,00+68,00+28,00+215,

00
8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
15,00 6,00 15,00 68,00 28,00 215,00 

F

Serviço 1.7.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 81,98 3,54+1,42+3,54+16,07+8,35+64,10 8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
3,54 1,42 3,54 16,07 6,62 - 50,79 

F
Serviço 1.7.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 37,47 0,84+0,34+0,84+3,93+1,58+12,09 8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
1,62 0,65 1,62 7,34 3,02 - 23,22 

F Nível 2 1.8. Execução de sarjetas - .

F
Serviço 1.8.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 104,10 4,50+1,80+4,50+20,40+8,40+64,50 8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
4,50 1,80 4,50 20,40 8,40 - 64,50 

F
Serviço 1.8.2.

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 347,00 

15,00+6,00+15,00+68,00+28,00+2

15,00
8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
15,00 6,00 15,00 68,00 28,00 - 215,00 

F Nível 2 1.9. Demolição de sarjetão - .

F
Serviço 1.9.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 60,37 12+31,02+14,00+13,68 8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
12,00 20,69 14,00 13,68 

F

Serviço 1.9.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 67,23 18,90+48,86+27,83+27,19 8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
- 12,60 21,72 - 18,55 - 14,36 

F
Serviço 1.9.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 28,98 0,68+1,4+0,63+0,62 8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
5,76 9,93 - 6,72 - 6,57 

F Nível 2 1.10. Execução de sarjetão - .

F
Serviço 1.10.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 60,37 12,00+31,02+14,00+13,68 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão 

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão 
12,00 20,69 - 14,00 - 13,68 

F

Serviço 1.10.2.

TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92 (1,48 KG /M2) 

DIAMETRO DO FIO= 4,2 MM, LARGURA = 2,45X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM

M2 71,60 12,00+31,02+14,00+24,91 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão 

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão 
12,00 20,69 - 14,00 - 24,91 

F
Serviço 1.10.3.

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024
M 60,37 12,00+31,02+14,00+13,68 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão 

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão 
12,00 20,69 - 14,00 - 13,68 

F Nível 2 1.11. Demolição de guias - .

F
Serviço 1.11.1.

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 332,00 15,00+6,00+68,00+215 8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
15,00 6,00 68,00 28,00 215,00 

F

Serviço 1.11.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 78,44 3,31+1,32+14,99+47,41 8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
3,54 1,42 - 16,07 6,62 - 50,79 

F
Serviço 1.11.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 35,85 0,98+0,39+4,46+14,11 8.Demolição de Guias, sarjetas e sarjetão

.

Demolição de Guias, sarjetas e 

sarjetão
1,62 0,65 - 7,34 3,02 - 23,22 

F Nível 2 1.12. Execução de guias - .

F
Serviço 1.12.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 49,80 2,25+0,90+10,20+32,25 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão 

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão 
2,25 0,90 - 10,20 4,20 - 32,25 

F

Serviço 1.12.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 332,00 15,00+6,00+68,00+215,00 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão 

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão 
15,00 6,00 - 68,00 28,00 - 215,00 

F
Serviço 1.12.3.

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS 

PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024
M 332,00 15,00+6,0+68,00+215,00 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão 

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

Sarjetão 
15,00 6,00 - 68,00 28,00 - 215,00 

F Nível 2 1.13. Remanejamento - .

F
Serviço 1.13.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 23,00 2+2+4+1+13+3 10.Poço de Visita e Boca de Lobo

.
Poço de Visita e Boca de Lobo 2,00 2,00 2,00 1,00 13,00 3,00 

F LOTE .

Carapicuíba/SP

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: eng. Fausto Batista Nome: eng. Fausto Batista

terça-feira, 3 de dezembro de 2024 CREA/CAU: 0682525642 CREA/CAU: 0682525642

Data ART/RRT: ART/RRT: 

PMv3.0.4 2 / 2


