Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

: CIDADEDE |
2. CARAPICUIBA

INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 47/26
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 19/2026

Contrato de empreitada que entre si celebram o MUNICIPIO DE CARAPICUIBA e a empresa
EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.
44.892.693/0001-40, sito a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas - Carapicuiba - SP, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. José Roberto da Silva, portador do RG n°:
15.256.945-5 e do CPF: 015.146.358-10, e pelo Secretario de Desenvolvimento Urbano, Sr.
Vivaldo Geronimo dos Santos Filho, portador do RG n°: 9.966.747-2 e do CPF: 998.428.828-53.

CONTRATADA: EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 60.437.514/0001-30, estabelecida a Rua Baronesa de Bela Vista, n°® 766, 2° andar, Vila
Congonhas, Estado de Sdo Paulo, na cidade de Sao Paulo, Telefone: (11) 5531-4266, legalmente
aqui representada na forma de seu Contrato Social e alteragdes subsequentes e pelo Senhor
Marcos Barzi Papai, portador da cédula de identidade RG n°: 18.952.037-1 e do CPF/MF:
135.310.488-56.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a reforma do teatro Jorge Amado neste municipio, em
conformidade com o memorial descritivo dos servigos, Anexo | do edital da Concorréncia acima
citada, e a proposta da contratada, que s&o partes integrantes desse Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRAZO DE VIGENCIA

2.1.- O prazo para a prestacdo dos servigos objeto da presente licitagdo sera de até 10 (dez)
meses, a serem iniciados até 30 (trinta) dias apods o recebimento da Ordem de Servico, expedida
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo ser prorrogado nos termos da lei n°
14.133/21 e suas alteragobes.

CLAUSULA TERCEIRA
DO REGIME DE EXECUGAO

3.1.- O regime de execucgao do presente contrato sera na modalidade de execucao indireta, sob o
regime de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA QUARTA
DO VALOR DO CONTRATO

4.1.- O valor contratual, de acordo com os precos unitarios que constam da proposta da
Contratada que é parte integrante deste instrumento, para a execugao dos servigos objeto deste
contrato é de R$ 3.799.000,00 (trés milhdes e setecentos e noventa e nove mil reais) daqui por
diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

4.2 — No valor acima referido, estio inclusos; fornecimento de toda mé&o-de-obra e demais
insumos, bem como todos os encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios e todas as
despesas diretas e indiretas decorrentes do objeto do presente contrato.
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_ CLAUSULA QUINTA )
DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGCAO

5.1 - A caugao de garantia de execucao, devera ser depositada no prazo de até 72 horas pela
Contratada, no valor de R$ 189.950,00 (cento e oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais)
correspondente a 5% (cinco por cento) do presente contrato, em qualquer uma das modalidades
previstas no artigo 96 da Lei Federal n°® 14.133/21, o qual respondera pelo inadimplemento das
obrigagdes contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE, para
perfeita execugcdo do objeto deste Contrato, o prazo de validade da caugdo devera ser
equivalente ao da vigéncia contratual.

5.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar o
reforco da caugéo, sendo que o ndo cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automatica do
presente contrato, e retencdo de pagamentos.

5.1.2. — No caso de prorrogagao do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera
providenciar também a prorrogacdo da caucdo de garantia do contrato, sendo que o néo
cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2. — A garantia contratual somente sera liberada ou restituida apds a execugéo do contrato, apés
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao Departamento de
Licitagcbes e Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA
DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 — Para a presente contratagdo ndo havera reajuste dos pregos, se houver prorrogagao do
prazo a partir do 13° més os precos poderao ser reajustados anualmente com base na variagao
anual do IPCA ou outro que venha substitui-lo, tendo como data base a data do orgamento
estimado.

6.2 - As hipdteses excepcionais ou de revisao de precos serao tratadas de acordo com a
legislacao vigente e exigirdo detida analise econbémica para avaliagdo de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

6.3. O prazo para resposta ao pedido de repactuacdo de precos, e/ou reequilibrio econdémico-
financeiro, sera de até 15 dias Uteis.

CLAUSULA SETIMA
DAS CONDIGOES PAGAMENTO

7.1 - O pagamento sera efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos apés a
apresentacdo da fatura das obras/servicos executados medidos e aprovados pela Contratante,
acompanhados dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que atendidas as
condi¢cdes para liberagcédo das parcelas.

7.2.- O faturamento devera ser apresentado e protocolado em 02 (duas) vias, na sede da
contratante, nas dependéncias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

7.3. - A fiscalizagao procedera as medigdes mensais baseadas nas obras/servigos realizados,
com base nos precos unitarios previstos na proposta da contratada, para que se permita a
elaboracgdo do processo de faturamento.
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7.4 - Nos casos de desembolso, estes, serdo realizados em parcelas mensais, decorrentes
das etapas fisicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.

7.5 - Para os casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos
valores mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que
tenha dotagado orcamentaria e saldo financeiro para tal.

7.6 - O faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condicdes e forma de apresentagao:

a) Nota fiscal com discriminagao resumida das obras/servigcos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execugdo da etapa, nimero do termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada
pelo engenheiro fiscal, acompanhado do laudo de controle tecnolégico da obra, diario de obra do
periodo da medicdo, bem como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das
obras/servigos.

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do ultimo recolhimento
devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

c) Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, do
ultimo recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartorio, de conformidade com
o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou servico;

d) A liberagéo da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto ao:
0] INSS, através de matricula e/ou CND; e
(1 FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medi¢ao sera
descontado da fatura do empreiteiro pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de
Previdéncia Social, também pela Contratante.

7.7 - Todas as faturas seréo apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja: em
reais (R$), tanto os pregos unitarios como seu valor total.

7.8 — Para o recebimento da ultima medicdo, além das exigéncias ja contidas no item 7.6 sera
necessario que a medi¢cdo esteja acompanhada do termo de recebimento provisério, assinado
pelas partes (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa contratada).

7.9 - Os valores que nado forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de
compensacéo financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a
data de sua efetivagao, calculados” pro rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULAOITAVA
DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

8.1. - A CONTRATADA devera prestar os servicos em conformidade com o descritivo dos
servicos — Anexo | do edital, que é parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade com
as clausulas contratuais deste instrumento.
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8.2. - Os servicos rejeitados pela fiscalizagdo, deverao ser refeitos imediatamente, de modo
qgue nao haja descontinuidade de nenhuma forma na sua execugao.

8.3. - O objeto deste Contrato sera recebido por comissdo especialmente designada pela

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pela boa execugdo dos servicos, até o
seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto sera
recebido provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal execugao, e,
definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério, em termo
circunstanciado, firmado pela Secretaria responsavel e a Contratada, salvo em casos
excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA NONA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 - A CONTRATADA se obriga a:
(a) Assegurar a execugao do objeto deste Contrato;
(b) Executar, os servigos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital,

(c) Permitir e facilitar a fiscalizagdo e/ou inspegéo dos servigos objeto deste Contrato, a
qualquer hora, devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;

(d) Fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenga seus
agentes a CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(e) Notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
qualquer fato que possa ocasionar a paralisagao dos servicos;

() Observar as normas de seguranga aplicaveis aos servigos a serem prestados;

(9) Participar a fiscalizagdo a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) Manter as condigcdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital que a este deu
origem;

(i) Cumprir rigorosamente as condicdes estabelecidas no anexo | do edital que faz parte
integrante deste instrumento.

() Cumoprir as disposi¢des contidas no artigo 429 da CLT e artigo 116 da lei n® 14.133/2021.

9.2 - Correrdao a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. - Sd0 obrigagées da CONTRATANTE:
a) A expedicao de Ordem de Servigo especifica para o inicio do servigo objeto do presente
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contrato, com as especificacdes necessarias para a perfeita execugao dos servigos. A expedicao
da ordem de servigos ocorrera de acordo com a necessidade da Contratante.

b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servigos executados, verificando o
atendimento a descrigdo dos servigos e legislacédo aplicavel.

c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condicdes e forma estabelecidas no presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

11.1. - A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fiscalizara a
execucao dos servicos, solicitando a CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informacgodes
do seu andamento.

11.1.1 - No desempenho de suas atividades, € assegurado ao 6rgao fiscalizador o direito de
verificar a perfeita execucao do presente ajuste em todos os termos e condigcdes.

11.1.2 - A agéo ou omissao total ou parcial do 6rgao fiscalizador ndo eximira a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa técnica.

11.1.3. - Cabera a fiscalizagdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial,
quanto a quantidade e qualidade dos servigos executados, fazendo cumprir a lei e as disposigbes
do presente contrato.

11.1.4 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizagado
tomara as providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicacdo das penalidades
previstas no presente contrato e na Lei Federal n° 14.133/21.

11.1.5. A Fiscalizagao por parte da Prefeitura ndo eximira ou reduzira em nenhuma hipétese a
responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que néo indicada
pela Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DE SERVIGOS.

12.1. — A sub-contratagao, cessao ou transferéncia total ou parcial dos servigcos objeto do presente
contrato, somente sera permitida em casos excepcionais, desde que formalmente autorizada pelo
chefe do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o sub-contratado ou sucessor devera
possuir todos os requisitos de habilitacdo originalmente exigidos na concorréncia que deu origem
ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugao dos servigos objeto do presente
contrato nao tera relagcdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vinculo de emprego
Unica e exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2. - A CONTRATADA devera respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a legislagéo
sobre segurancga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacao devendo fornecer aos
seus empregados, quando necessario, uniformes e crachas de identificagao.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS PENALIDADES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a contratada que:
14.2. Der causa a inexecugao parcial do contrato;

14.3. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

14.4. Der causa a inexecucgao total do contrato;
14.5. Ensejar o retardamento da entrega do objeto sem motivo justificado;

14.6. Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do
contrato.

14.7. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
14.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.9. Serado aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

14.10. Adverténcia, quando a contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

14.11. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas aos subitens 14.2, 14.3, 14.4, quando nao
se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao
ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

14.12. O atraso na entrega do objeto da licitagéo sujeitara a Contratada a multa de mora de 0,5%
(meio por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15° (décimo quinto) dias de atraso,
apo6s sera considerada inexecugao parcial do contrato.

14.13. O nao atendimento e observancia dos servigos solicitados pela Administragdo, ou ainda a
nao entrega do objeto ou em desacordo com as especificagdes constantes do edital ou em niveis
de qualidade inferior ao especificado no contrato sujeitara a Contratada a multa no valor de 10%
(dez por cento) do valor constante da Ordem de Servico ou do valor do contrato em caso de
inexecucao total, sem prejuizo da complementacao de quantidades e/ou substituicdo dos servicos,
e demais sangoes aplicaveis.

14.14. Nos casos de reincidéncia em inadimplemento apenados por 03 (irés) vezes no contrato
ou de ato juridico analogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisdo unilateral do
contrato ou instrumento equivalente sujeitara a Contratada a suspensao temporaria de
participacao em licitagdo e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 03
(trés) anos.

14.15. As sangdes de suspensao e declaracao de inidoneidade poderéo ser aplicadas juntamente
com as sang¢gdes de multa.

14.16. Para aplicacdo das penalidades descritas acima sera instaurado procedimento
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administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditério e ampla
defesa, com todos os meios a eles inerentes.

14.17. As multas sdo independentes e ndo eximem a Contratada da plena entrega do objeto do
contrato.

14.18. As penalidades aqui previstas sdo autbnomas e suas aplicacbes cumulativas, serao
regidas pela Lei n°® 14.133, de 2021 e alteragbes subsequentes.

14.19. As sangdes sdo independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a das outras.

14.20. O prazo para pagamento de multas sera de 03 (trés) dias Uteis, a contar da intimagao da
infratora, sob pena de inscrigcao do respectivo valor como divida ativa, sujeitando-se a devedora
ao competente processo judicial de execucgao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrdao por conta da dotacio
orgamentaria n® 12.01.15.451.0006.4.4.90.51-99 - fichas 281 e 884 (transferéncias e convénios
Estaduais - vinculados).

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA RESCISAO

16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato,
independentemente de notificagdo ou interpelagao judicial ou extrajudicial, sem que a
CONTRATADA caiba o direito de indenizacao de qualquer espécie, nos seguintes casos:

(a) Quando for decretada sua faléncia;
(b) Quando do requerimento de sua recuperacéo judicial ou extrajudicial;
(c) Quando, por qualquer outra razao, for ela dissolvida;

(d) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorizagao
prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) Quando houver atraso na prestagéo dos servigos pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos,
sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.

16.2. - A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicara na apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicacdo das demais
providéncias legais cabiveis, previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°. 14.133/21 e suas
alteragcdes subsequentes e ainda no Cédigo Civil Brasileiro.

16.3. - A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas
expressas, podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servigos
realizados e aprovados, relativos ao mesmo.

16.4. - Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragéo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e
efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades
de qualquer natureza.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA
DO FORO

Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias, para
um s6 efeito legal.

Carapicuiba, 16 de julho de 2026.

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
José Roberto da Silva - Prefeito

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Vivaldo Geronimo dos Santos Filho - Secretario de Desenvolvimento Urbano

EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA
Marcos Barzi Papai - CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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1 OBJETIVO

Este relatorio tem por objetive apresentar as solugdes construtivas para a execugio das obras de
reforma do TEATRO MUMICIPAL JORGE AMADO, localizado na Awvenida Miriam, 88, Centro de
Carapicuiba, contemplando obras de civis de demoligies, fundagies, estrutura de concreto armado,
vedaghes, revestimentos, sistema de cobertura, instalagies eléfricas, instalagies hidrossanitarias, troca de
esquadrias e implantagio de plataforma para elevacdo até 2,00 m.

2  APRESENTAGCAD

O presente Relatorio Técnico refere-se a0 projeto basico de reforma de um TEATRO MUNICIPAL,
onde prevé itodas as instalagbes e adaptagbes necessdrias para uma capacidade de 100 (cem)
espectadores, contemplando ainda a revisies das instalagies eléfricas e hidrossanitarias, reforma do
sistema de cobertura, troca de esguadras e instalagio de uma plataforma de elevagio em uma &rea
construida total de 472,00 m?.

O projeto tem por obrigagies a execugSo de obras de forma eficiente, segura, tecnicamente e

economicaments viavel, potencializando os indices de eficiéncia e racionalizagio de recurses.

3 MAFPA DE LOCALI.ZA.I;ELO

£

Localizagio de Carapicuiba no Brasil Localizacio de Carapicuiba em S3o Paulo
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Mapa de Localizagio da Regido
4  SERVICOS PRELIMINARES

41 CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro de servigos, para efeito deste memorial, compreendera apenas as instalagies minimas
necessarias & execugdo da obra, em conformidade com os itens previstos na planilha orgamentaria.

Considerando o porte reduzido da intervengdo e a natureza dos servigos contratados, ndo sera
prevista a implantagSo de canteiro completo com estruturas permanentes ou provisorias de grande porte,
tais como alojamentos, refeitorios, almoxarifados estruturados ou escritdrios fixos.

A Contratada devera providenciar os meios necessarios para apoio operacional da obra, incluindo
organizagdo basica de materiais, ferramentas e equipamentos, garantindo condigies adequadas de
trabalho, seguranga e higiene, conforme exigéncias das normas vigentes.
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A instalagdo do canteiro devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo, sendo sua disposicio
definida de modo a ndo interferir no funciocnamento do entomo e a permitir o adequado desenvolvimento
das atividades.

411  INSTALACOES

As instalagies de apoic 3 obra serdo de cardter simplificado, compativeis com o escopo
orgamentario, ndo sendo exigidas edificagies provisorias especificas.

A Contratada sera responsavel por providenciar, quando necessario, pontos provisonos de energia e
agua para execugdo dos servigos, podendo utilizar infraestrutura exdstente no local, desde que autorizado
pela Fiscalizagio.

Mo estio contempladas estruturas fixas destinadas 4 administragio da obra, devendo o controle
técnico & administrativo ser realizado por meio de recursos operacicnais moveis.

412 EGUIPAMENTOS
A Contratada deverd disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios &
execugdo dos senvigos previstos em planilha, compativeis com cada etapa da obra, incluindo equipamentos
manuais & motorizados de pequeno porte.
Mio estdo previsios equipamentos de grande porte, como gruas, elevadores de obra ou estruturas
complexas de rrw'.limental;ﬁu de materiais, salvo necessidade pontual devidamente justificada e aprovada
pela Fiscalizagdo.

413 ELEMENTOS DE l]EH'I'IFICA'l;iﬂ
Sera cbrigatéria a instalago de placa de obra em chapa de ago galvanizade, em local visivel,
conforme modelo e dimensdes estabelecidos pela Fiscalizagdo, atendendo a0 item previsto na planiha
orgamentaria.
Mao estio previstas outras estruturas de comunicagio visual permanentes no canteiro.

414 DESMOBILEAGAD
Ao término dos servigos, a Contratada devera remover todos os materiais, equipamentos e residuos
gerados, promovendo a impeza completa da area de intervengio.
MNio deverdo permanecer quaisquer elementos remanescentes do canteiro, sendo  de
responsabilidade da Contratada a destinagio adequada dos residucs, conforme legislagio vigente.

432 SERVICODS TECNICOS
Os servigos técnicos relacionados & execugdo da obra serdo realizados de forma compativel com o
escopo previsto na planilha orgamentaria.
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A obra contard com acompanhamento de equipe t&cnica composta por engenheiro civil, mestre de
obras e técnico de seguranga do trabalho, conforme previsto em orgamento.

421  LOCAGCAD DA OBRA
A locacio da obra sera executada de forma simplificada, utilizando referéncias existentes no local e
métodos comvencionais de marcacdo, compativeis com o porte da intervengdo.
Mio estdo previsios servigos de levantamento topografico ou utiizagio de equipamentos de alta
precis3o, devendo a locagSo ser realizada com base nos projetos fomecidos pela Contratante.

422 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO
O controle dos servigos serd realizado pela equipe técnica da Contratsda. garantindo a cometa
execucdo conforme projetos e orientagies da Fiscalizacio.

5  DEMOLICOES

51 NORMAS
Os servigos de demoligio deverdo ser executados conforme as normas de seguranga do trabalho
vigentes, em especial a NR-18 — Condigies e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgdo, bem
como demais normas técnicas aplicaveis.
Antes do inicio das atividades, dever3o ser adotadas as seguintes medidas:

Desligamenio ou isolamento das redes existentes (eletrica, hidraulica, etc.), quando aplicavel;
Isolamente da drea de intervengio;

Utilizagio de equipamentos de protegdo individual (EFIs);

Avaliagio das condigdes de estabilidade das estruturas remanescentes.

#As demolighes deverdo ser executadas de forma manual e controlada, respeitando as condigdes de
seguranga dos trabalhadores e do entormo.

52 DISPOSICOES GERAIS

Os servigos de demoligo deverSo ser executados de forma manual, conforme previsto na planiha
orgamentaria, atendendo &s nommas de seguranca vigentes, em especial a NR-18 e demais normas

Antes do inicio das atividades, deverdo ser adotadas todas as medidas necessarias 3 seguranga dos
frabalhadores, das edificagies vizinhas e dos usuaros do entomo, incluindo isolamento da area e
verificagio das condigbes estruturais existentes.

As demoligbes deverdo ocomer de forma controlada, evitando danos as partes remanescentes da

—
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53 ESCOPOD DOS SERVICDS
Os senvigos de demaligio & remogio contemplam, conforme planitha orgamentaria:

Demoligio manual de alvenaria de blocos;

Demoligdo de elementos em concrets armada;

Remogio de telhas de fibrocimento, metilicas e cerdmicas;
Remogio de calhas e rufos;

Retirada de portas e poribes metalicos;

Retirada de divisorias;

Retirada de aparelhos sanitarios & acessorios;

Carga, mamobra e descarga de entulho;

Transporte de entulho por caminhdo basculante.

5.4 DESTINACAD DE RESIDUOS
Tode o materal provenients das demolighes devera ser devidamente separade, camegado,
ranspartade e destinado a local apropriado, conforme legislagio vigente.
M&o sera permitide o acimulo excessivo de entulho no local da obra, devendo sua remogio ocomer
de forma continua.

&  FUNDACOES

6.1 DISI’USI;E-‘ES GERAIS E TIFOLOGIA

#s fundagies da edificagdo principal e da rampa de acesso ao palco serdo ewecutadas em
conformidade com os servigos previstos na planilha orcamentaria, constituindo um sistema integrado de
suporte estrutural.

O conjunto de fundacdes foi concebido para garantir a adequada transmiss3o das cargas atuantes ao
solo, considerando as intervengies previstas na edificagSo existente & na estrutura da rampa de acesso.

Serd adotado sistema de fundagbes profundas, com ufiizagioc de estacas moldadas “in loco”,
conforme previsto em orgamento, incluindo:

= Estacas tipo Strauss;
= Estacas tipo broca de concreto executadas manualmemnte;

A execucdo das estacas seguira as tipologias indicadas na planilha orgamentaria, ndo sendo prevista
a adogSo de sistemas distintos dos especificados.

#As fundagies deverdo contemplar os servigos associados previstos, incuindo escavaghes manuais,
amaduras em ago CA-50, concreto com resisténcia caracteristica de fok = 30 MPa, preparo mecinico em
betoneira, bem como langamento por bombeamento quando aplicavel, conforme itens constantes da
planilha.

As fundagdes deverdo assegurar
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- Capacidade de carga compativel com as solicitagies atuantes;
= Desempenho estrutural adequade &s intervenges previstas;
Integragdo entre estacas, blocos de fundagio e elementos estruturais associados;

A execugo devera atender 3s normas técnicas vigentes, com destagque para:

= ABMT NBR 6122 — Projeto e Execugio de Fundagdes;
ABNT NBR 6118 — Estruturas de Concreto;

Durante a execugdo, deverdo ser observados controles compativeis com o porte da obra, incluindo:

= Verficagio de alinhamento e posicicnamento das estacas;
Confrole da profundidade executada;
= Garantia da integridade dos elementos executados;
As estacas deverdo ser concretadas de forma continua, assegurando o adequado preenchimento dos
fustes e a cometa e:-cEﬂ.H;.Eudas armaduras de amanque, conforme previsto nos servigos orgados.
A ligagdo entre estacas e blocos de fundagdo devera garantir & transferéncia de esforgos, com
adequada ancoragem das armaduras e execugio conforme os servigos previstos em planilha.

62 ESCAVACOES, REATERROS E MOVIMENTACAD DE MATERIAIS

As escavapdes necessarias 4 execugSo dos blocos de fundagSo & demais elementos estruturais da
edificacio e da rampa de acesso serdo realizades predominantements de forma manual, conforme previsto
em planilha crcamentaria. As cavas deverdo ser executadas nas dimensdes necessarias ao cometo
posicionamento dos elementos, sendo o fundo devidamente regularizado, nivelado e impo, de modo a
garantir condigies adequadas para o recebimento das estnuturas.

Durante a execucdo, deverdo ser adotadas medidas preventivas visando evitar desmoronamentos,
acimulo de 4gua e instabilidade das paredes das escavagbes, assegurando a seguranga dos trabalhadores
& a integridade das areas adjacentes. O fundo devera apresentar solo firme, sem materiais organicos ou
sofios, e, quando necessario, deverioe serimplementadas solugbes de drenagem provisdria.

Apos a execucdo dos elementos de fundagSo, o reaterro serd realizado com material adequadao,
isento de impurezas, em camadas sucessivas devidamente compactadas, garantindo estabilidade do
macico, redugio de vazios e recomposigio das condigbes do temenc. Os materais excedentes
provenientes das escavagdes deverdo ser devidamente carregados, transportados e destinados de forma
ambientalmente adequada, incluindo as operagbes de carga, descarga e transporte por caminhio
basculante, conforme previsto em planilha & em atendimento 3 legislagio vigenta.

6.3 EXECUCAD DOS BLOCOS DE FUNDAGCAD
Os blocos de fundagio serSo executados em concreto armado, sendo responsaveis pela distribuigio
das cargas provenientes das estacas para os elementos estruturais superiores, incluindo pilares da
edificagic e apoios da rampa. A execugio compreenderd a preparagic da base com concreto magro para
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regularizacio, a montagem de formas em madeira compensada resinada, a execugdo e posicionamento das
armaduras em ago CA-50 e, por fim, a concretagem dos elementos.

As formas deverSo garantr fidelidade geométrica, estanqueidade e resisiéncia as pressies do
concreto fresco, enquanto as armaduras deverao ser posicionadas de acordo com o projeto estrutural,
respeitando cobrimentos minimos, condigdes de ancoragem e amaragies adequadas. As amaduras de
aranque dewer3o estar cometamente posicionadas, assegurando a continuidade estrutural com os
elementos supenones.

O concreto estrutural devera apresentar resisténcia caracteristica conforme especificado em planilha
orgamentaria, podendo ser utilizado bombeamento para seu langamento. A concretagem devera ocorrer de
forma continua, com adequado adensamento, evitando segregagSo e formagio de vazios, devendo a cura
ser realizada de modo a garantir o desenvolvimento das propriedades mecdnicas e a durabilidade dos
elementos.

G4 FORMAS, ARMADURAS E CONCRETD

As formas deverdoc ser executadas com materais compativeis com as exigeéncias da obra,
apresentando resisténcia, rigidez e estangueidade suficientes para suporiar as cargas atuantes durante o
langaments do concreto, sem deformagies ou perda de material Deverdo ainda permitir adequada
desmontagem, sem causar danos aos elementos executados, podendo ser reutilizadas desde que mantidas
em boas condigbes.

#As armaduras em ago CA-50 deverdo ser cortadas, dobradas e montadas conforme as necessidades
dos elemenios estruturais, respeitando alinhamentos, espagamentos e cobrimentos minimos, sendo
devidamente fixadas para evitar deslocamentos durante a concretagem. Antes do langamento do concreto,
deverao estar limpas, isentas de impurezas e cometamente posicionadas.

s concretos utilizados conternplam tanto concreto estrutural quanto concreto magro para lasiros,
sendo preparados de forma mecdnica, com controde dos materiais e da dosagem. O processo executivo
devera assegurar mistura homogénea, adequada frabalhabilidade, cometo langamento, adensamento
eficiente e cura apropriada, garantindo resisténcia e durabilidade compativeis com as condighes de uso.

65 HPERHEHBILIZA{:ED E CONTROLE EXECUTIVO

#As superficies dos blocos de fundagdo, incluindo aqueles associados & rampa de acesso, deverdo
receber impermeabilizagio com emulsdo asfaltica aplicada em duas demBos, conforme previsto em planilha
orgamentaria. Esse procedimento tem como finalidade proteger os elementos contra a agio da umidade do
solo e de agentes agressivos, confribuindo para a durabilidade da estrutura.

Durante foda a execugdo das fundacies, deverdo ser realizados controles técnicos sistematicos,
incluindo verificagdo de niveis, alinhamentos, posicionamento das armaduras e conferéncia das dimensdes
dos elementos executados. A execugio devera ser acompanhada pela equipe técnica responsavel,
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garantindo conformidade com o projeto, integrag3o entre edificagdo e rampa, qualidade dos servigos e
seguranga estrutural do conjunto.

T ACOS ESTRUTURAIS

As armaduras dos elementos estruturais da edificagdo principal, da rampa de acesso ao palco e dos
componentes vinculados ao fechamento da escada serfo executadas em conformidade com os senvigos
previstos na planilha orcamentiria, utilizando ago CA-50, aplicados em fundagdes, blocos, vigas, pilares,
lajes e demais elementos em concreto armado.

O formecimenio, corte, dobra e montagem das amaduras deverdo ser realizados de forma a garantir
total compatibilidade com os esforgos solicitantes e com o detalhamento estrutural, assegurande o
adequado desempenho do conjumto estrutural, inclusive nas regides de transigio entre a edificagio
existente e as novas estruturas da rampa e da escada.

As bamas de ago deverdo ser ammazenadas em local apropriado, protegidas do contato direto com o
solo, da umidade e de agentes agressivos, de modo a evitar processos de comosdo. Antes de sua
utilizagdo, deverdo estar impas e isentas de ferrugem soita, dlecs, graxas ou quaisquer substincias que
possam prejudicar a aderéncia com o concreto.

O corte e o dobramento deverao ser executados a frio, com equipamenios adequados, garantindo a
integridade das propriedades mecdnicas do material. A montagem das armaduras devera assegurar
posicionamento cometo, espagamentos compativeis, cobrimentos minimos & amaragies fimes, sendo
obrigatoria a utifizagio de espacadores para garantir o recobrimento adequada.

#As armaduras deverdo ser devidamente fixadas para evitar deslocamentos durante o langamento e
adensamento do concreto, especialmente em mgﬁesdemaimderﬁidadedeaguuuemelemrﬂnsmm
geometria mais complexa, como apoios da rampa e conexbes com estruturas metalicas da escada.

As emendas, quando necessarias, deverio ser executadas por transpasse ou outro metodo previsto
em projeio, respeitando os comprimentos de ancoragem exigidos. Antes da concretagem, devera ser
realizada inspegdo completa das armaduras, verificando alinhamento, posicionamento, fixacdo e limpeza,
sendo a liberagdo condicionada & aprovagdo da fiscalizagdo.

B FORMAS

As formas destinadas 4 execugdo dos elementos em concreto ammado da edificagio e da rampa de
acesso deverdo atender aos servigos previsios na planilha orgamentéria, sendo executadas em madeira
semrada ou chapa de madeira compensada resinada.

Essas formas deverdc garantir o comeio dimensionamento geométrico dos elementios estruturais,
assegurando alinhamento, nivelamentio e estabilidade durante todo o processo de concretagem. Deverdo
apresentar rigidez suficiente para suportar as cargas astuantes, sem deformages excessivas, e
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estangueidade adequada para evitar perda de nata de cimento, contribuindo para o bom acabamento das
superficies.

A montagem devera ser executada com fixagio fimme e adequada vedagdo das juntas, de modo a
impedir deslocamentos ou vazamentos durante o langamento do concreto. Deverao ainda permitir desforma
segura, sem dancs 3s pegas executadas, respeitando os prazos minimos necessarios para que o concreto
atinja resisténcia suficiente.

Poderdo ser utilizados desmoldantes, desde que ndo prejudiquemn o acabamento das superficies ou a
aderéncia de revestimentos posteriores. A retirada das formas devera ser realizada de maneira cuidadosa,
evitando impactos ou esforgos que comprometam a integridade dos elementos estruturais, especialmente
em regides mais esbeltas ou sujeitas a solicitacdes diferenciadas, como vigas da rampa.

As formas poderSo ser redtiizadas conforme previstc em planilha orgamentaria, desde que
apresentem condigies adequadas de uso, sem deformagies ou comprometimento de sua capacidade
resistente e de vedag3o.

3 CONCRETO

Os senvigos de concretagem abrangem todos os elementos estruturais da edificagde, incluindo
fundagies, superestrutura e rampa de acesso, devendo ser executados de forma integrada e continua,
garantindo o comportamento monolitico do conjunto.

Os servicos relacionados ao concreto deverSo atender s especificages técnicas descritas neste
memonial, sendo executados de forma compativel com os itens previstos na planilha orgamentaria,
considerando o parte da cbra e os recursos disponiveis para sua execugio.

As exigéncias aqui estabelecidas tém por finalidade assegurar a qualidade, resisténcia, durabilidade &
desempenho dos elementos executados, devendo ser aplicadas de forma compativel com os senvigos
contratados.

O concreto convencional sera constituido por cimento, agregados mildos e graldes, agua e, quando
necessario, aditivos, devidamente proporcionados de modo a garantit, no estado fresco, mistura
homogénea e trabalhavel, e, no estado endurecide, desempenho conforme as condighes previstas para os
elementos estruturais.

A execucdo dos sernvigos devera atender, no que couber, 45 normas técnicas vigentes, em especial:

=  ABNT MBR 6118 — Esiruturas de Concreto;
* ABMT NBER 14931 — Execugdo de Estruturas de Concreto;
+  ABNT MBR 12655 — Preparo, Controle e Recebimento de Concreto;

A EMPREITEIRA deverd informar previamente & FISCALIZAGAD:

+ Sistematica de abastecimento, estocagem, manuseio e utiizagio dos materiais;
+ Equipamentos e procedimentos de prepam do concreto;
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* Localizagio de estoques e meios de transporte;

Antes do langamento em qualguer elemento, devera ser informada & FIBGN_IZAI:;.E.D a origem dos
materiais a serem utilizados, para verifficacdo e beragdo.

Caso seja utiizado concreto usinado, devera ser garantido o acesso da FI‘.EEALIEM;E.D as
instalaghes do fornecedor para inspegio e verificagio dos materiais.

CIMENTO
Poderdo ser utilizados cimentos Portland que atendam as normas da ABNT:

NBR 5732 — Cimento Portland Comum

NER 11578 — Cimento Portland Composto
MWBR: 5736 — Cimento Portland Pozoldnico

MNBR 5735 — Cimento Portland de Alto-Fome
MBR 5733 — Cimento de Alta Resisténcia Inicial

O cimento devera ser armazenado em local seco, protegido de umidade e intemperies, separado por
tipo & procedéncia, garantindo rastreabilidade e controle de utiizagio.

M&o sera permitida a mistura de diferentes tipes, marcas ou procedéncias no mesme frago.

O amazenamenic devera respeitar:

+ Distanciamento minimo de 15 cm do solo & paredes;

+ Empilhamento maximo conforme tempo de estocagem;

+ Utiizagio por ordem cronologica:
Cimentos com mais de 90 dias de armazenamento somente poderdoc ser utilizados mediante
O controle devera seguir a ABNT NBR 12654

AGREGADOS

Os agregados deverao atender & ABNT MBR 7211, sendo constituidos por materiais resistemtes,
estaveis e isentos de impurezas.
Deverdo ser armarenados de forma a:

+  Evitar contaminagso;
* Manter separagio granulométrica;
*  Pemitir drenagem adequada;

Serao respeitados os limites granulométricos conforme estudos previos.

PENEIFAS ABERTURA VARIACAO TOLERADA
{mm)
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0,15 a 0,6 = 1,2 maior
) y -1 a+3 pontos percentuais © 5 pontos percentuais 03 3%
peneira da serie [Dma:x)

O controle seguira a ABNT NBR 12854,
AGUA
A agua para mistura devera ser limpa, isenta de oleo, material crganico e impureza em geral que
prejudiquem a pega & o posterior endurecimento do concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas,
devera atender aos seguintes limites:
PHde 58a8,0
Matéria organica maxima 3 mg/l
Residuo sdlide maximo 5.000 mgi
Sulfato (SO — | maximo 300 mg!
Cloreto (Cl -) maximo 500 mgil
Agiicar maximo 5 mg/l

Em caso de divida, devera ser verificada conforme ensaios previstos nas normas tecnicas.

ADITWVOS
O uso de aditwvos sera permitido desde gque compativel com os materisis e aprovado pela
FISCALIZAGAD.
Deverdo ser apresentados:
s  Tipo e fabricante;
* Dosagem;
+ Ensaios de caracterizagio;
0 ammazenamento deverd ocorrer em local protegido, respeitando prazos de validade e condigies de

conservagao.

91 CONCRETOS | MATERIAL
O concreto devera ser dosado de forma a garantir resisténcia e trabalhabilidade compativeis com sua
aplicagio, conforme previsto em planitha orgamentaria, incluindo concretos estruturais de até 30 MPa e
concreto magro.

ESTUDOS PREVIOS

Poderdo ser realizados estudos prévices de dosagem do concreto, com o objetivo de definir tragos que
atendam &s condicdes de resisténcia, frabalhabilidade e aplicagio previstas para os elementos estruturais.
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Quando realizados, tais estudos deverdo considerar as caracteristicas dos materiais disponiveis,
incluindo fipo de cimento, agregados, Agua e eventuais aditivos, bem como as condighes de transporte e
langamento do concreto.

Os estudos poderio contemplar a verificagio de pardmetros como consisténcia, proporg3o dos
materiais, consumo de cimento e comportamento do concreto nas idades iniciais e finais.

A realizagio de estudos prévios em laboratoric ndo € obrigatoria, devendo sua necessidade ser
avaliada em fungSo do porte da obra e das condigies de execugdo, podendo ser solicitada pela
FISGAL[ZAQE.D quando julgado necessaria.

Caracteristicas Gerais;

Tipo e marca ou fonte dos materiais empregados;

Data (da mistura executadal;

Consumo de cada material por mefro cibico de concreto (agregados ma condigio saturada

superficie secal);

.ﬂg.lafaﬂm‘lmnﬁe&:

Maxima dimensio caracteristica do agregado (Dmax.);

Estrutura & elementos onde serd possivel o emprego do “trago”™;

Faixa de “slump” a ser adotada para conirole;

Caracieristica do Estudo do Concreto;

Temperatura do concreto;

Teor de ar incorporadao;

Densidade;

Abatimento no cone de Abrams (slump) oblidos;

Resisténcia a compressio obtida nas diversas idades definidas;

Caracteristicas dos Materiais (no estudol;

Agregados: identificagSo da partida. analise granulométrica (por fragio e composta), absorgio e

umidade (total & livre) observada, por fragio;

Cimento: identificagSo da parfida (ou ensaio];

Aditivos: identificacdo da partida (ou ensaio);

Adigies: identificacdo da partida (ou ensaio);

Recomenda-se para a execugdo dos estudos prévios;

LHilizar agregados de estogues representatives do material existente, que apresentern umidade livre

(ou seja, ndo dosar com agregados ndo saturados), sempre que possivel;

Empregar material suficiente para obtencio de 50 litros de concreto, no minimo; verificar

consisténcia (slump) apds decomido prazo estimado para fransporte do concreto até o local de

langamento e, eventualmente (para langamento demorados) comsiderar tempo de langamento

necessario: case acordado entre EMPREITEIRA e FISCALIZACAD estabelecer faixa de varagio de

consisténcia especifica para estrutura e “rage” levando em conta a perda de consistencia;

* (uando utilizado aditive fluidificante, o tempo médio entre mistura dos materiais e adigio do aditivo
na frente de servigo, deve ser considerado nos estudos de dosagem;

» Mo caso especifico de estudo para concreto auto adensavel verificar perda de consisténcia ao longo

do tempo de modo a garantir gue o concreto esteja trabalhavel durante todo o tempo previsto para

langamento.
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92 CLASSES DE CONCRETO

Para as finalidades da presente especificagdo e tendo em vista as estruturas em guestdo, foram
definidas as seguintes classes de concretos:

CLASSE | UTILIZAGAC fck MPa. AIC max
A Pre-Maoldado 40 0,60
B Superestraura "in st 25 0,60
-1 | Infra Estrtura - Vigas Baldrames a0 0,60
C-—2 | Infra Estrutura - Estacas Helices 20 0,60
Regularzagao . )
E Concreto Poroso 5 D45

Motas: (1} - consumo minimo de cimento de 150 kg/m3

#As classes de concreto eventualmente mencionadas para elementos pré-moldados ou fundagdes
especiais, como estacas hélice continua, possuem carater meramente ilustrativo e ndo fazem parte dos
servigos contemplados no presente orgamento, ndo sendo, portanto, consideradas na execugio da obra.

593 CONTROLE DE GQUALIDADE

O controle de qualidade do concreto devera ser realizado de forma sistematica e compativel com o
porte da obra, atendendo, no que couber, &s disposicies da ABNT MBR 12855 (Preparo, Controle e
Recebimento de Concreto).

As presentes EEpEdﬁcagaE»eE aplicam-se tanto ao concreto produzido no canteiro gquanto ao concreto
dosado em central, devendo, neste Glimo caso, ser assegurada a rasireabilidade dos materais e a
uniformidade do formecimento.

O concrefo devera ser dosado de modo a garantic misturas homogénesas, com trabalhabilidade
adequada &s condigies de langamento e adensamento, assegurando o atendimento &s resisténcias e
caracteristicas especificadas.

A guantidade de Agua de amassamento devera ser rigorosamente controlada, sendo limitada ao
minimo necessario para garantir a consisténcia requerida, evitando-se o comprometimento da resisténcia e
durabilidade do concreto.

Todos os materiais constituintes deverdo ser medidos preferencialments em massa, admitindo-se a
medigSo volumétrica apenas para sgua e aditivos liquidos, desde que assegurada a precisio dos

dispositivos utilizados.
| MATERIAL | LIMITE DE PRECISAQ % |
| CERCLETIC) PR Lo TR - AP sl I A, w3 AL CITAR 0 SRTOR 6 [ErCUME M TAGAD TROECA, |
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Aglomerantes
Agregado mildo
Agregado graddo
Agua

Aditivos

L B B B 1 I

As balangas e equipamentos de medigSo deverdo ser aferidos periodicaments, garantindo a
confiabilidade dos resultados obtidos.

O processo de mistura deverd assegurar a completa homogeneizagio dos materiais, sendo vedado o
camegamento da betoneira acima de sua capacidade nominal, bem como praticas que comprometam a
qualidade do concreto.

A FI!SGALEA';.E.D poderd, a qualquer momento, solicitar verificagbes complementares quanto &
uniformidade da mistura e qualidade do concreto produzido.

9.4 PREPARD PARA LANCAMENTO

O langamento do concreto somente podera ser iniciado apés a verificagdo e liberagSo das formas,
armaduras, embutidos e superficies de apoio pela FISCALIZAGAD.

As superficies gque receberdo o concreto dever3o estar limpas, lvres de materais soltos, dleos,
graxas ou quaisquer substincias prejudiciais, devendo apresentar-se na condigSo saturada com superficie
seca, de modo a garantir a adequada aderéncia entre materiais.

Numdelmqmn%mﬁaumb.emd&mﬁesmdeuﬁmaﬂem. regularizado e
isento de dgua acumulada.

Superficies de concreto previamente executadas dewerdo ser preparadas por meio de limpeza e
tratamento adequade, garantindo rugosidade suficiente para promover aderéncia entre as camadas.

As juntas de concretagem deverdo ser previamente definidas, executadas e tratadas de modo a
assegurar a continuidade estrutural e evitar planos de fraqueza.

495 TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte do concreto dewera ser realizado de forma continua e eficiente, garantindo gque o
material chegue ao local de langamento em condiges adequadas de trabalhabilidade & sem ocoméncia de
segregagio.

0 intervalo de tempo entre o preparo e o langamento devera ser compativel com as caracteristicas do
concreto e as condigdes ambientais, evitando perda de consisténcia e inicio de pega.

Os equipamentos utiizados no transporte, teis como caminhdes betoneira, cagambas, calhas ou
sistemas de bombeamento, deverdo estar em boas condigies de operagio, limpos e adequades ao tipo de
concreto empregado.
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CQuando utiizade bombeamento, conforme previsto em planitha orgamentaria, devera ser garantida a
manutengio da homogeneidade do concreto, evitando-se separagSo dos componentes durante o processo.

A logistica de fransporte devera ser previamente planejada, de modo a assegurar fluxo continuo de
concretagem, evitando intermupedes que possam comprometer a qualidade dos elementos executados.

96 LANCAMENTO DO CONCRETO

O langaments do concreto devera ser executado de forma continua e controlada, evitando
interrupgdes que possam resultar na formacéo de juntas frias.

O concreto devera ser langado o mais proximo possivel de sua posigo final, sendo vedado o seu
deslocamento excessivo dentro das formas, a fim de evitar segregacSo dos materiais.

Mio sera permitida a adigio de dgua ao concreto apos o inicio do processo de langamento, com o
objetive de alterar sua consisténcia.

Durante o langamento, deverdo ser observadas as condigdes das formas, armaduras & embufidos,
garantindo que nio ocomam deslocamentos ou deformaghes.

Devera ser assegurada a continuidade da concretagem enire elementos estruturais interligados,
como fundagies e rampa de acesso, evitando a formagdo de juntas frias em regides criticas.

a7 ADENSAMENTO DD CONCRETO

O adensamento do concreto devera ser realizado de forma a garantir a maxima compacidade do
material, eliminando vazios intemos e assegurando o completo envolimento das armaduras e pegas
embutidas.

Deverdo ser utilizados vibradores adequados ao tipo de elemento estnutural, operando em condigies
compativeis com as recomendagdes dos fabricantes.

# vibragdo devera ser aplicada de maneira uniforme, em pontos distribuides ao longo do elemento,
evitando tanto a vibragdo insuficiente quanio o excesso, que possa provocar segregagdo dos componentes
do concreto.

Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condigies de funcionamento, sendo verificados
previamente o0 inicio dos senvigos.

Devera ser evitado o contato direto dos vibradores com as armaduras, formas e embutides, de modo
a nao comprometer o posicionamento destes elementos.

98 CURA
A cura do concreto devera ser realizada de forma continua e eficaz, com o objetive de manter a
umidade necessaria ao adequado desenvolvimento das reagfes de hidratagio do cimento.
Deverdo ser adotados métodos de cura compativeis com as condigdes da obra, tais como
umidificagdo continua, cobertura com materiais saturades ou utilizagSo de produtos especificos.
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O periodo de cura devera ser suficiente para garantir o desenvolvimento das propriedades mecanicas
do concretn, sendo recomendado prazo minimoe de 7 dias, podendo ser estendido conforme as condigies
ambientais & caracteristicas do material.

Durante o periodo de cura, deverdo ser evitadas agies que pOSSaM DrOVOCAr ressecamento precoce,
fissuragdo ou comprometimento da superficie do concreto.

89 ACABAMENTO
Em principic o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado plastico
ou entdo através de cuidadoso preparc das superficies das formas que ficardo em contato com o concreto
que tera sua superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados s30:

a) Superficie sem formas

+ Tipo 1: Simples nivelamento, evitando grandes protuberdncias ou caimentos.
* Tipo 2 Samafeamento.

+ Tipo 3. Desempeno, iniciado logo apos o samafeamento.

As superficies sarafeadas ou desempenadas poderdo apresentar uma imegularidade gradual maxima
de & mm, medida com gabarito metalico de 1,5 m de comprimento.

b} Superficie com formas

+ Tipo 4 Superficies confra as quais deva ser colocado atermo ou concreto; nd3o reguersm
tratamenio apds a narrng.in das formas, exceto o reparo do concreto defeituoso; somente
deverdo ser comigidas imegularidades que excedam 30 mm.

+ Tipo 5 Superficie com formas, ndo recobertas por nenhum material as irregularidades
superficiais abruptas ndo poderdo exceder § mm e as graduais 10 mm.

+ Tipo B: Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as imegularidades graduais
de superficie deverdo ser inferiores a 8 mm; e as abruptas dever3o ser transformadas em
graduais.

910 TOLERANCIAS

As tolerdncias indicadas a seguir s3o de ordem geral e ndo abrangem todas as siluagdes das
estruturas podendo ser apresentadas nos desenhos, tolerdncias para itens especificos. Quando n3o
indicado de outra forma nos desenhos ou documentos de projeto, as tolerdncias deverdo ser especificadas
A Seguir

CONCRETO MOLDADO NO LOGAL

APLICAVEIS SOMENTE A DIMENSOES DO CONCRETO E LOCAGOES

WariagSo de prumo (maxima permitida)
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Mas linhas e superficies de pilares, paredes, muros:

* Em quaisquer 3 metros Bmm

+ Maximo, para altura total da estrutura 25 mm
Em cantos expostos de pilares, ranhuras em juntas de construgio e outras linhas:

+  Em quaisquer & metros G mm

# Maximo, para a altura total da estrutura 12mm

Wariag3o de nivel em relag3o as cotas especificadas nos documentos de projeto:
Em lajes e tetos, medidas antes da remogdo do escoramento:

* Em quaisquer 3 meiros + Bmm

*  Em quaisquer & metros + 10 mm

* Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm
Em ranhuras horizontais, parapeitos, soleiras:

*  Em quaisquer & metros + & mm

* Maximo para comprimento total da estrutura +12 mm
Emi lajes em nivel (pontos de controles):

+ Em qualquer compariimento até 3 metros + 10 mm

* Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm
Variaghes dos alinhamentos em relagdo aos do projeto, me planta, e posigies relativas de pilares,

paredes e divisorias:

+  Em qualquer compartimento 12 mm

*  Em quaisquer & metros, no comprimento + 12 mm

+ Maximo para a estrutura + 25 mm
Dimensies de recessos no piso e aberturas em paredes:

* Locagio dos eixos ou linhas de centro + 12 mm

Variag30 nas dimensdes de segies de pilares, vigas, paredes e espessuras de lajes (incluindo
elementos construidos com formas deslizantes)

* ReducSo maxima Bmim
s Aumento maximo 15 mm
Sapatas:

Wariag3o das dimensdes horzontais em planta:
+ com formas + 12 mm + S0mm
* @m escavagao, sem formas + 100mm

Desalinhamento ou excentricidade:
* % da largura da sapata na diregdo do desalinhamento, porém menor que 50 mm

Espessura:
* redugdo na espessura especificada maxima 5%
Variaghes onde serd assentada alvenaria:
*  Alinhamento em 3 meiros + & mim
+ Alinhamento max. para todo o comprimento +15 mm
» Cota, em3 metros % & mim
* (Cotas em outros casos + 12 mm

APLICAVEIS E ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, MAD PROTENDIDOS
* Comprimento do elemento:
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* Em quaisgquer 3 metros de comprimento %+ 3 mm
* Maximo para o comprimento total + 20 mim
* Desvio do alinhamento em guaisquer 3 metros de comprimento + 3 mm
*+ Maximo para o comprimento total + 20 mim
* Flecha (desvio em relagio ao especificados):
# Para cada 3 metros de vio + 3 mm
* Munca supenor, no total, a + 12 mm
+ Diferenga das flechas entre unidades adjacentes ja na posigio final:
* Para cada 2 metros de vio + 3 mm
*  Nunca superior, no total, a + 12mm
APLICAVEIS A PAINEIS PRE-MOLDADOS
* (Quando da concretagem
*  Altura e largura dos paingis:
*»  AtE 3 metros 3 mm
* De 3 a6 metros + 3mm [ -5 mm
# Def a9 meiros + 3mm [ -G mm
* A cada 3 metros adicionais, a partir de 8 metros + 2 mm
» Espessura + 8 mm [ - 3mm
Aberturas no painel:
+ Dimensdes de abertura + & mm
+ Locagdo do eixo da abertura 4 B mm
Pasicionamento de embutidos:
* Parafusos, cavilhas, luvas, efc. + 10 mm
+ Filetes finos, nas bordas dos painéis 4 & mm
* Filetes para gaxetas + 3 mm
* Ranhura para filetes %+ 2 mm
* Saidas para elemenios de elefricidade ou hidraulica + 13 mm
Apds a concretagem:
+ Curvatura e torgSo, em dimens3o especifica do painel:
* Sem suporte intermediario 1/240
* Com suporte intermediario 1/380
Montagem:
Distancia entre painegis ou abertura de junta entre faces:
* painéis com dimens3o (perpendicular & junta) de até 3 metros + 5 mm
* paingis com dimens3o (perpendicular 3 junta) entre 2 & 6 metros +5 mmi-8 mim
= A cada 3 m adicionais, a partir de 8 m +2Z mm
Alinhamento do painel:
*  Alinhamento de juntas horizontais e verticais + G mm
#+ Deslocamento da face externa de paingis adjacentes + & mm
+ Posicionamento de abertura em paingis de parede + 3 mm

CIDADE DE

_ CARAPICUIBA

911 PREPAROS NO CONCRETO
Apds a retirada das formas, deverdo ser realizadas inspegdes nas superficies do concreto, com o
objetivo de identificar eventuasis falhas, imperfeicies ou defeitos.
Os reparos deverdo ser executados de forma criteriosa, garantindo a recompaosicdo da integridade
estrutural & do acabamento dos elementos.
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Poderao ser utilizados diferentes métodos de reparo, conforme a natureza e extensao do defeito,
incluindo aplicagio de argamassa, concreto ou produtos especificos, devidamente compativeis com o
material existente.

As superficies a serem reparadas deverao ser previamente preparadas, garantindo limpeza,
rugosidade e condigies adequadas de aderéncia.

O tratamento de fissuras e trincas devera ser realizado conforme avaliagio da FISGN.[ZAQ.E.D edo
PROJETISTA, considerando sua origem, extens3o e impacto no desempenhio da estrutura.

Os elementos embutidos deverdo ser cometamente posicionados antes da concretagem, sendo

vedada sua insercio posterior.
10 VEI]H.';EIES E REVESTIMENTOS ARGAMASSADODS

#As vedagbes verticais da edificagio, serdo executadas conforme os servigos previstos na planilha
orgamentaria, contemplando a elevacdo de alvenarias e a aplicagio de revestimentos argamassados, de
modo a garantir o adequado desempenho quanto & estangueidade, durabilidade, protegio e acabamento
das superficies.

As alvenarias de vedagdo deverdo ser executadas com materiais compativeis com o sistema
construtivo adotado, devidamente alinhadas, aprumadas e niveladas, com juntas regulares e preenchidas de
forma uniforme, assegurando a estabilidade & o cometo posicionamentc em relagdo aos elementos
estruturais. Devera ser garantida a adequada ligagSo entre alvenaria e estrutura, por meio de amamagdes,
grauteamentos localizados ou disposifivos de ancoragem, guando necessario, evitando fissuragbes
decomentes de movimentagies diferenciais.

Previamente & aplicagio dos revestimentos, as superficies deverdo ser devidamente preparadas,
encontrando-se limpas, isentas de poeira, dleos, desmoldantes ou guaisquer substincias que prejudiguem a
aderéncia. As bases deverdo apresentar rugosidade adequada e, quando necessario, ser umedecidas,
garantindo melhores condigies de fixagSo das camadas subsequentes.

O chapisco devera ser aplicado sobre todas as superficies de alvenaria e concreto que receberdo
revestimento, com argamassa de frago adequado, langada de forma a proporcionar ftextura rugosa e
uniforme, assegurando a aderéncia das camadas posteriores. Sua execugdo deverd cobrir integralmente a
base, sem falhas ou areas descobertas.

O embogo sera executado com argamassa apropriada, aplicada apds a cura inicial do chapisco, com
a finalidade de regularizar as superficies, comigindo imperfeigies, alinhamento e prumo das paredes. A
aplicagio deverd ser feita em espessura compativel com as necessidades de regularizagSc, garantindo
superficie firme, coesa e adequada para receber o acabamento final.

O reboco ou camada de acabamento deverd ser aplicado sobre o embogo devidamente curado,
utilizando argamassa fina, proporcionando superficie lisa, uniforme e pronta para receber pintura cu outros
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revestimentos finais. Dever3o ser observadas as condigles de cura e protegio das superficies, evitando
fissuragdo, destacamento ou patologias decomentes de execugio inadequada.

Durante todas as etapas, deverio ser respeitadas as boas praticas construtivas e as recomendagdes
das nomas tecnicas aplicaveis, garantindo a integracio entre vedagio e estrutura, bem como o

desempenho adequado dos sistemas executados, onde podem ocomer variagies gecmétricas e solicitagies
diferenciadas.

11  TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS

Mo laudo técnico realizado pelo Eng. Alex Siciliano em 08/05/2023 para a Construtora Brasfort foram
identificadas algumas trintas como espessura maxima de Smm. Para o tratamento das mesmas deve ser
utilizada a seguinte sequéncia:

=  Abrr a trinca: Com uma espatula em formato de "™W™, abra a trinca & remova a pintura nas bordas.
= Limpar: Use uma escova & um pand umido para remover todo o po da superficie.
= Preencher: Apligue uma massa elastica especifica para trincas, como uma massa acrilica ou um
selatrinca, preenchendo a cavidade.
= Aplicar tela: Fixe uma tela de poliéster sobre a trinca para dar mais resisténcia a area.
» Cobrr a tela: Cubra a tela com mais massa, certificando-se de que esteja totalmente envolvida, e
aguarde a secagem, conforme as instrugdes do fabricante.
# Acabamento: Lixe a superficie para deixa-la lisa e, em seguida, limpe o pd para prepara-la para a
pintura.
= Pintar: A parede estara pronta para receber a pintura final.
Importante: Deve ser ufiizados produtos com qualidade comprovada e especificos para tratamentos de
trincas, de modo gue tenham elasticidade para acompanhar o movimenio da estrutura.

12 FECHAMENTO DA ESCADA

0 fechamento da escada sera executado conforme os servigos previstos na planiha orgamentaria,
sendo composto per estrutura metalica de suporte e painéis de vedagio em madeira. A estrutura serd
confeccionada em ago estrutural com caracteristicas equivalentes ao ASTM A38, incluindo formecimento,
fabricagdo e montagem, garantindo estabilidade, rigidez e adequado acabamento do conjunto.

Os elementos metalicos serdo instalados de forma a assegurar cometo alinhamento, prumo e fixagdo,
com emprege de mdo de obra especializada. A protecdo da estnutura metilica sera realizada conforme
previsto em orgamento, incluindo aplicagio de pintura epded bicomponente nos elementos indicados.

O fechamento sera constituido por paineis em madeira, formados por miclo confraplacado com
ldminas de madeira & acabamento em chapas de MDF com espessura de 40 mm, conforme especificado.
Os painéis deverdo ser instalados de forma continua e bem ajustada & estrutura metalica, garantindo
estabilidade, uniformidade visual & adequado desempenho coma elemento de vedagio.

SRR P, LB TR - AP, =] i T OF [F B EITAR ) TR 6 [rme WA TReCa

Processo Administrativo n° 11.850/2026 - Concorréncia Eletrénica n® 19/26 - Contrato 47/26
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5441
Rua Joaquim das Neves, n° 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP | CEP: 06310-030 30



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADEDE
», CARAPICUIBA

[ REY
RELATORIO TECHICO MD-TJAX 04-00202-100-CRP-104 0
g’
PREFEITURA DE CARAFICUIBA 23 de 63

CIADE
CARAPICUIBA T
MEMORIAL DESCRITIVO

Todos os componentes deverdo ser fomecidos em perfeitas condigies, isentos de defeitos,
empenamentos ou danos, sendo a execugio realizada de modo a assegurar durabilidade, seguranga e
compatibilidade com os demais elementos da edificagio, conforme previsto na planilha orgamentaria.

13 COBERTURA
131 NORMAS TECHICAS RELACIONADAS

ABNT MBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de age de baixa liga, resistentes a
comosac atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e ensaios;
- ABNT MBR 8120, Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes:
= ABNT MBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagies;
= ABNT MER 8640, Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;
ABNT MBR 8850, Bobinas e chapas finas a quente de ago-carbono para uso estrutural;
ABNT MBR 7242, Pega fundida de ago de alta resisténcia para fins estruturais;
ABNT MBR 8084, Material metalico revestido e ndo revestide — Comos3o por exposicio & névoa
salina;
ABNT MBR 8006, Material metalico revestido e ndo revestido — Comosdo por exposigio ao didxido
de enxaofre;
ABNT MBR 8581, Agdes e seguranga nas estruturas — Procadimento;
ABNT NBR 8200, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concrelo de edificios;
ABNT MBR 14323, Projeto de estruturas de ago e concreto de edificios em situagio de incéndio;
ABNT MBR 14762, Dimensionamento de estnituras de ago constituidas por perfis formados a frio.
ABNT MEBR 10844: Instalagdes prediais de Sguas pluviais - Procedimento;
132 ESTRUTURA METALICA
Este Memorial Descritivo tem por objetive estabelecer, de forma geral, os critérios para fabricagdo e
montagem das estruturas metilicas da cobertura, conforme os servigos previstos na planilha creamentaria.
Os elementos metalicos deverao ser executados de acordo com o projeto estrutural, sendo eventuais
ajustes submetidos 4 aprovacio da fiscalizagio.
A estrufura da cobertura serd composta por treligas, tercas, contraventamentos e demais elementos
necessarios 4 sua estabilidade, executados em ago estrutural com caracteristicas equivalentes ao ASTM
Refere-se ao conjunto de elementos metilicos necessarios & sustentacdo e fiagio das telhas,
incluindo pegas de ligagio, chumbadaores e acessorios, conforme servigos previstos.
Os elementos deverdo ser fomecidos & montados de forma a garantir o adequado alinhamento,
nivelamento & prumo da estrutura, com utilizago de méo de obra especializada.
As pegas deverdo apresentar-se integras, sem deformagfes, empenamentos ou defeitos que
comprometam seu desempenho estrutural
A protegio das estruturas metalicas serd executada conforme previsto ma planilha orgamentaria,
podendo incluir pintura com primer efou acabamento em tinta especifica apenas nos elementos indicados,
ndo sendo obrigatoria a aplicagio de sistema completo de pintura em toda a estrutura.
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Os servigos de montagem deverdo atender ds condigfes adequadas de execugdo, garantindo a
estabilidade do conjunto e o cometo funcionamento da cobertura.

133 PROCESSO DE EIECI.H;AB

Antes da execugSo da estrutura metalica deverSo ser concluidas as instalagies complementares que
ndo poderSo ser executadas apds a conclusSo desta. Somente apos estes servigos podera ser liberado a
execugdo da estrutura metalica e posterior fechamento da cobertura. Ainda, antes do inicio da montagem,
as posigbes indicadas em projeto deverdo ser conferidas e os posicionamentos das bases realizados
cometamente. Todos os chumbadores guimicos ou mecdnicos dever3o ser inspecionados por técnico
qualificado.

134  TELHAS METALICAS

A cobertura serd executada com telhas metalicas termoacisticas tipo sanduiche, com nlcleo isolante
€ espessura de aproximadamente 30 mm, conforme previsto na planilha orgamentaria.

As telhas deverdo possuir acabamento superior pre-pintado e face inferior em material metilico
adequado, conforme especificagio do fabricante e servigos previstos.

Ainclinagdo da cobertura devera seguir o projeto, sendo adotada inclinago minima compativel com o
sistema utiizade, garantindo o adequado escoamento das aguas pluviais.

#As telhas deverdo ser de procedéncia iddnea, apresentando-se em perfeito estado, sem deformagdes,
fissuras ou danos que comprometam sua funcionalidade.

O armazenamento devera ser realizado em local adequado, evitando contato direto com o solo &
garantindo ventilagio enire as pegas.

Antes da montagem, devera ser verificada a compatibilidade da estrutura metalica com o sistema de
cobertura, sendo realizados os ajustes necessarios para garantir o cometo assentamento.

A instalagio das telhas deverd seguir as recomendagies do fabricante, incluinde recobrimentos
minimos, alinhamento e fixagdo adequada por meio de parafusos e elementos proprios do sistema.

As pegas de acabamento, amemates, cumeeiras, rufos e calhas deverSio ser executadas conforme
previsio na planitha orgarrmlz‘u'i&. garantindo estanqueidade e adequado desempenho da cobertura.

135 PROCESS0 DE EXECUCAD

# aplicacdo das telhas devera ser feita com parafusos apropriades. A fixagdo deve ser realizada na
“onda alta™ da telha, na parte superior do trapézio. A fixagio deve ser reforpada com fita adesiva apropriada.
A parte inferior, plana das telhas deve apresentar encaixe tipo "macho-fémea” para garantia de melhor
fieagdo. Todos os elementos de fixagdo devem seguir as recomendagies e especificagdes do fabricante.
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136 CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS METALICAS

1361 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

ABNT MBR 10844: Instalagdes prediais de dguas pluviais - Procedimentao;
ABNT MBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessorios - Requisitos, projeto e instalagio.
1362 CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
Mo planoc horzontal, as telhas termoacisticas e telhas metalicas (quadra) serdo finalizadas com

calhas em chapa de ago galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de
cada bloco. O encontro das telhas termoacisticas e telhas metalicas (gquadra) com elementos verticais,
como platibandas de alvenaria e platibandas de placa cimenticia, receberSo acabamento de rufos e contra
rufos extermos em chapa de ago galvanizado, conforme planta de coberiura e detalhes indicados nos
projetos de cada bloco. As faces superiores dos elementos verticais, platibandas de alvenaria e de placa
cimenticia e fechamento da guadra poliesportiva com telhas perfuradas, receberic acabamentc de
pingadeiras e rufo pingadeiras de chapa dobrada (5cm) de ago galvanizado, conforme planta de cobertura e
detalhes indicados nos projetos de cada bloco. O objetive das pingadeiras & proteger as superficies verticais
da platibanda da sgua da chuva.

13.6.3 PROCESSO DE EKEC-I.I';.S-D

As calhas deverdo ser executadas antes da finalizagio do recobrimento das telhas. DeverSo ser
posicionadas conforme projeto de coberura de tal forma que as bordas das telhas cubram uma parte de
cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o
necessario para se efetuar a impeza desta quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos
coletores. Nos blocos, todos os encontros de telhas, no sentido do seu caimento, com ahlvenaria receberio
contra rufos metalicos. Um bordo sera embutido na alvenaria, & o outro recobrird, com bastante folga, a
intersegdo das telhas com a parede, conforme figura 10. Apds a ewecug3o das platbandas e devida
impermeabilizagio, devem-se assentar as pingadeiras ao longo de toda sua superficie superior. A unido
entre as chapas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetragiio de aguas pelas jungdes.
As pingadeiras deverao ser instaladas apos as calhas e rufios.

1364 CONEXOES

As calhas deverdo ser fixadas na estrutura metilica de modo fime e estivel As telhas deverdo
transpassar as calhas em pelo menos 10 om, de maneira a garantr o recolhimento efefive da dgua e evitar
infiltragdes.

Os rufos deverdo recobrir as ielhas e se estender verlicalmente pela platibanda, conforme
especificagdo e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverdo ser embutides nas alvenarias.

As pingadeiras deverdo ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas ou na estrutura metalica das
passarelas, patio & quadra de modo a cobrir também as placas cimenticias externas em Sem.As pingadeiras
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deverao ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas ou na estrutura metalica das passarelas, patio e
quadra de modo a cobrir também as placas cimenticias externas em Scm.

14 INSTALAGOES ELETRICAS
141  GENERALIDADES

1411 NORMAS DE REFERENCIA
As instalagdes elétricas deverdo atender as nomnas técnicas vigentes, em especial:
ABNT MBR 5410 — Instalagies Elétricas de Baixa TensSo;

ABNT MBR 13570 — Instalagdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Piblico;
ABNT MBR 5410 — Sistema de Protegio contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

142  DESCRIGAD DAS INSTALAGOES

1421 DISTRIHI.H';iO GERAL DE ENERGIA
A instalacio elétrica serd composta por quadro geral de distribuigio e quadros setorisis, conforme
previsto na planilha orgamentaria, posicionados de forma a atender adequadamente os diversos ambientes
da edificagio.
Os circuitos serdo distribuidos conforme as cargas previstas, incluindo iluminago, tomadas de uso
geral e especifico, equipamentos de climatizagio e demais sistemas elétricos previstos.

1422 SISTEMAS ELETRICOS COMPLEMENTARES
As irtstalagaEEE contemplam, conforme previsto em orgamento:

Sistema de iluminag3o interna e externa;
Pontos de forga e tomadas;
Alimentacdo de eguipamentos de cimatizagio (ar-condicionado fipo split de diferentes
capacidades];
= Sistema de protegdo contra descargas atrnursfencas. (SPDA);

Infraestrutura para sistemas de lagica e comunicagio;
Sistemas elétricos associados &s condighes de acessibilidade & seguranga, quando aplicavel;

1423 PONTOS DE ILU"IHHJ;.E.D E TOMADAS
Os pontos de iluminagio e tomadas serdo executados conforme indicado em projeto e previstos na
planilha orgamentaria, atendendo as necessidades dos ambientes da edificacio.
A distribuicio dos pontos devera garantir funcionalidade, seguranga e facilidade de uso, respeitando
as caracteristicas dos espagos e equipamentos previstos.
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143  ESPECIFICACAD DAS INSTALAGCOES
#As instalagbes eléfricas deverdo ser executadas comforme o projeto e os servigos previstos em
orgamento, uilizando materisis nomalizados e mic de obra gualificada, em conformidade com a ABNT
NBR 5410.
Os materiais empregados deverdo possuir cerificagio conforme normas vigentes e atender aos
requisitos de desempenho e seguranga.
Durante a execugdo, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes:

Os guadros elétricos e partes metalicas ndo condutoras deverdo ser devidamente aterrados;

As tubulagies deverdo ser executadas com eletrodutos adequados, com conexdes fimes & bem
acabadas;

As extremidades dos eletrodutos deverdo ser protegidas durante a e

Az emendas e conexdes de condutores deverdo garantic continuidade elétrica e isolamento

adequado;
Os condutores devero possuir isolagio minima de 450750 V e cerificagdo;
As instalagies deverSo ser executadas de forma organizada, garantindo alinhamento, fixagio
adequada e facilidade de mamltenl;au
Antes da energizagio, deverio ser realizados testes de continuidade e isolagio dos circuitos;
Méo sera permitido o uso de materiais combustiveis em quadros cu caixas elétricas.
Os servigos deverSo ser executados garantindo seguranga, funcionalidade e conformidade com os
itens previstos na planilha orgamentaria.

15 INSTALAGOES HIDRAULICAS

151 NORMAS E ESPECIFIEAl;fIES-
Para o deservolviments do projeto acima referido foram observadas as Momas, codigos e
recomendagies das enfidades a seguir relacionadas:
NBR-5626 Instalacio predial de agua fria.

NBR-8160 Sistemas prediais de esgoto sanitirio -Projeto e execugio.
NBR-10844 Instalagies prediais de 3guas pluviais.

152  INSTALACOES HIDRAULICAS

1521 INTRODUCAD

Foram adotados os conceitos e referéncias da referida resolugSo, utiizando-se no projeto das
instalagdes os critérios de seguranga, funcicnalidade, facilidade de manutengSo aliadas a racionalizagio
quanto ao uso e tipo de materiais visando os custos das Instalagbes.

Como premissa basica procurou-se adotar solugies que permitissem flexibilidade na utilizacio das
instalacies de modo a garantr continuidade dos atendimentos quando do impedimento de partes dela,
como entupimentos, vazamentos, manutengies preventivas e cometfivas, projetos de reforma, expansao,
instalagdo de noves equipamentos e similares.
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Para efeito de apresentagio o memaorial foi dividido em:
s Instalagfes de Agua Fria
# Instalagies de Esgoto Sanitario
» Instalagies de Gas Combustivel
1522 SISTEMA DE AGUA FRIA
* ALIMENTACAD GERAL
De acordo com o consumo previsto, foi projetado uma wnidade de medigio padrdo concessionaria
local,
Do hidrimetro o ramal de alimentag3o segue para o reservatorio superior, conforme indicado em
planta. Esse ramal foi previsio em bitola 32mm.
Do ramal havera derivagies para montagem de tomeiras de jardim, ficando uma delas instalada
proxima ao abrigo dos residucs,
+ DISTRIBUICAD DE AF
A distribuigdo de Agua fria sera feita pela em trechos horizontais e vericais conforme indicado no
projeto, e em redes parciais que levam a agua fria ate os pontos de abastecimento de cada ambiente.
Foram previstos registros de paragem para permitir seccionar setores para manutengSc e reparos,
sem prejuizo dos demais setores.
Em cada ambiente foi previsto um registro de paragem permitindo isolar cada ambiente para
manutengio, sem intermupgdo do fomecimento aos demais ambientes.
A rede projetada procurou no dimensionamento prever eventuais expansoes dos sistemas.

1523 REDE DE ESGOTO SANITARIO

A rede de distribuigio estd prevista em PVC, sendo prevista a captagdc em todos os pontos de
consuma, nas alturas e posicionamento conforme cada um dos equipamentos.

Sempre que possivel foram criadas redes exclusivas para cada ambiente de modo a manter o
conceito de flexibilidade para os trabalhos de manutengio preventiva ou cometiva com perda apenas do
ambiente onde o problema esta localizado ou refletido, principalmente quanto a entupimentos.

Em todas as saidas para dreas externas forma previstas caixas de inspegdo para permitir a
manutengio do ramal que vem do ambiente.

Para as copas e cozinha foram previstas caixas de gordura.

A rede coletora foi prevista em DN 150mm — PVC ponta e bolsa, que encaminha o esgoto para uma
caixa final de inspegSo padrdo concessionaria, dotada de gradeamento, conforme indicado e detalhado no
projeta.
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1524 GAS COMBUSTIVEL

Para atender o fog3o industrial da cozinha e os fogoes das copas, foi prevista uma central de gas
GLF & uma rede de distribuigio para atender esses pontos.

A central & para 4 cilindros de 45kg. A rede foi prevista em tubos de ago galvanizado em bitola 347

Mos trechos subterrdnecs o tubo devera ser protegido por fita anticormosiva conforme detalhe no
projeto.

Em fodos wos trechos da iubulagSo, principalmente nos  verticais, foram  previstos
enchimentos/grauteamento, de modo a evitar que as tubulacies de gas combustivel passem em locais de
vazios, tais como os alvéolos dos blocos de alvenaria.

Em todos os trechos do tragado onde houver passagem por locais vazios, deverd ser previsto o
preenchimenio com material inerte.

153 ESPECIFICAGOES DE SERVICO

1531 GENERALIDADES

#As especificagbes e os desenhos destinam-se a descrigdo e a execugdo de uma obra completamente
acabada.

A Construtora aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos contratuais, deverdo ser
complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido n3o seja
especificamente mencionado.

A Construtora n3ao podera prevalecer-se de gualguer ermo, manifestamente involuntario ou de
qualguer omissao, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e e5pec:iﬁcapﬁe5.

Mo caso de emos ou discrepdncias, as especificagies deverdo prevalecer sobre os desenhos,
devendo o fate, de qualquer forma, ser comunicado & fiscalizagio.

Se constarem condighes especiais e especificagies gerais no Confralo, as condigbes deverdo
prevalecer sobre as plantas e especificagies gerais, entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverSo predominar, caso houver discrepdncias entre as
escalas e dimensfes, O Engenheirc Residente devera efetuar todas as comegdes e interpretagies que
forem julgadas necessarias para o terming da obra de maneira satisfataria.

Teodos os adomos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja clara indicagdo ou anotagSe em contrario.

lgualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servigos, apenas uma parte estiver
desenhada, todo o servige devera estar de acorde com a parte assim detalhada e assim devera ser
considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou
anotado diferentemente.
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O projeto compde-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais descritivos, referentes a
cada uma das areas componentes da obra geral.

CQuaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum
acordo entre a Construtora e a FISCALIZAGAD.

O projeto acima citado podera ser modificado efou acrescido, a gqualguer tempo a critério exclusiva da
FISGAL[ZAQED. que de comum acordo com a Construtora, fard as implicages e acertos decomentes,
visando & boa continuidade da obra.

A Construtora serd responsavel, pela pintura de ftodas as tubulagies expostas, quadros,
equipamentos, caixas de passagem, etc., nas cores recomendadas pelos padrbes da FISGALIZAQ.S.O.

A Construtora sera responsavel pela total quantificagdo dos materiais e servigos.

O material sera enfregue na obra e a responsabilidade pela guarda, protecio e aplicagdo serdo da
Construtora.

#As ligaghes definiivas de &gua, esgoto e energia s0 deverdo ser feitas quando da entrega e
aceitagio final da obra. Para tanto deverdo ser previstas ligagdes provisorias a partir das enfradas da obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto, agua, energia elétrica e telefone
antes do inicio das obras de terraplenagem, evitando-se desta forma qualguer interrupgdo de fomecimento
das utilidades as instalagbes ou edificios, por ventura, em funcionamento.

1532 EKEC-I.K;EH DOS SERVICOS
Os servipos serio executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicagies e
especificagtes do presente memorial
O proponente devera se necessario, manter contato com as repartighes competentes, a fim de obter
as necessarias aprovagdes dos servipos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e
inspegies.
Os servigos deveran ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas
as seguintes disposighes:
15321 TUBULAGCOES
# Deverdo ser empregados nos senvigos, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.
= Mas passagens em Angulos gquando existirem, em vigas e pilares, deixar previamente instaladas as
tubulagies projetadas.
= Mas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro fundido ou PVC, com bitola
acima da projetada.
# Mas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensdes apropriadas, com a tubulagio
projetada.

# (uando conveniente, as tubulagies embutidas, serdo montadas antes do assentamento da
alvenaria.

# Todos os ramais, horizontais das tubulagies que trabalharem com escoamento livre serdo assentes
sobre apoio, a saber:
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+  Ramais sob a laje do témeo serdo apoiados diretamente no solo compactado adequadamente.
Em casos de solo com baixa resisténcia, que possam wir a comprometer a estabilidade da
tubulagdo, danificande-a, deverdo ser apoiados em uma base de concreto magro. Iniciaimente
deverdo ser abertas as valas para atender os tragados previstos, devendo as mesmas serem
rebaixadas no minimo 15cm abaixo da GIT do tubo projetado. Estes 15cm devero ser
preenchidos com areia e devidamente compactados.

Mo assentamento do tubo efetuar uma cava sobre o anel da bolsa de modo a garantir o apoio
integral da geratriz inferior do tubo sobre a areia compactada.

Efetuar todos os testes de tubulagio previstos, verificar com exiremo critério toda a montagem
feita, observando atentamente bitolas, tragados e principalmente encaixe das bolsas e esperas
que ficardo na parte superior das lajes para continuidade das montagens hidraulicas apos a
concretagem.

Com a tubulagio testada e liberada pela fiscalizagSo, preencher as laterais da vala no entomao
dos tubos com areia, e compactar.

Apos esta compactagio, a vala deverd ser preenchida com areia até o nivel previsto, sem
compactagio.

¥  Ramais sobre lajes: serio apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos, espagados de 1.0 m e
com apoios exiras nas mudancas deciegin & quando houver pisos concentrados, tais como
re-gastos.

¥ Ramais sob lajes: serdo apoiados por bragadeiras que serdo ficadas nas lajes, espagadas de
tal forma a se obter uma boa fixagio das tubulagtes.

* A declividade da tubulagio de esgoto serd de 2% para tubos com @ < 75 mm. & 1% para tubulagdes
com &= 100 mm.

+ Toda tubulagdo de ventilagio deve ser instalada com aclive minimo de 1%, de mode que gualguer
liquido que wenha a ingressar nela, possa escoar por gravidade para dentro do ramal de esgoio em
que o ventilador tenha origem.

# A declividade minima da tubulagio e canaletas de dguas pluviais sera de 0,5%.

#  As tubulagies verticais, quando nSo embutidas, deverSo ser fixadas por bragadeiras galvanizadas,
com espagamento tal que garanta uma boa fixagdo.

= As juntas dos tubos de ferro galvanizade, serdo roscadas, sendo as roscas abertas, com bastante
cuidado, e para a vedagio das mesmas, devera ser usada fita teflon.

* As interligagfes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se soments pegas especiais para
este fim.

* Mo serfo aceitas curvas forgadas nas tubulagies sendo que nas mudangas de diregies serdo
usadas somente pegas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ngulos perfeitos.

# Durants a construgdo, as extremidades fvres das canalizagies serdo vedadas, a fim de se evitar
futuras chstrugies.

* As extremidades abertas das tubulagies de ventilagio sobre a cobertura do predio, deverdo ser
protegidas por chapeus.

# Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulagies, deverio ser colocadas, onde
necessaras, unibes e Conexdes roscadas.

* As tubulagies de esgoto e ventilagdo deverdo ser testadas conforme especifica a MER B160 -
"Sistemas prediais de esgoto sanitaro - Projeto e execugdo”, itens 5.3 e 5.4,

# Todas as provas e o5 testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos, serdo feitos na
presenga do Erq;lenheiu Fiscal da Obra.

& As wbulal;:ues de Agua fria deverdo ser testadas conforme especifica a NBR-5826 - "Instalagio
predial de agua fria" (Recebimento de Instalagbes Prediais de .ﬁq..la fria).

GAS COMBUSTIVEL
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# Para a instalagSo das linhas, os trajetos deverio ser previamente verificados quanto a interferéncias
quanto a obras civis, medidas de arquitetura, tubulagfes de elétrica, hidraulica, ar-condicionado e
outras, mudangas de diregio previstas, & o melhor encaminhamento, efetuando-se entio a sua
marcagio.

# Todas as tubulagies deverdo ser em ago galvanizado e nos trechos enterrados devidamente
protegidas contra comos3o com fita de protegSo adequada a este fim.

# Todas as tubulagies e conexdes usadas no sistema deverdo ser limpas e lavadas internamente
com cloreto de sodio, a fim de que sejam eliminados quaisquer residucs de substincias e graxas no
interior da tubulag3a.

15322 SERVICOS EXTERNOS
» LOCACAO
A tubulagdo devera ser locada de acordo com o projeto respective, admitindo-se certa flexibilidade na
escalha definitiva de sua posicdo, em funcio das peculiaridades da cbra.

= FORMA E DIMENSAOQ DAS VALAS

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma seg3o retangular. Caso o solo ndo possua coesdo
suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admite-se taludes a partir do dorso do tuba.

A largura da vala devera ser to reduzida quanto possivel, respeitando o limite minimeo de D420 cm,
onde D= didmetro externo do tubo a assentar em cm.

Mas travessias, onde a tubulagSo passar sob o leito carrogavel, a profundidade da vala devera ser tal
que resulte em um minima de 80 cm para o recobrimento da tubulagdo.

Cuanto o assentamento se der no passeio ou em outras areas de pedestres, o limite acima podera
ser reduzido, respeitando os indicados no projeto.

» ESCAVACAD

As valas para receberem as tubulagies serdo escavadas segundo a linha de eixo, cbedecendo ao
projeto.

A escavacdo sera feita pelo processo mecdnico ou manual, julgade mais eficiente. O material
escavado serd colocado de um lado da vala, de tal medo que, entre a borda da escavagio e o pé do monte
de terra, fiqgue pelo mencs um espago de 30 cm.

= PREPARO DA VALA

Mo caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, enfre este e os tubos devera ser interposta
uma camada termosa, isenta de corpos estranhos e que tenha uma espessura nao inferior a 10 em.

Mo caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera ser interposta uma camada
termosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha uma espessura nao inferior a 15 cm.

= ASSENTAMENTO

Antes do assentamento, os tubos devemn ser dispostos linearmente ao longo da vala, bemn como as

Conexies e pegas especiais.

SRR P, LB TR - AP, =] i T OF [F B EITAR ) TR 6 [rme WA TReCa

Processo Administrativo n° 11.850/2026 - Concorréncia Eletrénica n® 19/26 - Contrato 47/26
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5441
Rua Joaquim das Neves, n° 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP | CEP: 06310-030 40



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADEDE
», CARAPICUIBA

[ REY
RELATORIO TECHICO MD-TJAX 04-00202-100-CRP-104 0
g’
PREFEITURA DE CARAFICUIBA 13 de 63
CHADE
CARAPICUIBA T

MEMORIAL DESCRITIVO

Sempre que houver paralisacdo dos trabalhos de assentamento, a extremidade do Giimo tubo devera
ser fechada para impedir a introdugSo de corpos estranhos.

A imobilizagSo dos tubos durante a montagem deverd ser conseguida por meio de terra colocada ao
lado da tubulagSo e adensada cuidadosamente, ndo sendo permitida a introdugio de pedras e oulros
COrpos duns.

As tubulagies poderdo ser deslocadas para as frentes de servico com bastante antecedéncia.

Para a montagem das tubulagies deverdo ser obedecidas rigorosamente, as instrugies dos
fabricantes respectivos.

Mo caso de assentamento de tubulagies de materais diferentes, deverio ser ufiizadas pecas
especiais (adaptadores) apropriadas.

= ANCORAGENS

Todas as curvas formando angulos iguais ou superiores a 22° 30 e todos os t8s deveraoc ser
ancorados, mormente as Conexdes das linhas de recalque, estas com ngulos superiores a 11°15"

A press3o a ser ufilizada para o dimensionamento das ancoragens serd a equivalente a diferenca de
nivel entre o NLA. do reservatorio gue alimenta a rede & a cota do terrenc no ponto considerado, admitindo-
se condigies estaticas de funcionamentao.

= PREENCHIMENTO DAS VALAS

Apds a colocagdo definitiva dos tubos e pegas especiais na base de assentamento, as partes laterais
da vala serdo preenchidas com material absolutamente isento de pedras, em camadas ndo superiores a 10
cm, até uma cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

Ma primeira camada, esse material sera forgado a ocupar a parte inferior da tubulagio, por meic da
movimentagio adequada de pas.

O adensamento deverd ser feito cuidadosaments com soquetes manuais evitando chogue com os
tubos ja assentados de maneira que a estsbilidade transversal da canalizagie fique perfeitamente
garantida.

Em seguida, o preenchimento continuara em camadas de 10 cm de espessura, com material ainda
isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz, superior da canalizagdo. Em cada camada sera
feite um adensamento manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Ma camada seguinte, além da compactagio rigorosa nas laterais, serd feita uma compactagio
cuidadosa da zona central da wala, a fim de garantir a perfeita estabilidade longitudinal da I:tlulag.in.

O reatermo descrito nos itens acima, numa primeira fase, ndo serd aplicado nas regites das jumtas.
Estas serdo preenchidas apds os ensaios da linha.

Apos os ensaios de press3o e estanqueidade das canalizagies, devera ser completado o aterro das
valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serdo aterradas com os mesmos cuidados
apontados anteriormente até a altura de 30 cm acima da gerafriz superior da tubulagio.
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O restante do atermo, ate a superficie do termmeno sera preenchido, sempre que possivel, com material
da propria escavagdo, mas ndo contendo pedras com dimensdes supericres a 5 cm.

Este material serd adensado em camadas de 20 ou 30 cm, até atingir densidade e compactagio
comparavel a do temeno natural adjacente.

15323 MATERIAIS A EMPREGAR
A Construtora somente podera ufiizar materiais cujos fabricantes estejam habilitados junto ao Setor
de Projetos da FISGAL[ZM;.;.D, o5 guais estio especificados no Cadastro de Padronizagdo de Materiais
Hidraulico, de conhecimento da Fiscalizagio
A n3o ser gquando especificado em confraro, os materiais serdo fodos nacionais, de primeira
qualidade. A expressio “de primeira qualidade” tem nas presentes especificagies, o sentido que the &
usualmente dado no comércio; indica quando existem diferentes gradagies de qualidade de um mesmao
produto, a gradagio de qualidade superior.
15.3.2.4 MATERIAIS USADOS E DANIFICADOS
MN3o sera permitido o emprego de materiais usados efou danificados.

15325 SUHS'ITI'UI{:.ED DE MATERIAIS ESPECIFICADOS

Quando houver motivos ponderdveis para 3 substifuicio de um material especificado por outro, a
EMPREITEIRA, em tempo habil, apresentard por escrito, por intermédic da Fiscalizagdo, a proposta de
substituigdo, instruindo-a com as razdes determinadas do pedido de orgamento comparativo.

O estudo e aprovagio dos pedidos de substituigio, so poderdo ser efetuados quando cumpridas as
seguintes exigéncias

Declaragio de que a substituipio se fard sem énus para a FISCALIZAGAQ.

Apresentagdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparative dos materiais,
efetuado por laboratoric tecnologico iddneo, que devera ser submetido a analise e aprovagio do Setor de
Projetos da FISCALIZACAD.

1533 TESTE DE ESTANQUEIDADE NAS TUBULACOES

As tubulagbes devem ser submetidas a ensaio para verificagdo da estanqueidade para a durante o
processo de sua montagem, quando elas ainda estio totalmente expostas e, portanto, sujeitas a inspecdo
visual e a eventuais reparos. A viabilizagio do ensaio nas condigdes citadas s6 ocome para os tipos usuais
de construgdo de edificio, se for realizade por partes, o que implica, necessariamente, a inclusSo desta
atividade no planejamento geral de construgdo do edificio. Mo entanto, as verificagies da estanqueidade por
partes devem ser complementadas por verificagdes globais, de maneira que o instalador possa garantir que
as instalaghes prediais estejam integralmente. Estangue.
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15331 AGUA FRIA

O procedimento para a execugdo do ensaio em determinada parte da instalagio de agua fria &
apresentado a seguir

a) As hl:ulagaaﬁ- a serem ensaiadas devem ser preenchidas com agua, cuidando-se para que o ar
seja expelido completamente do seu interior;

b} Um equipamento que permita elevar gradativamente a pressdo da agua deve ser conectado as
tuhula}:ﬁﬁ-. Este eguipamento deve possuir mandmetro, adequado e aferido, para leilura das
pressdes nas tubulagdes;

€] O valor da pressdo de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor da pressdo em condigbes estaticas,
previsio em projeto para a segdo critica, ou seja, naguela segio gque em uso estard submetida ac
maior valor de pressdo em condigies estaficas;

d} Alcangado o valor da pressao de ensaio, as tubulagies devem ser inspecionadas visualmente, bem
como deve ser observada eventual gueda de pressdo no mandmetro. Apds um pericdo de
pressurizagdo de 1 h, a parte da instalagio ensaiada pode ser considerada estanque, se n3o for
detectado vazamenio e nao ocomer gueda de pressao. Mo caso de ser detectado vazamento, este
deve ser reparado e o procedimentio repetido.

153.3.2 ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

Tode o sistema de dguas pluviais e esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilago, sejam novos
ou existentes, que tenham sofrido modificagies ou acréscimos, deverSo ser inspecionados e ensaiados
antes de entrar em funcionamento.

Depois de concluida a execugdo, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se enconira
adequadamente fiado & se existe algum material estranho no seu interior.

Depois de feita a inspe¢do final e antes da colocagdo de qualquer aparelho sanitario, a tubulagio
deve ser ensaiada com agua ou ar, nao devendo apresentar nenhum vazamento.

Apds a colocaglo dos aparelhos, o sistema deve ser submetide a ensaio final de fumacga.

1534 ENSAIOS
15.3.41 ENSAID COM AGUA

Mo ensaio com agua, toda a abertura deve ser convenientemente tamponada, exceto a mais alta, por
onde deve ser introduzida dgua até o nivel de transbordamento da mesma e mantida por um periodo de 15
min, observando-se se a carga hidrostitica ndo ulrapassa S0Kpa.

15.3.4.2 ENSAIO COM AR
Mo ensaio com ar, toda entrada ou saida da tubulagSo deve ser convenientemente tamponada &
excecdo daquela pela qual o ar sera infroduzida.
O ar deve ser intreduzido no interior da tubulagdo até que atinja uma pressdo uniforme de 35Kpa, a
qual deve ser mantida pelo periodo de 15 min. Sem a introdugio de ar adicional.
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15.3.43 ENSAID FINAL COM FUMACA

Para a realizagdo do ensaio final com fumaga, todos os fechos hidricos dos aparelhos sanitarios
devem ser completamente preenchidos com agua, sendo que as demais aberiuras serio convenientemente
tamponadas, com excegio das aberiuras dos ventiladores primarios e da abertura pela qual a fumaga sera
introduzida.

A fumaga deve ser infroduzida no sistema atrawés da abertura previamente preparada; quando for
notada a saida de fumaga pelos ventiladores primarios, a aberfura respectiva de cada ventilador deve ser
comvenientemente tamponada.

A fumaga deve ser continuamente introduzida, até que se atinja uma pressio de 0,25 kpa. Esta
pressdo devera manter-se pelo periodo de 15 min. sem que seja introduzida fumaca adicional.

154 EEPE(IFEAQE)ES DE MATERIAIS

1541 AGUA FRIA
15411 TUBULACOES

Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, classe A pressdo de servigo 7.5 kgf. fem®. MormatizagSo:
MBR-5648 "Sistemas prediais de dgua fria - Tubos e conexbes de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldavel
- Requisitos".

154.1.2 CONEXOES

Conexbes de PVC rigido, classe A pressdo de servigo de 7.5 kgficm?®, com bolsas para juntas
soldaveis efou roscaveis para ligagies em metais sanitarios ou registros.

15.4.1.3 REGISTROS DE GAVETA

Deverdo ser em liga de cobre ou bronze, pressio de servigo de 10 kgf. fem?, classe 125, acabamento
MBR 10072: Instalagies hidraulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre - Requisitos.
15.4.1.4 REGISTROS DE PRESSAD
Deverdo ser em liga de cobre ou bronze, press3o de servigo de 8.5 kgf. fom?®, acabamento polido,

classe 125,

MBR 10071: Registro de pressio fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalagies
hidraulicas prediais”.
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15.4.1.5 VALVULAS DE RETENCAD
Deverdo ser em liga de cobre ou bronze, classe 125, rosca tipo BSP.

MBR 8030: Valula de retengdo, de fermo fundido, tipo porinhola, classe 125 (PM 14), para
construgio naval.

15.4.1.6 CAVALETE

O material do cavalete esta indicade em projeto, conforme solugdo adotada.
15.4.1.7 ESGOTOS SANITARIOS
s  TUBULAGOES E CONEXOES

= NBR 5883 Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitirio e ventilagio - Tubos e conexdes
de PVC, tipo DM - Requisitos

= MBR 7362-1 Sistemas enterrados para mgﬁn de esgoin - Parte 1: Requisitos para tubos de

PWVC com junta elastica

* MBR-T382-2 Sistemas enterrados para condugdo de esgofo - Parte 2: Requisitos para tubos de
PWC com parede maciga

* MBR-T362-3 Sistemas enterrados para condugdo de esgofo - Parte 3: Requisitos para tubos de
PVC com dupla parede.

= CAIDXAS DE IlEF'E";.iD, CAIDXAS SIFONADAS ESPECIAIS E CAIXAS DE GORDURA

As caixas serio construidas em alvenaria, assentadas e revestidas intemamente com argamassa de
cimento e areia no frago 1:3.

As Caixas de Inspegio terSio seu revesfimento intemo queimade com cimento & as de gordura e as
serao impermeabilizadas. As dimensoes intemas estao indicadas no projeto. Ter3o tampa de fechamento
hermético & fundo de concreto. As caixas poderdo ser pré-fabricadas.

= SIFOES
Conforme Manual de Projetos da FIBGN.IZA(;.E.O, os sifdes ndo poderdo ser do tipo sanfonados.
Todos os Sifées deverdo ser de PVC rigido. O sifdo do tangue devera ser do tipo externo.
154.1.8 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
s  TUBULAGOES E CONEXOES PARA ESGOTAMENTO DE LAJES

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido, série R, junta elastica ou em ferro fundido
(Mormatizagio: NBR-0851).

= GRELHAS

Deverdo ser em PYC rigido ou fermo fundido, conforme indicagdo do projeto.
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16 ACABAMENTOS

Em principic o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado plastico
ou entdo através de cuidadoso preparo das superficies das formas que ficar3o em contato com o concreto
que tera sua superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados s30:

a) Superficie sem formas:

= Tipo 1: Simples nivelamento, evitando grandes protuberdncias ou caimentos.
= Tipo 2: Sarmafeamento.

= Tipo 3: Desempeno, iniciado logo apos o sarafeamento.

As superficies sarafeadas ou desempenadas poderdo apresentar uma imegularidade gradual maxima
de & mm, medida com gabarito metalico de 1,5 m de comprimento.

b} Superficie com formas:

= Tipo 4: Superficies contra as quais deva ser colocado aterro ou concreto; nao requerem fratamento
apos a remogio das formas, ewceto o reparo do concreto defeituoso; somente deverdo ser
caomigidas imegulardades que excedam 30 mm.

= Tipo 5 Superficie com formas, ndo recobertas por nenhum material; as imegularidades superficiais
abruptas ndo poderdo exceder & mm e as graduais 10 mm.

# Tipo 6: Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as imegularidades graduais de
superficie deverdo ser inferiores a & mm; e as abruptas dever3o ser transformadas em graduais.

16.1 REVESTIMENTOS DE PISO

1611 PISOS DE LADRILHOS CERAMICOS
= MATERIAIS

Os ladrilhos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficienternente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro
qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloragSo uniforme, sem
rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento & o transporte dos |adrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
contato com substancias nocivas e outras condigfes prejudiciais. As caixas serio empilhadas e agrupadas
por tipo e discriminagdo da area a que se destinam. Os rodapés e demais pecas de acabamento e amremate
Sera0 amazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.

= PROCESS0 EXECUTIVO

A primeira operagdo consistirda na preparacio da base do piso ou contra pisc adequado ao
revestimento. Essa preparagdo devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos de
instalacies embutidas.

Mo caso de pisos sobre solo, 8 base sera constituida por um lastro de concreio magro, com
resisténcia minima fck = 8 Mpa, na espessura indicada no projeto. Mo caso de pisos sobre laje de concreto,
o contra piso serd constituido por uma argamassa de regularizag3o, no frago volumétrico 1:3, quando nio
especificado pelo projeto ou Fiscalizagio. As superficies dos confrapesos serdo asperas, com textura
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rugosa. O assentamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apos a conclusio das paredes e
do fomo ou teto da area de aplicagdo. Antes do assentamento, os confrapesos deverdo ser impos e lavados
cuidadosamente.

A segunda operagio consisfira na marcagdo dos niveis de acabamento, mediante a fixagdo, com
argamassa, de cacos de cerdmica ou soalho de madeira nos cantos & no centro da area de aplicagdo, nas
cotas indicadas no projeto. Em seguida a angamassa de assentamento serd langada e espalhada
uniformemente com auxilic de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 25 cm. A
argamassa de assentamento serd constituida por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no trago
wolumétrico 1:0.5:5, quando nio especificado pelo projeto ou Fiscalizagio.

Sobre a superficie da argamassa, ainda fresca e bastante Omida, sera manualmente polvilhado o
cimento se coem pd. Em seguida sera iniciado o assentamento dos ladrilos, previamente imersos em agua
limpa durante winte & quatro horas. A disposicio dos ladrlhos deverd ser planejada em fungio das
caracteristicas da area de aplicagdo, a fim de diminuir o recorte das pegas e acompanhar, tanto quanto
possivel, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. SerSo tomados cuidados especiais no
caso de juntas de dilatago, soleiras e enconfros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as pegas
recortadas serio assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e
outros aremates.

O assentamento serd realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e batendo-se
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, semn desniveis entre os
ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso & continuamente controlado, de forma que a
espessura ndo ulrapasse 1,5 mm.

Cuarenta e oo horas apos o assentamento, devera ser realizado o rejuntamento com nata de
cimento comum ou cimento branco e alvaiade, de conformidade com as especificagies de projeto. A nata
sera espalhada sobre o piso & puxada com rodo. Meia hora apos a “pega” da nata, a superficie sera limpa
cOm pano seco ou estopa. Efetusda a impeza da superficie, serd vedado qualquer transito sobre o piso. A
limpeza final do piso devera ser realizada ao final dos servigos e cbras, com uma solugdo de acido
muriatico, diluido em agua na propargao de 1:10, de modo a néo prejudicar ou remover o rejuntamento.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizag3o, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os amemates,
juntas, ralos & caimentos para o escoamento das Aguas pluviais, de conformidade com as indicagies do
projeto.
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1612 PIS0OS DE MADEIRA
16.1.2.1 SOALHO

= MATERIAIS

Os soalhos utiizados na execugie dos pisos deverdo satisfazer s prescrigies da MBR 6451, isentos
de defeitos inerentes & madeira. Deverdo apresentar os cantos vivos, sem rebarbas, e dimensbes
uniformes, de conformidade com as especificagdes de projeto. A parte inferior, recortada, sera inteirica, sem
frestas ou rachaduras, embebida com piche e revestida de camada de pedrisco, gue devera ser continua e
isenta de areas descobertas de madeira.

= PROCESS0 EXECUTIVO

O assentamento dos soalhos sera realizado em obediéncia as prescricies da MB-8, em area ja com
revestimento de argamassa grossa e fina, porém sem os demais trabalhos de acabamento, como pinturas,
colocacio de portas e rodapes.

Devera ser impedida a entrada de Agua através de aberturas gue tenham comunicacdo com o
ambients externo. A argamassa de assentamento serd composta de cimento e areia grossa lavada, no trago
volumétrico de 1:3 ou 1:3.5, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagio. Mo caso de pavimento
témeo, podera ser utilizado um aditivo impemeabilizante, de conformidade com as indicagfes de projeto.

A primeira operagdo sera a colocagdo das “guias”, oportunaments niveladas para a definigio do nivel
da argamassa de assentamento. As guias serdo constituidas por soalhos de madeira, assentados sobre o
piso 3 ser revestido com a argamassa. Ma determinagdo do nivel das guias, devera ser descontada do nivel
do piso acabado a espessura dos soalhos.

O espago entre os soalhos-guias sera preenchido com faixas de argamassa cujo nivel serd ajustado
mediante o0 uso de régua de madeira ou aluminio, perfeitamente retilinea e de comprimento médio
aprodimado de 3 m. Deste modo, sera formada uma série de faixas paralelas com largura aproximada de 20
cm, perfeitamente niveladas, constituinde um sistema de guia geral para o assentamento dos soalhos. O
espagamento entre as faixas dependera do comprimento da régua ulifizada, porém ndo devera ulirapassar
3.5m.

A segunda operagdo serd o preenchimento dos espagos entre as faixas com argamassa, iniciado do
fundo do ambiente em diregdo 3 porta, a fim de permitir que o taqueiro saia sem apoiar sobre a argamassa
recém colocada. Esta operago podera ser iniciada apés o endurecimento das faixas guia.

Sera realizada espalhando-se a argamassa e nivelando-a com um movimento de vaivem da régua, de
modo a evitar vazios ou pontos com excesso de massa. A espessura desta camada dependera do nivel do
piso bruto, ndo devendo, enfretanto, exceder 3 ou 4 cm.

Ma terceira operagio serd espalhado o cimento em pd sobre a superficie nivelada. Em seguida, os
soalhos serdo colocados manualmente e batidos com o martelo de borracha, iniciando-se este trabalho da
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porta em diregdo ao fundo do ambiente. O operador podera se apoiar sobre os soalhos j& assentados,
usando um pedago de tabua. Ao redor do piso deverd ser deixada uma junta de um centimetro, sem
encosta-la nas paredes.

Concluido este primeiro assentamento, os soalhos serao batidos com prancha de madeira 2040 cm,
provida de manopla.

A batedura devera ser realizada com cuidado e energia, de modo a minimizar as diferengas de nivel
entre os soalhos e garantira penetragio da argamassa nos espagos chanfrados enire dois soalhos
sucessivos. Os soalhos serdo assentados perfeitaments encostados um ao outro, cujo desnivel podera ser
da ordem de 2 a 3 mm. Sera vedado o trénsito sobre as areas assim revestidas pelo menos durante 3 ou 4
dias, devendo-se, 30 mesmo tempo, protegé-las do sol e da agua durante 60 dias, no minimo.

Ma fase seguinte de execucSo, sera realizada a raspagem mecinica, ufiizando-se, sequencislments,
as lixas mais grossas (n.® 3), lizas meédias (n.® 2) e finas (n.® 1 & n.®0). Apds a raspagem com li<a grossa,
serd executada a calafetagio das frestas com massa de “gesso estugue” e dlec de linhaga, no caso dos
pisos a serem futuramente encerados.

Para os pisos que receberdo tratamento com vemizes, serdo utilizadas massa de serragem e cola de
carpinteiro.

Durante a fase de raspagem grossa, a maguina sera operada com velocidade constante, numa dnica
direcio para cada raspagem. A segunda raspagem sera executada transversalments, sendo gue a dltima
serd na diregio da primeira. Posteriormente, as faixas de cerca de 15 cm junto 4s paredes, ndo acessiveis 4
maquina raspadeira, serdo raspadas manualments ou com magquina menor porte. Ao final, serd aplicada
uma demao de cera incolor para a protego do pisc.

+* RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os amemates e
juntas, de conformidade com as indicagies do projeto.

16.1.2.2 TABUA CORRIDA
= MATERIAIS

As tabuas utilizadas na execucdo dos pisos deverdo ser bem secas, isentas de cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualquer defeito propric da madeira, com as dimensbes e caracteristicas previstas nas
especificagies de projeto. Cada tdbua devera apresentar, na diregdo longitudinal, os lados macho e fémea
sem frestas ou intermupgies. Os cantos serdo vivos e sem ranhuras. A face inferior das tabuas sera provida
de pelo menos trés frisos continuos executados 3 magquina, no sentido longitudinal, a fim de diminuir os
efeitos da refragio da madeira provocada pela perda de umidade. O assentamento ndo devera ser
realizado antes de 20 dias, ne minimo, do recebimento das tabuas.

SRR P, LB TR - AP, =] i T OF [F B EITAR ) TR 6 [rme WA TReCa

Processo Administrativo n° 11.850/2026 - Concorréncia Eletrénica n® 19/26 - Contrato 47/26
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5441
Rua Joaquim das Neves, n° 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP | CEP: 06310-030 49



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADEDE
», CARAPICUIBA

[ REY
RELATORIO TECHICO MD-TJAX 04-00202-100-CRP-104 0
| - _
PREFEITURA DE CARAFICUIBA 42 de 63
CHADE
CARAPICUIBA T

MEMORIAL DESCRITIVO

As tabuas dever3o ser ammazenadas em local coberio, seco e ventilado, de mode a evitar quaisquer
danos e condigies prejudiciais. As tdbuas deverdo ser dispostas em pilhas, situadas sobre um assoalho
regularizado e isolado do contato direto com o solo.

» PROCESS0 EXECUTIVO

A primeira operagdo serd a preparagic dos apoios das tdbuas. Serdo constituidos por caibros
apoiados na laje ou sobre lastro de concreto magro, alma ou sobre lastro de concreto magro, no caso de
pavimento térren. Os caibros serdo dispostos paralelaments a uma distincia de cerca de 0,40 m entre si e
deverdo ser fixades & laje ou &0 lastro mediante ouso de angamassa de cimento € areia no trago volumeétrico
1:3.quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizago, em pontos distanciados de no maximo 50 cm.

Os caibros deverdo estar abaixo do nivel do piso acabado, comespondente 3 espessura das tabuas.
O espago entre os caibros devera ser preenchido com argamassa de cimentio & arsia no frago volumeétrico
1:3. Apos o endurecimento da massa de fixagdo dos caibros ao concreto, podera ser iniciada a colocagdo
das tabuas.

As tabuas de piso serSo colocadas transversalmente em relagdo aos caibros e neles pregadas com
pregos sem cabega, localizados na parte fémea de cada pega. Durante a fase de colocagdo, as bordas de
cada tabua deverdo coincidir perfeitamente com as bordas das tabuas laterais, devendo-se bater
ligeiramente as pegas no sentido da espessura, para um acabamento perfeito.

Apds o assentamento das tabuas, sera realizada uma raspagem com equipaments apropriado, de
modo a obter um perfeite nivelamento & acabamento da superficie. Ao final, sera aplicada uma demio de
cera incolor para a protegSo do pisa.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizag3o, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os amremates e
juntas, de conformidade com as indicagies do projeto.

16.1.2.3 RODAPES
= MATERIAIS

As pegas de rodapé deverdo ser da mesma madeira utiizadas na execugio dos pisos e serdo
recebidas no local de execugdo dos servigos e obras ja lixadas, de conformidade com as especificagies de
projeto. Se tiverem altura superiora § om, as superficies posteriores serdo providas de frisos longitudinais.
De preferéncia, o “corddo” para colocagdo junto ao rodapé, para arremate final do piso, sera da mesma
madeira. As pegas serdo bem secas, isentas de nos e defeifos inerentes & madeira e guardadas em local
bem ventilado, ndo diretamente sobre o terreno.

+ PROCESS0 EXECUTIVO
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Antes da fixagSo do rodapé, as pegas serdo cortadas nos comprimentos necessarios ao amemate dos
pisos comas paredes laterais. Os cores nos cantos serdo realizados & "meia esquadria”. Serdo chumbados
nas paredes soalhos de madeira espagados de 40 cm, em média, de forma chanfrada, para melhor encaice
na alvenaria. Estes soalhos permitirdo afixacio dos rodapés &s paredes mediante pregos ou parafusos e
buchas de “nylon™, que sera realizada somente apds a raspagem e calafetagio dos pisos. A dftima
operagdo consistird em pregar o “cordic”, quando especificado no projeto, no canto entre rodapé e pisos.
Ao final, sera aplicada uma dem3o de cera incolor para a protegdo do rodapé.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar o perfeito alinhamento e fivacSo dos rodapés e amemates com pisos e paredes.

1613 PIS0ACUSTICO

= MATERIAIS

As placas serdo compostas por revestimento vinilico autoportante aclistico, com espessura total de
4.5 mm, dotado de camada impermeabilizante acrilica & acabamento final de alta resisténcia, garantindo
perfeito desempenho aclstico e durabilidade.

Serdc de procedéncia conhecida e idonea, atendendo integralmente as dimensdes e demais
caracteristicas previstas nas especificapbes de projeto.

Deverdo estar adequadaments embaladas, com indicagdo do tipo, cor e gquantidade, empilhadas em
local seco e venfilado, ja separadas por rea de aplicag8o, de modo a evitar quaisquer danos e condigies
prejudiciais.

= PROCESS0 EXECUTIVO

Sobre o lasto de concreto simples ja emdurecido, anteriommenie preparado para a primeira
regularizacdo das lajes, serd executado um revestimento com argamassa de cimento e areia no trago
volumétrico 1:3, quando ndo especificado pele projeto ou Fiscalizagio. A argamassa sera langada apds a
definigio dos niveis de piso acabado, espalhada entre as guias ji preparadas, samrafeada com réguas de
madeira ou aluminio, desempenada mas ndo alisada, constituindo a base para o piso.

Apds 2 (dois) dias, no minimo, da preparagdo da base, serd aplicada sobre toda a superficie uma
massa regularizadora especificada pelo fabricante, suficientemente plastica para ufilizagio de
desempenadeira de ago. A aplicagio desta massa terd a fungSo de se obter uma superficie sem
imperfeigies, lisa e nivelada, repetindo-se a operagdo, onde for necessaria.

Apds o endurecimento da massa de regularizagio, podera ser iniciada a colocagdo das placas
vinilicas, espalhando-se sobre a superficie a ser revestida & no ver sodas placas a cola especifica para o
produte, recomendada pelo fabricante. As placas serSo colocadas e comprimidas confra a superficie, a fim
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de garantir a perfeita aderéncia e impedir a formagio de bolhas de ar. As juntas de cada pega serdo
perfeitamente coincidentes. Os eventuais excessos decola que possam refluir através das juntas durante a
fase de compressio deverdo ser removidos com solvente especial.

O maximo cuidado sera dado ao alinhamento das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da
superficie acabada, que deverd se apresentar perfeitamente plana. sem ondulagdies ou saliéncias. A
disposi¢io das placas devera ser plansjada com antecedéncia, a fim de se evitar recortes desnecessarios
nas paredes, portas, juntas de dilatagdo, inicio de escadas e outros locais. Sera vedado o trénsito sobre o
piso acabado durante as 48 horas seguintes ao assentamento das placas.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo que a
superficie final se apresente bem uniforme, & com bom acabamento nas juntas e ammemates com paredes,
ralos e outros elementos, de conformidade com as indicagbes do projeto.

1614 PISO PODOTATIL

Sera executado piso podotatil com a finalidade de garantir acessibilidade e orientagio a pessoas com
deficiéncia visual, conforme previsto na planilha orgamentaria e em conformidade com as normas tecnicas
vigentes, em especial a ABNT MBR B050. O sistema sera compostio por elementos de sinalizagSo tatil
direcional e de alerta, aplicados nos percursos acessiveis e dreas que apresentem situages de risco ou
mudanga de diregio, conforme indicado em projeto.

O piso podotatil podera ser constituide por placas ou pegas modulares, em material compativel com o
uso, tais como concreto, cerdmico ou equivalente, conforme previsio em orgamento. Os elementos deverdo
apresentar resisténcia mecdnica adequada ao trafego, superficie antiderrapante, contraste visual em
relagio a0 piso adjacente e regularidade dimensional, garantindo comdighes adequadas de uso e
seguranga.

A execugdo devera ser realizada sobre base devidamente regularizada, assegurando perfeita
aderéncia, estabilidade e nivelamento das pecas. A instalagio devera seguir o alinhamento e a continuidade
dos percursos definidos em projeto, garantindo a cometa interpretacdo tatil pelos usuarios. Deverdo ser
respeitadas as condigies de aplicagdo dos elementos de alerta em pontos come inicio & término de rampas,
escadas, mudangas de diregio e presenga de obstaculos.

Os senvigos deverSo ser executados de forma a garantir durabilidade, funcionalidade e seguranga,
ndo sendo aceitas pegas com defeitos, desniveis ou falhas de assentamento gue comprometam o
desempenho do sistema, conforme previsto na planilha orgamentaria.
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1615 SOLEIRAS

As soleiras serdo executadas em granito cinza sem poliments, na largura da parede e comprimento
vaniavel com o vio da porta, com espessura minima de 3,0 cm, junio a transigdes de pisos dos comedores
com areas molhadas, transigdes de pisos (acessos) e em todas as mudangas de tipo de piso.

16.2 FORROS
Para a utilizagdo de gqualguer tipo de fomo, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

a) Mivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; teste de todas as instalagdes antes do
fechamento do fomo;

b} Verficagio das interferéncias do formo com as divisorias mowveis, de modo que um sistema ndo
prejudique o outro em eventuais modificagdes;

cj Lmag&ud-as I_t_IninéliE. difusores de ar condicionada ou outros sistemas;

d} 5o sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

1621 FORRO DE GESSOD

=  MATERIAIS

As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e iddnea e deverdo se apresentar perfeitamente
planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade
com as especificacies de projeto. As pegas sero isentas de defeitos, como frincas, fissuras, cantos
quebrados, depressdes e manchas.

Deverao ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem
contato com o solo, de modo a evitar o contato com substdncias nocivas, danos e cutras condigbes
prejudiciais.

= PROCESSO EXECUTIVO

Os fomos de gesso poderdo ser removiveis ou fixos, de conformidade com as especificagies de
projeto. A estrutura de fixagio obedecera aos detalhes do projeto e 4s recomendagbes do fabricante. O
tratamento das juntas sera executado de modo a resultar uma superficie lisa e uniforme.

Para tanto, as chapas deverdo estar perfeitamente colocada se niveladas entre si. Para o tratamento
da junta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com sisal e fita perfurada. O formo fixo,
composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de madeira ou de aluminio, sera aplicado com pregos
ou parafusos.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo execulive deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de
conformidade com as indicages de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

1622 PLACAS ACUSTICAS DE ESPUMA SEMIRRIGIDA SUSPENSAS
= MATERIAIS
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Os materiais serdo de procedéncia conhecida e iddnea e deverdo obedecer 3s especificagies de
projeto. O amazenamento sera realizado em local coberio e seco, de modo a evitar a umidade e o contato
com substincias nocivas, danos & outras condigies prejudiciais.

+ PROCESS0 EXECUTIVO

A estrutura de fixagdo obedecera aos detalhes do projeto e &s recomendacdes do fabricante.

16.3 VIDROS
= MATERIAIS

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e iddnea, de caracteristicas adeguadas ao fim a que se
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo
obedecer aos requisitos da NBR 11708,

O transporte & o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e trincas,
utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidracara e materiais de vedagSo deverSc ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com as efiguetas de
fabrica, até a instalago e inspegéo da Fiscalizagio.

Os vidros serdo eniregues nas dimensfes previamente determinadas, obtidas atraveés de medidas
realizadas pelo fomecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes duramte a
colocacdo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contomos nitidos, sem folga
BXCessiva Com relag.in a0 requadro de encaixe, nem conter defeitos, como exiremidades lascadas, pontas
salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverdo ser esmernilhadas, de modo a se tomarem lisas e sem imegularidades.

1631 PROCESSD EXECUTIVO

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de mode que as superficies figuem
isentas de umidade, oleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

s  COLOCAGAO EM CAIXILHO DE ALUMINIO

A pelicula protetora das pegas de aluminic devera ser removida com auxilio de solvente adequadao.
Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados & distincia de % do v3o, nas bordas
inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocagio, os cantos das esquadrias serSo selados
com mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou pistola apropriada. Um cord3o de mastique serd
aplicado sobre todo o montante fixo do caixiho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastigue com espessura
final de cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob press3o, contra um novo corddo de
mastique, que devera ser aplicado enfre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2 mm. Em
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ambas as faces da placa de vidro, serd recortado o excedente do material de vedacSo, com posterior
complementagio com espatula nos locais de falha.

Para a fixagdo das placas de vidro nos cabdlhos, também poderdo ser usadas gaxetas de neoprene
pre-moldadas, que deverao adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de aluminio. Apos a selagem dos
cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada uma camada de 1 mm de mastique,
aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de Neoprene sob pressdo. Sobre
o encosto da gaxeta, sera aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadaments, sobre a
qual sera colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressao, juntamente com a montagem do baguete.

. OOLOCA{:ED EM CAIXILHOS DE FERRO E MADEIRA

Para areas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentamento € analogo ao da colocacio
em caixilhos de aluminio, tanto para caidlhos de ferro como de madeira. A ficagio das lacas de vidro serd
realizada com utiizagio de baguetes metalicos ou corddes de madeira. Os vidros serdo colocados apds a
primeira demdo de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro ndo deverdo ficar em contato
direto com as esquadrias de fermo ou madeira. Para areas de vidro menores, o assentamento serd realizado
com massa plastica de vedag3o, com espessura média de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de
vedagSo sera proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plastico e pasta de gesso com
dleo de linhaga. O vidro devera ser pressionado contra a massa e, em seguida, sera recortado o excesso de
massa de vedagio em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguste ou com o encosto fixo
do caixilho. Os eventusis vazios existentes na massa de vedagio deverdo ser preenchidos com espatula.

1632 VIDROS TEMPERADOS
Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragbes mecessdrias 3 instalagio serSo definidos e
executados na fabrica, de conformidade com os as dimensdes dos vios dos caixilhos, obtidas através de

medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverdo ser definidos pelo fabricante todos
os detalhes de fixag3o, fratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

1633 RECEBIMENTO
Todas as etapas do processo execufivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizag3o, de modo a
verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedagio das esquadrias.
164 REVESTIMENTO PAREDE

1641 TRATAMENTO E ACABAMENTO ACUSTICO
O tratamento aciistico dos ambientes serd executado conforme previsto na planilha orgamentaria,
com a finalidade de proporcicnar adequado desempenho aclstico, controle de reverberagio e melhoria da
qualidade somnora dos espagos.
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O sistema serd composto por elementos de isolamento e absorgSo aclstica, incluindo a aplicagio de
mantas ou painéis com espessura aproximada de 50 mm, bem como painéis aclsticos do tipo modular ou
ripado, similares a0 sistema comercialmente conhecido como Mexacustic, instalados em paredes efou
formos, conforme indicado em projeto.

Os materiais empregados deverdo apresentar propriedades adequadas de absorg3o sonora,
resisténcia mecanica e durabilidade, sendo instalados sobre superficies previamente preparadas, com
fieagio por meio de dispositivos apropriados ao sistema adotado, garantindo estabilidade, alinhamento e
acabamento uniforme.

A execucdo deverd assegurar continuidade dos elemenios aclsticos, evitando falhas,
descontinuidades ou frestas que comprometam o desempenho do sistema. Os painéis deverdo ser
instalados de forma nivelada, com juntas bem definidas e acabamento compativel com o padrdo
arguitetonico do ambiente.

Os servicos deverdo atender 35 condigdes previstas em orgamento, incluindo fomecimento e
instalacio dos materiais, sendo vedada a utilizagio de solugies distintas que impliquem alteracdo de custo
ou desempenho sem prévia aprovacdo da fiscalizacio.

165 PINTURA

16.5.1 CDHSBERH;EJEE GERAIS

As pinturas s0 poderao ser iniciadas apés autorizadas pela FISGN.IEAQ.E.O. Deverdo ser executadas
por profissionais habiltados e com acabamento impecavel.

As pinturas serdo executadas de acordo com os fipos, marcas e cores indicadas no projeto, cujas
amostras serdo apresentadas previamente pela EMPREITEIRA para aprovagdo da FlEEALIZA.!;iD.

Os servigos devem incluir tode o fomecimento das pinturas indicadas, de toda a mdo de cbra
necessaria a sua consequente aplicagdo, assim como o fomecimento de todos os andaimes, estrados,
escadas, panos, solventes, brochas, pincéis, corantes, etc.., que se fagam necessarios.

Todos os materiais serdo entregues na obra nos recipientes originais do fabricante, ndo abertos e
com os rotulos intactos. A definigio das cores (guando ndo indicadas o projeto), sera solicitada pela
EMPREITEIRA a FISGNJZAQ;E.D em tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra.

Cuando se fizer necessario, as tintas serdo preparadas no local e em compartimentos fechados,
observando-se as instrugdes do fabricante para o produto. Se necessario serdo preparadas amostras em
painéis de 1,00m x 0,50m, nos proprios locais a gue se destinam.

Devemn estar incluidos também os servigos de pintura de instalagies hidraulicas, elétricas, proteco
contra incéndio, exaustio etc.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente impas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a gue se destina & de acordo com as cores indicadas, so podendo serem pintadas quando
perfeitamente enxutas.
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Devera ser eliminada ioda a poeira da superficie, tomando-se cuidados especisis contra o
levantamento de pd durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura.

As superficies metdlicas e outros materisis cobertos pér “primer” durante a fabricagdo, serio limpos
para remover sujeiras, particulas finas, concreto, argamassa, comosao, etc., acumulados durante ou apos
sua instalagdo. Superficies de ago serdo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer” anficormosivo
utilizado antes da aplicagin da segunda camada de fundo na obra e das suas subsequentes camadas de
acabamento.

As superficies de madeira a pintar, exteriores ou intericres, deverdo ser cuidadosamente preparadas.
Todas as marcas e buracos de pregos, nos e cutras iregularidades, devero ser vedados, apds a aplicagio
da tinta primaria, utilizando-se massa de vedagdo em cor gque combine com as das tintas de acabamento.
Os preenchimentos com a massa de vedagio serSo aplainados e liados até ficarem lisos, ndo se aceitando
sobras ou buracos.

Fermagens, vidros, acessarios, luminarias, dutos diversos etc., ja colocados, deverdo ser removidos e
recolocados apos a pintura ou entio adeguadamente protegidos conira danos & manchas de tintas. Os
pisos serdo protegidos pér panos ou cobertura adequada.

Cada demio de finta s0 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demdos sucessivas, salvo especificagio em
contrario.

Igual cuidado devera haver entre dem3os de tinta e de massa, observando-se o intervalo minimo de
48 (quarenta e oito) horas entre demaos de massa

Serdo adotadas precaugbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura, quais sejam:

#» |solamento com tiras de papel, cariolina, fita de celulose, pano, eic.;
# Enceramento provisério para superficies destinadas a enceramento posterior e definitivo;
» Pintura com preservador plastico que forme pelicula para posterior remog&o.
Os salpicos que n3oc puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a finta estiver fresca,
empregando-se removedor adequadao.
Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos em tempo de chuva.
Mas pinturas a base de dleo, esmalte e vemnizes, deverdo ser utilizados sclventes recomendados pelo
fabricante da tinta, nSo sendo admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincais.
Os compartimentos de pegas pintadas e envemizadas serfo cuidadosamente conservadas pela
EMPREITEIRA até a entrega da obra, devendo esta adotar as medidas necessarias para suas proteghes.
Antes da entrega da obra, a EMPREITEIRA fara os reparos de todos os defeios e estragos nas
pinturas, gualquer gque seja a causa que os tenha produzido, mesmo que esta reparagio importe na
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renovagdo integral da pintura de um sé compartimenic ou pegas, n3o cabendo a EMPREITEIRA direito
algum a reclamagies ou indenizacies por este motivo.
Todas as superficies a serem pintadas, deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e secas (tempo
de cura do reboco novo, cerca de 3 dias, conforme a umidade relativa do ar), no caso de massa comum.
Toda a superficie pintada dewvera apresentar, depois de promta, uniformidade quanfio a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

1652 PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

#As paredes intermas e extenas deverSo ser pintadas conforme as especificagies existentes no
projeto e neste memorial.

= PINTURA LATEX

Apds todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de dleo, graxa,
mofo e putras com detergente apropriade (amdnia e dgua a 5%). Em seguida, a superficie sera levemente
lixada & limpa, aplicando-se uma deméo de impermeabilizante, a rolo ou pincel, dilvido conforme indicacdo
do fabricante. Apos 24 horas, sera aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de ago, amassa comida
plastica, em camadas finas e em nimero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo
minimo a ser chservado entre as camadas sera de Jhoras.

Decomidas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demdo de
impermeabilizante. Apos 12 horas, serdo aplicadas as dem3os necessarias da tinta de acabamento, a rolo,
na diluigdo indicada pelo fabricante.

Ma pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amiamto com finta latex,
serdo observadas as recomendacies das superficies rebocadas, exceto na aplicacio da massa comida e da
segunda demdc de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos
fabricantes.

= PINTURA ACRILICA

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverdoc estar previamente
preparadas, limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou guaisquer residuos. Apos a limpeza, as
superficies receberdo uma demio de tinta primaria ou seladora, conforme recomendagdo do fabricante, de
acordo com o tipo do material a ser pintado.

Apds a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira dem3o a pincel, rolo ou pistola.
A segunda demdo so sera aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo cometaments as

= PINTURA COM TINTA A BASE DE EPOXI
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As superficies deverdo estar convenientemente preparadas e limpas, de conformidade com o material
a ser pintado, antes de receber uma demdo de pintura-base. Depois da aplicagdo a superficie sera lixada
para proporcionar a aderéncia necessaria ao acabamento 4 base de esmalte epaxi.

#As fintas serdo preparadas seguindo rigorosamente as especificagbes do fabricante. A tinta sera
aplicada & pistola, nas demdos necessarias, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 4 horas
entre uma e outra dem&o. S0 requeridos de 7 a 10 dias para o sistema de pinfura epdxi alcangar a sua
otima resisténcia quimica e dureza.

= PINTURA DE FORRO

Apds a cura da argamassa, lavar, raspar, escovar & superficie eliminando as partes soltas, posira,
manchas de gordura, sabdo ou mofo e aplicar 02 (duas) dem3os de massa PVA ou guantas dem3os se
fizerem necessanas, para pintura com tinta latex (PWVA) na cor branco fosco sobre massa comida.

» PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO:

A tinta somente podera ser diluida cu afinada com solvente apropriado e de acorde com as instrugdes
do fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagdo dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas
ainda fechadas e periodicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pegas metdlicas serdo cuidadosaments limpas com escova de ago, eliminando-se toda a
ferrugem ou sujeira existente e depois lixadas com lixa d'agua molhada com guerosene. Depois de secas,
devem-se aplicar duas demdos de tinta anticormosiva, em tonalidades diferentes, & base de cromato de
zinco ou zarcio.

As esquadrias receber3o, na parte de fermo, 02 (duas) demaos de zamdo em cores diferentes.

Deve ser obedecido um intervale minimo de 24 (vinte e quatro) horas de aplicagio da tinta esmalte, a
qual contara com 2 {duas) dem3os e até o perfeito recobrimento do zarc3o.

* PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESGUADRIAS DE MADEIRA:

A tints somente podera ser diluida cu afinada com solvente apropriado e de acorde com as instrugdes
do fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagdo dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas
ainda fechadas e pericdicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pecas de madeira serdo cuidadosamente limpas lixadas.

Deve ser obedecido um intervale minimo de 24 (vinte e quatro) horas de aplicagdo da tinta esmalte, a
qual contara com 2 (duas) dem3os e até o perfeito recobrimento da esquadria.

16.6 ESQUADRIAS

1661 ESQUADRIAS DE FERROD
= MATERIAIS
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Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicagiies e detalhes do
projeto, isentos de falhas de laminagio e defeitos de fabricagSo. Os perfis, barras e chapas de femo
utilizados na fabricagio das esquadrias serSo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas
de espessura. As dimensoes deverao atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como

A associagio entre os perfis, bem como com oufros elementos da edificagdo, devera garantir uma
perfeita estanqueidade As esquadrias e v30s a que forem aplicadas.

Sempre que possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias serd realizada por solda, evitando-se
rebites e parafusos.

Todas as juntas aparentes serdo esmerihadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua
utilizagdo for estritamente necessaria, a disposicSe dos rebites cu parafuses devera toma-os tSe invisiveis
quanto possivel.

#As seghes dos perflados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apos a
colocacdo, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagies e sjustes das esguadrias
serdo realizados com a maxima precis3o. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar
folgas suficientes para o ajuste das pegas de jungdo, a fim de ndoc serem introduzidos esforgos nio
previsios no projeto. Estes furos serSo escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados
no canteire de servico, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecdnicas, vedado a ufiizacio de
furador manual(pungso).

Oz perfilados deverdo ser perfeitaments esquadriados. Todos os dngulos ou linhas de emenda serdo
esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies
das chapas ou perfis de ferro destinades as esquadrias deverdo ser submetidos a um tratamento preliminar
antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgSo de flechas decomentes de eventuais movimentos
da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade & o perfeito funcionamento das partes moveis das
esquadrias. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estangueidade do conjunio, impedindo a penetragio de aguas pluviais.

O transporte, armazenaments & manuseio das esguadrias serdo realizades de modo a evitar chogues
e afritos com corpos Asperos ou contato com metais pesados, como o ago, Zinco e cobre, ou substincias
acidas ou alcalinas.

» PROCESS0 EXECUTIVO

A instalagio das esquadrias deverd cbedecer a0 alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Ma colocagSo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vios fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente
fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, como
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grapas, buchas e pinos, de modo a assegurara rigidez e estabilidade do conjunto. As armagdes ndo
deverdo ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou mancos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a aberiura do v3o nao seja superior a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composigio adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Apos a execugdo, as
esquadrias serSo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e guaisquer residuos de ftintas,
argamassas e gorduras.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizag3o, de modo a
verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensies e o formato das esguadrias, a
vedagSo e acabamento, de conformidade com o projeto. SerSo verificados igualmente o funcionamento das
partes moveis e a colocagdo das ferragens.

As esquadrias de vAos envidragados, sujeitos d agdo de intempéries, serdo submefidas a testes
especificos de estanqueidade, utiizando-se jato de mangueira d'agua sob press3o, de conformidade com

1662 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
+* MATERIAIS

Todos os materiais utiizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicagbes e detalhes
do projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na fabricagéo
das esquadrias ser3o isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencgas de espessura. As
dimensbes deverSo atender 4s exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas com
predominic destes elementos, bem como com gualguer componente de alvenaria. O isolamento entre as
pegas poderd ser executsdo por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastSmero
plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como metalizagio a zinco.

O projeto das esguadrias devera prever a absorgio de flechas decomrentes de eventuais movimentos
da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes moveis das
esquadrias. Todas as partes moveis serd3o providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estangueidade do conjunto, impedindo a penetragio de aguas pluviais.

Todas as ligagies de esquadrias que possam ser fransportadas inteiras da oficina para o local de
assentamento serdo realizadas por soldagem awtdgena, encaixe ou auto rebitagem. Na zona de solda ndo
serd tolerada gualquer imegularidade no aspecto da superficie ou alteragio das caracteristicas quimicas e
de resisténcia mecinica das pegas.
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A costura de solda n3oc devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita
uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacdo.

Sempre que possivel, devera ser evitada a ufilizagSo de parafusos nas ligagdes de pegas de
aluminio. Se a sua ufilizacdo for estritamente necessaria, os parafusos serSo da mesma liga metalica das
pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligaghes de pegas de aluminio e ago serio de ago cadmiado cromado.
Antes da ligagio, as pegas de ago serdo pintadas com tinta & base de cromato de zinco. As emendas
realizadas através de rebites ou parafusos deverSo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferengas de
nivel ou rebarbas. Todas as juntas serSo vedadas com material plastico antivibratdrio e contra penetracio
de aguas pluviais.

Mo caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pegas receberdo tratamenio  prévio,
compreendendo decapagem e desengorduraments, bem como esmerlhamento e poliments mecSnico.

O transporte, armazenamento & manuseio das esguadrias serdo realizados de modo a evitar chogues
& atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, Zinco ou cobre, ou substncias
acidas ou alcalinas. Apos a fabricagio e até o momentc de montagem, as esquadrias e aluminic serdo
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de
montagem.

= PROCESS0 EXECUTIVO

A instalagio das esquadrias deverd cbedecer a0 alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Ma colocagSo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vios fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeio.

As esquadrias serdo instaladas através de conframarcos ou chumbadores de ago, rigidamente
fizados ma alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e esiabiidade do conjunmto, e
adequadamente isolados do contato direto comas pegas de aluminio por metalizagio ou pintura, conforme
especificagdo para cada caso particular. As armagdes ndo deverSo ser distorcidas quando aparafusadas
aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a aberiura do v3o ndo seja superior 35 mm, devera ser utiizado um
calafetador de composigio adequada, que |he assegure plasticidade permanente.

Apds a instalagSo, as esquadrias de aluminic deverdo ser protegidas com aplicagio de vaselina
industrial ou dleo, que serda removido aoc final da execugdo dos servigos e cbras, por occasido da limpeza
final e recebimento.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizago, de modo a

verificar & locagSo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a
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vedag3o e acabamento, de conformidade com o projeto. SerSo verificados igualmente o funcionamento das
partes moveis e a colocagdo das feragens.

As esquadrias de vios envidragados, sujeitos 4 agdo de intempéries, serdo submetfidas a testes
especificos de estangueidade, utiizando-se jato de mangueira d'agua sob pressao, de conformidade com

16.6.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
= MATERIAIS

A madeira ufiizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito gue possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia
mecdnica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados,
portadores de quaisquer outras imperfeigies ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pegas de madeira receberio tratamenio anticupim, mediante aplicacio de produtos
adequados, de conformidade com as especificagbes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas jungdes
das pegas de madeira deverSo ser & prova d'agua.

#As esquadrias e pegas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e solado do
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condigies prejudiciais.

= PROCESS0 EXECUTIVO

A instalagio das esquadrias deverd cbedecer a0 alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Ma colocagio, nSo serdo forgadas a se acomodarem em vies fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impediras aberturas
resultantes da refragio da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fivagdo das pegas de
madeira serdo aprofundados em relagio &s faces das pegas, a fim de receberem encabegamento com
tampbes confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverao ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificagiio de projeto ou orentagdo do
fabricante da esquadria.

As esquadrias serSo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados & alvenaria,
concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto. Mo caso de portas, os amemates das guamigdes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes indicados no
projeto.

As esquadrias deverao ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com vemiz adequado, pintura de
esmalte sintético ou material especifico para a protegdo da madeira. Apds a execugo, a5 esquadrias serfio
cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residucs de tintas, argamassas e gorduras.

= RECEBIMENTO
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Todas as etapas do processo execufivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizag3o, de modo a
verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensies e o formato das esguadrias, a
vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto. SerSo verificados igualmente o funcionamento
das partes moveis e a colocagdo das ferragens.

166.4 FERRAGENS
=+ MATERIAIS
#As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverSo obedecer 3s indicagies e especificagbes do
projeto quanio ao tipo, fungSo e acabamento. As ferragens serdo fomecidas juntamente com os acessarios,
incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.
Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e efiquetadas com o nome do fabricante, tipo,
quantidade e discriminagdo da esquadria a que se destinam.
Em cada pacote serdo incluidos os desenheos do modelo, chaves, instrugies e parafusos necessarios
4 instalagdo nas esquadrias.
O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberio e isolado do solo, de modo a evitar
quaisquer danos e condigbes prejudiciais.
= PROCESS0 EXECUTIVO
A instalagdo das ferragens serd realizada com particular cuidado, de modo gue os rebaixos ou
encaives para as dobradigas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformagSo das
ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O
ajuste deverd ser realizado sem a introdugdo de esforgos nas fermragens.
As ferragens ndo destinadas 3 pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a
evitar escomiments ou respingos de tinta.
= RECEBIMENTO
Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagies de projeto,
bem como o ajuste, fixagdo e funcionamento das ferragens.

167 DIVISORIAS E BANCADAS

1671 GENERALIDADES

Os paingis e balches deverdo ser instalados nos locais indicados no projeto.

O Fomecedor das divisorias devera atender as normmas NBR 10838/80, NBR 11676/00, NBR
11677/80 & NBR 11673/80 da Associagio Brasileira de Mormas Técnicas - ABMT |, devera confimnar as
medidas na obra e apresentar projeto executive com listas de materiais, detalhando inclusive ferragens e
demais acessérios utilizados. Este projetn devera ser submetido 4 aprovagio da FiscalizagSo.

A aprovacdo por parte da Fiscalizagdo dos detalhes de projeto fomecidos ndo desobriga o
Fomecedor de sua plena responsabilidade com relago & perfeita execugio dos servigos e 4 enfrega dos
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mesmos de forma completa, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar a gualidade exigida dos
SEnVigos.

A mio-de-obra empregada devera ser de primeira qualidade, devendo os acabamentos, tolerdncias e
ajustes ser fielmente respeitados.

E de responsabilidade da empresa a instalagdo completa das divisorias, mata-juntas, amemates,
complementos, vidros, etc.

1672 DIVISORIAS DE GRANITO:

As divistrias dos sanitarios serdo em granito com espessura de 2 om e altura de 120 cm.

As placas serao de procedéncia conhecida e idonea, com arestas vivas, faces planas, sem
rachaduras, lascas, quebras e guaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento polido e
dimensdes regulares, de conformidade com o projeto.

O armmazenamento e o fransporte das placas serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
contato com substancias nocivas & outras condigies prejudiciais. De preferéncia, as placas serdo
guardadas em local pricimeo do assentamento, na posigdo vertical, encostadas em paredes e apoiadas
sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminagSo da area a que se destinam.

Antes do inicio da execugdo dos servigos, a EMPREITEIRA devera apresentar as amaostras para
aprovagdo da FiscalizagSo. As placas sero providas de furos ou pinos para a montagem dos painéis e
fieagdo das feragens. A montagem e fixagdo dos painéis serdo executadas de conformidade com os
detalhes do projeto, com feramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. A montagem sera
realizada apos a execucdo do piso e revestimentos, a fim de evitar chogues de equipamentos ou materiais
com as placas de granilite.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo a
verificar a locagSo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisdrias, de conformidade
com o projeto. SerSo verificados igualmente a uniformidade e a fixagSo dos painéis e amemates das

divisarias.

167.3 TAMPOS E PRATELEIRAS:

Serdo executados nos locais indicados, conforme dimensies e detalhes dos projetos.

As bancadas deverSo ser assentes perfeitamente niveladas, cbedecendo aos esgquadmos e
glinhamentos do projeto. M3o serSo admitidas pegas com defeitos de corte, acabamento ou quaisquer
outras falhas que prejudiquem a estéfica final do servigo.

CQuando ndo houver detalhe especifico da fixagSo das bancadas, a EMPREITEIRA devera ter
especial atengio com o assentamento destas, de modo que os apoios possam transmitir 45 pegas
estabilidade e rigidez

SRR P, LB TR - AP, =] i T OF [F B EITAR ) TR 6 [rme WA TReCa

Processo Administrativo n° 11.850/2026 - Concorréncia Eletrénica n® 19/26 - Contrato 47/26
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5441
Rua Joaquim das Neves, n° 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP | CEP: 06310-030 65



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADEDE
_ CARAPICUIBA

[ REY
RELATORIO TECHICO MD-TJAX 04-00202-100-CRP-104 0
| - _
PREFEITURA DE CARAFICUIBA 58 de 63
CHADE
CARAPICUIBA T

MEMORIAL DESCRITIVO

Tampo em granito, na cor a ser definido pela FISGN_IZAQ.E.O. com espessura de 2 cm, e largura
indicada em projeto, inclusive testeira, fromtdo e demais elementos de arremate bem como materiais
acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento & rejuntamento.

168  IMPERMEABILIFACAOD

As impermeabilizagies serdo executadas por firma especializada, com pesscal habiltade, gque
oferega garantia dos trabalhos a realizar, e cbedecendo as Normas pertinentes.

Os sernvigos de impermeabilizagio visam realizar obras estangues, que oferecam a perfeita protecio
das superficies contra a penetragio d'agua. assim devendo permanecer, a despeito do surgimento de
pequenas fissuras, previsiveis  ndo resultante de acidentes fortuitos ou grandes deformagtes.

As impermeabilizagies do tipe colade ou analogo so pederdo ser aplicadas as superficies resistentes,
unidas e secas, apresentando angulos e cantos ammedondados.

Quando as circunstincias ou as condigdes locais determinarem o emprego de sistema diverso do
previsto, caberd & FISCALIZAGAD a adogSo do sistema mais adequada.

A camada de protegSo da impermeabilizagdo serd de argamassa de cimenio e areia, espessura
média de 2,5cm. Com juntas de dilatagio de 2 cm de espessura, preenchidas com mastigue hidroasfaltico
paralelas, formando painéis de 1.50x1,50m.

Hawver3 juntzs em todas as linhas sujeitas a movimentos, tais como: faixas jumto a parapeitos e
muretas, variagio de nimero de pavimentos, fundagbes diferentes, linhas de rincdo, et

Os tetos planos serdo realizados de foma a assegurar rapide e seguro esgotamento das aguas
pluviais, chservando-se as declividades indicadas, a fim de se prevenir a formagic de pogas e a
deterioragdo da imparmeabilizagio pela estagnagio prolongada de aguas.

As calhas terdo, sempre gue possivel, ladrbes, buzinotes ou aberturas livres, cujos desniveis sejam
suficientes para evitar o afogamento dos relevos e rodapés.

As golas ou bocais dos ralos ficardo embebidos nas camadas impermeaveis e perfeitamente colados
&s mesmas, recebendo, se necessano, prévia pintura ou adesivo.

Havera especial cuidado para gque a superficie de escoamento dos terragos ou calhas no apresente
qualquer saliéncia ou elevagdo nas imediagies dos ralos. Mas, pelo conirario, tenha sensivel depressao
que assegure o perfeito escoamento de agua.

MNenhum trabalho de impermeabilizagSo serd executado enquanie houver umidade nas respectivas
formas suportes, e serdo realizados com o tempo seco & fime.

As camadas protetoras serSo executadas com particular cuidado, para que seu assentamento ndo
danifique a impermeabilizagio e, guando aplicadas em temagos ou coberuras planas, deverdo ser
aplicadas sobre camada de isclamento térmico de placas de poliestireno expandido (lsopor) de 20 mm de
espessura.
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Mos reservatdrios de agua a impermeabilizagio, nas paredes laterais, deverd estender-se até uma
altura de 30 cm, pelo menos, acima do nivel maximo da agua.

Os embasamentos de consfrugio aoc nivel do solo, as paredes perimetrais e as internas serdo
impermeabilizadas desde as fundagies até as alturas seguintes:

» 5 cm acima do piso externo acabado, nas alkenarias de blocos ou de tijolos, e executadas com
argamassa impermeavel.

= 20 cm acima do piso intemo acabado, nas superficies extemas das paredes penmefrais, com
revestimentos impermeaveis.

# 20 cm acima do piso intemo acabado nas duas superficies das paredes intemas, com
revestimentos impermeaveis.

16.9 SERVIZODS COMPLEMENTARES

16941 ACESSORIOS PARA SANITARIOS:

Os aparelhos sanitarios e os equipamentos serac fomecidos e instalados pela EMPREITEIRA, de
acordo com as indicagies dos projetos das instalagies.

Salvo especificagio em contrario, os aparelhos serdo em louga branca e os metais cromados.

Az posigbes relativas das diferentes pecas ser3o, para cada caso, resolvidas na cbra pela
FISGAL[ZAQE.D. devendo, contudo, orientar-se pelas indicagies constantes nos desenhos do projeto.

O perfeito estado dos materiais empregados sera verificado pela EMPREITEIRA antes do
assentamento, devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais danos que venham a ccomer no decomer
da obra

Os metais sanitarios serdo de perfeita fabricagdo, esmerada usinagem e perfeito acabamento. As
pecas ndo poderSo apresentar quaisquer defeitos de fundigio ou usinagem. As pegas mdveis serdo
perfeitamente adaptiveis 4s suas sedes, ndo sendo folerado qualgquer empeno, vazamento, defeito de
polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

A grande maioria das saboneteiras sera do tipo dispenser, para refil de 800 ml e sendo a minoria das
saboneteiras em louga cor branca.

Assentos para vasos sanitarios, fomecimento e instalacdo de tampa plastica, para bacia sanitaria
sifonada, na cor branca.

1692 BARRAS DE APOID PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA:
Serdo em tubo de aco inoddavel AIS| 304, liga 18.8, didmetro nominal de 1 ¥ pol., com espessura de
3/32 pol., comprimento de 500 mm, com resisténcia minima ac esforgo, em gualquer sentido, de 1.5 kM;
flanges nas extremidades e parafuscs para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento
escovado, ou polide fosco; acessdrios e a8 mao de obra necessaria para a instalagio completa da bamra,
atendendo as exigéncias da norma NBR D050,
Deverdo ser instalados conforme localizagio em projeto.

SRR P, LB TR - AP, =] i T OF [F B EITAR ) TR 6 [rme WA TReCa

Processo Administrativo n° 11.850/2026 - Concorréncia Eletrénica n® 19/26 - Contrato 47/26
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5441
Rua Joaquim das Neves, n° 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP | CEP: 06310-030 67



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

[ REY
RELATORIO TECHICO MD-TJAX 04-00202-100-CRP-104 0
| - _
PREFEITURA DE CARAFICUIBA &0 de 63
CHADE
CARAPICUIBA T

MEMORIAL DESCRITIVO

1693 CORRIMAOS E GUARDA CORPOS

Os comimaos devem ser executados fielmente as dimensoes, alinhamentos e espessuras indicados
no projeto, atendendo as normas e medidas de segurancga.

Os comimaos deverdo ser instalados em ambos os lados da escada ou rampas de acesso.

A altura das guardas na escada e rampa extema, inclusive nos patamares, deve ser de no minimo,
1,30 m e nas escadas & rampa intemas, minime de 1,05 m, podendo ser reduzida para até 92 em, quando
medida verticalmenie do topo da guarda até a quina do degraw.

Os comimdos deverdo estar sitwados em escadas entre 80 e 92 om acima do nivel do piso e
afastados 40 mm no minimo, das paredes ou guardas &s quais forem fixados, & em rampas deverdo ser
duplos com alturas de 82 & 70 cm.

Commimdo deve prolongar-se pelo menos 0,30 m antes do inicio & apés o t&mino da rampa ou escada
sem interferir com areas de circulagio ou prejudicar a vazio.

Os comimos |aterais devem ser continuos, sem interrupcdes nos patamares das escadas e rampas.

17 GERENCIAMENTO

O gerenciamento &, em esséncia, a afvidade técnica de medigio entre o patrocinador do
empreendimento e seus executores, visto que a empresa Gerenciadora ndo executa material e fisicamente
o empreendimento, mas propicia a sua execuglo, de forma racional e integrada, indicando os meios mais
eficientes e econdmicos para sua realizagio.

A gerenciadora EMPREITEIRA estard diretamente subordinada & estrutura gerencial da
PREFEITURA ndo sendo investida de capacidade decisania individual, devendo assim, de forma obrigatoria,
identificar problemas, discutir solugies e decidir quaisquer questies técnicas efou administrativas sempre
em conjunto.

Tera como responsabilidade primeira, atuar como representante da PREFEITURA na analise &
verificagio dos projefos executivos e de todos os documentos que o complementam e no gerenciamento &
fiscalizagio da execugdo das obras do empreendiments em referéncia, atentando para o cumprimento das
dausulas do contrato entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA para a implantagio das obras previstas.

Desta forma, faz-se necessario agregar algumas atividades complementares que se julga serem
importantes para aprimorar o desempenho no deservolvimento dos trabalhos, a fim de propiciar a constante
melhoria & eficiéncia nos seus servigos garantindo a transferéncia de conhecimento técnico e administrativo
4 estrutura gerencial da PREFEITURA, de forma a alcancar a plena consecug3o dos objetivos propostos.

A EMPREITEIRA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agio da Fiscalizagdo,
permitinds o acesso a0s servigos e obras em execugdo, bem como atendendo prontamente 4s solicitagdes
que lhe forem efetuadas.
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Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela gerenciadora serdo considerados como se

fossem praticados pela PREFEITURAL

A gerenciadora devera realizar, dentre oufras, as seguintes atividades:

Mamter um amuivo completc & atualizado de toda a daﬂ.lment.a;:ﬁﬂ pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, Cademno de Encargos, orgamentos, cronogramas, cademeta de OCOmencias,
comespondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
prototipos e catalogos de materiais & equipamentos aplicados nos servigos e obras;

Analisar e aprovar o projefo das instalagies provisorias e canteiro de servigo apresentados pela
EMPREITEIRA no inicio dos trabalhas;

Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos senvigos e chras a serem
apresentados pela EMPREITEIRA no inicio dos trabalhos;

Obter da EMPREITEIRA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestio de Qualidade e
verificar a sua efefiva ufilizagio;

Promover reunibes perigdicas no canteiro de senvigo para analise e discussSo sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimenio do contrato;
Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagies e demais elementos de projeto, bem como fomecer
informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;
Solucionar as dividas e quesiies pertinentes 3 pricridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execucdo, bem como &s interferéncias e interfaces dos trabalhos da EMPREITEIRA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo PREFEITURA:
Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata comespondéncia enfre as condigbes reais de execugio e os par3metros,
definighes e conceitos de projeto;

Paralisar efou solicitar o refazimento de qualguer servigo que nio seja executado em conformidade
com projeto, noma técnica ou qualquer disposicio oficial aplicavel ao objeto do contrato; solicitar a
substituigdo de materiais e eguipamentos que sejam considerados defeitucses, inadequados ou
inaplicaveis aos servigos e obras;

Solicitar a realizagio de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao confrole de
qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

Exercer rigoroso controle sobre o cromograma de execug3o dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ccomerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigaﬁes, bem como conferr, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela
EMFPREITEIRA;

Verificar e aprovar a subsfituipgio de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
EMPREITEIRA e admitida no Cademo de Encargos, com base na comprovagdo da equivaléncia
entre os componentes, de conformidade com os reguisitos estabelecidos no Cademo de Encargos;
Verificar e aprovar os relatorios periodicos de execugdo dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Cademo de Encargos:

Salicitar a substituico de qualquer funcicnario da EMPREITEIRA gue embarace ou dificulte a agio
da FISCALIZACAD ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

Verificar & aprovar os desenhos “como construide” elaborados pela EMPREITEIRA, registrando
todas as modificagbes introduzidas no projeto original, de medo a decumentar fislmente os servigos
e obras efetivamente executados.
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Qualquer auxiio prestado pela FISDN_IZAQ.E.D na interpretagio dos desenhos. memoriais,
especificagies e demais elementos de projeto, bem como na condugdo dos trabalhos, ndo podera ser
invocado para eximir a EMPREITEIRA da responsabilidade pela execugdo dos senvigos & obras.

A comunicagio entre a FISCAIJZAQED e a EMPREITEIRA serd realizada através de
comespondéncia oficial e anotagies ou registros na Cademeta de Ocoméncias.

A Cademeta de Ocoméncias, com paginas numeradas em 3 (irés) vias, 2 (duas) destacaveis, sera
destinada ao registro de fatos & comunicagies que tenham implicagio contratual, como: modificagies de
projeto, conclus3o e aprovagdo de servigos e etapas construtivas, autorizagies para execugSo de trabalho
adicional, autorizagio para substituigo de materiais & equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execugdo dos servigos e obras, irmegularidades e providéncias a serem fomadas pela EMPREITEIRA &
FISCALIZACAO.

A FISCALIZA[;.ELD deverd exigir relatorios didrios de execugdo dos servigos e obras (Diaro de
Obra), com paginas numeradas em 3(irés) vias, 2(duas) destacaveis, contendo o registro de fatos normais
do andamento dos servigos, como: entrada e saida de equipamentos, servigos em andamento, efetivo de
pessoal, condighes climaticas, visitas ao canteino de servigo, inclusive para as atividades de suas
subempreiteiras.

#As reunibes realizadas no local dos servigos e obras serdo documentadas por Atas de Reunido,
elaboradas pela FISCALIZAE;ELO e gue conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos fratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas

Em linhas gerais, o escopo dos senvigos de gerenciamenio envolve afividades técnicas e
administrativas que podem ser engquadradas a seguir:

Atividades de Acompanhamento e Controle Gerencial — envolve a atuacio como representante da
PREFEITURA na ﬁscaizagiu das obras, cabendo-lhe, dentre oufras atividades, orentar a EMPREITEIRA
na execugdo dos servigos, no que diz respeito & interpretagio dos projetos finais de engenharia, & antevisdo
de problemas de quais espécies e consequente solugio, definindo agles preventivas e cometivas para
evitar distorgbes e desvios no cronograma de implantagio do empreendimento & por fim no recebimento
provisaro e definitive das obras através de levantamentos e vistorias especificos.

Atividades de Fiscalizagio — envolve a atuagic como representante da PREFEMURA na
fiscalizagio das obras, cabendo-lhe, dentre cutras atividades, orientar a PREFEITURA na execugio dos
servigos, no que diz respeito & interpretacdo dos prjetos finais de engenharia, & anteviso de problemas de
quais espécies e consequente solugdo, definindo agdes preventivas e cometivas para avitar distorgdes e
desvios no cronograma de implantagio do empreendimento e por fim no recebimento provisdrio e definitivo
das obras através de levantamentos e vistorias especificos.
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Atividades de Assessoria Técnica — a Gerenciadora, sob solicitagio da PREFEITURA, realizara
uma série de atividades de assessoria técnica nas areas de estudo e projetos; monitoramento e controle;
planejamento.

Atividades de Formecimento de Informagoes e Produtos — comesponde ao fomecimento de
informagdes periddicas & a emissdo de relatérios mensais de acompanhamento, detalhamento os servigos e
obras realizadas no periode e quaisquer outras observagies consideradas relevantes. Essa fase se estende
ao longo de todo o prazo das obras e termina na elaboracio e emissSo do relatdrio final das iras e
verificagio do projeto "as built”, bem como o fomecimento de informagtes relevantes, sempre que solicitado
pela PREFEITURA.

18 DETALHAMENTOS DO PROJETO

O DETALHAMENTO DE PROJETO consiste no conjunic de documenios necessanos a exata e
inequivoca execugio da cbra e se caracteriza por definir pormenorizadamente todos os materiais, servigos,
métodos e sistemas a serem utilizados na sua construgdo.

Sera responsabilidade da EMPREITEIRA desenvolver todo detalhaments do projeto & submeter-se a
aprovagic da PREFEITURA.

Os desenhos deverdo conter todas as informagies discriminadas para a fase de Projeto Basico,
complementadas com a indicagSo dos detalhes adicionados, notas gerais de esclarecimenio e toda e
qualquer informagic adicional que venha a permitir a total compreenséo do projeto.
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PROPOSTA CE 19/26

PLANILHA ORCAMENTARIA
=z

CIDADEDE
CARAPICUIBA

VALOR TOTAL R$

1 TEATRO MUNICIPAL JORGE AMADO R 3.088.617,89
ADMINISTRACAO LOCAL RS 320.671,50
90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 792,00 | R$ 145,96 | R§ 115.600,32
90780 SINAPT MFSTRF DF OBRAS COM FNCARGOS COMPI FMEFNTARFES H 1.131,00] R$ 8510 | B 96.248.10
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
5 156,42
100309 INAPT COMPLEMENTARES, H 577,00 | R$ 83,46 | R 48.156,4.
100289 SINAPT VIGIA DIURND COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.818,00] R$ 33,37 | R$ 60.666,66
CANTEIRO DE OBRAS [} 9.593,28
17.030.002 (E) SIURB PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 24,00 [ RS 309,72 | R$ 9.593,28
z R$ 2.698.742,37
1.3.1 Servicos Prelimi R$ 20.027,17
1.3.1.2 DEMOLICOES R$ 20.027,17
= e ol DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.3.1.2.1 97622 SINAPI EAPROVEITAMENTO, AF 09/202 ; M3 57,35 | R$ 81,09 | R$ 4,650,51
st & REMQOCAQ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE -
Ao 12 i Gt FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2072. M2 364,97 | R§ 502 | RY L8%al5
1.3.1.2.3 04.30.020 CDHU REMOCAQ DE CALHA QU RUFD M 177,07 | R$ 5,22| R$ 924,31
1.3.1.2.4 10.060.035 (E) SIURB RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSORIOS umM 2,00[ R$ 48,84 | RS 97,68
S S| P
1.3.125 97644 SINAPI iEM‘;}gE}:‘:gHDE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 477 | r$ 13,46 | RS 64,20
1.3.1.2.6 03.01.040 CDHU DEMOLICAQ MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 12,99 ] R$ 454,20 | R$ 5.900,06
1.3.1.2.7 17.060.097 (E) SIURB RETIRADA DE PORTAQ METALICO M2 21,90 | R$ 87,56 | R$ 1.917,56
1.3.1.2.8 04.01.060 CDHU gEF;‘R’:‘[:"AO[;E DIVISORIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE M2 &00| r$ 22,11 | r$ 132,66
S 5
1.3.1.2.9 01.001.010 (E) SIURB IiﬁN“PORrE DEENTULHO PORICAMINHACIBASCULANIE, AAPARTIRIDE M3XKM 2.636,91 | R$ 1,46 | R$ 3.855,16
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE
1.3.1.2.10 100982 SINAPI 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ M3 78,86 | R$ 8,28 | R$ 652,88
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.3.2 Fundacées R$ 45.886,17
1.3.2.1 Estacas R$ 18.371,00
.3.2.1.1 02.001.005 (E) SIURB ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATE 20T M 96,00 | R$ 64,63 | R§ £.204,48
ESTACA BROCA DE CONCRETD, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL = 5
212 s
S MOTLES SENARE COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 N 96,00 /<R 9642 | Ry 9.256,32
1.3.2.1 02,004,004 (E) SIURE ARMADURA EM ACO CA-50 KG 290.00 | RE 10.38 | R 010.20
1.3.2.2 VALAS R§ 10.290,08
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
o s et i L 5 >
bt A (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAD DE FORMAS). AF_01/2024 n 112 ke 132,02 | R$ R00%0e
Sy = = REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 50L0S DE o
1.3.2.2.2 93382 SINART | ok, AF 0B/50353 M3 51,14 | R$ 35,67 | R$ 1.824,16
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1.3.2.2.3 100978 SINAPT M3 12,98 | R 6,35 | Rs 82,42
(CACAMBA DE 1,20 M2 [ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ' $ r ’
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
1.3.2.2.4 93589 SINAPI : . M3XKM 123,31 | R 2,55| R 314,44
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ' $ 5 4 Y
1.3.2.3 BLOCOS DE FUNDACAQ R$ 17.125,00
1.3.2.3.1 02.004.004 (E) SIURB ARMADURA EM ACO CA-50 KG 388,00 | R$ 10,38 | RS 4.027.44
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
1.3.2.3.2 94566 SIMAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA M3 9,32 | R§ 485,32 | R$ 4.523,18
400 L. AF 05/2021
1.3.2.3.3 03.003.030 (E) SIURB BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 9,32 | R$ 63,60 | R 593,59
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
1.3.2.3.4 943962 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,67 [ R$ 380,46 | R 254,91
400 L. AF 05/2021
FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
1.3.2.3.5 96537 SINAPI COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 28,44 | R$ 205,29 | R$ 5.838,45
MM, 2 UTILIZACOES, AF 06/201
= s IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 & 3 i
1.3.2.3.6 98557 SINAPL | pous s F De/2nis M2 41,75 | rR$ 45,21 | r$ 1.887,52
1.3.3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO RS 177.936,97
1.3.3.1 FECHAMENTO DA ESCADA _ R$ 17.588,68
PISO EM PAINEL COM MIOLO DE MADEIRA CONTRAPLACADO POR LAMINAS
1.3.3.1.1 21.05.010 CDHU DE MADEIRA E EXTERNAMENTE POR CHAPAS EM CRFS, ESPESSURA DE 40 M2 3,94 R$ 266,36 | R$ 1.049,99
MM
STM- S
1.3.3.1.2 15.03.030 CDHU F?@[JE;;MENTO O AGEMDE R TRLTURA EM O ST ASE, e K& 491,93 | R$ 29,12 | R$ 14.325,00
1.3.31 3.07.130 DHU PINTURA EPOX] BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS K& 401,93 | BE 4,50 | R 2.213.69
1.3.3.6 RAMPA DE ACESSO AQ PALCO RS 160.348,29
1.3.3.6.1 FUNDACAQ R$ 31.750,18
1.3.3.6.1.1 ESTACAS R§ 11.208,38
1.3.3.6.1.1.1| 02.001.005 (E) SIURB ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS™ - ATE 20T M 48,00 [ R$ 64,63 [ R§ 3.102,24
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL
1.3.3.6.1.1.2 101175 SINAPI M 48,00 [ R 131,51 | R 6.312,48
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 2 $ ! $ 2
1.3.3.6.1.1.3| 02.004.004 (E) SIURB ARMADURA EM ACO CA-50 K& 172,80 | R$ 10,38 | R$ 1.793,66
1.3.3.6.1.2 ELEMENTOS DA FUNDACAQ R§ 20.541,80
ESCA\I’ACXO MANUAL PARA BLOCCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.3.6.1.2.1 96523 SINAPI = - = M3 19,97 | R 132,02 | R 2.636,44
= (INCLUINDO ESCAVAGAD PARA COLOCACAD DE FORMAS). AF_01/2024 ' $ ' $ .
1.3.3.6.1.2.2| 02.004.004 (E) SIURB ARMADURA EM ACO CA-50 KG 367,20 | R$ 10,38 | R$ 3.811,54
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
1.3.3.6.1.2.3 94966 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA M3 4,32 | R§ 485,32 | R§ 2.09¢6,58
4001. AF 05/2027
1.3.3.6.1.2.4| 03.003.030 (E) SIURB BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 4,32 R$ 63,69 [ R$ 275,14
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Descrigio VALOR TOTAL R$
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
1.3.3.6.1.2.5 94562 SINAPI | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA M3 7,20 | R§ 380,46 | R$ 2.739,31

400 L. AF 05/2021

FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
1.3.3.6.1.2.6 96537 SINAPI COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 34,56 | R$ 205,29 | R$ 7.094,82
MM, 2 UTILIZACOES, AF 01/2024

IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2

- o 5
1.3.3.6.1.2.7 98557 SINAPI DEMAOS. AF 09/202 M2 41,76 | R$ 45,21 | R§ 1.887,97
1.3.3.6.2 ESTRUTURA RS 128.508,11
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
1.3.3.6.2.1 103675 SINAPI NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 17,18 | R§ 580,86 | R$ 9.979,17
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
1 £.2.2 02,004,004 (E) SIURE ARMADURA EM ACO CA-50 K& 5.676.46| RE 10.38 | R$ 58,921.65
o CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USQO DE BOMBA - o
1.3.3.6.2.3 103672 SINAFI LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 FS M3 1,14 | R$ 581,49 | R$ 662,90
= s £
1.3.3.6.2.4 92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO M2 74,72 | Rg 285,11 | R 21.303,42

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.3.3.6.2.5 92451 SINAPI |GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 157,78 | R$ 201,89 | R§ 31.854,20
RESINADA. 2 UTILIZACOES, AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

1.3.3.6.2.6 92415 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 37,90 | R$ 155,06 | R$ 5.876,77
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES, AF 09/2020
1.3.4 VEDACOES R 94.321,68
ALVENARIA DE VEDACAQ DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE
1.34.1 103339 SINAPI DE 14X19X339 CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 411,65 | R§ 129,62 | R§ 53.358,07
COM PREPARD MANUAL, AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.34.2 87879 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 823,29 | R$ 5,13 | R$ 4.223,48
PRFPARO FM BFTONFIRA 4001, AF 10/2022
1.34.3 17.02.120 CDHU EMBOCO COMUM M2 823,29 | R$ 24,76 | R$ 20.384,66
1.34.4 17.02.220 CDHU REBOCO M2 823,29 | R$ 1461 | RE 12.028,27
1.34.5 11,080,001 (F) SIURE REPAROS EM TRINCAS F RACHADURAS M 8000 | RE 51.25] R4 4,100.00
1.34.6 04.001.080 (E) SIURB TELA TIPO DEPLOYFE PARA REFORCO DE ALVENARTA M2 32,00 R$ 7,10 R 227,20
1.3.5 PISOS E REVESTIMENTOS RS 985.559,49
1.3.5.1 PISOS E RODAPES RS 173.689,52
1.3.5.1.1 13.05.068 FDE RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES M 77,57 | R$ 35,36 | R§ 2.742,70
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.3.5.1.2 87251 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 30,69 | R$ 53,36 | R§ 1.637,62
MAIOR OUF 10 M?. AF 06/2014
1.3.5.1.3 20.03.010 CDHU SOALHO EM TABUA DE MADEIRA APARELHADA M2 70,65 | R$ 750,07 | R§ 52.992,45
RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA AREA
1.3.5.1.4 18.08.042 CDHU  |EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, M 75,77 | R$ 30,91 | R$ 2.342,05

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA
AREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, GRUPQ DE ABSORCAD

LSS 1008032 COHU | p1a, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, B R L0 | Re IR0
REJUNTADO
1.3.5.1.6 21.02.310 CDHU REVESTHUENTCVINILICD A;’;Sz?zm':‘_? ACUSTICO, ESEESSURA DE o Mz 168,87 | R$ 510,99 | R$ £6.290,88
MM, COM IMPERMEARILIZA|
= PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO -
1351 101094 SINART, [0 e e s M 67,15 | R$ 206,72 R$: 13.881,25
1.3.5.2 PAREDES INTERNAS RS 537.644,53
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.3.5.2.1 87547 SINAPI  |APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM Mz 962,05 | R$ 30,76 | R$ 29.592,66
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM -
32.16.010 CDHU SOLVENTES ORGANICOS. SOERE MASSA - Mz 114,18 | R$ 19,72 | R$ 2.251,63
. & PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, = N
1.3.5.2.3 88489 TNAPL | e DEmioe 4F 04202 . M2 962,05 | R§ 15,46 | R$ 14.873,29
= ISOLAMENTO ACUSTICO EM PLACAS DE ESPUMA SEMIRRIGIDA, COM UMA
1.3.5.2.4 32.06.380 COHU. | i IE WA A FID, ESPLSSURR D 50 MM Mz 118,74 | R$ 1.397,54 | R§ 165.943,90
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TECNICO POLIDO PARA AREA INTERMA
E AMBIENTE DE MEDIO TRAFEGO, GRUPC DE ABSORCAO BIA, .
15080 CDHU. | COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE b e ] 24307 | B2 Gl
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
ch:rr;éﬁé PAINEL NEXACUSTIC ABSORVEDOR IGNIFUGO, INCLUSO ESTRUTURA Mz 239,72 | R$ 1.233,25 | R§ 295.635,62
11.004.058 (E) SIURE | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 525 | R$ 160,02 | RS 840,11
PAREDES EXTERNAS R_Q 34.769,51
11.003.013 (E) SIURE  |REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 65,06 | R$ 24,18 R$ 1.573,15
- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
88489 SINAPL [ o DEMADS. AL 04/5023 Mz 65,06 | R$ 15,46 | R$ 1.005,83
= REVESTIMENTC EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA i =
1.3.5.3.3 21.03.151 D | A AL AR 1O LM PTOE Mz 36,46 | R$ 882,90 | R$ 32.190,53
1.3.5.4 TETOS RS 230.455,03
e s sinapr | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIALS. M2 194,21 | R$ S6.84| R$ 11.038,90

AF_08/2023 PS

FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 60X60CM H=50MM
1.3.5.4.2 10.01.022 FDE INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAGAO FORNEC. E INSTAL - USO EXCLUSIVO Mz 264,74 | R$ 840,19 | R$ 222.431,10
SALA DE INOVACAQ

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMEO.

1.3.54.3 88484 SINAPL AF 06/2014 M2 239,15 | R$ 6,51 R$ 1.556,87
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, £
5 L 2
1.3.5.4.4 88488 SINAPL DUAS DEMADS. AF 06/2014 M2z 239,15 | R$ 18,52 | R$ 4.429,06
1.3.6 COBERTURA RS 574.606,30
1.3.6.1 ESTRUTURA METALICA RS -
1.3.6.2 TELHAMENTO RS 574.696,30
15.03.030 CDHU E?E\IUE;IAIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM KG 14.013,75 | R$ 29,12 | R$ 408.080,40
33.07.130 CDHU PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS KG 14.013,75| R$ 4,50 R$ 63.061,88
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o
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM

CIDADE DE

CARAPICUIBA

VALOR TOTAL R§

2 2 s ik .745,2!
1.3.6.2.3 94216 IR [ e e s e i M2 406,70 | R$ 193,62 | R$ 78.745,25
= 5 z RUFO EXTERNQ/ INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
1.3.6.2.4 100327 SN [ e I T156 CAMER 6 L A G /2 01b) M 160,13 | R$ 61,31 | R§ 9.817,57
= s CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERQ 24, DESENVOLVIMENTO 2,
s
15825 9422 SINAPL | OE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 M 11815 | RS 9098 | R$ 1074929
27.02.011 CDHU  |CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6 MM Mz 8,55 | R$ 496,13 | R$ 4.241,91
INSTALACOES ELETRICAS RS 338.313,05
ENTRADA DE ENERGIA E MEDICAO R$ 7.122,68
= AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES
1.3.7.1.1 09.02.061 FDE A e e uN 1,00 | R$ 7.016,85 | R§ 7.016,85
1.3.7.1.7 36.04.010 CDHU _ |SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BATXA TENSAQ UN 1,00 | R$ 50.62 | RS 50,62
1.3.7.1.3 36.05.010 CDHU _ |ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSAO DE 76 X 79 MM uN 1,00 R$ 55.21 | RS 55,21
1.3.7.2 ALIMENTADORES DE ENERGIA R$ 25.201,98
1.3.7.2.1 | 09.002.012 (E) SIURE  |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVET - 1" M 35,00 | R$ 43,63 | R$ 1.527,05
09.002.013 (E) SIURE  |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVEI- 1 1/4" M 16,00 | R$ 62,73 | R$ 1.003,68
09.002.015 (E) SIURE  |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVEI - 2" M 3,00 | R$ 79,96 | R$ 239,88
09.013.013 () — f:s;;ﬂ[ézgskmnmo CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E - 127,00 | ”$ 53,40 | RS 6.781,80
09.013.038 () 1R ;ll_ﬂm(:ALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E e 55,00 | R$ 119,65 | R$ 6.580,75
09,003,031 (£) SIURB  |CABO 6.00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 250.00 | RrE 2| R 1,955.00
09.003.032 (E) SIURB |CABO 10.00MMZ - ISOLAMENTO PARA, 10KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 42,00 R$ 11.82| RS 496,59
09.003.034 (E) SIURE | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 118.00 | R$ 2340 RS 2.761.26
09.003.035 (E) SIURE |CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 76,00 | R 32,81 Ré 2.493,56
09.003.036 (E) SIURE  |CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 8,00 R$ 4549 | RS 371,89
09.003.038 (E) SIURE  |CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 12,00 | R$ 82,54 RS 990,52
!HADRCIS ELETRICOS R_Q 11.125,87
5 QUADRO DE DISTRIBUICAC UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES
37.03.210 o T i bt el e e UN 2,00 | R§ 519,89 | R$ 1.039,79
- QUADRO DE DISTRIBUICAC UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES N
37.03.220 COHU | 7 24 BOLT-ON - lsna-s ko uN 2,00 | R$ 690,27 | R$ 1.380,54
- QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES
37.03.240 BN o e st e e S uN 1,00 | R$ 1.078,08 | R$ 1.078,08
09.008.010 (E) SIURE |MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A un 16,00 | R$ 2564 | R$ 410,18
09.008.011 (E) SIURE _|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A UN 3.00 | R$ 33,12 | Rs 99,35
09.008.012 (E) SIURE  |MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 12,00 | R$ 71,06 | R$ 852,72
09,008,013 (E) SIURE  [MINI DISIUNTOR - TIPQ EURQPEU (IEC) - BIPOLAR 32/504 un 6.00] rE 66.03] RS 396.1
09.008.014 (E) SIURE  |MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/254 UN 1.00| R$ s025| RS 99,25
09.008.015 (E) SIURE |MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A UN 4,00 | R$ 93,36 | R$ 373,42
09,008,016 (E) SIURE  |MINI DISIUNTOR - TIPQ EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A un 300 rE 111.55| RS 334.64
09.008.017 (E) SIURE  |MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A uN 1.00] RS 200.08 | R$ 200,08
09.008.018 (E) SIURB  [MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A Un 1,00 RS 203,31 RS 203,31
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR Z00A COM DISPARADOR
5 a5 o
1.3.7.3.13 | 09.008.050 (E) SIURE | e MAGNETICO ATUSTAVEL UN 1,00 | R$ 2.206,68 | R$ 2.206,68
137.3.14 | 03.004.072 (5) T IEE,RRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 5 2.00| R$ 348,25 | RS 696,49
= SENS =z
137.3.15 | 09.004.075 () SIURE m;';inwp'ron DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA o 3,00 r$ 433,05 | R$ 1.299,15
SPOS B S _DPE - - ,
1.3.7.3.16 | 09.017.003 (E) SIURB gﬁzeETvo T ERCHECAEL CONIIRA. ANCILES - IS, N AL - S UN 3,00 [ R$ 152,01 | R$ 456,02
1.3.7.4 SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTAO E RENOVACAO DE AR RS 181.042,97
AR CONDICIONADO A FRIOQ, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 5
1.3.7.4.1 43.07.330 D | AT —BoE ~ &80 a 2,00 | R§ 3.540,83 | R$ 7.081,66
N AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE N
1.3.7.4.2 43.07.390 D | i B e o 2,00 | R§ 10.467,45 | R$ 20.934,91
AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE "
1.3.7.4.3 43.07.070 EDHUL o i s 1680 [ 10,00 [ R§ 13.562,19 | R$ 135.621,90
1.3.7.44 61.20.450 CDHU _ |DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 246,42 | R$ 44,35 R$ 10.929,47
1.3.7.4.5 43.05.030 CDHU _ |EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M3/H UN 3,00 | R$ 464,20 | R$ 1.392,60
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGD, VAZAO 4.600 M3/H,
1.3.7.4.6 61.14.005 (e R Pt i e e ; UN 1,00 | R$ 4.731,70 | R$ 4.731,70
INSUFLADOR DE AR COMPACTO, PARA RENOVACAQ DE AR EM AMBIENTES,
1.3.7.4.7 43.05.100 COHU |\ 8 i aea e UN 1,00 | R$ 350,73 | R$ 350,73
1.3.7.5 DISTRIBUICAD DE ILUMINACAD E TOMADAS R$ 75.497,30
LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM
1.3.7.5.1 41.14.390 CDHU  REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES UN 6,00 | R§ 147,12 | R$ 882,72
W/36 W
LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM
1.3.7.5.2 41.14.020 CDHU  |DIFUSOR PLANO, PARA Z LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 UN 16,00 | R§ 147,20 | R$ 2.355,25
W/32 W/36 WS4 W
LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTAVEL E ACESSORIO
1.3.7.5.3 41.15.170 COHU | T OFUSCANTE, PARA 1 LAMPADA DICAOICA DE 50 W UN 64,00 | R$ 53,78 | R$ 3.441,89
1.3.7.54 | 05.010.027 (£) STURB i‘;l;IMMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM LAMPADA FLUORESCENTE - 20,00 | R$ 265,67 | R$ 531335
LUMINARIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LAMPADA FLUORESCENTE
1.3.7.55 | 09.009.076 (E) SIURE  |2X3ZW, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENC TRANSPARENTE E SOQUETES uN 12,00 | R$ 289,63 | R§ 3.475,55
(REF, COVISA)
LUMINARIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA =
1.3.7.5.6 41.14.670 CDHU | o | ORESCENTE COMPACTA DE 15 W/20 W/23 W UN 8,00 | R$ 100,23 | R$ 801,84
- LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 30 LEDS - 2ZW - AUTCNOMIA
1.3.7.5.7 | 09.010.028 (E) SIURE | o 311 - cOMPLETA uN 17,00 | R$ R$ 1.404,11
=
13.7.58 | 08.010.027 (8) siurs | LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTGNOMA COM LEMPADA FLUORESCENTE i 5,00 RS RS 1.328,34
1.3.7.59 | 09.082.004 (E) SIURE  |INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA un 17.00| RE RS 881.96
1.3.7.5.10 | 09.082.097 (E) SIURE  |INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA UN 7.00| R$ R$ 460,81
1.3.7.5.11 | 09.082.003 (E) SIURE  |INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS UN 1,00 | R$ RS 43,85
1.3.7.5.12 | 09.007.008 (E) SIURE  |PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" UN 6,00 | R§ R$ 1.634,64
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SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS

CIDADE DE

CARAPICUIBA

VALOR TOTAL R§

1.3.7.5.13 30.06.061 CDHU | e e e e e [ 2,00 | R§ 328,03 | R$ 656,06
1.3.7.5.14 50.05.490 CDHU __|SINAITZADOR AUDIOVISUAL ENDERECAVEL COM LED UN 2.00] RS 396,56 | R$ 793,12
1.3.7.5.15 50.05.450 CDHU __ |ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL UN 2,00 | RS 197,12 [ R$ 394,24
1.37.5.16 40.20,240 DHU LUGLIE COM 2P+T DE 104, 250V uN 108.00 2067 | Ré 2.232.36
1.3.7.5.17 40.20.240 CDHU __|PLUGUE COM 2P+T DE 104, 250V UN 108,00 | R: 20,67 | R$ 2.232,36
1.3.7.5.18 40.04.460 CDHU __|TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA [&i] 14,00 | R: 31,13| R$ 435,87
1.3.7.5.19 40.07.010 CDHU | CAIXA EM PVCDE4” X 2" UN 2,00 R 17,57 | Rs 35,14
1.3.7.5.20 | 09.082.007 (E) SIURE  |ESPELHO PLASTICO - 4"X2" uN 2,00 R$ 677 | RS 13,54
137.521 | 0.002.021 () <IURE i"EROOUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MEDIO 7 75,00 | R$ 31,78 | R$ 2.383,50
1.3.7.5.22 | 09.002.055 (E) SIURB fﬁ,"]wum DEEMECOREUGADOIRECOREADO-ANFERANATIZSNM M 240,00 | R$ 10,55 | R$ 2.532,00
i ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO, DIAMETRC o 3
N
1.3.7.5.23 38.19.22 CDHU | Comenno DF 32 MM 40,00 | R$ 2,80 | R§ 912,00
1.3.7.5.24 | 09.005.079 (E) SIURE | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 112,00 | R$ 79,63 R$ 3.318,56
1.3.7.5.25 | 09.003.075 (E) SIURB |CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1.5MMZ2 M 32400 RE 8.37] RS 2.711.88
S CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - i
1.3.7.5.26 39.26.020 COHU | = Cho HiEPR 30°C - BAIXA EMISSAQ DE FUMACA E GASES ] M 2.200,00 | R$ 644 | R$ 14.168,00
i ¥ CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MMZ, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAG m o
132,527 39.26.030 DM [ EMISSAD DE FUMACA £ GASES i M 420,00 | R§ 8,61 R§ 3.616,20
- CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MMZ2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAQ
1.3.7.5.28 39.26.040 conu | o 90°C - BATA EMISSAO D FUMACA E GASES ; M 150,00 | R$ 11,43 | R§ 1.714,50
1.3.7.5.29 38.16.150 CDHU _ |RODAPE TECNICO DUPLO E TAMPA COM PINTURA ELETROSTATICA M 16,00 | R$ 81,37 | R§ 1.301,92
CAIXA PARA TOMADAS: DE ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR
1.3.7.5.30 38.16.130 CDHU  |OU ESPELHO, COM PINTURA ELETROSTATICA, PARA RODAPE TECNICO UN 16,00 | R$ 32,70 | R$ 523,20
DU o
i PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIENCIA 5 5
1.3.7.5.31 41.12.210 COMI | dtn s ot e st ety UN 2,00 | R§ 997,63 | R§ 1.995,26
PO _— ili—s';uzwl_’umwmm PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO N 28,00 | R$ 210,83 R$ 11.503,33
DISTRIBUICAO DE TELEFONIA E COMUNICACOES R$ 5.392,93
1.3.7.6.1 | 05.005.06Z (E) SIURB | CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.2 20X20X12CM UN 1,00 R$ 16225 | R$ 162.2
1.3.7.6.2 | 09.002,002 (E) SIURB  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/47) M 62.00| RS 2504 RS 1.552.48
1.3.7.6.3 | 09.002.004 (E) SIURB  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 40MM (1 1/4") M 5.00| R$ 4286 | RS 214,30
1.3.7.64 | 09.002.055 (E) R F;E‘trf\)ooum DE PVC CORRUGADO REFORCADO, ANTICHAMA - Z5MM » 32,00 | R$ 10,55 | R$ 337,60
P P GE- 3
1.3.7.6.5 | 09.013.013 (E) SIURB I:»j%ﬂ%%gmmmoo CHARAEI-OEMED. SOXIBINECOM TAMEAE M 38,00 [ R$ 53,40 | R$ 2.029,20
1.3.7.6.6 09.082.095 (E) SIURB PLUG PARA TELEFONE - PADRAD RJI11 un 12,00 | R$ 13,03 | R$ 156,36
1.3.7.6 09.086.010 (E) SIURB [TOMADA R] 45 PARA INFORMATICA COM PLACA uN 1000 RS 88.03[ RS 880.30
1.3.7.6.8 | 09.005.022 (F) SIURE | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO UN 4.00] R$ 15,10 R$ 60,40
p A SPDA E ATERRAMENTO GERAL R_f 32.0290,32
1.3.7.7.1 | 05.011.095(E) SIURE  [BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPQ FITA 1/8" X 7/8" M 12000 | RE 25| R 45456
1.3.7.7.2 | 05.002.002 (E) SIURB _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/47) M 104,00 | R: 21,28 [ R 2.213,54
1.3.7.7.3 | 09.006.094 (E) SIURB _|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 M 116,00 | R: 456,83 R 5.431 87
1.3 4 09,006,095 () SIURB CABO DE COBRE NU. PARA ATERRAMENTO - 50.00MM2 M 200.00 { R 62811 R 12.561.30
1.3.7.7.5 39.10.130 CDHU | TERMINAL DE PRESSAQ/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM2 UN 20,00 | R 17,96 | R: 359,20
S SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA 5
1.3.7.7.6 42.20.170 CDHU. | e Gl ATORME UN 20,00 | R$ 33,69 | R§ 673,88
1.3.7.7.7 | 09.083.097 (E) SIURB |HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3.00M un 20,00 | RE 346,55 | R$ 6.930,90
1.3.7.7.8 39.09.120 CDHU  |CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM?, LATAO, COM RABICHO UN 10,00 | R$ 21,30 | R§ 213,00
INSTALA;&ES HIDROSSANITARIAS R_$ 82.211,90
ENTRADAE RESERVACKO DE AGUA FRIA ll} 77,67
17.004.020 (E) SIURE _|LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - ATE 1000 LITROS UN 1.00 | R$ 77.67 | RS 77,67
DISTRIBUICAQO DE AGUA FRIA R_f 5.201,08
10.005.032 (E) SIURE _|REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 1,00 [ R$ 95.65| RS 95,65
10.005.034 (E) SIURE _ |REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" UN 5.00 | RS 227,95 R$ 1.139,75
10.005.051 (E) SIURB  [REGISTRO DE PRESSAO, METAL CROMADO - 3/4" UN 1,00 | R$ 54,87 | RS 54,87
10.014.024 (F) STURB  [VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 8.00] RS 453,12 | R& 62495
08.80.021 FDE TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM UN 8.00] R$ 3573 | R$ 285,85
DISTRIBUICAQ DE ESGOTO R_f 1.496,84
10.010.001 (€) —— ﬁ;a;Eco DE PVC RIGIDO, COM SAIDA SOLDADA DE 40MM - DIAMETRO i 200 ré 5403 | Re 100,86
CANALETA COM GRELHA ABRE-FECHA, EM ALUMINIO, SAIDA CENTRAL OU N
49.11.141 COHU | oo LA GURA EMM_ M ,00 | R§ 376,88 | R$ 753,76
10.010.012 () SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 150X150MM uN 200 RE 5| R$ 157.50
49.01.040 CDHU  |CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 2,00 | R§ 133,19 | R$ 266,38
08.10.057 FDE TERMINAL DE VENTILACAQ EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (37) UN 3,00 R$ 32,82 | R$ 98,46
08.10.058 FDE TERMINAL DE VENTILACAQ EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4™) UN 3,00 | R$ 36,96 | R$ 110,88
REDE DE INCENDIO R_Q 24.010,14
09.010.050 (E) SIURB | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS UN 19,00 [ Ré 146,40 | R$ 21.781,51
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM
97.02.194 CDHU 2 et UN 13,00 | R 18,54 | R 241,02
INDICAGAOD DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME 4 $ ! $ r
= EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE 5 5
1.3.6.4.3 101911 il [ e b Sl o Pl e UN 4,00 | R§ 298,15 | R§ 1.192,62
" EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA
dkidd 11300 SINAPL | 5E 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P e 400 BY L3875 | R 724
1.3.8.5 APARELHOS SANITARIOS R_Q 10.591,63
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
1.3.8.5.1 86932 SINAPL | PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXTVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X un 10,00 [ R§ 474,28 | R§ 4.742,83
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 01/2020
1.3.8.5.2 08.16.091 FDE BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS [&] 2.00] R§ 924,40 | R$ 5.848,80
1.2.8.6 DIVISORIAS, PRATELEIRAS E BANCADAS R$ 27.407,04
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
1.3.8.6.1 102253 SINAPI |3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE M2 28,71 | R§ 829,12 | R$ 23.804,15
FERRAGENS. AF 01/202]
1.3.8.6.2 | 10.014.075 (E) SIURB ;fg‘:ﬂ:ﬁiﬂgﬁ"“m UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - M2 4,98 | R§ 537,39 | R$ 2.676,19
SPESSURA 2
1.3.8.6.3 | 10.014.074 (E) SIURE |FRONTAO QU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATE 10CM M 1221 RE 75.50| RE 926,70
1.3.8.7 METAIS, ACESSORIOS E COMPLEMENTOS R$ 13.427,50
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PLANTILHA ORCAMENTARIA

Descrigio

CIDADEDE
CARAPICUIBA

VALOR TOTAL R$

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITARIOS -
s , , . 338,12
1.3.8.7.1 | 10.014.066 (E) VLT el iR it e UN 6,00 | R§ 223,02 | R$ 1.338,1
3 z SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
13832 85347 SINAPL | o ecrRy, TORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAQ, AF 01/2020 un o0 B+ 77,64 | RY 46504
PLACA DE IDENTIFICAGAO EM ALUMINIO PARA WC, COM DESENHO
1.3.8.7.3 30.06.080 CDHL [l s s o UN 2,00 | R$ 35,59 | R$ 71,18
SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS =
1.3.8.7.4 30.06.061 D | AbE HEDUSIOA DU CADEIRANE a 2,00 | R§ 282,36 | R$ 564,72
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM
1.3.8.7.5 100868 SINAPI L e ' uN 8,00 | R 294,77 | R 2.358,16
N FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACGAO. AF_01/2020 i $ : $ i
1.3.8.7.6 | 10.014.009 (E) SIURE | TORNEIRA CLINICA DE MESA - 12 CM - %" UN 12,00 | RS 270,36 | R$ 3.244,32
1.3.8.7.7 44.20.280 CDHU | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA UN 10,00 | R$ 35,02 R§ 350,20
S
T A ahsd PET SII.,(I;ENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM s 10,00 | R chind | g osia
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
5
1.3.8.7.9 95547 L e A UN 6,00 | R$ 66,00 | R$ 396,00
1.3.8.7.10 26.04.010 CDHU | ESPEIHO EM VIDRO CRISTAL LISO. ESPESSURA DE 4 MM M2 6.86 | RE 489,25 | RS 356.27
1.3.8.7.11 43.02.080 CDHU  |CHUVEIRO ELETRICO DE 6.500W / 220W COM RESISTENCIA BLINDADA UN 2,00 | R§ 312,15 | R$ 624,29
13.0 ESQUADRIAS [T 25.153,36
1.3.9.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA R_$ 14.903,60
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
- PADRAOQ MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
£3.9:12 20818 SINAPL | 5 OBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - un 500 RE 966,48 | R$ Aizae
EORNECTMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, B0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, TTENS INCLUSOS:
5 5 . . R/ /SCM,
32 BDEES SINAPL | 5 0BRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - e 200 Ry 993,68 | R$ el
FORNFCIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2018
REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE z
1.3.9.1.3 30.04.060 CDHU: | e e s M 4,00 | R§ 504,90 | R$ 2.019,60
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAC POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
s = 2
bl S E SINAPL | OBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAD DE BATENTE, FECHADURA COM b 400 R% 94370 R P ias
EXECUCAQ DO FURQ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO
5 i
1.3.9.1.5 | 17.005.021 (E) BIURE, | e e e UN 2,00 | R§ 189,25 | R$ 378,51
1.3.93.6 | 11,004,058 (E) SIURB [PFITORI| DF GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 8.50 | RS 136.02 | R& 1.156.14
1.3.9.1.7 23.08.320 CDHU __|PORTA ACUSTICA DE MADEIRA M2 1,47 | RS 513,47 | R§ 754,80
1.3.9.2 ESQUADRIAS DE FERRO R_$ 3.108,56
1.3.9.2.1 | 08.001.001 (E) SIURB ig'S:A' RORIAEREERRO PERCIADD, DURLAATHOEADADATABRIR, 1 M2 2,31 | R§ 1.331,30 | R§ 3.075,31
= S 5 S
DS ] = OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE P i ek Syt |k 4
1.3.9.3 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R§ 7.141,20
1.3.9.3.1 | 08.002.058 (E) SIURB | CA.09 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - MAXIMAR M2 240 RS 209,56 | Ré 2.182,94
1.3.9.3.2 25.01.400 CDHU | CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADG FIXO M2 1,56 | R$ 527,55 | R$ 22,98
1.3.9.3.3 25.01.110 CDHU | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMINIO ANODIZADO, SOB MEDIDA M2 2,00] RS 1.047,98 [ R$ 2.095,96
1.3.9.3.4 102179 SINAPT | INSTALACAC DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM M2 506 | R 342,17 | RE
1.3.10 SERVICOS COMPLEMENTARES RS
1.3.10.1 PORTOES, GRADIS E GUARDA-CORPO RS
1.3.10.1.1 06.03.061 FDE C0-77 CORRIMEO DUPLO ACO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 141,65 | RS 520.61] R 5.019.5
2 C0-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AGO =
1.3.10.1.2 06.03.109 FDE A A GO PN T BA ESMAGTE M 57,35 | R§ 923,45 | R$ 52.959,60
5 PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADO, EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO, o o
1.3.10.1.3 24.07.030 DM | avisioh Mz 19,62 | RS 621,61 | R$ 12.196,06
1.3.10.1.4 15.03.131 CDHU Egkfgﬁlgifuﬁ MENTHGEM DEESTRUTURAIEN: ACD ASFMCAS 2. GRAL KG 350,00 | R$ 26,28 | RS 9.198,70
S|
131015 33.07.140 CDHU _ |PINTURA COM ESMALTE ALOUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 350,00 | RS 3,88 RE 1.356,60
PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 90 X 210 CM, COMPLETA, COM
he 3 . >
1.3.10.1.6 24.02.050 D | e U kih UN 2,00 | R$ 1.356,18 | R§ 2.7112,37
P . coHu | PLACA PARA SINALIZACAO TATIL (INICIO OU FINAL) EM BRAILE PARA O 24,00 | B$ 10,23] & 245,62
. FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRAFEGO, -
1.3.10.1.8 21.20.302 COHU: [ s tr L M 8,50 | R§ 25,98 | R§ 220,80
1.3.10.2 MOBILIARIO R$ 190.515,48
POLTRONA PADRAO PARA TEATROS ATENDENDO AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES: ENCOSTO: FIXO, ESPUMA INJETADA, CONTRA CAPA
REVESTIDA, ENVERNIZADA OU FORMICADA. ASSENTO: FIXO OU
RETRATIL, ESPUMA INJETADA, CONTRA CAPA REVESTIDA, ENVERNIZADA
; 0OU FORMICADA. ESTRUTURA: EM AGO, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE
1.3.10.2.1 COTAGAO-1 | E PINTURA ELETROSTATICA A PO. ACABAMENTO LATERAL: PAINEL UN 90,00 | R$ 2.034,90 | R$ 183.141,00
ESTOFADO, ACABAMENTO ENVERNIZADO QU FORMICADO. BRACOS: EM
MADEIRA DE LEI ENVERNIZADO, FORMICADO. REVESTIMENTO: COURO
ECOLOGICO, COURC NATURAL OU TECIDO. ACESSORIOS: ILUMINAGAQ DE
CORREDOR, IDENTIFICAGAO ALFA NUMERICA, BORDADO PERSONALIZADO.
PRANCHETA: ANTI-PANICO (INCLUI FORNECIMENTO E INSTALACAQ)
POLTRONA PARA OBESOS PARA TEATROS ATENDENDO AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES: ENCOSTO: FIXO, ESPUMA INJETADA, CONTRA CAPA
REVESTIDA, ENVERNIZADA OU FORMICADA. ASSENTO: FIXQ OU
RETRATIL, ESPUMA INJETADA, CONTRA CAPA REVESTIDA, ENVERNIZADA
. % - | OU FORMICADA, ESTRUTURA: EM ACO, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE
L2022 COTAGAD-2 | £ pINTURA ELETROSTATICA A PO. ACABAMENTO LATERAL: PAINEL t 200 RE 356728 | BE 737448
ESTOFADO, ACABAMENTO ENVERNIZADO QU FORMICADO. BRACOS: EM
MADEIRA DE LEI ENVERNIZADO, FORMICADO. REVESTIMENTO: COURO
ECOLOGICO, COURC NATURAL OU TECIDO. ACESSORIOS: ILUMINAGAQ DE
CORREDOR, IDENTIFICAGAO ALFA NUMERICA, BORDADO PERSONALIZADO.
1.3.11 SERVICOS FINAIS R$ 10.211,48
1.3.41.1 17.004.001 (E) SIURE | LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 517,60 | R$ 13,20 | R& 6.767,76

PLANILHA ORCAMENTARIA

Descricio

17.030.001 (E) SIURB iﬁgéNAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE ACO TNOX EM BAIXO UN 1,00 R 3.443,72 | RS 3.443,72
GERENCIAMENTO E DETALHAMENTOS DOS PROJETOS R$ 59.610,74

DETALHEMENTO DOS PROJETOS RS 17.028,72

90775 STMAPT DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPI FMENTARES H 106.27 RE 2,89 | RS 746.02
90769 SINAPL ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,16 RS 145,72 | R$ 7.309,32
80778 SIMAPL ENGENHFIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,52 RS 145,96 | RS 1.973,38
GERENCIAMENTO RS 42.582,02

80778 SINAPI  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 184,00 RS 145,96 | R$ 26.856,64
88255 SINAPL AUXILTAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 331,2 R$ 47,48 | R$ 15.725,38

TOTAL
BDI

3.088.617,89

710.382,11

TOTAL COM BDI

3.799.000,00
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CIDADEDE
CARAPICUIBA

Objeto Reforma do Teatro Municipal Jorge Amado
Local Ay Miriam, 86, Centro, Carapicuiba/SP BRANCO, CARAPICUIBA/ SP

CRONOGRAMA FiSICO - FIN

e ToT &L } 1 “Ewl 4 I 1 IM_TEws [ 4 } 1 "Ema 4 } 1 MESMJ [ 4 }
10,00% [ 10,00% [ 10,00% [ 10,00% [
11 |ADMNISTRAGAD LOCAL R$ 3067150 1033%
RS 3206715 | RS 3206715 ] RS 3206715 RS 3206715 |
100,00% | ‘ ‘ ‘
12 |CANTERODE OBRAS R$ 958328 031%
RS 953328 | RS - [®s [ RS I
100,00% | ‘ ‘ ‘
131 | Servigos Prefiminares R§ 2002717 065%
RS 2002717] Rs - |®s [ RS I
30,00% | 0,00% ‘ 40,00% ‘ ‘
132 |Fundagles R§ 458817 149%
RS 1376585 | RS 1376585 ] Rs 1835447 [ RS I
40,00% ‘ 20,00% ‘ 30,00% ‘
133 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R§ 17793697 576%
RS - | R TLITAT9 ] RS 5338109 [ R$ 5338109 |
] | \ \ 50.00% \
134 |VEDAGOES RS 32188 305%
RS - | R - |®s [ RS 4716084 |
135 |PISOS EREVESTMENTOS R§ 98555049 3191% | | | |
RS - | R - | RS [ RS I
| ‘ ‘ 25,00% ‘
136 |COBERTURA R§ 57463630 1851%
RS - | R - | ®s [ RS 14367408 |
137 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3331305 1095% | ‘ ‘ ‘
RS - | R [ RS [ RS I
138 | NSTALAGOES HDROSSANTARIAS RS 8221190 268% ] l ‘ l
RS [rs I - [ RS ]
139 |ESQUADRIAS RS 251533 081% l l | l
RS s N - [rs -]
1340 | SERVICOS COMPLEMENTARES RS 3442480 11,15% ! ! | !
RS RS RS RS
1341 |SERVICOS FNAIS RS 1021148 033%
50,00% 50,00%
141 |DETALHEMENTO DOS PROJETOS RS 170872 0,55%
RS 8514‘35| RS 8.514,3E| RS = \ RS = |
10,00% | 10,00% 10,00% ‘ 10,00% |
142 |GERENCAMENTO RS 4258202 1,38%
RS 4255‘20| RS 425520| RS 425320‘ RS Azsazo|
TOTAL MENSAL R$ 8260 RS 12078035 R$ 10806091 RS 2805413
% TOTAL MENSAL 286% 420% 350% 9,08%
TOTAL ACUMULADO RS 2260 RS 2800636 R$ 2606728 R$ 606.608,63
% TOTAL ACUMULADO 286% 7,06% 10,56% 19,64%
% TOTAL ACUMULADO COM BDI
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R0 Caiancunh g

NANCEIRO
| MES 05 [ MES 06 I MES 07 MES 08 MES 09 MES 10
(e T [ O 3 S O 2 O [ O e 0 =0 | AV [ 2 S 4
‘ 10,00% ‘ 10,00% ‘ 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00%
RS 3206715 | RS 3206715 | RS 3206715 | R$ 3206715 | R$ 3206715 | R$ 3206715
[ Rs | RS [ R [ R§ - [ R I
| | | | | |
RS - RS - RS - R$ - R$ - R$
[ Rs - |Rs [ RS [ rs - [rs [ Rs
\ \ \ | | |
[ s [ Rs [ Rs [ R [ Rs I
\ 50.00% \ \ | | |
RS 4716084 | RS - | rs - | rs - | rs - | rs
30, 00% 40,00% 30,00%
‘ RS - ‘ RS - ‘ RS - | RS 295,667 es| RS 39¢ms:| R$ 295667.85
‘ 50,00% ‘ 25,00% ‘ | | |
[ rs 267.348,15 [ RS 14367408 | RS - | ms - [rs [ rs
‘ ‘ ‘ 50,00% | 50,00% |
RS RS RS 16915653 | RS 169.15653 | R$ RS
50,00% 50,00%
| RS - | RS ‘ RS i1.|05.95| RS 41105 95| RS \ RS
| | ‘ | | 100,00%
R$ RS RS R$ R$ 2515336 | RS
100,00%
R§ - [rs - [rs - RS - [rs - [ rs 34424 80
100,00%
RS 1021148
R$ - RS - RS - R$ - R$ - RS
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

RS 425820 | R$ 425820 | R$ 425820 | R§ 425820 | RS 425830 | RS 435820
R$ MBUIM RS 17999943 RS ME58T83 R$ 54225567 RS HETRS R$ 58662948
12,01% 583% 7.98% 17.56% 14,75% 233%

R$ 97744298 RS 115744240 RS 140402023 R$ 104628590 R$ 240198841 RS 3.088.617.89

,65% I74T% 45 45% 63,01% T1.7T% 100,00%
RS 3.799.000,00
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

Lg CIDADEDE |,
5 CARAPICUIBA

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 47/26

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMADO TEATRO JORGE AMADO
NESTE MUNICIPIO.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo, cujo trémite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrdnico, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletronico do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) As informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estado
cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaragéo(des) de Atualizagédo
Cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuiba, 16 de julho de 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: José Roberto da Silva

Cargo: Prefeito

CPF: 015.146.358-10

Assinatura:
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: CIDADEDE |
2. CARAPICUIBA

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACA DO CERTAME RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: José Roberto da Silva
Cargo: Prefeito
CPF: 015.146.358-10

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: José Roberto da Silva
Cargo: Prefeito

CPF: 015.146.358-10

Assinatura:

Nome: Vivaldo Geronimo dos Santos Filho
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 998.428.828-53

Assinatura:

Pel ntr.

Nome: Marcos Barzi Papai
Cargo: Sécio Administrador
CPF: 135.310.488-56

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Vivaldo Geronimo dos Santos Filho

Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano

CPF: 998.428.828-53

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Vivaldo Geronimo dos Santos Filho
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 998.428.828-53

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba | G
Secretaria da Fazenda ;g CARAPICUIBA
Departamento de Licitagdes e Compras

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato
Nome: Jiullia Sellenna Bertarelli Santos

Cargo: Secretaria Adjunta

CPF: 434.821.708-43

Assinatura:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar obra
Nome: Vladimir Maiques Hersen

Cargo: Engenheiro civil

CPF: 089.793.116-56

Assinatura:

AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO:

Nome: Eidmar Carnuta da Silva Luz
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 305.950.748-12

Assinatura:

Nome: Guilherme Moreira de Oliveira
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 462.668.928-04

Assinatura:

Nome: Vitor Aparecido Moreiras Barbosa
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 481.033.428-74

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificagdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido
para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsaveis por agbes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuicdes
previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de
competéncia deste Tribunal. Na hipotese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer
conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificagao,
sera ele objeto de notificagao especifica.
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