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Carapicuíba,  10  de  agosto  de  2026. 
 
 
Ref.: Concorrência Eletrônica nº  26 / 26. 
 
 
Uma das empresas interessadas em participar da licitação supra, nos fez as 

seguintes perguntas: 

 

1. Responsabilidade pelo projeto Como a obra prevê apenas a fresagem e o 
recapeamento, sem recuperação da base ou da estrutura do pavimento, a 
Prefeitura confirma que o seu Responsável Técnico assume a 
responsabilidade pela solução adotada e pelas condições do pavimento 
existente?  
 
2. Falta de estudos do pavimento Como não foram apresentados estudos 
técnicos do pavimento (como ensaios ou avaliações da estrutura), a 
responsabilidade por essa ausência e por possíveis problemas decorrentes 
dessa falta será do Responsável Técnico da Prefeitura?  
 
3. Problemas encontrados durante a obra Se, durante a execução, forem 
encontrados problemas na estrutura do pavimento que exijam serviços não 
previstos no contrato, a Prefeitura fará a revisão do projeto, autorizará os 
aditivos necessários e reconhecerá que esses problemas não são de 
responsabilidade da empresa contratada? 
 
RESPOSTA: 
 
“1. Quanto à responsabilidade pelo projeto e pela solução adotada  
 
A solução técnica constante dos documentos da licitação foi elaborada pelo 
responsável técnico competente, com base nos levantamentos, informações, 
condições verificadas e premissas consideradas para a elaboração do projeto, 
observando-se o escopo definido para a contratação.  
 
Os documentos técnicos integrantes da contratação devem ser considerados 
em seu conjunto, observando-se os levantamentos, avaliações, premissas e 
informações efetivamente utilizados na elaboração do projeto.  
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A eventual ausência de determinado ensaio ou método específico de 
avaliação não permite, isoladamente, concluir pela inexistência de estudos ou 
pela inadequação da solução adotada.  
 
A solução projetada foi estabelecida considerando as informações disponíveis 
e pertinentes ao objeto e ao escopo da intervenção.  
 
Assim, não se reconhece, por meio deste esclarecimento, a premissa de que 
a ausência de determinado documento ou ensaio específico implique, 
automaticamente, responsabilidade pessoal do responsável técnico por 
eventuais manifestações futuras.  
 
2. Quanto à alegação de ausência de estudos do pavimento  
 
A responsabilidade técnica pelo projeto deve ser compreendida nos limites 
das atribuições profissionais e das informações e condições consideradas em 
sua elaboração, não implicando, por si só, assunção antecipada de 
responsabilidade por quaisquer condições supervenientes ou não 
contempladas nos elementos técnicos que subsidiaram a solução.  
 
A execução da obra, por sua vez, deverá observar integralmente os projetos, 
especificações, memoriais e demais documentos integrantes da contratação, 
permanecendo a contratada responsável pela adequada execução dos 
serviços que lhe forem atribuídos.  
 
Dessa forma, não se estabelece transferência genérica ou antecipada de 
responsabilidade por eventuais manifestações futuras, cuja causa deverá ser 
tecnicamente apurada caso venham a ocorrer.  
 
3. Quanto à identificação de problemas durante a execução  
 
Caso, durante a execução dos serviços, sejam identificadas condições do 
pavimento substancialmente distintas daquelas consideradas nos elementos 
de projeto, a contratada deverá comunicar formalmente a fiscalização, 
apresentando os elementos técnicos que fundamentem a ocorrência.  
 
A situação será então submetida à análise da Administração e, quando 
necessário, dos responsáveis técnicos pelo projeto, para avaliação da 
adequação da solução e definição das providências tecnicamente cabíveis.  
 
Eventual necessidade de serviços não previstos originalmente será analisada 
quanto à sua efetiva necessidade, causa, extensão e pertinência ao objeto 
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contratado, observando-se os procedimentos administrativos e os limites 
legais aplicáveis.  
 
Não se estabelece, de forma antecipada, que qualquer problema identificado 
durante a execução ensejará automaticamente revisão do projeto, aditamento 
contratual ou reconhecimento de ausência de responsabilidade da 
contratada.” 
 
 
 

Eidimar Carnuta da Silva Luz 
Agente de Contratação 


