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Carapicuíba, 18  de  fevereiro  de  2025. 

 
 
Ref.: Concorrência Eletrônica nº  07 / 25. 
 
 

Um empresa interessada em participar da licitação supra, nos fez as 

seguintes perguntas: 

 

 

“1. Nos projetos (Folhas 1/06 e 05/06), constam 9 unidades 

condensadoras a serem instaladas no sistema VRF, sendo 2 delas 

unidades combinadas, como mostrado abaixo. Porém nas planilhas de 

preço somente constam 6 condensadoras a serem adquiridas, também 

mostrado abaixo. 

 
A. As condensadoras que não foram contempladas, também deverão 
ser adquirias? Caso sim, favor revisar planilha orçamentária. 
 
B. Em caso de negativa ao item anterior, precisa-se de todas a 

condensadoras para executar o serviço de instalação do sistema VRF. 

Quem irá fornecer e instalar as condensadoras faltantes?” 

 
 

Planilha orçamentária (Item 6.1 e 6.2) 

 

 

 

 

Projetos (Folhas 1/06 e 05/06): 
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2 condensadoras: 

 

1 Condensadora: 

 

 

6 Condensadoras: 
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RESPOSTAS: 
 

Quanto à Pergunta 1 – A) – Quantitativo de Condensadoras. 
R: Todas as condensadoras deverão ser contempladas. A planilha 
orçamentária foi revisada para adequação da demanda em toneladas de 
refrigeração (TR), sendo o seu total 126,29 compatibilizado conforme tabela 
abaixo: 
 
 

  
 
1. Permanência de quantitativo do item: Condensador para sistema VRF, 
capacidade até 6 TR. 
Quantidade atual: 3,0 (unidades) 
 
2. Alteração de quantitativo do item: 
Condensador para sistema VRF de ar 
condicionado, capacidade de 8 TR a 10 
TR. 
Quantidade anterior: 3,0 (unidades) 
Nova quantidade: 8,0 (unidades) 
 
2. Acréscimo do item: Condensador para sistema VRF de ar condicionado, 
capacidade de 11 TR a 13 TR. 
Nova quantidade: 3,0 (unidades) 
 
Quanto à Pergunta 1 – B) – Quantitativo de Condensadoras. 
R: Sim, será necessário a instalação de todas as condensadoras previstas em 
projeto e planilha orçamentária. A empresa ganhadora do certame será 
responsável pelo fornecimento e instalação de todos os itens previstos. 
 
 

 
 

Eidmar Carnuta da Silva Luz 
Agente de Contratação 

 

TAG BTU TR QTDE TOTAL

UC-TE-01-S1 363.100 30,26 1 30,26

UC-TE-02-S2 535.000 44,58 1 44,58

UC-TE-03 114.600 9,55 1 9,55

CSPL 01/02/03 52.900 4,41 3 13,23

CSPL 04/05/06 114.700 9,56 3 28,68

TOTAL GERAL 126,3

CONDENSADORAS - PROJETO AC

TR QNTDE TOTAL

6 3 18

9 8 72

12 3 36

TOTAL GERAL 126

CONDENSADORAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


