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OBRA: PASSAGEM DE NÍVEL NA AVENIDA DEP. EMÍLIO CARLOS COM INTERLIGAÇÃO AO TERMINAL METROPOLITANO INTERMUNICIPAL

LOCAL: AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS, CENTRO

Data: 10/8/2020

Referências: CDHU 183, SIURB-JANEIRO/2021, - DER/SP SETEMBRO/2021 - SINAPI SETEMBRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

Item
Código da 

Instituição
Código do serviço Descrição de Serviços un qtd

Custo Unit.

R$

Custo do 

Serviço

R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES             97.129,32 

1.1 CDHU 02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00                  594,30                                                      7.131,60 

1.2 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00                  953,50                                                    11.442,00 

1.3 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80

m²
UNMES 12,00                  878,17                                                    10.538,04 

1.4 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00                  568,90                                                      6.826,80 

1.5 CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 12,00                  423,56                                                      5.082,72 

1.6 CDHU 34.05.050 Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado M 200,00                204,78                                                    40.956,00 

1.7 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 24,00                  631,34                                                    15.152,16 

2 TERRAPLENAGEM        1.168.681,06 

2.1 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 7.764,01             24,32                                                    188.820,72 

2.2 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 7.764,01             3,92                                                        30.434,92 

2.3 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 7.764,01             12,89                                                    100.078,09 

2.4 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 296.473,80         1,24                                                      367.627,51 

2.5 CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 8.470,68             11,38                                                      96.396,34 

2.6 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 8.470,68             10,56                                                      89.450,38 

2.7 CDHU 07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 2.355,00             14,74                                                      34.712,70 

2.8 CDHU 07.02.080 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica M3 7.764,01             15,56                                                    120.808,00 

2.9 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 7.764,01             4,88                                                        37.888,37 

2.10 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 2.355,00             5,49                                                        12.928,95 

2.11 CDHU 07.12.030 Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 8.470,68             10,57                                                      89.535,09 

3 SISTEMA DE DRENAGEM        3.628.411,09 

3.1 GALERIA EM TUBOS           739.955,69 

3.1.1 CDHU 07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 2.612,65             14,74                                                      38.510,46 

3.1.2 CDHU 07.02.080 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica M3 39,76                  15,56                                                           618,67 

3.1.3 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 2.285,48             5,49                                                        12.547,29 

3.1.4 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 366,93                10,56                                                        3.874,78 

3.1.5 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 366,93                12,89                                                        4.729,73 

3.1.6 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 366,93                24,32                                                        8.923,74 

3.1.7 CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontínuo M2 1.725,22             48,82                                                      84.225,24 

3.1.8 CDHU 08.01.020 Escoramento de solo contínuo M2 889,14                83,30                                                      74.065,36 

3.1.9 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 118,87                129,61                                                    15.406,74 

3.1.10 CDHU 46.12.070 Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm M 137,00                129,90                                                    17.796,30 

3.1.11 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 134,00                169,04                                                    22.651,36 

3.1.12 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M 75,00                  318,33                                                    23.874,75 

3.1.13 CDHU 46.13.104 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm M 82,00                  502,58                                                    41.211,56 

3.1.14 CDHU 46.13.105 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm M 107,00                805,13                                                    86.148,91 

3.1.15 CDHU 46.20.010
Assentamento de Tubo de concreto diametro 500 mm, Tubo de concreto diametro 600 mm e Tubo em Polietileno de alta

Densidade diametro de 600 mm.
M 353,00                58,34                                                      20.594,02 

3.1.16 CDHU 46.20.020 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm M 182,00                79,63                                                      14.492,66 

3.1.17 CDHU 49.12.140 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 18,00                  3.789,63                                                 68.213,34 

3.1.18 CDHU 49.12.120 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço M 24,01                  555,26                                                    13.331,79 

3.1.19 CDHU 49.06.420 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 18,00                  459,02                                                      8.262,36 

3.1.20 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 17,00                  4.913,58                                                 83.530,86 

3.1.21 CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 6,00                    6.767,67                                                 40.606,02 

3.1.22 CDHU 49.12.058 Boca de leão simples tipo PMSP com grelha UN 24,00                  2.347,49                                                 56.339,76 

3.2 ESCADA HIDRÁULICA             14.321,36 

3.2.1 CDHU 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 5,07                    8,16                                                               41,37 

3.2.2 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 5,07                    10,56                                                             53,54 

3.2.3 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 50,70                  12,89                                                           653,52 

3.2.4 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 0,40                    579,03                                                         231,61 

3.2.5 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico M2 49,88                  135,38                                                      6.752,75 

3.2.6 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 297,00                12,93                                                        3.840,21 

3.2.7 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 5,09                    391,46                                                      1.992,53 

3.2.8 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 5,09                    148,49                                                         755,81 

3.3 REMANEJAMENTO DE GALERIA        2.874.134,04 

3.3.1 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 7.545,22             24,32                                                    183.499,75 

3.3.2 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 7.545,22             3,92                                                        29.577,26 

3.3.3 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 7.545,22             12,89                                                      97.257,89 

3.3.4 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 162.606,50         1,24                                                      201.632,06 

3.3.5 CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 4.645,90             11,38                                                      52.870,34 

3.3.6 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 4.645,90             10,56                                                      49.060,70 

3.3.7 CDHU 07.02.080 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica M3 7.545,22             15,56                                                    117.403,62 

3.3.8 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 7.545,22             4,88                                                        36.820,67 

3.3.9 CDHU 07.12.030 Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 4.645,90             10,57                                                      49.107,16 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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3.3.10 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 84,73                  418,04                                                    35.420,53 

3.3.11 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 84,73                  148,49                                                    12.581,56 

3.3.12 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico M2 447,00                172,14                                                    76.946,58 

3.3.13 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 12.709,50           12,93                                                    164.333,84 

3.3.14 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 71,47                  579,03                                                    41.383,27 

3.3.15 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 210,21                129,61                                                    27.245,32 

3.3.16 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 1.051,05             144,08                                                  151.435,28 

3.3.17 CDHU 08.01.120 Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m M2 3.010,90             208,55                                                  627.923,20 

3.3.18 3 cotações CPU FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO 2,50X2,00 M 185,00                4.971,00                                               919.635,00 

4 PAVIMENTAÇÃO        7.014.015,16 

4.1 PAVIMENTO FLEXÍVEL - ASFÁLTICO        4.331.677,31 

4.1.1 CDHU 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M 1.915,00             7,31                                                        13.998,65 

4.1.2 CDHU 03.01.240
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e

descarregamento
M2 861,75                24,20                                                      20.854,35 

4.1.3 CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e

descarregamento
M2 6.075,71             21,29                                                    129.351,87 

4.1.4 CDHU 54.01.030 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 10.838,78           21,06                                                    228.264,71 

4.1.5 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 109,37                425,97                                                    46.588,34 

4.1.6 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 1.506,00             46,15                                                      69.501,90 

4.1.7 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 117,08                622,14                                                    72.840,15 

4.1.8 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 4.911,12             144,08                                                  707.594,17 

4.1.9 CDHU 54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder M3 736,67                1.178,57                                               868.217,16 

4.1.10 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 19.644,46           6,41                                                      125.920,99 

4.1.11 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 9.822,23             13,48                                                    132.403,66 

4.1.12 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 491,11                1.401,00                                               688.045,11 

4.1.13 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 1.473,34             143,04                                                  210.746,55 

4.1.14 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 1.964,45             161,10                                                  316.472,90 

4.1.15 CDHU 05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 42.917,39           1,96                                                        84.118,08 

4.1.16 DER/SP 23.04.04.05.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5%                                          m3 1.964,45             313,96                                                  616.758,72 

4.2 PAVIMENTO DE  CONCRETO        1.084.233,08 

4.2.1 CDHU 07.05.010 Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 1.444,09             34,20                                                      49.387,88 

4.2.2 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 1.444,09             24,32                                                      35.120,27 

4.2.3 CDHU 05.10.036 Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 14.440,90           1,79                                                        25.849,21 

4.2.4 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 1.444,09             4,88                                                          7.047,16 

4.2.5 CDHU 54.01.030 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 2.888,16             21,06                                                      60.824,65 

4.2.6 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 32,34                  425,97                                                    13.775,87 

4.2.7 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 479,00                46,15                                                      22.105,85 

4.2.8 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 32,34                  622,14                                                    20.120,01 

4.2.9 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 1.444,09             144,08                                                  208.064,49 

4.2.10 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 2.564,83             13,48                                                      34.573,91 

4.2.11 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 433,23                143,04                                                    61.969,22 

4.2.12 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 433,22                161,10                                                    69.791,74 

4.2.13 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 6.495,64             12,93                                                      83.988,63 

4.2.14 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 8.867,87             12,86                                                    114.040,81 

4.2.15 CDHU 11.01.321 Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento M3 641,21                432,89                                                  277.573,40 

4.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO           720.814,67 

4.3.1 CDHU 03.07.080 Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição M2 4.963,98             9,82                                                        48.746,28 

4.3.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 4.963,98             6,41                                                        31.819,11 

4.3.3 CDHU 54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder M3 248,20                1.178,57                                               292.521,07 

4.3.4 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 248,20                1.401,00                                               347.728,20 

4.4 PASSEIOS E ESCADA DE PEDESTRES           297.649,80 

4.4.1 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 153,13                345,86                                                    52.961,54 

4.4.2 CDHU 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 153,13                70,61                                                      10.812,51 

4.4.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 153,13                129,61                                                    19.847,18 

4.4.4 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 14,46                  418,04                                                      6.044,86 

4.4.5 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 14,46                  148,49                                                      2.147,17 

4.4.6 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico M2 108,51                135,38                                                    14.690,08 

4.4.7 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.079,00             12,93                                                      13.951,47 

4.4.8 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 2,25                    579,03                                                      1.302,82 

4.4.9 CDHU 12.12.014 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo M 60,00                  36,44                                                        2.186,40 

4.4.10 CDHU 24.03.320 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ M 27,00                  203,09                                                      5.483,43 

4.4.11 CDHU 03.01.220 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M3 457,86                245,13                                                  112.235,22 

4.4.12 CDHU 05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 13.735,80           1,96                                                        26.922,17 

4.4.13 CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 915,72                31,74                                                      29.064,95 

4.5 BARREIRA DE CONCRETO           579.640,30 

4.5.1 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 274,92                359,52                                                    98.839,24 

Página 2/3



4,0

OBRA: PASSAGEM DE NÍVEL NA AVENIDA DEP. EMÍLIO CARLOS COM INTERLIGAÇÃO AO TERMINAL METROPOLITANO INTERMUNICIPAL

LOCAL: AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS, CENTRO

Data: 10/8/2020

Referências: CDHU 183, SIURB-JANEIRO/2021, - DER/SP SETEMBRO/2021 - SINAPI SETEMBRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

Item
Código da 

Instituição
Código do serviço Descrição de Serviços un qtd

Custo Unit.

R$

Custo do 

Serviço

R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.5.2 CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 2.185,73             172,14                                                  376.251,56 

4.5.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 7.101,95             12,93                                                      91.828,21 

4.5.4 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 21,97                  579,03                                                    12.721,29 

5 PASSAGEM INFERIOR        5.555.045,03 

5.1 CDHU 12.12.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo TX 1,00                    23.617,51                                               23.617,51 

5.2 CDHU 12.12.060 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 1.608,00             54,95                                                      88.359,60 

5.3 CDHU 12.12.070 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo M 7.520,00             66,20                                                    497.824,00 

5.4 CDHU 12.12.100 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo M 480,00                121,25                                                    58.200,00 

5.5 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 367,50                66,19                                                      24.324,83 

5.6 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 2.134,21             418,04                                                  892.185,15 

5.7 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 2.134,21             148,49                                                  316.908,84 

5.8 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico M2 827,00                135,38                                                  111.959,26 

5.9 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 139.661,87         12,93                                                 1.805.827,98 

5.10 CDHU 11.05.120 Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³ M3 178,30                2.287,26                                               407.818,46 

5.11 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 16.378,13           12,86                                                    210.622,75 

5.12 CDHU 32.15.100
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com

membrana acrílica
M2 831,00                128,10                                                  106.451,10 

5.13 DER/SP 25.07.04.99 AÇO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                   kg 23.160,00           33,70                                                    780.492,00 

5.14 DER/SP 25.06.02.99 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 579,00                159,59                                                    92.402,61 

5.15 CDHU 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 231,60                450,03                                                  104.226,95 

5.16 CDHU 32.08.160 Junta elástica estrutural de neoprene M 151,00                224,00                                                    33.824,00 

6 MUROS DE CONTENÇÃO           719.979,03 

6.1 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 40,00                  66,19                                                        2.647,60 

6.2 CDHU 12.12.016 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 280,00                41,03                                                      11.488,40 

6.3 CDHU 12.12.060 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 484,00                54,95                                                      26.595,80 

6.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 30.520,66           12,93                                                    394.632,13 

6.5 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 80,61                  418,04                                                    33.698,20 

6.6 CDHU 11.01.321 Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento M3 207,68                432,89                                                    89.902,60 

6.7 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 288,29                148,49                                                    42.808,18 

6.8 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico M2 703,31                135,38                                                    95.214,11 

6.9 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 9,45                    579,03                                                      5.471,83 

6.10 CDHU 08.06.060 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm M 75,00                  32,68                                                        2.451,00 

6.11 DER/SP 24.23.04.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO 2S - 16 MM         m2 370,25                40,70                                                      15.069,18 

7 PAISAGISMO           371.428,51 

7.1 CDHU 34.05.260 Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática M2 550,00                431,83                                                  237.506,50 

7.2 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 465,50                160,91                                                    74.903,61 

7.3 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) M2 4.655,00             1,68                                                          7.820,40 

7.4 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 4.600,00             11,13                                                      51.198,00 

8 CONTROLE TECNOLÓGICO             53.437,00 

8.1 Controle Tecnológico de Solos               7.231,50 

8.1.1 SIURB 02.06.02 (I) ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 10,00                  82,14                                                           821,40 

8.1.2 SIURB 02-06-03 (I) ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 10,00                  66,65                                                           666,50 

8.1.3 SIURB 02-06-04 (I) ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 10,00                  220,59                                                      2.205,90 

8.1.4 SIURB 02-06-05 (I) ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 10,00                  142,02                                                      1.420,20 

8.1.5 SIURB 02-06-07 (I) ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO ENS. 10,00                  211,75                                                      2.117,50 

8.2 Controle Tecnológico de Concreto               4.365,00 

8.2.1 SIURB 20-06-02 (E) ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 250,00                17,46                                                        4.365,00 

8.3 Controle Tecnológico de Barras de Aço               2.701,50 

8.3.1 SIURB 20-06-11 (E) ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS UN 30,00                  56,98                                                        1.709,40 

8.3.2 SIURB 20-06-12 (E) ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 30,00                  16,15                                                           484,50 

8.3.3 SIURB 20-06-13 (E) ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA UN 30,00                  16,92                                                           507,60 

8.4 Controle Tecnológico de CBUQ             39.139,00 

8.4.1 SIURB 02-06-21 (I) ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL ENS. 20,00                  1.956,95                                                 39.139,00 

CUSTO TOTAL      18.608.126,20 

BDI PARA FOLHA DE PAGAMENTO ONERADA 25,000%        4.652.031,55 

PREÇO TOTAL RECURSOS FEDERAIS      23.260.157,75 

CÓDIGOS DATA BASE

SINAPI SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 06/21

SIURB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 01/21

DER/SP DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO 03/21

CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO 07/21

FOI ADOTADA PARA ESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A CONTEMPLAÇÃO DOS ITENS ONERADOS

DESCRIÇÃO

O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA SINAPI. 

NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS 

(CDHU, SIURB, SINAPI E/OU DER/SP). 
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