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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.082,28 30.671,30

1. Diversas vias de Carapicuiba - 19 vias urbanas - .
1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 
placa Federal: 6,0m x 3,0 m= 18,0 
m²

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 18,00 

1.2. Recapeamento viário - .

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 12.229,65 

27,11+1280+707,21+321,96+1017,
08+669,85+566,66+350,02+1462,8
3+984,42+931,34+555,87+923,32+
330,91+253,64+390,30+390,35+28
1,52+511,26= 12229,65

3.Recuperação de Pavimento

.

Recapeamento Viário 271,11 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8.106,31 

151,28+714,24+521,92+179,65+56
7,53+541,68+438,59+270,92+816,
26+761,94+393,96+430,24+1130,1
4+86,37+120,99+186,17+186,20+1
34,29+473,94=8106,31

3.Recuperação de Pavimento

.

Recapeamento Viário 151,28 

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 12.229,65 

27,11+1280+707,21+321,96+1017,
08+669,85+566,66+350,02+1462,8
3+984,42+931,34+555,87+923,32+
330,91+253,64+390,30+390,35+28
1,52+511,26= 12229,65

3.Recuperação de Pavimento

.

Recapeamento Viário 271,11 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 611,49 

13,56+64,00+35,36+16,10+50,85+
34,99+28,33+17,50+73,14+49,22+

3.Recuperação de PavimentoRecapeamento Viário 13,56 

Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.2.0.4. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 611,49 
34,99+28,33+17,50+73,14+49,22+
46,57+27,79+46,17+16,55+12,68+
19,52+19,52+14,08+25,56=611,49

3.Recuperação de Pavimento

.

Recapeamento Viário 13,56 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8.204,23 

148,25+699,96+636,74+176,06+55
6,18+666,27+539,47+333,23+799,
93+937,19+575,18+529,20+237,33
+121,78+150,02+230,85+230,88+1
66,51+469,20

3.Recuperação de Pavimento

.

Recapeamento Viário 148,25 

1.3. Recuperação de Pavimento - .

1.3.0.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 5,26 5,26 4.Recapeamento Viário

.

Recuperação de Pavimento

1.3.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 178,99 178,99 4.Recapeamento Viário
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 13,16 13,16 4.Recapeamento Viário. Recuperação de Pavimento

1.3.0.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,06 21,06 4.Recapeamento Viário
.
Recuperação de Pavimento
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1.3.0.5.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,06 21,06 4.Recapeamento Viário
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.6.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 105,29 105,29 4.Recapeamento Viário
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.7. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 105,29 105,29 4.Recapeamento Viário
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,64 27,64 4.Recapeamento Viário
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 5,26 5,26 4.Recapeamento Viário
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 78,97 78,97 4.Recapeamento Viário
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5,26 5,26 4.Recapeamento Viário
.
Recuperação de Pavimento

1.4. Sinalização Viária - .

1.4.0.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 115,06 
3+20,26+4,7+3,4+6+7,75+5,10+3+
12+23+20,85+6 = 115,06

5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 3,00 

1.4.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 481,19 
27,95+13,64+47,04+92+41,12+45+
17,50+48+38,23+50+9,81+10,18+1
0,18+12,97+17,57 = 481,19

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 27,95 

1.4.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 19,00 3+2+3+2+1+1+1+2+1+3 5.Sinalização Viária. Sinalização Viária

1.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 122,45 7+115,45 = 122,45 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária

1.4.0.5. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 139,00 57+82= 139 Unidades 5.Sinalização Viária. Sinalização Viária

1.4.0.6.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 6,21 
0,18+045+0,18+0,09+0,09+0,18+0,
18+0,18+0,81+0,54+0,81+0,54+0,5
4+0,18+0,27+0,27+0,18+0,54

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 0,18 

1.4.0.7. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 950,40 

21,6+86,40+21,60+10,80+10,80+4
3,20+21,60+21,60+97,20+64,80+1
29,60+86,40+75,60+10,80+21,60+
43,20+54+32,40+97,20=950,40

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 21,60 

1.5. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 109,29 
1+24+4+9+12,29+4+20+15+20=10
9,29

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 44,62 
0,53+12,72+2,12+4,77+5,28+1,72+
2,9+3,98+10,60=44,62

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

- 
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1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - .

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 97,88 
19,98+13,37+16,37+12,12+9,35+9,
35+17,34=97,88

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 159,17 
8,19+5,75+5,07+3,21+35,53+35,53
+65,89=159,17

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

- 

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - .

1.5.3.1. ARRANCAMENTO DE GUIAS , INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 105,29 
1+24+9+12,29+4+20+15+20=105,2
9

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 22,56 
0,32+7,63+2,86+3,17+1,27+1,74+2
,39+3,18

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

- 

1.5.4. Remanejamento - .

1.5.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 53,00 4+4+12+3+3+5+3+2+5+4+1+1+2+4 9.Poço de Visita e Boca de Lobo
.
Poço de Visita e Boca de Lobo

1.5.5. Reconstrução de Sarjetas - 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.5.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 47,38 
0,45+10,80+4,05+5,53+1,80+9+6,7
5+9

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

- 

1.5.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 105,29 1+24+9+12,29+4+20+15+20 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

- 

1.5.6. Reconstrução de Sarjetões - .

1.5.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 88,10 
17,98+12,03+14,73+10,91+8,42+8,
42+15,61

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

- 1.5.6.1.
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 88,10 
42+15,61

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
. Sarjetão sem Reaproveitamento

- 

1.5.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 97,88 
19,98+13,37+16,37+12,12+9,35+9,
35+17,34

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

- 

1.5.6.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    88,10 
17,98+12,03+14,73+10,91+8,42+8,
42+15,61

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

- 

1.5.7. Reconstrução de Guias - .

1.5.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 21,06 0,20+4,80+1,80+2,46+0,80+4+3+4 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

- 

1.5.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 105,29 1+24+9+12,29+4+20+15+20 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

1.5.8. Calçadas - .

1.5.8.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 282,70 282,70 7.Construção e limpeza de calçadas
.
Construção e limpeza de calçadas
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1.5.8.2. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO BAIXA- CALÇADAS M2 282,70 282,70 7.Construção e limpeza de calçadas. Construção e limpeza de calçadas
1.6. Poço de Visita e Boca de Lobo - 7.Poço de Visita e Boca de Lobo.
1.6.0.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 20,00 9.Poço de Visita e Boca de Lobo. Poço de Visita e Boca de Lobo.

São Paulo
Local Responsável Técnico

Nome: eng. Fausto Batista
quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 0682525642
Data ART/RRT: 28027230220536884
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Diversas vias de Carapicuiba - 19 vias urbanas - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. Recapeamento viário - 

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 12.229,65 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8.106,31 

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 12.229,65 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 611,49 

Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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3 4 5 6 7 8 9 10
141.493,45 92.565,51 34.566,40 110.399,62 86.067,01 111.067,03 39.959,97 167.475,86

1.280,00 707,21 321,96 1.017,08 699,85 566,66 350,02 1.462,83 

714,24 521,92 179,65 567,53 541,68 438,59 270,92 816,26 

1.280,00 707,21 321,96 1.017,08 699,85 566,66 350,02 1.462,83 

64,00 35,36 16,10 50,85 34,99 28,33 17,50 73,14 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.2.0.4. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 611,49 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8.204,23 

1.3. Recuperação de Pavimento - 

1.3.0.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 5,26 

1.3.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 178,99 

1.3.0.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 13,16 

1.3.0.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,06 

64,00 35,36 16,10 50,85 34,99 28,33 17,50 73,14 

699,96 636,74 176,06 556,18 666,27 539,47 333,23 799,93 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.3.0.5.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,06 

1.3.0.6.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 105,29 

1.3.0.7. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 105,29 

1.3.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,64 

1.3.0.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 5,26 

1.3.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 78,97 

1.3.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5,26 

1.4. Sinalização Viária - 

1.4.0.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 115,06 
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3 4 5 6 7 8 9 10
141.493,45 92.565,51 34.566,40 110.399,62 86.067,01 111.067,03 39.959,97 167.475,86

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

Grau de Sigilo

#PUBLICO

20,26 4,70 3,40 6,00 7,75 5,10 3,00 12,00 

1.4.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 481,19 

1.4.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 19,00 

1.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 122,45 

1.4.0.5. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 139,00 

1.4.0.6.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 6,21 

1.4.0.7. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 950,40 

1.5. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 109,29 

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 44,62 

13,64 47,04 92,00 41,12 45,00 17,50 

3,00 2,00 

7,00 

0,45 0,18 0,09 0,09 0,18 0,18 0,18 0,81 

86,40 21,60 10,80 10,80 43,20 21,60 21,60 97,20 

1,00 24,00 4,00 9,00 12,29 4,00 

0,53 12,72 - 2,12 4,77 5,28 - 1,72 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 97,88 

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 159,17 

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 

1.5.3.1. ARRANCAMENTO DE GUIAS , INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 105,29 

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 22,56 

1.5.4. Remanejamento - 

1.5.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 53,00 

1.5.5. Reconstrução de Sarjetas - 

1.5.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 47,38 

1.5.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 105,29 

1.5.6. Reconstrução de Sarjetões - 

1.5.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 88,10 
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3 4 5 6 7 8 9 10
141.493,45 92.565,51 34.566,40 110.399,62 86.067,01 111.067,03 39.959,97 167.475,86

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

Grau de Sigilo

#PUBLICO

19,98 13,37 16,37 

- 8,19 - - 5,75 - 5,07 

1,00 24,00 9,00 12,29 4,00 

0,32 7,63 - - 2,86 3,17 - 1,27 

4,00 4,00 12,00 3,00 3,00 

0,45 10,80 - 4,05 5,53 - 1,80 

1,00 24,00 9,00 12,29 4,00 

- 17,98 - - 12,03 - 14,73 1.5.6.1.
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 88,10 

1.5.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 97,88 

1.5.6.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    88,10 

1.5.7. Reconstrução de Guias - 

1.5.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 21,06 

1.5.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 105,29 

1.5.8. Calçadas - 

1.5.8.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 282,70 

- 17,98 - - 12,03 - 14,73 

- 19,98 13,37 - 16,37 

- 17,98 - - 12,03 - 14,73 

0,20 4,80 - 1,80 2,46 - 0,80 

1,00 24,00 9,00 12,29 4,00 

282,70 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.5.8.2. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO BAIXA- CALÇADAS M2 282,70 
1.6. Poço de Visita e Boca de Lobo - 
1.6.0.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 20,00 

São Paulo
Local

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
141.493,45 92.565,51 34.566,40 110.399,62 86.067,01 111.067,03 39.959,97 167.475,86

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

Grau de Sigilo

#PUBLICO

282,70 

1,00 6,00 9,00 4,00 

Responsável Técnico
Nome: eng. Fausto Batista
CREA/CAU: 0682525642
ART/RRT: 28027230220536884
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. Diversas vias de Carapicuiba - 19 vias urbanas - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. Recapeamento viário - 

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 12.229,65 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8.106,31 

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 12.229,65 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 611,49 

Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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11 12 13 14 15 16 17 18
111.341,86 110.361,96 73.714,87 101.807,56 67.223,55 31.931,04 46.440,31 47.093,20

984,42 931,34 555,87 923,32 330,91 253,64 390,30 390,35 

761,94 393,96 430,24 1.130,14 86,37 120,99 186,17 186,20 

984,42 931,34 555,87 923,32 330,91 253,64 390,30 390,35 

49,22 46,57 27,79 46,17 16,55 12,68 19,52 19,52 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

1.2.0.4. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 611,49 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8.204,23 

1.3. Recuperação de Pavimento - 

1.3.0.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 5,26 

1.3.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 178,99 

1.3.0.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 13,16 

1.3.0.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,06 

49,22 46,57 27,79 46,17 16,55 12,68 19,52 19,52 

937,19 575,18 529,20 237,33 121,78 150,02 230,85 230,88 

5,26 

178,99 

13,16 

21,06 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.3.0.5.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,06 

1.3.0.6.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 105,29 

1.3.0.7. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 105,29 

1.3.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,64 

1.3.0.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 5,26 

1.3.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 78,97 

1.3.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5,26 

1.4. Sinalização Viária - 

1.4.0.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 115,06 
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111.341,86 110.361,96 73.714,87 101.807,56 67.223,55 31.931,04 46.440,31 47.093,20

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

21,06 

105,29 

105,29 

27,64 

5,26 

78,97 

5,26 

23,00 20,85 6,00 

1.4.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 481,19 

1.4.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 19,00 

1.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 122,45 

1.4.0.5. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 139,00 

1.4.0.6.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 6,21 

1.4.0.7. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 950,40 

1.5. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 109,29 

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 44,62 

48,00 38,23 50,00 9,81 10,18 10,18 

3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

115,45 

57,00 82,00 

0,54 0,81 0,54 0,54 0,18 0,27 0,27 

64,80 129,60 86,40 75,60 10,80 21,60 43,20 54,00 

20,00 

- - - - 2,90 - - - 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 97,88 

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 159,17 

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 

1.5.3.1. ARRANCAMENTO DE GUIAS , INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 105,29 

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 22,56 

1.5.4. Remanejamento - 

1.5.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 53,00 

1.5.5. Reconstrução de Sarjetas - 

1.5.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 47,38 

1.5.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 105,29 

1.5.6. Reconstrução de Sarjetões - 

1.5.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 88,10 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

12,12 9,35 9,35 

- - - - 3,21 35,53 35,53 

20,00 

- - - 1,74 - - - 

5,00 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00 1,00 2,00 

6,00 

- - - - 9,00 - - 

20,00 

- - - - 10,91 8,42 8,42 1.5.6.1.
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 88,10 

1.5.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 97,88 

1.5.6.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    88,10 

1.5.7. Reconstrução de Guias - 

1.5.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 21,06 

1.5.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 105,29 

1.5.8. Calçadas - 

1.5.8.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 282,70 

- - - - 10,91 8,42 8,42 

- - - - - 12,12 9,35 9,35 

- - - - - 10,91 8,42 8,42 

- - - 4,00 - - - 

20,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.5.8.2. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO BAIXA- CALÇADAS M2 282,70 
1.6. Poço de Visita e Boca de Lobo - 
1.6.0.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 20,00 

São Paulo
Local

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024
Data
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111.341,86 110.361,96 73.714,87 101.807,56 67.223,55 31.931,04 46.440,31 47.093,20

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

Responsável Técnico
Nome: eng. Fausto Batista
CREA/CAU: 0682525642
ART/RRT: 28027230220536884
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. Diversas vias de Carapicuiba - 19 vias urbanas - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. Recapeamento viário - 

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 12.229,65 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8.106,31 

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 12.229,65 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 611,49 

Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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34.776,15 69.794,69 0,00 0,00 0,00

281,52 511,26 

134,29 473,94 

281,52 511,26 

14,08 25,56 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

1.2.0.4. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 611,49 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8.204,23 

1.3. Recuperação de Pavimento - 

1.3.0.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 5,26 

1.3.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 178,99 

1.3.0.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 13,16 

1.3.0.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,06 

14,08 25,56 

166,51 469,20 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.3.0.5.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,06 

1.3.0.6.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 105,29 

1.3.0.7. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 105,29 

1.3.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,64 

1.3.0.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 5,26 

1.3.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 78,97 

1.3.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5,26 

1.4. Sinalização Viária - 

1.4.0.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 115,06 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

1.4.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 481,19 

1.4.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 19,00 

1.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 122,45 

1.4.0.5. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 139,00 

1.4.0.6.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 6,21 

1.4.0.7. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 950,40 

1.5. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 109,29 

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 44,62 

12,97 17,57 

1,00 3,00 

0,18 0,54 

32,40 97,20 

15,00 20,00 

3,98 10,60 - 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 97,88 

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 159,17 

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 

1.5.3.1. ARRANCAMENTO DE GUIAS , INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 105,29 

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 22,56 

1.5.4. Remanejamento - 

1.5.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 53,00 

1.5.5. Reconstrução de Sarjetas - 

1.5.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 47,38 

1.5.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 105,29 

1.5.6. Reconstrução de Sarjetões - 

1.5.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 88,10 
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34.776,15 69.794,69 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

17,34 

- 65,89 

15,00 20,00 

2,39 3,18 

4,00 

6,75 9,00 - 

15,00 20,00 

- 15,61 1.5.6.1.
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 88,10 

1.5.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 97,88 

1.5.6.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    88,10 

1.5.7. Reconstrução de Guias - 

1.5.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 21,06 

1.5.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 105,29 

1.5.8. Calçadas - 

1.5.8.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 282,70 

- 15,61 

- 17,34 

- 15,61 

3,00 4,00 

15,00 20,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS 925451-MDR-PM 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.5.8.2. LIMPEZA DE VEGETAÇÃO BAIXA- CALÇADAS M2 282,70 
1.6. Poço de Visita e Boca de Lobo - 
1.6.0.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 20,00 

São Paulo
Local

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024
Data
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34.776,15 69.794,69 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CR 1082.183-10/2021 Municipio de Carapicuiba

Responsável Técnico
Nome: eng. Fausto Batista
CREA/CAU: 0682525642
ART/RRT: 28027230220536884
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