ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2025

Processo Administrativo Nº 16322/2025 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: CLEONICE DIAS DE SOUSA OLIVEIRA Data de Publicação: 15/07/2025 10:44:42

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/07/2025 17:04:31	CADASTRO DE PROPOSTA	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA
23/07/2025 11:47:05	CADASTRO DE PROPOSTA	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
24/07/2025 08:43:23	CADASTRO DE PROPOSTA	USICITY PAVIMENTAÇÃO LTDA
29/07/2025 12:34:52	CADASTRO DE PROPOSTA	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -
30/07/2025 09:47:34	CADASTRO DE PROPOSTA	PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA
30/07/2025 14:08:35	CADASTRO DE PROPOSTA	CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA
30/07/2025 15:05:54	CADASTRO DE PROPOSTA	AUPAV LTDA
30/07/2025 15:07:14	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AUPAV LTDA
30/07/2025 15:46:18	CADASTRO DE PROPOSTA	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
30/07/2025 18:03:18	CADASTRO DE PROPOSTA	58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES
31/07/2025 08:58:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA
31/07/2025 10:34:08	MENSAGEM PREGOEIRO	

Fica aberto o prazo de 2(duas) horas para a empresa EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO - EIRELI encaminhar proposta e documentos de habilitação conforme item 9 do edital após convocação.

31/07/2025 10:34:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Gerado em: 01/08/2025 09:49:20

O participante EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO - EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 31/07/2025 12:34

LOTE 1 - ADJUDICADO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: t Marca: Própria Modelo: Tonelada

Descrição: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA 5

Quantidade: 5.000 **Valor Unit.:** 649,50 **Valor Total:** 3.247.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA	307	22.857.520/0001-58	1.118,67	649,50		Não
2 CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS	881	08.183.516/0001-20	1.118,67	649,89	0,06	Não
3 MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO	400	57.698.821/0001-60	1.095,50	649,99	0,02	Não
4 USICITY PAVIMENTAÇÃO LTDA	422	10.728.901/0001-58	1.118,00	650,00	0,00	Não
5 PAVPRONTO COMERCIO E	599	36.380.191/0001-01	1.118,67	760,00	16,92	Não
6 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	465	04.126.616/0001-64	1.118,67	774,00	1,84	Não
7 AUPAV LTDA	989	39.737.512/0001-70	1.096,30	850,19	9,84	Não
8 58.291.882 ROZANGELA DA SILVA	418	58.291.882/0001-71	1.118,67	1.117,98	31,50	Sim
9 CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO	084	36.602.661/0001-34	1.118,67	1.118,67	0,06	Não
		DESCLASSIFICADO	S			
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

1 de 4

Razão Social		Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
		MC	VIMENTOS DO	D LOTE			
15/07/2025 10:44:41	PUBLIC	ADO					
16/07/2025 08:00:00	RECEPO	ÃO DE PROPOSTAS					
31/07/2025 09:00:00	ANÁLIS	E DE PROPOSTAS					
31/07/2025 10:02:01	DISPUT	4					
31/07/2025 10:02:01	LANCE	A&J EMPREENDIMEN	NTOS COMERCI	AIS LTDA (PARTICIPA	NTE 465)	1	1.118,67
31/07/2025 10:02:01	LANCE	CASAMAX COMERCI	AL E SERVIÇOS	LTDA (PARTICIPANT	E 881)	1	1.118,67
31/07/2025 10:02:01	LANCE	EMP COMERCIO DE	MATERIAIS PAR	A CONSTRUCAO E P	AISAGISMO -	1	1.118,67
31/07/2025 10:02:01	LANCE	MDR CONSTRUTOR	A E PAVIMENTA	CAO LTDA (PARTICIP	ANTE 400)	1	.095,50
31/07/2025 10:02:01	LANCE	USICITY PAVIMENTA	ÇÃO LTDA (PAF	TICIPANTE 422)		1	1.118,00
31/07/2025 10:02:01	LANCE	PAVPRONTO COMER	RCIO E TECNOL	OGIA EM ASFALTOS	LTDA	1	1.118,67
31/07/2025 10:02:01	LANCE	CIA MULTI SERVIÇOS	S E URBANIZAÇ	ÃO LTDA (PARTICIPA	NTE 084)	1	1.118,67
31/07/2025 10:02:01	LANCE	AUPAV LTDA (PARTI	CIPANTE 989)			1	.096,30
31/07/2025 10:02:01	LANCE	58.291.882 ROZANGE	LA DA SILVA G	JEDES (PARTICIPAN	TE 418)	1	1.118,67
31/07/2025 10:02:42	LANCE	CASAMAX COMERCI	AL E SERVIÇOS	LTDA (PARTICIPANT	E 881)	1	.095,00
31/07/2025 10:03:22	LANCE	AUPAV LTDA (PARTI	CIPANTE 989)			1	.094,00
31/07/2025 10:03:23	LANCE	MDR CONSTRUTORA	A E PAVIMENTA	CAO LTDA (PARTICIP	ANTE 400)	1	.094,00
31/07/2025 10:03:45	LANCE	AUPAV LTDA (PARTI	CIPANTE 989)			1	.093,00
31/07/2025 10:03:55	LANCE	MDR CONSTRUTORA	A E PAVIMENTA	CAO LTDA (PARTICIP	ANTE 400)	1	.092,00
31/07/2025 10:04:06	LANCE	CASAMAX COMERCI	AL E SERVIÇOS	LTDA (PARTICIPANT	E 881)	1	.000,00
31/07/2025 10:04:12	LANCE	MDR CONSTRUTORA	A E PAVIMENTA	CAO LTDA (PARTICIP	ANTE 400)		999,99
31/07/2025 10:05:13	LANCE	58.291.882 ROZANGE	LA DA SILVA G	JEDES (PARTICIPAN	TE 418)	1	1.117,99
31/07/2025 10:05:16	LANCE	CASAMAX COMERCI	AL E SERVIÇOS	LTDA (PARTICIPANT	E 881)		999,00
31/07/2025 10:05:27	LANCE	PAVPRONTO COMER	RCIO E TECNOL	OGIA EM ASFALTOS	LTDA		947,00
31/07/2025 10:05:28	LANCE	MDR CONSTRUTORA	A E PAVIMENTA	CAO LTDA (PARTICIP	ANTE 400)		998,99
31/07/2025 10:05:39	LANCE	AUPAV LTDA (PARTI	CIPANTE 989)				998,00
31/07/2025 10:05:58	LANCE	EMP COMERCIO DE	MATERIAIS PAR	A CONSTRUCAO E P	AISAGISMO -		946,99
31/07/2025 10:06:07	LANCE	CASAMAX COMERCI	AL E SERVIÇOS	LTDA (PARTICIPANT	E 881)		945,00
31/07/2025 10:06:14	LANCE	MDR CONSTRUTORA	A E PAVIMENTA	CAO LTDA (PARTICIP	ANTE 400)		944,99
31/07/2025 10:06:20	LANCE	AUPAV LTDA (PARTI	CIPANTE 989)				944,00
31/07/2025 10:06:51	LANCE	58.291.882 ROZANGE	LA DA SILVA G	JEDES (PARTICIPAN	TE 418)	1	1.117,98
31/07/2025 10:06:59	LANCE	CASAMAX COMERCI	AL E SERVIÇOS	LTDA (PARTICIPANT	E 881)		940,00
31/07/2025 10:07:04	LANCE	A&J EMPREENDIMEN	NTOS COMERCI	AIS LTDA (PARTICIPA	NTE 465)		943,00
31/07/2025 10:07:14	LANCE	PAVPRONTO COMER	RCIO E TECNOL	OGIA EM ASFALTOS	LTDA		880,00
31/07/2025 10:07:31	LANCE	PAVPRONTO COMER	RCIO E TECNOL	OGIA EM ASFALTOS	LTDA		834,00
31/07/2025 10:07:37	LANCE	USICITY PAVIMENTA	ÇÃO LTDA (PAF	TICIPANTE 422)			870,00
31/07/2025 10:07:51	LANCE	USICITY PAVIMENTA	ÇÃO LTDA (PAF	TICIPANTE 422)			830,00
31/07/2025 10:07:59	LANCE	CASAMAX COMERCI	AL E SERVIÇOS	LTDA (PARTICIPANT	E 881)		829,00
31/07/2025 10:08:09	LANCE	AUPAV LTDA (PARTI	CIPANTE 989)				850,19
31/07/2025 10:08:14	LANCE	PAVPRONTO COMER	RCIO E TECNOL	OGIA EM ASFALTOS	LTDA		780,00
31/07/2025 10:09:08	LANCE	MDR CONSTRUTORA	A E PAVIMENTA	CAO LTDA (PARTICIP	ANTE 400)		828,00
31/07/2025 10:09:31	LANCE	CASAMAX COMERCI	AL E SERVIÇOS	LTDA (PARTICIPANT	E 881)		775,00

31/07/2025 10:09:51	LANCE	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 465)	774,00
31/07/2025 10:09:56	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	774,99
31/07/2025 10:10:13	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 400)	775,00
31/07/2025 10:10:13	PRORR	OGAÇÃO AUTOMÁTICA	
31/07/2025 10:10:21	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	773,00
31/07/2025 10:10:31	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	772,99
31/07/2025 10:10:35	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 400)	773,00
31/07/2025 10:10:37	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	772,00
31/07/2025 10:10:47	LANCE	PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	770,00
31/07/2025 10:10:59	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	768,00
31/07/2025 10:11:00	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	669,99
31/07/2025 10:11:24	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 400)	670,00
31/07/2025 10:11:28	LANCE	PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	760,00
31/07/2025 10:11:51	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	669,00
31/07/2025 10:12:07	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	668,98
31/07/2025 10:12:13	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 400)	668,99
31/07/2025 10:12:15	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	668,00
31/07/2025 10:12:28	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	667,98
31/07/2025 10:12:31	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 400)	667,99
31/07/2025 10:12:33	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	665,00
31/07/2025 10:12:44	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	664,98
31/07/2025 10:12:51	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	664,00
31/07/2025 10:13:00	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	663,98
31/07/2025 10:13:02	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 400)	663,99
31/07/2025 10:13:07	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	663,80
31/07/2025 10:13:20	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	662,98
31/07/2025 10:13:27	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	660,00
31/07/2025 10:14:07	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	659,99
31/07/2025 10:14:16	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	659,00
31/07/2025 10:14:29	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	658,99
31/07/2025 10:14:36	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	658,80
31/07/2025 10:14:49	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	658,50
31/07/2025 10:15:00	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	658,00
31/07/2025 10:15:22	LANCE	USICITY PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 422)	650,00
31/07/2025 10:15:24	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	657,98
31/07/2025 10:15:35	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	649,90
31/07/2025 10:15:45	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 881)	649,89
31/07/2025 10:16:03	LANCE	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAGISMO -	649,50
31/07/2025 10:16:53	LANCE	MDR CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 400)	649,99
31/07/2025 10:18:54		CAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor	oferta da e	etapa de lances é EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E PAISAG	ISMO - EIRELI

31/07/2025 10:31:55 MENSAGEM PREGOEIRO

31/07/2025 10:18:54 HABILITAÇÃO

Bom dia, Fica aberto o prazo de 2 (duas) horas para a empresa COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI, encaminhar proposta comercial e documentos de habilitação conforme item 10 do edital após convocação.

Gerado em: 01/08/2025 09:49:20

31/07/2025 10:32:11		PREGOEIRO
Bom dia desconsidera		
31/07/2025 10:34:18	MENSAGEM	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
Bom dia		END CONED OF MATERIAIS DADA CONSTRUCAS E
31/07/2025 10:36:39		EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
		o está inabilitado, aparece mensagem em vermelho. Consegue verificar por favor
31/07/2025 10:38:26		
31/07/2025 10:45:51		ões encontra se abaixo da prorrogação automática em um quadradinho. EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
Anexado, documentos	· ·- · · - · · · ·	EINIF COIVIERCIO DE IVIATERIAIS PARA COINSTRUCAO E
31/07/2025 13:27:05		PREGOEIRO
		á suspensa para análise das documentações.
31/07/2025 15:01:01		PREGOEIRO
		15:30 para divulgação referente a análise dos documentos da empresa arrematante.
31/07/2025 15:29:44		PREGOEIRO
A sessão está reaber		THE GOLING
31/07/2025 15:30:50		PREGOEIRO
Após análise das docu	umentações apro	esentadas a empresa EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
PAISAGISMO - EIREI		
31/07/2025 15:33:09	MENSAGEM	PREGOEIRO
Fica aberto o prazo de do edital.	e 30(trinta) minu	tos para as demais empresas interessadas manifestarem intenção de recurso conforme item 16
31/07/2025 15:33:21	MANIFESTAC	ÇÃO DE RECURSOS
0.1/0=/0.0= 10.00		
31/07/2025 16:03:22	EM ADJUDICA	ACAO
31/07/2025 16:03:22 31/07/2025 16:06:58	EM ADJUDICA	-
31/07/2025 16:06:58	MENSAGEM	PREGOEIRO
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação.
31/07/2025 16:06:58	MENSAGEM	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação.
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação.
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação.
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação.
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação.
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação.
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. D
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação.
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. D
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. D
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recu	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. D
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. D
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. D
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife ADJUDICADO	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. PREGOEIRO: CLEONICE DIAS DE SOUSA OLIVEIRA
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife ADJUDICADO	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. D
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife ADJUDICADO	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. PREGOEIRO: CLEONICE DIAS DE SOUSA OLIVEIRA
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recui	MENSAGEM rsal, sem manife ADJUDICADO	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. PREGOEIRO: CLEONICE DIAS DE SOUSA OLIVEIRA
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recu	MENSAGEM rsal, sem manife ADJUDICADO	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. PREGOEIRO: CLEONICE DIAS DE SOUSA OLIVEIRA
31/07/2025 16:06:58 Superada a fase recu	MENSAGEM rsal, sem manife ADJUDICADO	PREGOEIRO estação, façam saber que procederemos ao processo para adjudicação e homologação. PREGOEIRO: CLEONICE DIAS DE SOUSA OLIVEIRA

Gerado em: 01/08/2025 09:49:20 4 de 4

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO EIDMAR C. S. LUZ