

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 22/2025

Processo Administrativo Nº 17392/2025

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EIDMAR C. S. LUZ

Data de Publicação: 07/08/2025 11:45:37

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/08/2025 09:51:22 ESCLARECIMENTO REQUERIDO TERRASAFE ENGENHARIA LTDA (54.906.897/0001-46)

Assunto: Pedido de Esclarecimento – Possibilidade de Participação em Consórcios

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 22/2025 – Processo Administrativo nº 17392/2025

Prezados(as) Senhores(as),

Com base na leitura do edital, observamos que o item 3.8.3 dispõe que não poderão participar desta licitação a “empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários”.

Por outro lado, o item 9.4 (b.2) prevê que, “caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratação de empresas reunidas em consórcio, será considerado, para fins de comprovação das experiências, o percentual de participação de cada consorciado”.

Diante disso, solicitamos esclarecimento quanto à possibilidade de participação, neste certame, de empresas reunidas em consórcio, considerando a coexistência das disposições mencionadas.

08/08/2025 10:57:42 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta ao esclarecimento segue em anexo.

12/08/2025 06:56:31 CADASTRO DE PROPOSTA OMEGA SERVICES GROUP LTDA

12/08/2025 08:44:32 ESCLARECIMENTO REQUERIDO MM LICITAÇÕES (22.207.254/0001-18)

- a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o § 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021?
- b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico?
- c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto?
- d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado?
- e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances?
- f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel?
- g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)?
- Desde já agradeço e fico à disposição.
- Atenciosamente,

12/08/2025 10:48:15 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resposta em anexo.

**MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

12/08/2025 11:31:56 ESCLARECIMENTO REQUERIDO TERRASAFE ENGENHARIA LTDA (54.906.897/0001-46)

À

Prefeitura do Município de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda – Departamento de Licitações e Compras
A/C Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Ref.: Concorrência Eletrônica nº 22/2025
Processo Administrativo nº 17392/2025
Assunto: Solicitação de Projeto da Obra
Prezados Senhores,

Em atenção ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 22/2025, cujo objeto é a contratação de empresa para registro de preços de eventuais serviços de contenções de encostas, muros e reparos de elementos de infraestrutura urbana no Município de Carapicuíba, solicitamos, nos termos do instrumento convocatório, o projeto da obra e demais elementos técnicos necessários à elaboração da proposta, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo (Anexo I) e demais anexos.
O presente pedido visa garantir a correta interpretação do objeto e o atendimento integral às condições técnicas previstas, assegurando a formulação de proposta compatível com as exigências editalícias.
Certos de contarmos com a atenção de V.Sas., permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

12/08/2025 12:33:21 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atenção à solicitação referente ao envio do projeto da obra e demais elementos técnicos constantes do Memorial Descritivo (Anexo I) e demais anexos, informamos que todos os arquivos encaminhados pela área técnica já se encontram devidamente disponibilizados na plataforma eletrônica utilizada por esta Comissão de Licitação para o presente certame.

Assim, permanecem acessíveis para consulta e download pelos licitantes, conforme previsto no edital, garantindo ampla transparência e igualdade de acesso às informações.

Link para acesso no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44892693000140/2025/226>;

Link

para acesso na BLL: [hps://bllcompras.com/Process/ProcessView?](https://bllcompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5DOhcT%2FNjjeYlfNNOBUSwZPPgHkKXMSiMmdxRWbn2L7fBWio5yAluYy0laa7GynxR7xz1gAsTpXcnNSdZMxZTQ7cr5GD77JwWGzBkEpLPYE%3Dhttps://bllcompras.com/Process/ProcessRegister?param1=%5Bgkz%5DMKdvHLjEZs0w5CeZF7xNr0f_ILYoTEBs4V9iQY9xAeQJxQ3idd6MBJ7JyKgZsoJWL0P%2FQ2swUjKo3INtCip3XZgFET6sVhYsgflo2AQfNAY%3D)

[param1=%5Bgkz%5DOhcT%2FNjjeYlfNNOBUSwZPPgHkKXMSiMmdxRWbn2L7fBWio5yAluYy0laa7GynxR7xz1gAsTpXcnNSdZMxZTQ7cr5GD77JwWGzBkEpLPYE%3Dhttps://bllcompras.com/Process/ProcessRegister?](https://bllcompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5DOhcT%2FNjjeYlfNNOBUSwZPPgHkKXMSiMmdxRWbn2L7fBWio5yAluYy0laa7GynxR7xz1gAsTpXcnNSdZMxZTQ7cr5GD77JwWGzBkEpLPYE%3Dhttps://bllcompras.com/Process/ProcessRegister?param1=%5Bgkz%5DMKdvHLjEZs0w5CeZF7xNr0f_ILYoTEBs4V9iQY9xAeQJxQ3idd6MBJ7JyKgZsoJWL0P%2FQ2swUjKo3INtCip3XZgFET6sVhYsgflo2AQfNAY%3D)

[param1=%5Bgkz%5DMKdvHLjEZs0w5CeZF7xNr0f_ILYoTEBs4V9iQY9xAeQJxQ3idd6MBJ7JyKgZsoJWL0P%2FQ2swUjKo3INtCip3XZgFET6sVhYsgflo2AQfNAY%3D](https://bllcompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5DOhcT%2FNjjeYlfNNOBUSwZPPgHkKXMSiMmdxRWbn2L7fBWio5yAluYy0laa7GynxR7xz1gAsTpXcnNSdZMxZTQ7cr5GD77JwWGzBkEpLPYE%3Dhttps://bllcompras.com/Process/ProcessRegister?param1=%5Bgkz%5DMKdvHLjEZs0w5CeZF7xNr0f_ILYoTEBs4V9iQY9xAeQJxQ3idd6MBJ7JyKgZsoJWL0P%2FQ2swUjKo3INtCip3XZgFET6sVhYsgflo2AQfNAY%3D)

13/08/2025 14:12:09	CADASTRO DE PROPOSTA	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
14/08/2025 08:11:57	CADASTRO DE PROPOSTA	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
14/08/2025 08:12:06	CADASTRO DE PROPOSTA	MAX GATE COMERCIAL LTDA
21/08/2025 10:56:58	CADASTRO DE PROPOSTA	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
21/08/2025 14:23:21	CADASTRO DE PROPOSTA	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
25/08/2025 07:03:05	CADASTRO DE PROPOSTA	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA
25/08/2025 08:41:38	CADASTRO DE PROPOSTA	GML ENGENHARIA LTDA
25/08/2025 10:06:55	CADASTRO DE PROPOSTA	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
25/08/2025 14:17:40	CADASTRO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
25/08/2025 15:21:25	CADASTRO DE PROPOSTA	ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
25/08/2025 15:25:37	CADASTRO DE PROPOSTA	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA
25/08/2025 16:18:51	CADASTRO DE PROPOSTA	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA
25/08/2025 16:31:06	CADASTRO DE PROPOSTA	OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
25/08/2025 16:52:31	CADASTRO DE PROPOSTA	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
25/08/2025 17:16:55	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
25/08/2025 17:19:01	CADASTRO DE PROPOSTA	TMK ENGENHARIA SA
25/08/2025 18:17:57	CADASTRO DE PROPOSTA	RESOLUTE ENGENHARIA LTDA
25/08/2025 18:22:13	CADASTRO DE PROPOSTA	LOPES STAUDT ENGENHARIA LTDA
25/08/2025 20:19:26	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
25/08/2025 21:05:27	CADASTRO DE PROPOSTA	INFRATECH ENGENHARIA LTDA
25/08/2025 21:25:15	CADASTRO DE PROPOSTA	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL
25/08/2025 21:56:49	CADASTRO DE PROPOSTA	ENZFLUOR COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.
25/08/2025 21:58:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ENZFLUOR COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.
26/08/2025 07:21:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA
26/08/2025 09:00:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, daremos inicio a sessão, façam seus melhores lances.

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

26/08/2025 10:13:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 26/08/2025 14:12

26/08/2025 10:15:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica aberto o prazo de 04 (quatro) horas para a empresa M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA apresentar a documentação de habilitação (item 9.9 do edital) e proposta comercial com o preço ofertado conforme item 7.19.1 do edital, informamos que considerando que o preço ofertado ultrapassa o percentual de 75% sobre o valor estimado, solicitamos que seja enviada a demonstração de exequibilidade, conforme artigo 59 inciso IV da lei nº 14133/21.

26/08/2025 14:18:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 26/08/2025 18:17

26/08/2025 15:56:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo da apresentação dos documentos será encerrado após a finalização do expediente, estando a empresa com seu prazo vigente e sua obrigação de anexar os documentos nesta data 26/08/2025 até as 18:17 hrs. Retomaremos a sessão para conferência da referida documentação na data 27/08/2025 as 09hrs.

27/08/2025 09:09:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 27/08/2025 13:09

27/08/2025 09:10:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia reabrimos a sessão.

27/08/2025 09:11:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica aberto o prazo de 04 (quatro) horas para a empresa TECLA CONSTRUÇÕES LTDA apresentar a documentação de habilitação (item 9.9 do edital) e proposta comercial com o preço ofertado conforme item 7.19.1 do edital.

27/08/2025 10:24:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

****Comunicado****

Informamos que a sessão do Processo nº 22/2025 será **** será suspensa Sine Die**** para análise de apontamento realizado por uma das empresas participantes.

Tão logo a verificação seja concluída, retornaremos aos trâmites do processo.

27/08/2025 10:28:41 PROCESSO SUSPENSO SISTEMA

Motivo: ****Comunicado****

Informamos que a sessão do Processo nº 22/2025 será **** será suspensa Sine Die**** para análise de apontamento realizado por uma das empresas participantes.

Tão logo a verificação seja concluída, retornaremos aos trâmites do processo.

01/09/2025 09:20:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO RETOMADO. Motivo: Considerando o valor estimado da contratação (R\$ 10.105.015,70) e o valor ofertado pela licitante que se diz prejudicada (R\$ 1.178.020,00), corresponde a pouco mais de 11,65% do valor estimado, ultrapassando em muito o limite de 75% definido como inexequível pelo artigo 59, parágrafo 4º da lei nº 14.133/21.

Prejudicial ao interesse público. Fica revogada a licitação

01/09/2025 09:21:01 PROCESSO REVOGADO SISTEMA

Motivo: Considerando o valor estimado da contratação (R\$ 10.105.015,70) e o valor ofertado pela licitante que se diz prejudicada (R\$ 1.178.020,00), corresponde a pouco mais de 11,65% do valor estimado, ultrapassando em muito o limite de 75% definido como inexequível pelo artigo 59, parágrafo 4º da lei nº 14.133/21.

Prejudicial ao interesse público. Fica revogada a licitação.

01/09/2025 09:25:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO RETOMADO. Motivo: Retomaremos para devidas providências.

01/09/2025 09:26:13 PROCESSO REVOGADO SISTEMA

Motivo: Considerando o valor estimado da contratação (R\$ 10.105.015,70) e o valor ofertado pela licitante que se diz prejudicada (R\$ 1.178.020,00), corresponde a pouco mais de 11,65% do valor estimado, ultrapassando em muito o limite de 75% definido como inexequível pelo artigo 59, parágrafo 4º da lei nº 14.133/21.

Prejudicial ao interesse público. Fica revogada a licitação

MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP

LOTE 1 - REVOGADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE EVENTUAIS SERVIÇOS DE CONTENÇÕES DE ENCOSTAS, MUROS E REPAROS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NESTE MUNICÍPIO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SRV	Marca:	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE EVENTUAIS SERVIÇOS DE CONTENÇÕES DE ENCOSTAS, MUROS E REPAROS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NESTE MUNICÍPIO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.	161	53.552.691/0001-00	10.105.015,70	7.214.000,00		Não
2 TMK ENGENHARIA SA	038	28.131.759/0001-22	10.105.000,70	7.578.357,57	5,05	Não
3 INFRATECH ENGENHARIA LTDA	176	17.330.253/0001-26	10.000.000,00	8.000.000,00	5,56	Não
4 COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX	295	73.041.188/0001-90	10.105.015,00	8.084.000,00	1,05	Não
5 C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS	946	06.178.268/0001-02	9.902.915,39	8.084.012,56	0,00	Não
6 CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E	133	46.044.392/0001-91	10.105.015,70	8.849.500,00	9,47	Não
7 RESOLUTE ENGENHARIA LTDA	378	58.019.340/0001-44	10.000.000,00	8.850.000,00	0,01	Não
8 OMEGA SERVICES GROUP LTDA	799	36.366.681/0001-53	9.000.985,00	9.000.985,00	1,71	Sim
9 GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE	004	04.660.549/0001-63	10.000.000,00	9.240.000,00	2,66	Não
10 GML ENGENHARIA LTDA	064	35.793.134/0001-91	10.105.015,70	9.249.000,87	0,10	Não
11 EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA	609	04.859.525/0001-38	10.105.015,70	9.249.120,87	0,00	Não
12 FXKAP CONSTRUÇOES LTDA	671	28.031.165/0001-40	10.105.015,00	9.295.000,00	0,50	Sim
13 ENZFLUOR COMERCIO SERVIÇOS E	854	20.359.020/0001-60	10.105.015,70	9.499.995,00	2,21	Não
14 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	528	45.963.536/0001-40	10.050.000,00	10.050.000,00	5,79	Sim
15 FORMA SOLUÇÕES DE	590	14.071.099/0001-27	10.105.000,00	10.105.000,00	0,55	Sim
16 JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM	800	01.963.124/0001-35	10.105.015,00	10.105.015,00	0,00	Não
17 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E	408	06.931.094/0001-07	10.105.015,70	10.105.015,70	0,00	Não
18 LOPES STAUDT ENGENHARIA LTDA	862	34.998.767/0001-73	10.105.015,70	10.105.015,70	0,00	Não
19 MAX GATE COMERCIAL LTDA	202	24.738.188/0001-38	10.105.015,70	10.105.015,70	0,00	Sim
20 CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS	877	08.183.516/0001-20	10.105.015,70	10.105.015,70	0,00	Não
21 ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E	193	06.053.838/0001-20	10.300.000,00	10.300.000,00	1,93	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS	215	09.152.003/0001-15	9.801.865,23	1.178.019,99		Sim
C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	272	07.224.180/0001-34	10.105.015,70	1.178.020,00	0,0000	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

07/08/2025 11:45:37	PUBLICADO				
08/08/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
26/08/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
26/08/2025 09:00:10	DISPUTA				
26/08/2025 09:00:11	LANCE	RESOLUTE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 378)			10.000.000,00
26/08/2025 09:00:11	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 528)			10.050.000,00

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

26/08/2025 09:00:11	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 295)	10.105.015,00
26/08/2025 09:00:11	LANCE	ENZFLUOR COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. (PARTICIPANTE	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	INFRATECH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 176)	10.000.000,00
26/08/2025 09:00:11	LANCE	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	OMEGA SERVICES GROUP LTDA (PARTICIPANTE 799)	9.000.985,00
26/08/2025 09:00:11	LANCE	JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 800)	10.105.015,00
26/08/2025 09:00:11	LANCE	MAX GATE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 202)	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 877)	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	FXKAP CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 671)	10.105.015,00
26/08/2025 09:00:11	LANCE	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 004)	10.000.000,00
26/08/2025 09:00:11	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 590)	10.105.000,00
26/08/2025 09:00:11	LANCE	ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.300.000,00
26/08/2025 09:00:11	LANCE	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 038)	10.105.000,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	LOPES STAUDT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 862)	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 133)	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	9.902.915,39
26/08/2025 09:00:11	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	10.105.015,70
26/08/2025 09:00:11	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	9.801.865,23
26/08/2025 09:00:46	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	9.000.000,00
26/08/2025 09:01:16	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.999.999,00
26/08/2025 09:01:35	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.900.000,00
26/08/2025 09:01:56	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	9.599.764,92
26/08/2025 09:02:22	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.890.000,00
26/08/2025 09:02:28	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	8.892.413,82
26/08/2025 09:02:35	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.700.000,00
26/08/2025 09:02:37	LANCE	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 004)	9.500.000,00
26/08/2025 09:02:51	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.690.999,99
26/08/2025 09:03:04	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	8.690.313,50
26/08/2025 09:03:05	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.650.000,00
26/08/2025 09:03:38	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	8.589.263,35
26/08/2025 09:03:53	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.588.999,99
26/08/2025 09:03:55	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	8.850.000,00
26/08/2025 09:04:00	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.585.000,00
26/08/2025 09:04:19	LANCE	ENZFLUOR COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. (PARTICIPANTE	9.799.980,00
26/08/2025 09:04:28	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.584.000,00
26/08/2025 09:04:42	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	8.500.000,00
26/08/2025 09:04:48	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.583.000,00
26/08/2025 09:05:01	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.499.000,00
26/08/2025 09:05:11	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.499.999,99
26/08/2025 09:05:33	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.450.000,00
26/08/2025 09:05:47	LANCE	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 133)	9.000.000,00

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

26/08/2025 09:05:59	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.449.000,00
26/08/2025 09:06:30	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.448.999,00
26/08/2025 09:06:50	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.445.000,00
26/08/2025 09:06:57	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	8.430.000,00
26/08/2025 09:07:16	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.429.999,00
26/08/2025 09:07:17	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	8.387.163,03
26/08/2025 09:07:17	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.429.000,00
26/08/2025 09:07:32	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.386.999,00
26/08/2025 09:07:35	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.386.000,00
26/08/2025 09:08:07	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.385.999,00
26/08/2025 09:08:08	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	8.356.847,98
26/08/2025 09:08:16	MENSAGEM	RESOLUTE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 378) 8850000,00	
26/08/2025 09:08:20	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.354.999,00
26/08/2025 09:08:20	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
26/08/2025 09:08:22	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.385.000,00
26/08/2025 09:08:36	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.300.000,00
26/08/2025 09:08:50	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	8.286.112,87
26/08/2025 09:08:52	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.290.000,00
26/08/2025 09:08:58	LANCE	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	9.993.860,53
26/08/2025 09:08:58	LANCE	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 671)	9.799.000,00
26/08/2025 09:08:59	LANCE	ENZFLUOR COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. (PARTICIPANTE	9.499.995,00
26/08/2025 09:09:01	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	8.250.000,00
26/08/2025 09:09:05	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.285.000,00
26/08/2025 09:09:12	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.240.000,00
26/08/2025 09:09:17	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.200.000,00
26/08/2025 09:09:34	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	8.190.000,00
26/08/2025 09:09:39	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	8.150.000,00
26/08/2025 09:09:41	LANCE	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 038)	8.185.062,72
26/08/2025 09:09:44	LANCE	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 004)	9.400.000,00
26/08/2025 09:09:46	LANCE	RESOLUTE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 378)	8.850.000,00
26/08/2025 09:09:51	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	8.000.000,00
26/08/2025 09:10:09	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.980.000,00
26/08/2025 09:10:12	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	8.174.957,70
26/08/2025 09:10:13	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.999.999,00
26/08/2025 09:10:14	LANCE	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 671)	9.300.000,00
26/08/2025 09:10:28	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.978.000,00
26/08/2025 09:10:29	LANCE	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	9.399.000,00
26/08/2025 09:10:31	LANCE	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (PARTICIPANTE	8.084.012,56
26/08/2025 09:10:31	LANCE	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	9.296.614,44
26/08/2025 09:10:41	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.977.000,00
26/08/2025 09:11:00	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.976.000,00
26/08/2025 09:11:01	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.950.000,00
26/08/2025 09:11:09	LANCE	FXKAP CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 671)	9.295.000,00

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

26/08/2025 09:11:12	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.800.000,00
26/08/2025 09:11:12	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.940.000,00
26/08/2025 09:11:22	LANCE	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 004)	9.299.000,00
26/08/2025 09:11:30	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.799.999,00
26/08/2025 09:11:44	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.785.000,00
26/08/2025 09:11:46	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.790.000,25
26/08/2025 09:11:47	LANCE	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 038)	7.780.862,09
26/08/2025 09:12:05	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.779.000,00
26/08/2025 09:12:05	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.700.000,00
26/08/2025 09:12:17	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.680.000,00
26/08/2025 09:12:24	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.600.000,00
26/08/2025 09:12:39	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.599.999,99
26/08/2025 09:12:48	LANCE	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	9.294.000,00
26/08/2025 09:12:51	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.580.000,00
26/08/2025 09:13:05	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.579.999,00
26/08/2025 09:13:09	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.540.999,99
26/08/2025 09:13:11	LANCE	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA (PARTICIPANTE 295)	8.084.000,00
26/08/2025 09:13:24	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.500.000,00
26/08/2025 09:13:29	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.500.000,00
26/08/2025 09:13:32	LANCE	TMK ENGENHARIA SA (PARTICIPANTE 038)	7.578.357,57
26/08/2025 09:13:52	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.499.999,99
26/08/2025 09:13:53	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.499.999,99
26/08/2025 09:14:09	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.498.999,99
26/08/2025 09:14:37	LANCE	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	9.293.582,94
26/08/2025 09:15:03	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.497.000,00
26/08/2025 09:15:03	LANCE	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	9.293.000,00
26/08/2025 09:15:17	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.490.000,00
26/08/2025 09:15:46	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.450.999,99
26/08/2025 09:15:58	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.440.000,00
26/08/2025 09:16:21	LANCE	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	9.292.572,44
26/08/2025 09:16:35	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.435.000,00
26/08/2025 09:16:48	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.434.000,00
26/08/2025 09:17:04	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.429.999,78
26/08/2025 09:17:14	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.300.000,00
26/08/2025 09:17:22	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.299.999,00
26/08/2025 09:17:24	LANCE	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	9.292.000,00
26/08/2025 09:17:33	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.298.000,00
26/08/2025 09:17:47	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.297.000,00
26/08/2025 09:18:06	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.295.000,00
26/08/2025 09:18:10	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.250.000,00
26/08/2025 09:18:15	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.294.000,00
26/08/2025 09:18:22	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.240.000,00
26/08/2025 09:18:25	LANCE	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 004)	9.259.000,00
26/08/2025 09:18:31	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.240.000,00

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

26/08/2025 09:18:55	LANCE	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 133)	8.849.500,00
26/08/2025 09:18:57	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.239.000,00
26/08/2025 09:19:07	LANCE	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	9.258.000,00
26/08/2025 09:19:10	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.235.000,00
26/08/2025 09:19:19	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.238.000,00
26/08/2025 09:19:22	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.234.000,00
26/08/2025 09:19:35	LANCE	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	9.256.194,38
26/08/2025 09:19:38	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.230.000,00
26/08/2025 09:19:50	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.229.000,00
26/08/2025 09:19:52	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.229.000,00
26/08/2025 09:20:03	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.228.000,00
26/08/2025 09:20:11	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.227.000,00
26/08/2025 09:20:21	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.226.000,00
26/08/2025 09:20:32	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.225.999,00
26/08/2025 09:20:43	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.224.000,00
26/08/2025 09:20:50	LANCE	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	9.256.000,38
26/08/2025 09:20:58	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.223.999,45
26/08/2025 09:20:58	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.223.000,00
26/08/2025 09:21:13	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.222.000,00
26/08/2025 09:21:26	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.221.000,00
26/08/2025 09:21:40	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.220.800,00
26/08/2025 09:21:50	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.219.000,00
26/08/2025 09:21:54	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.220.799,99
26/08/2025 09:22:06	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.218.999,00
26/08/2025 09:22:17	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.217.000,00
26/08/2025 09:22:31	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.216.000,00
26/08/2025 09:22:32	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.216.999,56
26/08/2025 09:22:43	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.215.000,00
26/08/2025 09:22:51	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.215.999,71
26/08/2025 09:22:53	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.214.999,00
26/08/2025 09:23:48	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.214.888,88
26/08/2025 09:24:02	LANCE	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)	7.214.000,00
26/08/2025 09:24:07	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.214.800,00
26/08/2025 09:24:19	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.213.999,00
26/08/2025 09:24:36	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.213.888,54
26/08/2025 09:24:51	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.213.000,00
26/08/2025 09:25:08	LANCE	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 004)	9.250.000,00
26/08/2025 09:25:24	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.212.999,99
26/08/2025 09:25:36	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.212.000,00
26/08/2025 09:26:10	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.211.999,99
26/08/2025 09:26:31	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.210.000,00
26/08/2025 09:27:14	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.209.999,99
26/08/2025 09:27:30	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.209.000,00
26/08/2025 09:27:54	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.208.888,88

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

26/08/2025 09:27:57	LANCE	INFRATECH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 176)	8.000.000,00
26/08/2025 09:28:05	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.208.000,00
26/08/2025 09:28:10	LANCE	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL	9.249.120,87
26/08/2025 09:28:23	LANCE	GML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 064)	9.249.000,87
26/08/2025 09:28:41	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.207.777,77
26/08/2025 09:28:55	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.206.000,00
26/08/2025 09:29:23	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.205.999,99
26/08/2025 09:29:35	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.205.000,00
26/08/2025 09:29:52	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.204.888,88
26/08/2025 09:30:12	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.203.000,00
26/08/2025 09:30:34	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.202.999,99
26/08/2025 09:30:47	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.202.000,00
26/08/2025 09:31:12	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.201.999,52
26/08/2025 09:31:22	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.201.000,00
26/08/2025 09:31:51	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.200.444,99
26/08/2025 09:32:03	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.200.000,00
26/08/2025 09:32:26	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.199.888,77
26/08/2025 09:32:39	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.199.000,00
26/08/2025 09:33:01	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.188.000,00
26/08/2025 09:33:15	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.197.999,00
26/08/2025 09:33:36	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.187.999,00
26/08/2025 09:33:59	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.185.000,00
26/08/2025 09:34:12	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.184.999,99
26/08/2025 09:34:35	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.888,88
26/08/2025 09:34:51	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.800,00
26/08/2025 09:35:09	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.700,58
26/08/2025 09:35:39	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.600,00
26/08/2025 09:36:08	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.580,25
26/08/2025 09:36:21	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.570,00
26/08/2025 09:36:58	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.500,00
26/08/2025 09:37:12	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.490,00
26/08/2025 09:37:31	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.480,00
26/08/2025 09:37:49	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.470,00
26/08/2025 09:38:15	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.450,00
26/08/2025 09:38:28	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.400,00
26/08/2025 09:38:49	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.399,99
26/08/2025 09:39:02	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.300,00
26/08/2025 09:39:21	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.299,77
26/08/2025 09:39:34	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.200,00
26/08/2025 09:40:01	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.199,99
26/08/2025 09:40:14	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.100,00
26/08/2025 09:40:28	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.183.099,99
26/08/2025 09:40:39	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.183.000,00
26/08/2025 09:40:54	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.182.999,99

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

26/08/2025 09:41:05	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.182.000,00
26/08/2025 09:41:21	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.181.777,77
26/08/2025 09:41:37	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.181.000,00
26/08/2025 09:41:55	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.180.555,55
26/08/2025 09:42:09	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.180.500,00
26/08/2025 09:42:24	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.180.499,55
26/08/2025 09:42:38	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.180.400,00
26/08/2025 09:42:57	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.180.399,99
26/08/2025 09:43:06	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.180.300,00
26/08/2025 09:43:20	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.180.299,99
26/08/2025 09:43:32	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.180.200,00
26/08/2025 09:43:45	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.180.199,99
26/08/2025 09:43:56	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.180.150,00
26/08/2025 09:44:31	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.180.140,58
26/08/2025 09:44:41	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.180.140,00
26/08/2025 09:44:57	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.180.139,99
26/08/2025 09:45:08	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.180.130,00
26/08/2025 09:45:23	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.180.129,44
26/08/2025 09:45:40	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.180.000,00
26/08/2025 09:45:57	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.179.999,99
26/08/2025 09:46:24	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.179.000,00
26/08/2025 09:46:50	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.999,99
26/08/2025 09:47:03	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.900,00
26/08/2025 09:47:36	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.899,99
26/08/2025 09:47:48	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.800,00
26/08/2025 09:48:08	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.799,99
26/08/2025 09:48:20	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.700,00
26/08/2025 09:48:37	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.699,99
26/08/2025 09:49:09	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.600,00
26/08/2025 09:49:24	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.599,99
26/08/2025 09:49:41	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.500,00
26/08/2025 09:49:58	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.499,99
26/08/2025 09:50:16	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.450,00
26/08/2025 09:50:38	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.449,99
26/08/2025 09:50:50	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.400,00
26/08/2025 09:51:17	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.377,99
26/08/2025 09:51:30	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.300,00
26/08/2025 09:51:50	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.299,55
26/08/2025 09:52:03	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.250,00
26/08/2025 09:52:21	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.249,99
26/08/2025 09:52:33	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.240,00
26/08/2025 09:53:09	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.239,99
26/08/2025 09:53:21	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.230,00
26/08/2025 09:53:52	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.229,44

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

26/08/2025 09:54:03	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.220,00
26/08/2025 09:54:21	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.219,33
26/08/2025 09:54:33	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.215,00
26/08/2025 09:54:59	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.214,71
26/08/2025 09:55:13	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.200,00
26/08/2025 09:55:28	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.199,99
26/08/2025 09:55:42	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.150,00
26/08/2025 09:55:58	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.149,55
26/08/2025 09:56:18	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.140,00
26/08/2025 09:56:47	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.139,56
26/08/2025 09:57:01	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.138,00
26/08/2025 09:57:21	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.137,44
26/08/2025 09:57:32	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.100,00
26/08/2025 09:57:47	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.099,22
26/08/2025 09:58:01	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.080,00
26/08/2025 09:58:17	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.079,99
26/08/2025 09:58:22	LANCE	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 004)	9.240.000,00
26/08/2025 09:58:29	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.078,00
26/08/2025 09:58:50	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.077,36
26/08/2025 09:59:08	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.075,00
26/08/2025 09:59:27	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.074,33
26/08/2025 09:59:40	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.073,00
26/08/2025 10:00:09	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.072,17
26/08/2025 10:00:21	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.070,00
26/08/2025 10:00:41	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.069,69
26/08/2025 10:00:52	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.060,00
26/08/2025 10:01:07	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.059,99
26/08/2025 10:01:20	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.050,00
26/08/2025 10:01:38	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.049,99
26/08/2025 10:01:48	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.040,00
26/08/2025 10:02:05	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.039,55
26/08/2025 10:02:38	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.030,00
26/08/2025 10:02:57	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.029,23
26/08/2025 10:03:07	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	7.178.020,00
26/08/2025 10:03:20	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	7.178.019,99
26/08/2025 10:03:31	LANCE	C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 272)	1.178.020,00
26/08/2025 10:04:17	LANCE	M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 215)	1.178.019,99
26/08/2025 10:06:17	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 408, PARTICIPANTE 862, PARTICIPANTE 202, PARTICIPANTE 877 que apresentaram o valor de 10,105,015.70.			
26/08/2025 10:06:17	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA			
26/08/2025 10:06:17	HABILITAÇÃO		

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

26/08/2025 10:15:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 215:

Fica aberto o prazo de 04 (quatro) horas para a empresa M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA apresentar a documentação de habilitação (item 9.9 do edital) e proposta comercial com o preço ofertado conforme item 7.19.1 do edital, informamos que considerando que o preço ofertado ultrapassa o percentual de 75% sobre o valor estimado, solicitamos que seja enviada a demonstração de exequibilidade, conforme artigo 59 inciso IV da lei nº14133/21.

26/08/2025 14:17:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

26/08/2025 14:17:41 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

M M COSTA ENGENHARIA E OBRAS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada,por não atender aos itens: 7.19.1 e o item 9 do edital.

27/08/2025 09:08:54 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.

27/08/2025 09:08:55 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

C&G CNSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada,por não atender aos itens: 7.19.1 e o item 9 do edital.

27/08/2025 09:11:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 161: Fica aberto o prazo de 04 (quatro) horas para a empresa TECLA CONSTRUÇÕES LTDA apresentar a documentação de habilitação (item 9.9 do edital) e proposta comercial com o preço ofertado conforme item 7.19.1 do edital.

27/08/2025 09:11:45 MENSAGEM TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)

Ok. Estamos providenciando.

27/08/2025 09:45:36 MENSAGEM TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 161)

Documentos anexados.

27/08/2025 10:24:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 161: **Comunicado**

Informamos que a sessão do Processo nº 22/2025 será ** será suspensa Sine Die** para análise de apontamento realizado por uma das empresas participantes.

Tão logo a verificação seja concluída, retornaremos aos trâmites do processo.

27/08/2025 10:28:41 SUSPENSO

01/09/2025 09:20:45 HABILITAÇÃO

01/09/2025 09:21:01 REVOGADO

01/09/2025 09:25:35 HABILITAÇÃO

01/09/2025 09:26:13 REVOGADO

**MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CARAPICUÍBA-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EIDMAR C. S. LUZ

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO VITOR APARECIDO MOREIRAS BARBOSA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO IVANA LOPES