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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 07/23

CONCORRENCIA PUBLICA N°: 33/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 43.645/2022

SECRETARIAS GESTORAS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SECRETARIA DE
EDUCACAO

Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA e a
empresa CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne.
44.892.693/0001-40, sito a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas — Carapicuiba - SP, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves , portador do RG n°.
19.236.215-x e CPF n° 157.388.248-81, pelo Secretario de Desenvolvimento Urbano, Sr. Marcos
Galvdo Whitaker Assumpcéo , portador do RG n°. 1.897.978-6 e do CPF n°. 906.650.828-00, e pela
Secretaria de Educacéo, Sra. Lucilene Marques da Fonseca Cardoso , portadora do RG n°. 33.252.096-
1 e do CPF n°. 280.960.178-02.

CONTRATADA: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
46.044.392/0001-91, estabelecida a Rua Almirante Calheiros, n°® 392, Tatuapé, Estado de Sdo Paulo, na
cidade de Séo Paulo, legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e alteracdes
subsequentes e pelo Senhor Pedro Méarcio Médici , portador da cédula de identidade RG n° 4.203.475-9
e do CPF n°. 674.111.938-87.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a construcdo do EMEI Mundo MA&gico, neste municipio, em
conformidade com o memorial descritivo dos servigcos, Anexo | do edital da Concorréncia acima citada, e
a proposta da contratada, que séo partes integrantes desse Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRAZO DE VIGENCIA

2.1 - O prazo para a prestacdo dos servicos objeto da presente licitagdo sera de até 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias , a serem iniciados até 30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem de Servico,
expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo ser prorrogado nos termos da lei n°
8.666/93 e suas alteracgdes.

CLAUSULA TERCEIRA
DO REGIME DE EXECUGAO

3.1.- O regime de execucgédo do presente contrato sera na modalidade de execucao indireta, sob o regime
de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUARTA
DO VALOR DO CONTRATO

4.1.- O valor contratual, de acordo com 0s pre¢os unitarios que constam da proposta da Contratada que é
parte integrante deste instrumento, para a execucdo dos servicos objeto deste contrato é de R$
9.347.077,80 (Nove Milhdes E Trezentos E Quarenta E Sete Mil E Setenta E Sete Reais E Oitenta
Centavos) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".
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4.2 — No valor acima referido, estdo inclusos; fornecimento de toda mao-de-obra e demais insumos, bem
como todos os encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios e todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes do objeto do presente contrato.

_ CLAUSULA QUINTA )
DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 - A caugcdo de garantia de execuc¢do, deverad ser depositada no prazo de até 72 horas pela
Contratada, no valor de R$ 467.353,89 (Quatrocentos E Sessenta E Sete Mil E Trezentos E Cinquenta E
Trés Reais E Oitenta E Nove Centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do presente contrato, em
qualquer uma das modalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal n® 8666/93, o qual respondera pelo
inadimplemento das obrigacdes contratuais e por todas as multas que forem impostas pela
CONTRATANTE, para perfeita execucdo do objeto deste Contrato, o prazo de validade da caucao devera
ser equivalente ao da vigéncia contratual.

5.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA deverd providenciar o reforco
da caucdo, sendo que o ndo cumprimento do mesmo implicar4 a rescisdo automatica do presente
contrato, e retencdo de pagamentos.

5.1.2. — No caso de prorrogacdo do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar
também a prorrogacdo da caucdo de garantia do contrato, sendo que o ndo cumprimento do mesmo
implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2. — A garantia contratual somente sera liberada ou restituida ap6s a execucdo do contrato, apds
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao Departamento de Licitacbes e
Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA
DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 — Para a presente contratacdo nao havera reajuste dos precos pelo prazo de 12 meses, a partir do
13° més os precos poderdo ser reajustados com base na variacdo do IPCA ou outro que venha substitui-
lo, tendo como data base a data de apresentac&o da proposta.

CLAUSULA SETIMA
DAS CONDICOES PAGAMENTO

7.1 - O pagamento sera efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos apés a
apresentacdo da fatura das obras/servicos executados medidos e aprovados pela Contratante,
acompanhados dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que atendidas as
condicdes para liberacdo das parcelas.

7.2.- O faturamento devera ser apresentado e protocolado em 02 (duas) vias, na sede da contratante,
nas dependéncias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

7.3. - Afiscalizacdo procedera as medi¢cdes mensais baseadas nas obras/servicos realizados, com base
NOs precos unitarios previstos na proposta da contratada, para que se permita a elaboracao do processo
de faturamento.

7.4 - Nos casos de desembolso, estes, serdo realizados em parcelas mensais, decorrentes das etapas
fisicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.
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7.5 - Para 0s casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos valores
mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que tenha dotacao
orcamentaria e saldo financeiro para tal.

7.6 - O faturamento deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢bes e forma
de apresentacdo:

a) Nota fiscal com discriminagdo resumida das obras/servigos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execucdo da etapa, nimero do termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo
engenheiro fiscal, acompanhado do laudo de controle tecnoldgico da obra, diario de obra do periodo
da medicao, bem como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das obras/servicos.

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do ultimo recolhimento
devido, regularmente quitado e autenticada em cartorio, de conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

c) Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do
ultimo recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartorio, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou servico;

d) Aliberacdo da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto ao:
() INSS, através de matricula e/ou CND; e
(I FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medicdo sera
descontado da fatura do empreiteiro pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdéncia
Social, também pela Contratante.

7.7 - Todas as faturas serdo apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja: em reais
(R$), tanto os precos unitarios como seu valor total.

7.8 — Para o recebimento da ultima medicéo, além das exigéncias ja contidas no item 7.6 sera necessario
que a medicdo esteja acompanhada do termo de recebimento provisoério, assinado pelas partes
(Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa contratada).

7.9 - Os valores que ndo forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de compensacao
financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua
efetivacdo, calculados” pro rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA OITAVA
DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

8.1. - A CONTRATADA devera prestar os servicos em conformidade com o descritivo dos servicos —
Anexo | do edital, que é parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade com as clausulas
contratuais deste instrumento.

8.2. - Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo, deveréo ser refeitos imediatamente, de modo que ndo haja
descontinuidade de nenhuma forma na sua execucéao.
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8.3. - O objeto deste Contrato sera recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responséavel pela boa execucdo dos servicos, até o seu
definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, 0 objeto sera recebido
provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagcdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal execucao, e, definitivamente, no prazo de até
90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio, em termo circunstanciado, firmado pela Secretaria
responsavel e a Contratada, salvo em casos excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA NONA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 - ACONTRATADA se obriga a:
(a) Assegurar a execucao do objeto deste Contrato;
(b) Executar, os servi¢cos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital;

(c) Permitir e facilitar a fiscalizacdo e/ou inspecdo dos servigos objeto deste Contrato, a qualquer hora,
devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;

(d) Fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca seus agentes a
CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(e) Natificar a fiscalizacao, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, qualquer fato que
possa ocasionar a paralisacdo dos servicos;

(f) Observar as normas de seguranca aplicaveis aos servigos a serem prestados;

(g) Participar a fiscalizacao a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a
conclusao do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) Manter as condicdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas no Edital que a este deu origem;

() Cumprir rigorosamente as condi¢des estabelecidas no anexo | do edital que faz parte integrante deste
instrumento.

9.2 - Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre 0s servi¢os objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. - Séo obrigacdes da CONTRATANTE:
a) A expedicdo de Ordem de Servico especifica para o inicio do servico objeto do presente contrato,
com as especificacdes necessarias para a perfeita execugcdo dos servicos. A expedicdo da ordem de

servicos ocorrera de acordo com a necessidade da Contratante.

b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servigos executados, verificando o atendimento a
descri¢do dos servicos e legislacdo aplicavel.

c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condi¢des e forma estabelecidas no presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

11.1. - A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fiscalizar4 a execucéo
dos servicos, solicitando & CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informacdes do seu
andamento.

11.1.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgéo fiscalizador o direito de verificar a
perfeita execucdo do presente ajuste em todos os termos e condi¢des.

11.1.2 - A acdo ou omissao total ou parcial do érgao fiscalizador ndo eximira a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa técnica.

11.1.3. - Caberd a fiscalizagdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial,
guanto a quantidade e qualidade dos servigos executados, fazendo cumprir a lei e as disposi¢des do
presente contrato.

11.1.4 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizacdo tomara as
providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas no
presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93.

11.1.5. A Fiscalizacdo por parte da Prefeitura ndo eximira ou reduzira em nenhuma hipétese a
responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que nao indicada pela
Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DE SERVI GOS.

12.1. — A sub-contratacdo, cessdo ou transferéncia total ou parcial dos servicos objeto do presente
contrato, somente sera permitida em casos excepcionais, desde que formalmente autorizada pelo chefe
do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o sub-contratado ou sucessor devera possuir todos
os requisitos de habilitacdo originalmente exigidos na concorréncia que deu origem ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execucdo dos servicos objeto do presente
contrato ndo tera relacdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vinculo de emprego Unica e
exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2. - A CONTRATADA devera respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre
seguranca, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacdo devendo fornecer aos seus
empregados, quando necessario, uniformes e crachas de identificagcao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS PENALIDADES

14.1. - A ndo assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a desisténcia
da proposta apos a fase de habilitacdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ensejando a aplicacdo pelo Municipio, de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato ndo assinado.

14.2. - O atraso injustificado na prestacdo dos servicos contratados implica no pagamento de multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia, limitando a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total

5
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atualizado do contrato, isentando, em consequéncia, 0 Municipio de quaisquer acréscimos, sob qualquer
titulo, relativos a periodo em atraso.

14.3. - A inexecugdo total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor total atualizado do contrato.

14.4. - A aplicac@o de multa a ser determinada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, apds regular
procedimento que garanta a ampla defesa e contraditéria da empresa inadimplente na forma da Lei, ndo
exclui a possibilidade de aplicacéo de outras sanc¢fes prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alteracoes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das dota¢des orcamentarias de
n°s. 08.02.12.365.0027.4.4.90.51-99 (tesouro) e n°. 08.01.12.122.0014.4.4.90.51-99 (transferéncias e
convénios Federais - vinculados).

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA RESCISAO

16.1. - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, independentemente de
notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de
indenizacdo de qualquer espécie, nos seguintes casos:

(a) Quando for decretada sua faléncia;

(b) Quando do requerimento de sua recuperagéo judicial ou extrajudicial;

(c) Quando, por qualquer outra razao, for ela dissolvida;

(d) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorizagéo

prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) Quando houver atraso na prestacdo dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, sem
justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.

16.2. - A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara na
apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicagdo das demais providéncias legais cabiveis,
previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°. 8.666/93 e suas alteracfes subsequentes e ainda no
Cadigo Civil Brasileiro.

16.3. - A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas expressas,
poderd rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servicos realizados e
aprovados, relativos ao mesmo.

16.4. - Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua declaracdo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e efeitos, a
entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaracado, n&o criando dificuldades de qualquer
natureza.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA
DO FORO

Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias, para um so
efeito legal.

Carapicuiba, 06 de Fevereiro de 2023.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marcos Galvao Whitaker Assumpcéo - Secretario de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Lucilene Marques da Fonseca Cardoso - Secretaria da Educagéo

CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Pedro Marcio Médici - CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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1 OBJETIVO

Este relatdric tem por objetive apresentar as solugdes construtivas para a execucdo da obra da ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSING INFAMTIL, gue estara localizado na Avenida Brasil, 450, no Conjunto Habitacional

Presidente Castelo Branco, contemplando obras de civis de edificagdes e de infraestrutura.

2  APRESENTACAOD

O presente Relatoric Técnico refere-se ao projeto basico de acréscimo & construg@o de uma ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINOG IMNFANTIL, incluindo & salas de aula, uma brinquedoteca, uma =sala multiuso,
fraldario, lactario e sanitario infantil no Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, localizado no
municipio de Carapicuiba/SP, contemplande ainda a instalagdo de uma nova rampa acesso, Novo e a
realizage de obras geraiz de reforma (inclui demoligdes, terraplenagem, fechamentos, edificagbes e

drenagem pluvial) em um terreno com area total de 3.644 44 m>.

O projeto tem por obrigagdes a execugio de obras de forma eficiente, segura, tecnicamente e

economicamente viavel, potencializando os indices de eficiéncia e racionalizagdo de recursos.
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!

Localizagdo de Carapicuiba no Brasil Localizagdo de Carapicuiba em S&o Paulo

Localizagdo da Regifo em Carapicuiba

Mapa de Localizagdo da Regido
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4 SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro de servigos, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as instalagdes provisorias
executadas junto & drea a ser edificada, com a finalidade de garantir as condigdes adequadas de trabalho,
abrigo, seguranga e higiens a todos os elementos envelvidos, direta ou indiretaments, na execugdo e

identificago.

A locagBo do canteire devera ser feita em local definido pela Fiscalizagio, de modo a permitir as facilidades
de operario durante e execugio da obra. & EMPREITEIRA apresentara um plano da instalagio do mesmo
para ser aprovado pela Fiscalizagio.

+« Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazemamento dos materiais a serem
utilizados na execugdo da obra.

+ Mo caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas, etc., devem ser tomadas
medidas especiaiz para a correta proteco, evitando-se infiltrages de Agua e outros liquidos nos
depisitos destes materiais.

+« Do mesmo modo os materiais metalicos, em geral de aluminio, devem estar sempre protegidos,
limpos & amazenados de forma adequada.

= A EMPREITEIRA dedicara especial atengdo aos detalhes de armazenamento e utilizagdo desses
materiaiz, de maneira e garantir a sua cometa aplicagfo nas pegas a que se destinam.

+ Apds a conclusdo da obra, de acordo com as determinagdes da FiscalizagSo, o canteiro de servigos
devera ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de suas instalagdes, executando-se
demoligies necessarias, eliminagdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e
materiais inserviveis.

+ Cuidados especiais devem ser tomados para que ndoc permanegam remanescentes do canteiro,
nem contas a pagar nas concessionarias locais gue formeceram ligagdes & instalagdes provisdrias.

Todos os elementos do canteire de servigo deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza,

higiene & conservagdo.

INSTALAGOES

O canteiro de servico agui definido, ne que diz respeito ds instalagBes, compreende os seguintes itens

principais:

= Local para uso da Fiscalizagio e do corpo técnico da EMPREITEIRA, mesas de trabalho, cadeiras e
compartimentos adequados para a guarda de desenhos, documentos e materiais afins;

* Local para uso da EMPREITEIRA no controle de pessoal & de materiais, & no encaminhamento dos
assuntos perinentes e administragio da obra;

+ Compartimentos e demais instalagbes para a guarda e abrige de materiais e equipamentos, em
nimero e dimensfes compativeis com o porte da obra, com acomodagdes especificas para cada
uso;

= |nstalagbes para operario adequadas &2 necessidades e ao uso;
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= Tapumes e telas limitando a area de construgdo;
+ Abertura de eventuais caminhos e acessos provisonos;
= LigagOes provisdrias, e respectivas instalagdes, de dgua, esgoto, luz e forga.

EQUIPAMENTOS

O canteire de senvigos instalado pela EMPREITEIRA devera contar, de acordo com a natureza de cada uma
de suas estapas, com todos os equipamentos, maguinario, ferramentas, etc., necessdrios & sua boa
execugdo, tais comao:

+ Elevadores de servigo, guinchos e gruas;

* Betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores, semras circulares, giricas, etc.;
+ Passadigos, balancing, bandejas salva-vidas e andaimes especiais com telas de protegio;

Cabera 4 EMPREITEIRA fornecer todas os equipamentos individuais de protegio aos operarios, tais como:
capacetes, cintos de seguranga, luvas, bolas, mascaras, ete., de acordo com as prescrigbes especificas em
vigor, & executar 08 andaimes gue se fizerem necessarios, esfritamente de acordo com as nomas de

sequranga estabelecidas pela ABNT.

ELEMENTOS DE IDENTIFICAQ.&D

Quando de instalagio do canteiro de servigos, a EMPREITEIRA devera mandar confeccionar e instalar, a
critério do Centro de Suprimento e Manutengo de Obras (CSM/O), placa identificadora da obra, executada

estritamente de acorde com o modelo fornecido pela Fiscalizag&o.

As placas de identificagdc da EMPREITEIRA (executadas de acordo com as exigéncias do Conselho
Regional de Engenharia, Arguitetura e Agronomia - CREA) e de eventuais Consuliores e Fimnas
Especializadas, deverdo ter suas dimensdes submetidas 4 aprovagio da Fiscalizagio, que determinara,

também, o posicionamente de todas as placas no canteiro de servigo.

REVISOES DOS PROJETOS

A empresa vencedora da Licitacde devera providenciar novo projeto arquitetdnico, mantendo-se a
conformagdo do projeto original, porem adequande os ambientes as necessidades atuais da Prefeitura, que

serdo definidas pela Administragdo do Municipio.

Os projetos: elétrico, telefonia, logica, sistemas e hidro sanitario deveric ser revisados em fungio das

alteragbes provocadas pela arquitetura.

LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno deve ser realizada em toda area a ser ocupada pela obra e pelas instalagbes

necessarias 4 sua execugdo, retirando a vegetag8o existente, inclusive troncos até 30 em de didmetro, e
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removendo os detritos e obstaculos encontrados, para local gque ndo afete a seguranga das instalagdes e da

futura cbra

Az operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza serfo executadas mediante a utilizagdo de
equipamentos adequados, complementadas com © empregoe de servipos manuais e, eventualmente, de
explosivos. O eguipamento serd fungde da densidade e do tipe de vegetagdo existente e dos prazos

previstos para a execugio dos servigos e obras.

O desmatamente compreende o corte & remogdo de toda vegetagdo, qualguer gque seja sua dimensfo e

densidade.

O destocamento e limpeza compreendem as operagdes de escavagio ou outro processo eguivalente, para

remogdo total dos tocos e, sempre que necessario, a remogdo da camada de solo orgnico.

Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento € limpeza serdo queimados, removidos ou

estocados.

SERVICOS TECHICOS

LOCACAD DA OBRA

Antes do inicio dos trabalhos de locag@o da obra, o terreno devera estar perfeitaments limpo, de forma que

a area onde serdo executados os servigos esteja perfeitamente visivel.

A locagfo da obra no terrenc sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas

implantades ou utilizados para a execugdo do levantamento topografico.

Sempre gue possivel, a locagdo da obra sera feita com equipamentoes compativeis com os utilizados para o
levantamento topografico. Cumprird ao PREFEITURA o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados

para a locagio da obra.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira de (5 x

S x 45) em cravadas na posigo vertical com o centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locag8o devera ser global, sobre quadros de madeira que envelva todo o perimetro da obra. Os quadros,
em tabuas ou samafos, serSo perfeitamente nivelades e firados de modo a resistirem aos esforgos dos fios

de marcago, sem oscilagdo e possibilidades de fuga da posigdo comreta.

A locaglo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtives, com marcacdo nas tabuas ou sarrafos

dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos.
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Durante a execugdo dos elementos da infraestrutura, devera ser procedido um controle continuo das cotas
e dos alinhamentos. Para as cotas sera adotada uma tolerdncia de 5 mm e para os alinhamentos uma
tolerdncia de 2 cm; no caso dos alinhamentos, todavia, o centro do topo dos elementos de infraestrutura

néo devera apresentar qualguer diferenga em relagio ao eixe da obra.

O recebimento dos servicos de Locago de Obras serd efetuado apds a Fiscalizag8o realizar as verificagdes
& aferigbes gue julgar necessdrias. A EMPREITEIRA providenciara toda e qualguer corregio de emos de

sua responsabilidade, decorrentes da execugo dos servipos.
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5  DEMOLICOES
NORMAS:

As demoligbes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranga & medicina do trabalho, pela Morma
Requlamentadora NR-18, item 18.5, aprovada pela Portaria n® 4, de 04 jul 1995, do Ministério do Trabalho,

Secretaria de Seguranga e Salde do Trabalho.

Sob o aspecto técnico, as demoligbes s8o reguladas pela NBR 5682/1977: Contratacdo, Execucdo e

Supervisdo de Demoligdes.

Manual Técnico de Seguranta do Trabalho em Edificagfes Prediais, publicagio do Sindicato da Industria e
da Construcio Civil no Municipio do Rio de Janeiro, do SEMAI & da CBIC, autoria de Edison da Silva

Rousselet & César Falcdo.
Desses documenios cumpre destacar:;

Item 18.5.1, na NR-18: “Antes de se iniciar a demolicio, as linhas de fomecimento de energia elétrica, agua,
inflamaveis liquides e gasosos liquefeitos, substancias towicas, canalizagdes de esgoto e de escoamento de
dgua devem ser desligadas, refiradas, protegidas ou iscladas, respeitando-se as normas & determinagdes

em vigor:.

ltem 18.5.3 da MR-18: “As construgfes vizinhas as obras de demoligio devem ser examinadas, prévia e

periodicaments, no sentido de ser preservada a sua estabilidade 2 a integridade fizica de terceiros”.

ltem 18.5.4, da NR-18: “Antes de iniciada a demoligio devem ser removidos os vidrog, ripados, estuques e

outros elementos fragesis”.

ltem 1B.5.5, da MR-15: “Antes de iniciada a democlicgBo de um pavimento devem ser fechadas todas as
aberturas existentes no piso, aalva as gue forem utilizadas para escoamento de materiais, ficando proibida a
permanéncia de pessoas nos pavimentos que possam fer sua estabilidade comprometida no processo de

demaoligio”.

ltem 18.5.12, da NR-18: “Os materiais das edificagbes, durante a demoligGo e remogdo, devem ser

previamente umedecidos™.

Item 18.5.13, da NR-18: "AS paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta for

metalica ou de concreto armado®.

ltem 4, da NBR 5682/1977: Especifica os tipos de demoligdo gue devem ser usados nos diversos casos.
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ltem 7.1.2, da NBR S682/1977: “A demoligio deve-se processar, sempre gue possivel, na ordem inversa da

construgdo, respeitando-se as caracteristicas da construgde a demolir'.

ltem 7.1.11, da MBR 5682/1977: “Quando se pretender demelir apenas parte de uma construgdo deve-se

verificar a estabilidade da parte remanescente”.

DISPDSII;f)ES GERAIS:

Az demolipbes necessarias serfo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados o2 devidos cuidados

de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remogdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligbes serfo executados pela

EMPREITEIRA, de acordo com as exigéncias da Fiscalizagdo.

Os materiais remanescentes das demoligdes e que possam ser reaproveitados serdo devidamente
separados, identificades e transportados pela EMPREITEIRA, desde gue ndo haja outras instrugdes a

respeito, para depositos indicados pela Fiscalizagdo.

A demolicBo manual serad executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou

manuais.

Sera evitado 0 acumulo de entulho em quantidade tal gue acamrete scbrecarga excessiva sobre os pisos ou

pressdo demasiada sobre as paredes.
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i FUNDAl;f]ES PROFUNDAS

Fundagées profundas sSo aquelas em que a carga proveniente da superestrutura & transmitida para
a fundagdo por meio da resisténcia de ponta (base), pela resisténcia de fuste (lateral) ou por ambas.
Este tipo de fundagio deve ser assentada em profundidade superior ac dobro de sua menor dimenséo em

planta & no minimo 3 metrog, salvo justificativa.

Através do estudo do solo por meio das sondagens do terreno, concluiu-se gue o melhor tipo de fundacéo a

ser utilizada nessa edificagdo sera estacas de hélice continua.

A Estaca Strauss € um tipe de estaca moldada in loco & & uma fundagde profunda e, apesar de ser uma
méguina considerada ulfrapassada, continua sendo uma das opgbes utilizadas no mercado pela construgdo

civil.

A Estaca Strauss possui limitagdes, principalmente por gerar muita lama no local da obra e por apresentar
uma baixa capacidade de carga e de produgdo, dependente de méo-de-cbra tomando o processo mais

lento (uma vez gue exige a desmontagem do tripé e frocas dos tubos).

As melhores condigdes de solo para a utilizagBo da Estaca Strauss ocorrem geralmente quando os
terrencs sdo planos cu acidentados, apresentando baixa resisténcia, sendo também o seu uso apropriado

em solos colapsiveis, isto &, solos que sofrem significativa redugdo de volume quando 380 umedecidos.

CARACTERISTICAS DA ESTACA STRAUSS

s Euma estaca escavada. Em relagdo 4s estacas pré moldadas, sofre desvantagem pois por ser uma
ezstaca escavada apresenta um empuxo ativo ocasionando menor atrito lateral entre a estaca e o
sobo.

*+ A estaca tipo Strauss & uma estaca moldada in loco. Em relagBo as estacas pré moldadas &
considerado uma vantagem pois o concreto ira preencher todos os espagos vazios entre a estaca e
o solo aumentando o afrito lateral, o gque ndo ocome com as estacas pré moldadas.

* Ma maioria dos casos a estaca do tipo Strauss nao & armada. A armadura utilizada serve somente
para amangue ou ancoragem.

* A estaca Strauss ndo tem base alargada.

ETAPAS DE EIECUK;ED DA ESTACA STRAUSS

A escavagio da estaca Strauss ndo € feita por trado, como muitas vezes se pensa. O eguipamento para a
colocagdo da estaca Strauss € conhecide como bate-sstaca Strauss e consiste basicamente de um
guincho, um tripé com uma roldana fixada no topo, tubos guia, pildo e sonda. A escavaglo & feita através

de um tubo que pesa em tomo de 700 kg com um didmetro um pouco menor do que o tubo de revestimento.
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Para o inicio da escavagdo abre-ze um furc no tereno com um soquete para colocagio do primeiro tubo.
Aprofunda-se o furo com golpes de sonda de percussdo. Conforme a descida do tubo, rosqueia-se o tubo

seguinte até a escavagio atingir a profundidade determinada.

Aftingida a cota prevista no projeto de fundacdc da edificagBo, o operador do bate estacas Strauss faz a
checagem se a piteira ja ndo entra tanto no solo. Isso ocomre guando atinge-se um nivel em que o SPT & 20.

Se isto acontecer, autoriza-ge a concretagem.

O concreto &, ento, langade no tubo & apiloa-se o material com o soquete na base da estaca. Para formar
o fuste o concreto & langadeo na tubulagio e apiloado, enguanto gque as camisas metlicas sdo retiradas com

guincho manual.
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7 ACOS ESTRUTURAIS

A execugdo das armaduras devera ser feita rigorosamente de acordo com, as determinagdes do respectivo
projeto estrutural, no gue diz respeito & posicdo, bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados
os limites de tolerdncia estabelecidos pela NBR-5118.

Mao sera permitido o uso de bamras de ago estrutural que, visualmente, apresentem niveis inaceitaveis de
oxidago, a menos que a EMPREITEIRA submeta amostras das barras suspeitas a testes laboratoriais que
determinem pela sua utilizagdo, & submeta todas essas barras a uma criteriosa limpeza superficial que lhes

assegure a aderéncia.

AlteragBes de gualguer natureza nas armaduras projetadas, guando absolutamente inevitaveis, deverSo
contar com expressa autorizago do FISCALIZA{;.E-.O, apos consulta ao responsavel técnico pelo calculo

esfrutural e serem devidamente anotadas no projeto.

Os cortes e o3 dobramentos de barras de ago estrutural deverdo, ser executados a fric & com instrumentos
compativeis com as bitolas & com as necessidades especificas de cada servigo, de modo a resultarem

pe¢as com comprimentos e raios de curvatura rigorosamente de acordo com as determinagdes do projeto.

Mao sera admitido em hipatese alguma o aguecimento de barras de ago estrutural, quando se tratar de agos

encruados, classe B (CA-50 B, CA-B0 B, etc.)

S0 serdo permitidas emendas de ago estrutural no projeto e executadas estritamente de acordo com os

métodos estabelecidos pela NBR-6118, para esse tipo de servigo.

As armaduras deverfio ser instaladas nas formas, de modo gue suas barras ndo sofram alteragbes de
posicionamento durante o langamento & adensamento do concreto.

O recobrimente das bamras devera obedecer integralmente ds determinagfes do projeto, observados os

limites minimos recomendados pela NBR-6118.

Antes do langamento do concreto, as armaduras deverdo estar completamente limpas, isentas de guaisquer
substincias que possam prejudicar sua aderéncia ao concreto, comprometendo a qualidade final dos

servigos, tais como: graxa, barro, liguidos desmoldantes, etc.

Cabera a FISCALI_?_AI!;,E.O liberar as armaduras para concretagem, apos vistoria em gue seja constatado o
cumprimentc das presentes determinages e das demais normnas cabiveis, o gue nfc eximird a

EMPREITEIRA de sua plena responsabilidade pela boa execuglio dos servigos e pela gualidade final da

estrutura.
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i FORMAS EM MADEIRA COMUM

Todas as formas, independentes do material de gue forem constituidas, deverao estar de acordo com as
formas, inhas & dimensdes das pegas a serem concretadas. As formas deverdo ser projetadas de modo a
suportar as cargas envolvidas e serem suficientemente rigidas de modo gque as pegas produzidas

ocbedegam as tolerdncias especificadas.

Az formas deverdo ser suficienfemente estangues de modo a evitar perda de pasta ou argamassa. Deverdo
ser construidas de maneira tal gue ndo provoguem danos, ao concreto, oriundos de:

+  Restrigdo 4 movimentagdo quando o concreto sofrer contragdo;
* Operatdo de desforma, principalmente anc caso de pecas pré-fabricadas;

Az formas deverdo ser projetadas de modo & propiciar ao concreto o fipo de acabamento especificado.

A selecdo do fipo de firma a ser usado ficara a critério da EMPREITEIRA. Entretanto a aprovagao final sera
da FFSC.&L]Z&Q.&O, apos verificacdo de gue as pegas a serem produzidas atenderio aos padrées exigidos
no projeto. Para isto amostras deverdo ser produzidas, pela EMPREITEIRA, para serem submetidas &

apreciacdo da FISCALI.ZA{;.E\D. em especial para pré-moldados.

Poderdo ser utilizados desde que proporcionem ao concreto o tipo de acabamento especificado em projeto.
Formas de madeira comum tendem a absorver em maior ou menor grau dgua do concreto enssjando a
producdc de pegas com coloragdo diferente. Por isso as fdrmas de madeira deverfo ser revestidas com
peliculas plasticas ou resinosas. Ndo sera permitida a utilizag8o de firmas de madeira sobre as quais haja
necessidade de aplicagde de revestimento no canteiro, sob forma de pintura, para conferir-lhes
impemeabilidade, exceto caso seja comprovado expermentalmente que a coloragdo do concreto e o tipo

de acabamento ndo serdo alterados.

Todes os andaimes necessarios 8 montagem das firmas, posicionamento de ferragens, langamento do
concreto, bem como adensamento por vibragio devero ser adequadaments dispostos e fornecer total

seguranga & mio de obra & a execugio do trabalho.

DESMOLDANTES

Poderdo ser utiizados agentes desmoldantes desde gque, comprovadamente, propiciem ao concreto o
acabamento especificade em projeto. & selecdo do agente desmoldante devera ser feita apos a selecdo dos
tipos de fdrmas a serem usados e devera levar em considerago:

+ Compatibilidade entre o desmaoldante & o material da firma e seu revestimento;

* Possivel interferéncia com algum fipo de aplicagio de outro material de construgio a superficie do
concreto quando da fase de acabamento.
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* Possiveis efeitos deletérios na durabilidade da superficie de concreto, principalments easo impegam
a cura adequadas;
+ Descolorag@o e manchamento da superficie de concreto;
+ O mesmo agente desmoldante devera ser usado em todas as pecas de concreto aparente, para que
haja uniformidade de coloragio.
E vedada a utilizagdo de dlec gueimado pois © mesmo acarreta aparecimente de manchas escuras

iregulares na superficie do concrato.

E proibida a diluicde do desmoldante no canteiro de obras a mencs que este procedimento seja

explicitamente indicado pelo fabricante do produto.

M&o podera ser utiizado desmoldante cujo tempo de vida util tenha ultrapassado o indicado pelo fabricante.
Todas as providéncias deverdo ser tomadas para que o materal ndo seja contaminado.

Dieverdo ser evitados todos os cuidados no sentido se aplicar coretaments o desmoldante pois o mesmo

exernce marcante influéncia no estado final da superficie do concreto e, em especial, do concreto aparente.

ACESSORIOS DE FORMAS

As formas deverdo dispor de prendedores, tirantes e espagadores, dimensionados e posicionados de forma

a impedir qualquer alteragio dimensional na espessura da peca e ou desalinhamento de armadura.

Os parafusos e ancoragens usados para fixagdo das formas deverdo ser projetados de tal forma que, ao
serem removidas as formas, ndo figue nenhuma pega metdlica a profundidade inferior ac cobrimento

minimo de armadura especificado.

Os tirantes deverdo ser removidos tdo logo seja possivel, apos a desforma. As partes metalicas que tiverem
tendéncia a cxidar devero ser imediatamente removidas cu entio protegidas adeguadamente até remogéo

definitiva.

Os ofificios deixados pelos prendedores de fdrmas na superficie do concreto deverdo ser imediataments
reparados com argamassa seca (“dry-pack”) utiizando-se a mesma percentagem de cimento usado no
concreto original, de mode a se obter uma coloragdo uniforme de pega. Qutros produtos tais como resinas

epdxi ou poligster poderdo ser utilizadas desde que previamente aprovados pela FISCALIEA{;,E.O.

Caszo seja ufilizada argamassa seca, os orificios deverdo ser previamente molhados com agua limpa € a

seguir a superficie intema impregnada com calda de cimento.
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DESFORMA

A desforma do concreto estrutural. Aparente ou ndc, devera seguir os prazos indicados pelo projeto
estrutural ou, caso ndo haja indicagio especifica, as recomendagdes da NBR 6118, Além isso as formas

somente poderdo ser removidas guando o concreto atingir 75% da resisténcia caracteristica de projeto.

As formas deverdo ser removidas sem causar danos ou chogues no concreto como suporte para

alavancagem, inclusive durante a desforma.

Extremo cuidado devera ser tomado durante as operagbes de desforma proxima a cantos por serem estes
os pontos mais vulnerdveis, principalmente as primeiras idades. Quaisguer danos causados 4s pecas de

concreto deverdo ser reparados pela EMPREITEIRA &2 suas expensas.

Superficies adjacentes de concreto deverdo ser desformadas & mesma idade de modo que mantznham

coloragdo uniforme.

Para grandes v3os, caso ndo definida a sistematica para descimbramento, a EMPREITEIRA devera

apresentar para aprovagdo da FISCALIZA@.&U, um plano para descimbramento, especifico por pega.
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9 CONCRETO

O concreto convencional devera ser composto por aglomerantes, agregados, agua e, eventualments,
aditivas. Tais materiais deverdo ser proporcionados de modo a se obter, no estado fresco, misturas
homogéneas de consisténcia adequada e, no estado endurecido, matenal com as caracteristicas

estabelecidas no Projeto.

A EMPREITEIRA devera informar previamente a FJE‘:CALIEAQ.&G, o seguinie:

* Sistematica de abastecimento, estocagem, manuseio e utilizag8o de materiais para concreto e/ ou
incorporacio &s estruturas;

*  Sistematica e eguipamentos @ empregar para a mistura dos componentes do concreto;

* |ocalizagdo dos estoques principais, e evenfualmente secundarios, de materiais e meios de
transporte a empregar.

Além disto, a EMPREITEIRA devera informar, antes do langamento do concreto em um elemento, quais

partidas de materiais utilizara, para aprovac3o por parte da FISC ALIEA@.&O.

Caso seja empregado concreto usinado fora do canteiro de obras, a FIS{ZALEAQ,ED devera ser assegurada

o direito de acesso aos locais de estocagem de materiais para a retirada de amostras e inspegéo.
CIMENTO

Poderio ser empregados cimentos Porfland que atendam as seguintes especificagbes da ABNT:

Comum/MBR 5732

Compaosto /MBR 11578
Pozolénico/MBR 5736

Alto Fomo/NBR 5735

* Alta Resisténcia Inicial NBR 5733

A selegdo de tipo e marca de cimento a ser empregado, por aplicacdo devera ser conjunta, FESCALEZM_Z‘..ED
- EMPREITEIRA, ouvido o parecer da PROJETISTA em caso de divida.

Mo sera permitida a mistura de cimento de tipos. marcas e procedéncias diferentes.
Para eiementos em concreto aparente devera ser empregado sempre o mesmo tipo & marca de cimento.

Cada remessa de aglomerante deverd ser acompanhada do certificado de confrole de gualidade, da
Fabrica. Tal cerfificado podera representar no maximo 200 t de materal ou um dia de produgdo. A
apresentagdo de tal cerificado ndo implicard na aprovacdo automatica para uso. Todas as partidas, a

critério da FESCALIZM;ED, poderfo ser objeto de inspecdo e analise.
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Para o transporte de aglomerante, da Fabrica até o silo das centrais misturadoras, deverdo ser empregados

meios gque protejam o material de possivel contato com umidade.

MNéo serd permitido o emprego de material cuja embalagem esteja danificada. © material podera ser
transportado até a obra em “containers” plasticos (“big bags") ou metaficos, caminhdes gransleiros

{ceboldo) ou em sacos.

Logo apds o recebimento na obra, os aglomerantes deverdo ser ammazenados separadamente, por tipo, &

marca, em estruturas para amostragem e verificaco.

O cimento devera ser empragado por ordem cronologica, segundo a data de fabricagdo e entrega. Em caso
de armazenamento superor 8 3 messes, o cimento somente poderd ser utiizados caso seja aprovado em

novos ensaios de recebimento.
Todas as partidas devergo ser numeradas, por ordem sequencial de chegada, para efeito de confrole.

Sacos rasgados efou molhados deverdo ser rejeitados quando da entrega e retirados do local de estoque. O
cimsnto devera ser amazenado em lugar seco & abrigado sobre tablados de madeira, distante d=, pelo
menos, 15 cm do solo e das paredes, em pilhas de ndo mais de 10 sacos. Para tempo de armazenagem

supernor a 30 dias ndo serdo permitidas pilhas de mais de 8 sacos.

Para estocagem de cimento & granel deverdo existir silos em quantidade suficientes que permitam a
separagdo de partidas em, pelo menos, dois grupos (liberados e em ensaios). Poderdo ser empregados

“containers” plasticos, desde gue devidamente identificados.

Os silos de cimento deverfo ser esvaziados e fimpos em periodos ndo superiores a 90 dias a fim de

eliminar cascas aderidas as paredes.

O tempo de amazenaments normal ndo deverd ultrapassar S0 dias. Em caso de suspeita quanto a

qualidade de material armazenado serfo executados ensaios de verificacdo.
Mao podera ser utilizado cimento cuja temperatura exceda a 60°C.

0 controle de qualidade dos agiomerantes devera ser exercido em conformidade com a NBR 12654 da
ABMT.

AGREGADOS
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Os agregados middos e graddos deverio ser constituidos por grénulos resistentes e estaveis, que atendam

as exigéncias da MBR 7.211, além das referidas no presente item.

Os agregades ndo deverdio conter minerais que conduzam a reacdes nocivas com o cimento, a ndo ser que
os estudos prévios, demonstrem a neutralizag8o destas reagSes na mistura agregadofcimente (com

adigdes, eventualmente).

Os agregados deverfio ser estocados de meodo a manter a separagio das diferentes classes
granulométricas, evitar a contaminagdo por materiaiz estranhos ({terra, dl2o, ete.) e permitir a drenagem da

agua superficial.

Quando a distribuigdo de cada uma das classes granulométricas isoladas e das misturas, serdo tolerados os

seguintes limites, com relagdo acs valores apresentados nos estudos prévios:

+ Porcentagem em peso, material retido acumulado para peneiras de aberturas e mm, varagdo
permitida:

PENEIFAS ABERTURA VARIACAO TOLERADA

{mm)

0,15 a 0,6 > 1,2 maior
-1 3 +3 pontos percentuais T 5 pontos percentuais 0a 3%
peneira da série {Dmax.)

*  Modulo de finura da classe: £ 0,20;
*  Modulo de finura da mistura de classes: £ 0,20

A umidade total dos agregados, tanto guante possivel devera situar-se entre o valor necessario para a

obtengdo da condiglo saturada superficie seca como minime e, ne maximo, 6% em peso (umidade total).

O controle de gualidade de agregados sera executado em conformidade com o exposto MBR 12.654 da
ABMT.

AGUA

A Agua para mistura devera ser limpa, isenta de dleo, material orgdnico e impureza em geral que
prejudiquem a pega € o posterior endurecimento do concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas,

devera atender aos seguintes limites:

+ PHdeS8as0
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*  Matéria orgdnica maxima 3 mag/l

* Residuo solido maximo 5.000 ma/l
»  Sylfato (50 — ) maximo 300 mgl
*  Cloreto (Cl -) maximo 500 mig/

s Aclcar maximo 5mgfl

Caso seja considerada suspeita, a critério da FlSCALI?_AQ;E.G. a agua podera ser utilizada se:

* Pemitir & preparagdc de pasta de consisténcia normal (NBR 7.115) com o cimento a ser
empregado na obra, cujo tempo de inicio de pega nfo difira de mais de 30 minutos de pasta
preparada com o mesmo cimento & dgua considerada de qualidade comprovada;

* Permitir @ preparagdo de argamassa de consisténcia normal (MBR 7.115) com o cimenio a ser
empregado na obra, cuja resisténcia meédia @ compressdo (NBR 7.113) nas diversas idades, ndo
s=ja inferior a 90 % da resisténcia meédia comrespondente & argamassa prepara com O MEsmo
cimento e dgua considerada de gualidade comprovada.

ADITIVOS

Sera facultado a EMPREITEIRA o emprego de qualguer tipo de aditivo desde gue com ele sejam obtidas

misturas que conduzam a estruturas comprovadaments resistentes, durdveis e impermeaveis.

& EMPREITEIRA, guando dos estudos prévios, devera apresentar as marcas, ftipos, enssios de

caracterizagfo e proporgdes nas misturas dos aditivos que pretende utilizar.

A FIECALIEAQ_,&G para cada tipo de aditivo poderd verificar a conformidade deste com o padrio utilizado

nos estudos prévios.

Os aditivos poder@o ser em po, devendo ser misturados acs materiais secos, ou em forma liquida, a ser
misturado na agua. O controle da dosagem do aditivo devera ser extremamente rigoroso, para que ndo haja

excesso ou falta na mistura.

MNo ato de recebimento, devera ser verificada a data de fabricagBo e se as embalagens sio originais do
fabricante. Az embalagens danificadas ou ndo origingis do fabricante deverdo ser refiradas do local do
armazenameanto. & EMPREITEIRA devera fomecer & FISCALIEA:;E.O a identificagfo e quantidade de cada

partida recebida e estocada.

Os aditivos deveric ser estocados em locais cobertos, protegidos de varagdes de umidade e temperatura.
Os aditivos em po, por sua natureza higroscopica, ndo deveriio ser armazenados em locais umidos, proximo

a paredes ou diretamente sobre o solo.

Os aditivos deverio ser empregados em ordem cronoldgica, com base na data da fabricacdo. N3o sera

permitido o emprego de aditives com mais de 3 meses (adifive em pd) ou 6 meses (aditivos liguidos) ou
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cujas embalagens apresentem-se estufadas, corroidas ou danificadas, a ndo ser apds a execugdo de

ensaios de comprovagdo de qualidade dos mesmos.

CONCRETOS f MATERIAL

O concreto devera ser compesto de cimento, agregados middos e graldos e dguas e, fungde dos estudos
prévios a serem executados em laboratério, de aditivos. Para emprego, toda a qualguer mistura (trago)

devera ter sido submetida a ensaios prévios em laboratorio e aprovada pela FISCﬁ.LIEA:;ﬁ.O_
ESTUDOS PREVIOS

A EMPREITEIRA devera proceder aos estudos prévios de dosagem de concreto. Tais estudos deverdo ser
apresentados para aprovac@o com antecedéncia minima de dez dias, em relagBo a seu emprego em

estruturas definitivas.

A cada mistura estudada devera corresponder uma planilha, para apresentagio & FISCALIEAQ..&G, onde

devera ser informado, no minimo:

* Caracteristicas Gerais;

+ Denominagdo do trago;

+ Tipo e marca ou fonte dos materiais empregados;

* Data (da mistura executada);

* Consumo de cada material por metro cdbico de concreto (agregados na condig@o saturada
superficie seca);

. ﬁguaﬁﬁglnmerﬂrﬂes;

Maxima dimens&o caracteristica do agregado (Dmax.);

Estrutura & elementos onde sera possivel o emprego do “trago”;

Faixa de “slump” a ser adotada para confrole;

Caracteristica do Estudo do Concreto;

Temperatura do concreto;

Teor de ar incorporado;

Densidade;

Abatimento no cone de Abrams (slump) obtidos;

Resisténcia a compressdo obtida nas diversas idades definidas;

Caracteristicas dos Materiais (no estudo);

Agregados: identificagdo da partida, anslise granulométrica (por fragdo e composta), absorgdo e

umidade (total e livre) observada, por fragio;

+ Cimento: identificagdo da partida (ou ensaio);

+  Aditivos: identificag&o da partida (ou ensaio);

+ Adigdes: identificagdo da partida (ou ensaio);

* Recomenda-se para a execucdo dos estudos prévios;

+ Utilizar agregados de estoques representativos do material existente, que apresentem umidade livre
{ou seja, ndo dosar com agregados ndo saturados), sempre gue possivel;

* Empregar material suficiente para obtengBo de 50 litres de concreto, ne minimo; verificar
conzisténcia (slump) apds decomido prazo estimado para transporte do concreto até o local de
langamento &, eventualments (para langamento demorados) considerar tempo de langamento
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necessario: caso acordado entre EMPREITEIRA e FISCALIEA{;,&D estabelecer faixa de variagio de
consisténcia especifica para esfrutura e “trago” levando em conta a perda de consisténcia;

+ Quando utilizado aditive fluidificante, o tempo médio entre mistura dos materiais & adigSo do aditivo
na frente de servigo, deve ser considerado nos estudos de dosagem;

* Mo caso especifico de estudo para concreto auto adensavel verificar perda de consisténcia ao longo
do tempo de modo a garantir gue o concreto esteja trabalhavel durante todo o tempo previsto para
langamento.

CLASSES DE CONCRETO

Para as finalidades da presente especificagdo e tendo em vista as estruturas em questio, foram definidas

as segquintes classes de concretos:

CLASSE | UTILIZACAC fck MPa. AIC max
Pré-Moldado 40 0,60
B Superestrutura “in situ” 25 0,60
C-1 Infra Estrutura - Vigas Baldrames 40 0,60
c-2 Infra Estrutura - Estacas Hélices 20 0,60
D Regularizagio - (1]
E Concreto Poroso - 0,45

Motas: (1) - consumo minimo de cimento de 150 ka/m3

CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de gualidade do concreto deverd atender ao prescrito da Oitima edigiio da NBR 12,655 da ABNT

(Preparo, Controle e Recebimento de Concreto).

As especificagdes seguintes sdo validas tanto para o concreto produzide no canteiro guanto para concreto
dosado em central. Neste (ltimo caso recomenda-22 que a EMPREITEIRA mantenha elementa qualificado

na central. De modo a garantir a procedéncia e uniformidade dos materiais.

O concreto deverda ser sempre dosado de modo a se obter misturas frabalhaveis, para as diversas

finalidades, devendo ser sempre para atingir a resisténcia e o acabamento especificados.

A guantidade total de agua para cada trago devera ser a minima necessaria para produzir uma mistura com

as caracteristicas especificadas.

Todos os componentes do concreto deverio ser medidos por peso. A dgua 2 os aditivos liquidos poderdo
ser determinados por pesagem ou por volume. Para que o concreto seja satisfatorio & fundamental que a
mistura dos componentes seja perfeita @ homogénea. E vedado o camegamento da betoneira acima de sua

capacidade ou a execugdo de operagdes que violem as recomendagdes do fabricante. A betoneira devera
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ser limpa apos cada periodo de produciio de modo gque o material que eventualmente ficou aderido ndo

prejudique as futuras betonadas.

Os limites de precisdo de pesagem dos materais deverdo obedecer aos valores indicados na tabela s

Seqguir:

MATERIAL LIMITE DE PRECISAD %

Aglomerantes

Agregado mildo

Agregado graddo

Agua
Aditivos

% B 1 I o R £ B 8

As balangaz utilizadas deverSo possuir mostradores com escala, permitinde ao operador acompanhar a
pesagem do inicic ao fim. As balancas deverdo ser afendas antes do inicic das operagfes e, sempre que

julgar necessario, a FrSC.ﬂ.LIZ.M;.a.G podera exigir novas aferigdes.

& betoneira devera estar operando enquanto estiver sendo descammegada. Caso o concreto seja produzido
no local da ebra, a melhor sequéncia de introdug@o dos componentes devera ser determinada no canteiro,
devendo ser efetuados os ajustes necessarios a fim de ser obtida @ maxima eficiéncia. Recomenda-ss, para
betoneiras com capacidade igual ou menor que 0,73 m?, a introdugdo inicial dos agregados, seguides do
cimento e da dgua. Aditivos liquidos eventuaimente usados deverfo ser previamente misturados com parte

da agua de amassameanto.
E vedada a utilizagdc de oleos para limpeza de betoneiras para evitar eventual contaminaco dos materais.

Q tempo de mistura da betoneira deverd ser adaptado de modo gue se obtenha concreto o mais

homogéneo possivel.

MNas centraiz de concreto deverdo ser previstos estoques e silos perfeitamente separados para cada

material componentes.

Além disto, oz materiais componentes deverdo ser pesados separadamente, permitindo-se acimulo apenas

em balangas de agregados graddos.

Como equipamentc minimo, as centrais deverio possuir cada uma delas, dois dispositivos para medigdo
rigorosa de aditivoe. Caso sejam empregados aditivos fluidificantes, adicionados ao concrefo no focal de

langamento, 8 EMPREITEIRA devera providenciar medidores (baldes ou frascos rigidos) para fanto. Neste
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ultimo caso, sugere-s2 que, guando dos estudos de dosagem, seja verificado o efeito, nas propriedades do
concreto  endurecido, de redosagem do aditivo fluidificante. Ficardo, enfretanto, a critério da
FISCALIZAQﬁO, com base em tais resultados as decisdes d= permitic 8 pratica de redosagem do aditive

fluidificants.

Caso existam duvidas quanto a eficiéncia de misturador, a FESC-!'.LFZA(;.E.D. a seu critério, podera realizar

enzaios de uniformidade do concreto, de acordo com o Anexo da ASSIM C-04.

PREPARD PARA LANC AMENTO

O concreto so poderd ser langado apds terem sido aprovadas as formas, as armaduras, os embutidos e as
superficies sobre as quais serd langado. As concretagens deverdo obedecer a esquemas previamente
esiabelecidos e aprovados pela FIECALIZA(;E»G; caso ocorram problemas gue impossibilitem o inicio
imediate de concretagem de estrutura ja liberadas, tais como chuvas, interupgfio de energia, etc., o

concreto somente podera ser langado apds nova liberagio.
LANCAMENTO CONTRA SOLO E ROCHA

As fundagdes em terra, contra & qual serd langado o concreto, deverdo ser compactadas, limpas e

saturadas com agua, porém isentas de agua livre {pocas).

Ag superficies de rocha, onde o conereto gerd langado, devera ser limpa, isenta de agua, lama, material
solto e entulho e eventuais fathas deverfio ser tratadas. As superficies de rocha dever@o ser mantidas
molhadas previamente ao langamento per, ne minimo, 24 horas antes do lancamento. Alem disto,
depressdes e imegularidades das fundacbes rochosas deverfio ser preenchidas com concreto ou
argamassa, a critério da FISC;&LIEA’@,&O_

LANCAMEMNTO SOBRE CONCRETO DE HEGULARIZAI;.&O

O concreto de regularizagdo sobre o qual sera langado concreto estrutural devera apresenta-se tal como as
superficies de rocha; adicionalmente, sua superficie ndo devera ter sido “gqueimada” com cimento ou

alizada.
JUNTAS DE COM STRUQ.&D

As superficies de juntas de construgdo deverdo estar limpas, asperas & na condigdo saturada seca antes do
concreto fresco. Tal impeza consistird na remogdo de nata, residuos, manchas de dleo, material solto ou
poroso e devera ser executada por meio de raspagem. apicoamento, jateaments de agua sob pressdo ou

gualguer método aprovado pela FISCAL!ZM;.&G. A aplicagdo deste tratamento devera ser feito de modo
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gue =& remova apenas a pelicula de argamassa da superficie & ndo ocoma desbastamento excessivo ou

remogdo de grios de agregado graddo.
TRAMSPORTE DO CONCRETO

O transporte de concreto, entre as centrais e os locais de langamento, devera ser feito no menor tempo
possivel de tal forma gque sejam evitados segregagio, perdas de material ou aumento excessive de

temperatura do concreto.

O tempo permitido entre a mistura do concreto & seu langamento devera ser de 45 minutos. Esse tempo
podera ser aumentado, caso a FISCALIZM;..EG verifigue que nenhum prejuizo ocomera na qualidade do
concreto até o término do seu adensamento. Deverdo também ser atendidas, quanto a esse aspecto, as

prescrigdes constantes dos itens a seguir.

A EMPREITEIRA devera providenciar sinalizagdo adequada para a identificagdo dos diferentes tipos de

concreto durante seu transporte, guando necessarnio.

Antes do inicio de gqualguer concretagem, a EMPREITEIRA devera determinar o nimero de veiculos
necessarios ao transporte do concreto ou, eventualmente, o nimero de cagambas a serem ufilizadas, para

gue o fluxo de concreto até o local de langamento seja continuo e uniforme.

O concreto podera ser transportado dos caminhdes-betoneira para as formas, utilizando-se calhas, comeias
transportadoras ou outros métodos, desde que ndo provoguem segregago do concreto aprovades pela
FISCALIZACAQ.

A EMPREITEIRA somente podera utilizar calhas se previamente autorizada pela FISCALIZM;E.G, devendo
ser o langamento executade de modo a evitar desagregagdo e perda de plasticidade do concreto. Caso
utilizado, as calhas deverdo apresentar declividade tal que permita o escorregamento dos concretos de

consisténcia compativel com as exigéncias de trabalhabilidade.

Ma extremidade inferior da calha deverdo ser instalados anteparos que permitam queda vertical do concreto

sobre a superficie de langamento, evitando-se assim a separagdo dos compenentes da mistura.

O transporte do concreto por bombeamento, desde que aprovado pela FISCALIEAQE.O, devera resultar em
um concreto gue atenda as condigdes requeridas nestas Especificagdes Técnicas, e as demais instrugbes

dos Fabricantes dos equipamentos utilizados.
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Os requisitos exigidos para o transporte de concreto por meio de caminhdo betoneira s8o0 estabelecidos
pela ASTM C-84 além disto o volume de concreto no tambor ndo podera exceder a 80 % do volume total do

mesmao.

Quanto a cagambas, a EMPREITEIRA devera providenciar manutenco periédica das mesmas; ao final de
cada turno de servico as cagambas dever3o ser lubrificadas e lavadas e antes do inicic de cada tumo
deverdo ser umedecidas com agua para ndo absorverem agua do concreto, o gue provocara a perda de

plasticidade do mesmao.

Poderdc ser utilizadas correias transportadoras desde gque seja evitada a segregagBo e a perda de
plasticidade do concreto & que ndo ocorra perda de argamassa por aderéncia a corrgia. Sendo assim a
EMPREITEIRA deverd providenciar cobertura de comreia para proteger o concreto da agdo de sol, vento &

chuva e raspador para evitar aderéncia de argamassa.

Tal como para os demais equipamentos e métodos construtives, a FISCALIEA{;,&O devera aprovar os

métodos para fransporte de concreto sugerido.
LANCAMENTO DO CONCRETO

A EMPREITEIRA deverd manter a FISCALIZ&Q&D permanentemente informada a respeito dos

cronogramas de langamento de concreto. Todos os esquemas de langamento deverSo ser previamente

aprovados pela FISCALIZACAQ.

Toda e qualguer concretagem somente podera ser iniciada apds a inspegdo e liberago da FISCALIIAQiD,
devendo prosseguir sempre com a presenga de um seu representante autorizado. Esta exigéncia somente
podera ser revogada por decisdo da propra FISC.&.LIEA{;.ED, gue comunicara claramente esta decisdo a
EMPREITEIRA, por escrito.

M&o sera permitida qualquer adigdo de agua durante o langamento do concreto, com o intuite de torna-lo
mais trabalhavel.

Qualquer concrete que tenha endurecido a ponto de ndo mais ser possivel a sua colocagio devera ser
rejeitado. O concreto devera ser descamegado o mais proximo possivel de sua posigao fina; devendo-se
evitar processos que o fagam fluir lateralmente, o que poderad ocasionar segregagio.

A superficie a serem recobertas por concreto deverfio ser sempre mantidas na condigdo de “saturada com

superficie seca”.
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ADENSAMENTO DO CONCRETO

0 concreto devera ser adensado até a densidade maxima julgada apropriada, sem a ocomréncia de vazios
entre 03 agregados graddos ou de bolsas de ar. O concreto devera moldar-se, sem segregacio, as

superficies, arestas e dngulos das formas em torne das barras de armadura e das pegas embutidas.

O adensamento do concreto devera ser obtido através do uso de vibradores do tipo imersdo, com
acionamento elétrico ou pneumatico. Os vibradores deverio estar disponiveis na obra em nimero e
poténcia compativeis com as caracteristicas dos concretos, principalmente quanto € consisténcia, didmetro

méaximo e teor de argamassa.

Agregados graddos zalientes na superficie da camada deverdo ser deslocados por vibrag8o para o interior
da massa de concreto, durante as operagdes iniciais de vibragio. Os vibradores ndo podero ser utilizados
para o trangporte ou deslocamento lateral do concreto dentro das formas, exceto guando especificamente
aprovado pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualguer langamento, os vibradores & as mangusiras necessdrias &s operagdes de
adensamento deverdo ser inspecionados; a cada chamada o vibrador devera trabalhar em posigdo proxima
a vertical, penetrando profundamente, a curtos intervalos, na parte superior da camada ao longe das areas
de contato com camadas adjacentss ow subjacentes. A concretagem de um lance s0 poderd ser iniciada

guando o concreto do lance anteriormente langado estiver totalmente vibrado.

Deverdo ser evitados contatos dos vibradores com as faces das formas, barras de amadura & pecas
embutidas e vibragdes excessivas que causem segregacBo e surgimento de nata ou de guantidades

excessivas de agua, na superficie do concreto.

Quando forem utilizados vibradores acionados & ar comprimido, a EMPREITEIRA devera garantir a
manutengio constante da press@o de ar, na alimentagio dos vibradores, dentro dos valores nominais

especificados pelos seus fabricantes.

Os vibradores dotados de tubos vibratorios com didmetros iguais ou superiores a 10 cm deverdo ser
operados, quando imersos no concreto, numa rotagde minima de 6.000 RPM. No caso de didmetros

inferiores a 10 cm tal rotagdo minima devera ser de 7.000 RPM.

O emprego dos vibradores de firma e de superficie estara sujeito & prévia aprovagéo pela FISCALEA{;.ED.
Os vibradores de forma deverSo ser fimemente prescs 4s mesmas e operar a rotag8o minima de 8.000
RPM.
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A FISCALIZM;..E«O podera exigir da EMPREITEIRA a revibragdo do concreto nos locais em que julgar

NEeCessano.

CURA

Todo concreto devera ser curado, pelos prazos a seguir especificados, com agua ou outro método aprovado
pela FISCALIEA{;,E.O, de modo a garantir a conservagdo da umidade interna do concreto, até que o

processo de hidratag@o do cimento tenha sido inteiramente completado.

A cura com agua deverd comegar tdo loge o concreto tenha endurecide suficientements para impedir danos
& superficie, devendo continuar pelo menos 14 dias ou até que o concreto seja coberto por outro concreto

ou aterro.

O concreto devera ser mantido Omido mediante a sua & coberfura com material saturado de agua, tal como
areia ou aniagem Umida, ou por um sistema de tubos perfurades, bomifadores mecanicos “piscina” ou por

gualguer outro método aprovado pela FISCALIZM;..EG_

Reparos em superficies expostas deverdo ser curados por, no minimo 14 dias, com aniagem molhada, mas

sem gue haja excesso de agua capaz de manchar o acabamento de concreto aparente.

Pegquenos reparos e enchimentos de furos de bamas de fixagdo em paredes deverdo ser curados durante
pelo menos 7 dias, por meic de emprego de fita adesiva ou cobertura similar, aprovada pela
FISCALIZACAQ.

Recomenda-ze que, durante as concretagens, em especial de grandes superficies expostas, o ambients
seja mantido saturado de umidade através do emprego “fog-spray”, principalmentz em época de baixa

umidade relativo do ar.

A critério da FISCALIZ&Q.&O poderdo ser empregados compostos de cura comerciais, desde gue
demonstrada sua eficiéncia pela EMPREITEIRA.

ACABAMENTO

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado plastico ou
entdo através de cuidadoso preparo das superficies das formas que ficardo em contato com o concreto que

tera sua superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados sao:
a) Superficie sem formas
* Tipo1:

Simples nivelamento, evitando grandes protuberancias ou caimentos.
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* Tipo2:
Sarrafeamento.
* Tipo 3:

Cesempeno, iniciado logo apos o samafeamento.

As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderao apresentar uma irmegularidade gradual maxima de &
mm, medida com gabarito metalico de 1,5 m de comprimento.

b} Superficie com formas

« Tipo4:

Superficies contra as guais deva ser colocado aterro ou concreto; ndo requerem tratamento apds a remogao
das formas, exceto 0 reparo do concreto defeituoso; somente deverdo ser comigidas imegularidades gue

excedam 30 mm.
+ Tipo5:

Superficie com formas, ndo recoberas por nenhum material; as irregularidades superficiais abruptas ndo

poderdo exceder 6 mm e as graduais 10 mm.
* Tipo &:

Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as imegularidades graduais de superficie deverdo

ser inferiores a & mm; e as abruptas dever@o ser transformadas em graduais.

TOLERANCIAS

As tolerdncias indicadas a seguir s&o de ordem geral e ndo abrangem todas as situacdes das esfruturas
podendo ser apresentadas nos desenhos, tolerdncias para itens especificos. Quando ndo indicado de outra

forma nos desenhos ou documentos de projeto, as tolerancias deverdo ser especificadas a seguir:
CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

APLICAVEIS SOMENTE A DIMENSOES DO CONCRETOE LDCN;@ ES

Wariagdo de prumo (maxima permitida)

Mas finhas e superficies de pilares, paredes, muros:

* Em quaisquer 3 metros Gmm
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*  Maximo, para altura total da estrutura 25mm

Em cantos expostos de pilares, ranhuras em juntas de construgo e outras linhas:
* Em quaisquer 6 metros & mm
*+  Maximo, para a altura total da estrutura 12mm

Variagdo de nivel em relagdo as cotas especificadas nos documentos de projeto:

Em lajes & tetos, medidas antes da remogio do escoramento:

* Em quaisquer 3 mefros % Bmm
*  Em quaisquer & mefros =10 mm
+  Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Erm ranhuras horizontais, parapeitos, soleiras:
*  Em quaisquer & mefros * 6 mm
*+  Maximo para comprimento total da estrutura +12 mm
Em lajes em nivel {pontos de controles):
*  Em qualyuer compartimento até 3 metros + 10 mm
+  Maximo para o comprimentao total da estrutura + 20 mim

Variagdes dos alinhamentos em relagéo aos do projeto, me planta, e posices relativas de pilares, paredes

e divisdrias:
+  Em qualguer compartimento 12 mm
* Em quaisquer 6 metrog, no comprimento + 12 mm
*  Maximo para a estrutura + 25 mm

Dimensdes de recessos no piso e aberturas em paredes:
* Locagdo dos eixos ou linhas de centro * 12 mm

Variagdo nas dimensdes de segbes de pilares, vigas, paredes e espessuras de lajes (incluindo elementos

construidos com formas deslizantes)
* Reducdo maxima gmm

+  Aumento maximo 15 mm
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Sapatas:

Yariagdo das dimensdes harizontais em planta:

* com formas 12 mm + 30mm

* em escavagio, sem formas + 100mm
Desalinhamento ou excentricidade:

+ 2% da largura da sapata na diregdo do desalinhamento perém menor gue 50 mm
Espessura:

+ reducdo na espessura especificada maxima 5%

Wariagbes onde serad assentada alvenaria:

+ Alinhamento em 3 metros * G mm
+ Alinhamento mé&x. para todo o comprimento 15 mm
+ Cota, em3 metros + 6 mm
+* Cotas em outros casos + 12 mm

APLICAVEIS E ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, NAQ PROTENDIDOS

«  Comprimento do elemento:

* Em quaisquer 3 metros de comprimento + 3 mm
* Maximo para o comprimento total + 20 mm
* Deszvio do alinhamento em quaisguer 3 mefros de comprimento + 3 mm
* Maximo para o comprimento total + 20 mm

+  Flecha (desvic em relacdo ao especificados):

* Para cada 3 metros de vao *3 mm
* Nunca superior, no total, a 12 mm
+ Diferenga das flechas entre unidades adjacentes ja na posigéo final:

* Para cada 3 metros de vio +3 mm
* Nunca superior, no total, a + 12 mm

APLICAVEIS A PAINEIS PRE-MOLDADOS
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* Quando da concretagem

*  Altura e largura dos painéis:

«  Afé 3 metros +3 mm
* De 3 a6 metros + 3mm J -5 mm
*« De & a9 metros + 3mm § -6 mm

+ A cada 3 metros adicionais, a partir de 9 metros

+ 2 mm
* Espessura + & mm /- 3mm
Aberturas no painel:
+ Dimensies de abertura * 6 mm
* |locagdo do eixo da abertura =6 mm
Posicionamento de embutidos:
+* Parafusos, cavilhas, luvas, etc. + 10 mm
* Filetes finos, nas bordas dos paingis * 6 mm
+* Filetes para gaxetas + 3 mm
* Ranhura para filetes +2 mm
* Saidas para elementos de eletricidade ou hidraulica + 13 mm
Apds a concretagem:
* Curvatura e torcdo, em dimensdo especifica do painel:
*  Sem suporte intermediario 11240
+ Com suporte intermediario 1360
Montagem:
Distincia entre painéiz ou abertura de junta entre faces:
* paingiz com dimensdo (perpendicular a junta) de até 3 metros #5 mm
* paingéis com dimensdo (perpendicular a junta) entre 3 e 6 metros +5 mm-& mm
+ A cada 3 m adicionais, a partir de 6 m +2 mm
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Alinhamento do painel:

+  Alinhamento de juntas horizontais e verticais * 6 mm
+ [Deslocamento da face extema de paingis adjacentes + & mm
* Posicionamento de abertura em paingis de parede +3 mm

PREPAROS NO CONCRETO

Imediatamente apds & remogdo das formas, deverBo ser efetuados os reparos necessdrios para a cormegio
de todas as imperfeigdes cbservadas ou medida nas superficies dos coneretos, para que sejam satisfeitos
08 reguisitos especificados. Os reparos deverdo ser completados dentro de 24 horas apos a remogdo das

formas, a ndo ser gue outro modo definido pela FISCALIZ&Q.&O_

0 concreto defeituoso devera ser réparado corfando-se o material insatisfatério, substituindo-o por novo
concreto. Todos o2 reparos em superficies expostas deverdo ser executados semando-ze com disco de
diamante ou de carburundum ao redor da borda da area danificada, segunde linhas a prumo, niveladas ou
paralelas a= formas ou das estruturas. Os cortes deverdo ter profundidade minima de 12 mm, e o concreto

defeituosc restante devera ser desbastado de mode a ser evitada fragmentag8o das linhas de corte.

05 reparos em superficies aparentes deverdo ser executados de modo gue ndo prejudiquem aspecto
estético das estruturas. Assim, a coloragio das areas reparadas deverd ser aproximadamente igual & dos
demais concretos da estrutura.

0= locais a serem reparados deverdo ser completamente lavados com jatos de ar e dgua, para que sejam

eliminados materiais soltos, devendo a supericie apresentar textura adeguada a aderéncia efetiva.

Quando necessario, a ligagdo com o concreto anterior podera ser obtida através do uso de resinas a base
de epoxi, desde que definido pela FISCAUZAI;.&U.

REPAROS COM ENCHIMENTO SECC

Este processo ndo devera ser adotado em depressoes relativamente rasas e profundidades menores que 3
cm, ou por detras de uma matha considerdavel de amadura exposta, ou em furos que atravessem

inteiramente a estrutura.

Os vazios e as cavidades decomentes da remogdo de tirantes, as fendas estreitas cortadas para reparos de
rachaduras & os recessos de tubulagBes de injefdc deverfio ser preenchidos com argamassa seca.

FISCALIEA(;iG, a seu criterio, podera alterar o tipe de material de preenchimento, bem como os locais de
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sua aplicagdo. As proporgdes exatss dos materiais componentes da mistura serdo definidas pela
FISCALIZACAO.

REPAROS COM CONCRETO

Este processao serd utiizado quando & area de reparo possuir profundidade minima de 10cm ou quandao o
defeito se prolongar inteiramente atraves de uma parede de muro. A area minima para esse tipo de reparo,

em concreto estrutural & da ordem de 15 x 15 cm desde gue sua profundidade ultrapasse a amadura.

A=z barras da armadura ndo poderdo ficar parcialmente embutidas no concreto anfigo, devendo haver uma

limpeza de, no minimo 2,5 cm ao redor de cada barra exposta.

O reparo com concreto somente podera ser iniciado apés a obtengdo das condigfes adeguadas de limpeza

e quando a superficie estiver na condigSo "saturada com superficie seca”.
REPAROS COM ARGAMASSA

O reparc com argamassas devera ser adotado em areas largas demais para o enchimento seco, e raso
demais para o reparo com concreto. Por critério da FISCALIZM_?.EG podera ser utilizado em locais ndo

sujeitos a contato com agua ou elementos agressivos.
Todos os locais a serem reparados deverdo ser rebaixados até uma profundidade minima de 2,5 cm.
TRINCAS E FISSURAS

0 tratamento das trincas ou fissuras soments sera necessario nas estruturas para as quais se exige maior
impermeabilidade ou que ficarBo em contato com elementos agressivos ou, ainda, quando a critério da

FISCALIZA l;ﬁo ou do PROJETISTA, possam vir @ afetar a estéfica ou estabilidade da estrutura.

O tratamento da frinca ou fizsura consistird inicialmente em proceder-se a furos feitos com brocas ao longo
da frinca, espacados de 30 a 40 cm, e executados até uma profundidade de 5 a 6 cm. A seguir, cobre-se
toda a trinca com um material adesivo, tomando-ge a precaugio de deicar tubos em cada orificio, destinado

a facilitar a inje¢do com material selante.

Caso seja necessario o restabelecimento da monoliticidade da pega no local da trinca, o material selante

deve ser necessariamente rigido.

EMBUTIDOS
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05 elementos metalicos embutidos deverio ser locados nos seus comespondentes e exatos lugares e
fizrados para evitar deformagdo ou distorgdo durante a montagem, £ até que o concreto tenha atingido

resisténcia adequada. E vedada a insercio de embutidos no concreto plastico, apds a concretagem.

Sempre que possivel, deverSo ser empregados dispositivos metdlicos de ancoragem. N&o serdo permitidos

tampdes de madeira para fixaggo.

Antes da concretagem, todas as pecas embufidas incluindo eletrodutes e tubulagbes hidraulicas deverdo
estar completamente limpas, livres de graxas, tintas ou outros materiais estranhos e assim serdo mantidos

até ficarem totalmente embutidos no concreto.

Quaisguer trincas ou oufros danos causados aos embutidos = seus acessorios, por culpa da
EMPREITEIRA, serdo reparados pela mesma sem qualguer onus para a PREFEITURA.

A EMPREITEIRA devera ranhurar, cortar, dividir & furar as pegas metalicas, onde se fizer necessdrio, de

forma a assegurar a sua ajustagem e conforme determinado pela FISCALIZAC £0 ou pela PROJETISTA.
A EMPREITEIRA =6 podera iniciar a concretagem apas liberagio, pela FISCALIEAQE.O_. dos embutidos.

Ma eventualidade de uma cbsfrugdo parcial ou total da tubulagdo embutida, esta devera ser desobstruida ou
substituida de maneira gue satisfaga a F!SCAUZM;.&D. As extremidades abertas das tubulacdes deverdio
ser tamponadas ou protegidas adequadaments. A tubulag8o e as conexdes a serem embutidas no concreto

néo deverdo ser pintadas. A menos que seja indicado de outra forma.

Cada sistema de tubulagio hidrdulica embutida devera ser impo internamente e ensaiado sob pressio, de

acordo com os desenhos ou conforme determinados pela FIS CALIZM;.&G. sempre antes da concretagem.

Antes da sua instalagdo, os eletrodutos deverdo ser inspecionades, devendo ficar fivres de gqualguer
obstrucdo, e serfo impos e sscos por meio de mandril, de uma escova de arame circular (de tamanho

adequado para o eletroduto) e de pano seco.

Onde o3 efetrodutos atravessarem juntas de dilatagBo ou contrago, deverda ser instalado conexbes

adequadas.
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10  INSTALACOES ELETRICAS
GEMERALIDADES
MORMAS DE REFERENCIA

O projeto foi elaborado tendo em vista:
MBR 5410 Instalagdes Elétricas de Baixa Tensio.
MBR 13570 Instalagdes Elétricas em locais de Afluéncia de Puiblico.

MBR 5419 Sistema de Prote¢do contra Descarga Atmosféricas
DESCRIGAD DAS INSTALAGOES
DISTRIEUI{;AD GERAL DE ENERGIA

A solugBo adotada prevé a instalagdo de um gquadro geral de distribuicdo e quadros parciais localizados

proximos ao centro de carga ou de maneira a possibilitar maior facilidade de manobra pelos usuarios.
Foram previstos 7 quadros parciais e estdo indicados locais atendidos no projeto.
Para as cargas de chuveiros e aguecimento de agua foram previstos guadros especificos.

Por conceito de centralizagio e comando restrito de circuitos foi eriado um quadre de luz e tomadas

exclusivo para a cozinha.

EMERGIA ESTABILIZADA

Em vizta dos poucos pontos de energia o projeto considera que os pontos de computadores ter@o energia

estabilizada com eguipamentos individuais proximos aos equipamentos.

PONTOS DE ILLIMINA!;.ELCI E TOMADAS

Os pontos de iluminag&o e tomadas foram previstos conforme distribuigBo no projeto. Todas as tomadas do
bergario, matemal e pré-escola sfo do tipo médio, com altura inicialmente prevista para 1,10m e visa

garantir uma maior seguranga na area das criangas.
Ma ADM e locais de servigos a altura serd de 40cm para tomadas & 1,10 para interruptores.

O comando da iluminagdo das salas de matemal & bergério sera feito com deis interruptores para comandeo
das luminérias fluorescentes, & um dimmer para controle de uma lumindria exclusiva, para uso durants o

pericdo em que as criangas descansam.
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ESPECIFICACAO DAS INSTALACOES

As instalagbes elétricas deverdo ser executadas de acordo com o projeto elaborado, com aplicagio de m3o-
de-cbra de elevadoe padrio técnico & com observancia da Morma NBR-5410 da ABNT, para execugdo das

instalagdes elétricas.

Todos os materiais objeto desta instalagBo deverdo atender as especificagdes de fabricagdo & métodos de

ensaio da ABNT.

Devera ser observada a legislagBo vigente guanto 4 protecBo e seguranga do trabalhe em instalagdes

eléfricas.

Para execugio dos servigos deverio ser observados:

a) Todos os quadroz metdlicos e demais pegas metdlicas ndo destinadas a condugBo de corrente
deverdo ser interligados ao sistema de aterramento;

b) O corte dos eletrodutos devera ser executado perpendicularmente ac seu eixo longitudinal, sendo
as novas extremidades dotadas de rozca e a se¢do, objeto deste corte, devera ser cuidadosamente
limpa de forma a serem eliminadas rebarbas que possam danificar os condutores;

c) Quando aparente, a tubulagdo devera ser fivada por bragadeiras especiais de ago galvanizado
formando linhas com erentagdo vertical ou horizontal;

d) Dwrante a execugio das obras as extremidades dos eletrodutos deverBo ser vedadas a fim de
serem evitadas obstrugSes posteriores;

e) Mo interior dos eletrodutos devera ser deixada arame guia de # 16 AW G gue auxiliara a enfiagio;

fi Todas as emendas de eletrodutos devero ser executadas com luvas do mesmo material e de
forma que as duas extremidades da tubulagSo e toquem ndo sendo permitido o uso de roscas
comidas ou solda;

g) Asligagdes entre os eletrodutos e caixas deverdo ser feitas com buchas e arruelas;

h) Os condutores deverfo ser instalados de forma a suportarem apenas espagos compativels as suas
resisténcias mecanicas e nos lances verticais deverdo ser fixados as caixas de passagem;

i) As emendas entre condutores deverao ser feitas com solda de estanho nos cabos cobertos por fita
izolante de boa qualidade e protegida com no minimo duas camadas de fita izolante de auto fusdo;

i} Ainstalagdo dos condutores devera ser feita apds a limpeza dos eletrodutos cuidadosaments;

k) A passagem dos condutores nos eletrodutos devera ser auxiliada com arame e parafina como
lubrificante;

I}y  Os condutores deverdo ser identificados em suas extremidades por bandagens de fitas ou anilhas.

m) MN&o deverio ser empregados condutores com isclag8o inferior a 450/750 V. e que ndo tenham
cerificagdo de INMETRO;

n) Os condutores deverdo ser fixados as chaves, bases ou pegas por meio de parafusos e armuelas de
pressaoc,;

o) Todos os componentes, tais como caixas, guadros e equipamentos deverdo ser instalados de forma
a oferecerem total seguranga para operago, assim como atender sempre que & possivel a
condigdes de ordem estética.

As curvas em eletrodutos rigidos de qualguer didmetro ndo podero ser moldadas no local em nenhuma
hipotese, e, se necessdaras, deverdo ser utilizadas curvas pré confeccionadas por fabricantes dos
eletrodutos;
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Durante a concretagem, todas as pontas de tubos deverdo ser fechadas;

Antes da enfiagBo todas as tubulagdes e caixas devem ser limpas e nas tubulagbes secas deverd ser

deixado arame guia (no minimo ¢ ndmero 16 e 50 poderdo ser usados como lubrificante, talco ou parafina)
Mé&o serfo permitidas caixas ou gquadros de madeira ou outro material combustivel;
Devera ser feito teste de isolagio em todos os circuitos ndo devera ter valores inferiores 4 2 megachms.

Os senvigos que forem efetuados sem a observancia aos respectivos métodos executivos aqui programados

ficardo sobre total responsabilidade da empresa instaladora.
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11 INSTALACOES HIDRAULICAS
HORMAS E ESPECIFICA';E')ES
Para o desenvolvimento do projeto acima referide foram observadas as Mormas, codigos & recomendages
das entidades a seguir relacicnadas:
MBR-5626 Instalagdo predial de agua fria.

MBR-8160 Sistemas prediais de esgoto sanitdrio -Projeto e execucdo.

NBR-10844 Instalagdes prediais de aguas pluviais.

INSTALAGOES HIDRAULICAS
INTRODUGAOD
Foram adotados os conceitos e referdncias da referida resolugdo, utilizande-se no projeto das instalagdes

o8 critérios de seguranga, funcionalidade, facilidade de manutengdo aliadas a racicnalizago quante ao uso
e fipo de materiais visando os custos das Instalagges.

Como premissa basica procurou-se adotar solugdes gue permitissemn flexibilidade na utilizago das
instalagdes de modo a garantir continuidade dos atendimentos quande do impedimento de partes dela,
como entupimentos, vazamentos, manutengdes preventivas e cometivas, projetos de reforma, expansio,

instalagdo de novos equipamentos & similares.

Para efeito de apresentacio o memorial foi dividido em:

+ Instalagdes de Agua Fria
* Instalagdes de Esgoto Sanitario
+ Instalagdes de Gas Combustivel

SISTEMA DE AGUA FRIA
. ALIMENTA';ED GERAL

De acordo com o consumo previste, foi projetade uma unidade de medigio padrio concessionaria local,

Do hidrdmetre o ramal de alimentagcio segue para o reservatdrio superior, conforme indicado em planta.

Esse ramal foi previsto em bitola 32mm.

Do ramal havera derivagdes para montagem de tomneiras de jardim, ficando uma delas instalada proxima ac

abrigo dos residuos,

. DISTF!IBLIII;ED DE AF
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A distribuigBo de agua fria sera feita pela em trechos horizontais e verticais conforme indicado no projeto, e

em redes parciais que levam a agua fria até os pontos de abastecimento de cada ambiente.

Foram previstos registros de paragem para permitir seccionar setores para manutencBo e reparos, sem

prejuizo dos demais setores.

Em cada ambiente foi previsto um registro de paragem pemitinde isclar cada ambiente para manutengao,

sem interrupgdo do fornecimento aos demais ambientes.

A rede projetada procurou no dimensionamento prever eventuais expansdes dos sistemas

REDE DE ESGOTCO SANITARIO

A rede de distribuic8o esta prevista em PVC, sendo prevista a captagSo em todos os pontos de consumo,

nas alturas e posicionamento conforme cada um dos equipamentos.

Sempre gque possivel foram criadas redes exclusivas para cada ambiente de modo a manter o conceito de
flexibilidade para os trabalhos de manutengdo preventiva ou cometiva com perda apenas do ambiente ende

o problema esta localizado ou refletido, principalmente quanto & entupimentos.

Em todas as saidas para dreas extemnas forma previstas caixas de inspe¢8o para permitir 8 manutengio do

ramal gue vem do ambients.
Para as copas e cozinha foram previstas caixas de gordura

A rede coletora foi prevista. em DN 150mm — PVC ponta e bolzsa, que encaminha o esgoto para uma caixa
final de inspegfo padrio concessiondria, dotada de gradeamento, conforme indicado e detalhado no
projeto.

GAS COMBUSTIVEL

Para atender o fogao industrial da cozinha e os fogdes das copas, foi prevista uma central de gas GLP e

uma rede de distribuigdo para atender esses pontos.
A central & para 4 cilindros de 45kg. A rede foi prevista em tubos de ago galvanizado em bitola 347
MNos trechos subtemraneos o tubo devera ser protegide por fita anticormosiva conforme detalhe no projeto.

Em todos os trechos da tubulago, principaimente nos verticais, foram previstes enchimentos/grauteaments,
de modo a evitar gue as tubulagdes de gas combustivel passem em locals de vazios, tais como oz alvéolos

dos blocos de alvenaria.
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Em todos os trechos do tragado onde houver passagem por locais vazios, devera ser previsto o

preenchimento com material inerte.

ESPECIFICA{;ﬁES DE SERVICO

GEMERALIDADES

As especificagdes e os desenhos destinam-se a descricdo e a execugio de uma obra completamente
acabada.

A Construtora aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos contratuais, deverio ser
complementados em todos os seus detalhes, ainda gue cada item necessaramente envolvido ndo seja

especificamente mencionado.

& Construtora ndo podera prevalecer-se de gualguer emo, manifestaments involuntario ou de gualguer
omizsdo, eventualments existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificagdes.

MNo casc de emmos ou discrepancias, as especificagfes deverdo prevalecer sobre os desenhos, devendo o

fato, de qualguer forma, ser comunicado & fiscalizagdo.

Se constarem condicdes especiais e especificagdes gerais no Contrato, as condigBes deverdo prevalecer

sobre as plantas e especificagbes gerais, entre as mesmas.

A=z cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver discrepdncias entre as escalas e
dimens&es, O Engenheiro Residente devera efetuar todas as comegdes e interpretagbes gue forem julgadas

necessarias para o términe da obra de maneira satisfatoria.

Todos oz adomos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detathes, ou parcialmente
desenhados para gualguer area ou local em particular, deverio ser considerados para areas ou locais

semelhantes, a ndo ser gue haja clara indicagfo ou anotacio em contrario.

lgualmente, se com relagdo a guaisquer outras partes dos servigos, apenas uma parte estiver desenhada,
todo o servigo deverd estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverd ser considerado para
confinuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos gue indicado ou anotado

diferentements.

O projeto compde-se basicamente de conjunto de desenhos & memoriais descritivos, referentes a cada uma

das areas componentes da olra geral.
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Quaisguer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo
entre @ Construtora e a FISEALIZA(;,E.O.

© projeto acima citado podera ser modificado efow acrescido, a qualguer tempo a critério exclusivo da
FISCALIEA{;,EG, gue de comum acordo com a Construtora, fard as implicagbes e acertos decomentes,

visando & boa continuidade da obra.

A Construtora sera responsdvel, pela pintura de todas as fubulacbes expostas, quadros, squipamentos,

caixas de passagem, ste.. Nas cores recomendadas pelos padrises da FISC .-'-\!_Iz.ﬁ.{;ﬁﬁ.
A Construtora sera responsavel pela total quantificagdo dos materiais e servigos.

O material serd entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, protec@o e aplicagBo serBo da

Construtora.

As ligagdes definitivas de agua, esgoto e energia s0 deverdo ser feitas quando da entrega e aceitagdo final

da obra. Para tanto deverdo ser previstas ligagdes provisorias a partir das entradas da obra.

A& Construtora devera fazer oz remanejamentos das redss de esgofo, dgua, energia elétrica = telefone antes
do inicio das cbras de teraplenagem. evitando-se desta forma qualquer interrupgdo de fomecimento das

utilidades &s instalagfes ou edificios, por ventura, em funcionamento.

EXECUGAD DOS SERVICOS

Os servigos serdo executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicagtes e especificagbes do

presente memorial.

O proponente devera se necessario, manter contate com as repartigbes competentes, a fim de obter as
necessarias aprovagdes dos servipos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagbes e

inspegdes.

Os servicos deverfo ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser obssrvadas as

seguintes disposigdes:

TUBULAGOES

* Deverdo ser empregados nos servigos, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

* Mas passagens em angulos guando existirem, em vigas e pilares, deixar previamente instaladas as
tubulagGes projetadas.

* Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um fubo camisa de ferro fundido ou PVC, com bitola
acima da projetada.

s+ Mas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimenses apropriadas, com a tubulaggo
projetada.
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* Quando conveniente, as tubulagbes embutidas, serBo montadas antes do assentamento da
alvenaria.

*+ Todos os ramais, horizontais das tubulagdes que trabalharem com escoamento livre serfo assentes
sobre apoio, a saber:

¥  Ramais sob a laje do téreo serdo apoiados diretamente no solo compactado adeguadamente.
Em casos de solo com baixa resisténcia, gue possam vir @ comprometer a estabilidade da
tubulagdo, danificande-a, deverdo ser apoiados em uma base de concreto magro. Inicialmente
deverdo ser abertas as valas para atender os tragados previstos, devendo as mesmas serem
rebaixadas no minima 15cm abaiko da GIT do tubo projetado. Estes 15cm deverdo ser
preenchidos com areia e devidamente compactados.
Mo assentamento do tubo efetuar uma cava sobre o anel da bolsa de modo a garantir o apoio
integral da geratriz inferior do tubo sobre a areia compactada.
Efetuar todos os testes de tubulagdo previstos, verificar com extremo critério toda a montagem
feita, observando atentamente bitolas, tragados e principalmente encaixe das bolsas e esperas
que ficardo na parte superior das lajes para continuidade das montagens hidraulicas apos a
concretagem.
Com a tubulagfo testada e liberada pela fiscalizagfo, preencher as laterais da vala no entorno
dos tubos com areia, e compactar.
Apds esta compactagdo, a vala deverd ser preenchida com arzia até o nivel previsto, sem
compactagdo.

¥ Ramais sobre lajes: serfo apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos, espagados de 1,0 m e
com apoios extras nas mudangas de diregdo e guando houver pisos concentrados, tais como
re-gastos.

¥ Ramais sob lajes: serfo apoiados por bragadeiras gue serfo fixadas nas lajes, espagadas de
tal forma a se obter uma boa fixagdo das tubulagdes.

* A declividade da tubulagdo de esgoto serd de 2% para tubos com @ = 75 mm. & 1% para tubulagdes
com &= 100 mim.

+  Toda tubulagdo de ventilagdo deve ser instalada com aclive minime de 1%, de modo gue gualguer
liguido que venha a ingressar nela, possa escoar por gravidade para dentro do ramal de esgoto em
que o ventilador tenha origem.

+ A declividade minima da tubulagdo e canaletas de aguas pluviais sera de 0,5%.

+  Astubulagdes verticais, quando ndo embutidas, deverdo ser fixadas por bragadeiras galvanizadas,
com espagamento tal que garanta uma boa fixagdo.

*  As juntas dos tubos de ferro galvanizado, serio roscadas, sendo as roscas abertas, com bastante
cuidade, e para a vedagdo das mesmas, devera ser usada fita teflon.

* As interligagdes entre materiais diferentes serfo feitas usando-se somente pegas especiais para
este fim.

* Mo serfio aceitas curvas forgadas nas tubulagdes sendo gue nas mudangas de diregdes serfo
usadas somente pegas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir dngulos perfeitos.

* Durante a construgdo, as extremidades livres das canalizagdes sero vedadas, a fim de se evitar
futuras obstrugdes.

* As extremidades abertas das tubulagdes de ventilagdo sobre a cobertura do prédio, deverdo ser
protegidas por chapéus.

* Para facilitar em gqualguer tempo, as desmontagens das tubulagdes, deverfo ser colocadas, onde
necessarnas, unides e Conexdes roscadas.

* As tubulagBes de esgoto e ventilagdo deverio ser testadas conforme especifica a NBR 8160 -
"Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugdo”, itens 5.3 e 54.

* Todas as provas e o3 testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos, serdo feitos na
presenca do Engenheiro Fiscal da Obra.
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* As tubulagbes de agua fria deverdo ser testadas conforme especifica @ NBR-5626 - "Instalacéo
predial de dgua fria" (Recebimento de Instalagtes Prediais de Agua fria).

GAS COMBUSTIVEL

* Para a instalag@o das linhas, os trajetos deverdo ser previamente verificados quanto a interferéncias
guanto a obras civis, medidas de arquitetura, tubulagdes de elétrica, hidraulica, ar-condicicnado e
outras, mudangas de dire¢#o previstas, & o melhor encaminhamento, efetuando-ze entdo a sua
mareacio.

* Todas as tubulacfes deverdo ser em aco galvanizado e nos trechos enterrados devidamente
protegidas contra comosdo com fita de protecfio adeguada a este fim.

* Todas as tubulagBes = conexdes usadas no sistema deverdo ser impas e lavadas intemamente
com cloreto de sadio, a fim d2 que sejam eliminados quaisquer residuocs de substancias 2 graxas no
interior da tubulac&o.

SERVICOS EXTERNOS
» LOCACAD

A tubulago deverd ser locada de acordo com o projeto respective, admitindo-se certa flexibilidade na

esceolha definitiva de sua posicdo, em fungdo das peculiaridades da obra.
» FORMAE DIMENSAO DAS VALAS
A vala deve ser escavada de modo a resultar uma secdo retangular. Caso o solo ndo possua coesdo

suficiente para permifir a estabilidade das paredes, admite-ze taludes a partir do dorso do tubo.

A largura da vala daverd ser tio reduzida quanto possivel, respeitando o limite minimo de D+30 cm, onde

Ci= didmetro externo do tubo a assentar em om.

Mas fravessias, onde a tubulagdo passar sob o leito carogavel, a profundidade da vala devera ser tal gue

resulte em um minimo de 80 cm para o recobrimento da tubulaggo.
Quanto o assentamento se der no passeio ou em outras dreas de pedestres, o limite acima podera ser
reduzido, respeitando oz indicados no projeto.
*»  ESCAVAGAO
As valas para receberem as tubulagdes serio escavadas segundo a linha de eixo, obedecendo ao projeto.
A escavacdo sera feifa pelo processo mecanico ou manual, julgado mais eficiente. © material escavado

sera colocado de um fado da vala, de tal modo que, entre a borda da escavacdo e o pé do monte de tema,

figue pelo menos um espaco de 30 cm.

+ PREPARD DA VALA
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Mo caso em gue o fundo da vala apresente solo rochoso, enfre este & os tubos devera ser interposta uma

camada terrosa, isenta de corpos estranhos e gue tenha uma espessura ndo inferior a 10 cm.
Mo caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera ser interposta uma camada terrosa,
izenta de pedras ou corpos estranhos e gue tenha uma espessura ndo inferior a 15 cm.
« ASSENTAMENTO
Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos flinearmente ao longo da vala, bem como as

Conexdes e pegas especiais.

Sempre que houver paralisagdo dos trabalhos de assentamento, a extremidade de dlimo tubo devera ser
fechada para impedir a introdugdo de corpos estranhos.

A imobilizagio dos tubes durants a montagem davera ser conssguida por meio de terra colocada ao lado da

tubulagdo e adensada cuidadesaments, ndo sendo permitida a introdugdo de pedras e outros corpos duros.
As tubulagbes poderfio ser deslocadas para as frentes de servigo com bastante antecedéncia.

Para a montagem das tubulagdes deverdo ser obedecidas rigorosamente, as instrugbes dos fabricantes

respectivos.
Mo caso de assentamente de tubulagdes de materiais diferentes, devero ser utiizadas pecas especiais
(adaptadores) apropriadas.

+ ANCORAGENS

Todas as curvas formando dngulos iguais ou supericres a 22° 30 e todos os tés deverdo ser ancorados,

mormente as Conexdes das linhas de recalgue, estas com &ngulos superiores a 11915

A pressdo a ser utilizada para o dimensionamento das ancoragens serd a equivalente a diferenga de nivel
entre o N.&. do reservatorio que alimenta a rede & a cota do terreno no ponto considerado, admitindo-se

condigfes estaticas de funcionamento.
* PREENCHIMENTO DAS VALAS

Apos a colocagdo definitiva dos wbos e pegas especiais na base de assentamento, a3 partes laterais da
vala serdo preenchidas com material absolutamente isento de pedras, em camadas ndo supsriores & 10 cm,

ate uma cota de 30 cm acima da geratriz superor do tubo.

Ma primeira camada, esse material sera forgado a ocupar a parte inferior da tubulaco, por meio da

movimentac o adequada de pas.
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0 adensamento devera ser feito cuidadosaments com soquetes manuais evitando chogue com os tubos ja

assentados de maneira que a estabilidade transversal da canalizagdo figue perfeitamente garantida.

Em segquida, o preenchimento continuara em camadas de 10 cm de espessura, com material ainda isento
de pedras, até cerca de 30 em acima da gerairiz, superior da canalizagic. Em cada eamada sera feito um

adensamento manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos twbos.

Ma camada seguints, além da compactacio rigorosa nas laterais, serd feita uma compactagdo cuidadosa da

zona central da vala, a fim de garantir a perfeita estabilidade longitudinal da tubulagdo.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, ndc sera aplicado nas regides das juntas. Estas

serdo preenchidas apos o2 ensaios da linha.
Apds o3 ensaios de pressdo e estangueidade das canalizagtes, deverd ser completado o aterro das valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serdo aterradas com oz mesmos cuidados apontados

anteriormente até a altura de 30 cm acima da geratriz superior da tubulacio.

0O restante do aterro, até a superficie do terreno serd presnchido, sempre que possivel, com material da

propria escavacdo, mas ndo contendo pedras com dimensdes superiores a.5 cm.

Este material serd adensado em camadas de 20 ou 30 cm, até afingir densidade = compactagdo

comparave! & do terreno natural adjacente.
MATERIAIS A EMPREGAR
& Construtora somente podera utilizar materiais cujos fabricantes esfejam habilitados junto ao Sefor de

Projetos da FISCALIEA{;,ED, oz guais estBo especificados no Cadastro de Padronizagio de Materiais

Hidraulico, de conhecimento da Fiscalizagdo

A ndo ser quando especificado em contrario, oz materiais serdo todos nacionais, de primeira qualidade. A
expressdo “de primeira qualidade" tem nas presentes especificagdes, o sentido que lhe & usualmente dado
no comércio; indica guando existem diferentes gradacbes de qualidade de um mesmo produto, 2 gradagio

de qualidade superior.
MATERIAIS USADOS E DANIFICADOS

MN&o sera permitido o emprego de materiais usados efou danificados.
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SUEETrTU";.IEuﬁ DE MATERIAIS ESPECIFICADOS

Quando houver motivos ponderdveis para a substiuigio de um material especificade por outro, a
EMPREITEIRA, em tempo habil, apresentara por escrito, por intermédio da Fiscalizag8o, a proposta de

substituicio, instruindc-a com as razdes determinadas do pedido de orgamento comparativo.

O estudo e aprovacdo dos pedidos de substituicio, s6 poderio ser efetuades quando cumpridas as

seguintes exigéncias
Declaragdo de que a subsfituicio se fard sem dnus para a FISCALIZACEQ.

Apresentacfio de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao especificado,
compreendendoa como peta fundamental o faudo do exame comparativo dos materais, efetuado por
laboratario tecnoldgico iddneo, que deverd ser submetido a andlise & aprovacdo do Setor de Projetos da
FISCALIZAGAD.

TESTE DE ESTANQUEIDADE MAS TUBU LA(;,IE]ES

As tubulacdes devem ser submetidas a ensaio para verificagio da estanqueidade para a durante o
processo de sua montagem, guando elas ainda estio totalmente sxpostas e, portanto, sujeitas a inspegdo
visual e a eventuais reparos. A viabilizagdo do ensaio nas condigdes citadas sé ocorre para os tipos usuais
de construgio de edificio, se for realizade por partes, o gus implica, necessariamente, a inclusdo desta
atividade no plansjamento geral de construgo do edificic. Mo entanto, as verificagdes da estangueidade por
partes devem ser complementadas por verificagdes globais, de maneira que o instalador possa garantir que

as instalages prediais eatejam integralmente. Estangue.

AGUA FRIA

O procedimento para a execugdo do ensaio em determinada parte da instalagio de agua fria € apresentado

a seguir:

a) As tubulagdes a serem ensaiadas devem ser preenchidas com &gua, cuidando-se para que © ar
seja expelido completamente do seu interior;

b) Um eguipamento que permita elevar gradativamente a pressfo da dgua deve ser conectado as
tubulactes. Este equipamento deve possuir mandmetro, adequade e aferido, para leitura das
pressdes nas tubulages;

c) O valor da press@o de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor da pressdo em condigdes estaticas,
previsto em projeto para a seqdo critica, ou seja, naguela segdo que em uso estara submetida ao
maior valor de pressdo em condigdes estaticas;

d) Alcangado o valor da pressdo de ensaio, as tubulagdes devem ser inspecionadas visualments, bem
como deve ser observada eventual queda de pressdo no mandmetro. Apos um periodo de
pressurizagdo de 1 h, a parte da instalacdo ensaiada pode ser considerada estanque, se nic for
detectado vazamento & ndo ccorrer queda de pressdo. Mo caso de ser detectado vazamento, esfe
deve ser reparado e o procedimento repetido.
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ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

Todo o sistema de aguas pluviais e esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagdo, sejam novos ou
existentes, que tenham sofrido modificagdes ou acréscimos, deverdo ser inspecionados e ensalados antes

de entrar em funcionamento.

Depois de concluida a execugBo, e antes dos ensaios, deve ser verificade se o sistema se enconfra

adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior.

Depois de feita a ingpecdo final & antes da colocagdo de qualguer aparelho sanitario, a tubulagdo deve ser

ensaiada com agua ou ar, ndo devendo apresentar nenhum vazamento.

Apds a colocagdo dos aparelhos, o sistema deve ser submetido a ensaio final de fumaga.

ENSAIOS
EMSAIO COM AGUA

Mo ensaio com agua, toda a abertura deve ser convenientements tamponada, exceto a mais alta, por onde
deve ser introduzida dgua até o nivel de transbordamento da mesma & mantida por um periado de 15 min,

ohservando-se s2 & carga hidrostatica ndo ultrapassa 60K pa.
ENSAIO COM AR

Mo ensaio com ar, toda entrada ou saida da tubulagio deve ser convenientemente tamponada & excegdo

daquela pela qual o ar sera introduzido.

O ar deve ser introduzide no interior da tubulagio até que atinja uma pressdo uniforme de 35Kpa, a gual

deve ser mantida pelo periodo de 15 min. Sem a intredugdoe de ar adicional.
EMSAID FINAL COM FUMACA

Para a realizag8o do enzsaio final com fumaga, todos oz fechos hidricos dos aparelhos sanitarios devem ser
completaments preenchidos com &gua, sendo gue as demais aberturas serdo convenientements
tamponadas, com exce¢do das aberturas dos ventiladores primarios e da abertura pela qual a fumaga serd

introduzida.

A fumaga deve ser introduzida no sistema afravés da abertura previamente preparada; quando for notada a
saida de fumaga pelos ventiladores primarios, a abertura respectiva de cada ventilador deve ser

convenientemente tamponada.

A fumaga deve ser continuamente introduzida, até que se atinja uma pressio de 0,25 kpa. Esta pressio

devera manter-se pelo periodo de 15 min. sem que seja infroduzida fumaca adicional
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ESPEC[FIEA{;ﬁES DE MATERIAIS

AGUA FRIA
TUBULACOES

Tubos de PVC rigido, juntas solddveis, classe A pressdo de servigo 7.5 kof. fem®. Normatizagio: NBR-5648
“Sistemas prediais de agua fria - Tubos € conexbes de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldavel -
Requizitos”.

COMEXOES

Conexdes de PVC rigido, classe A pressio de servige de 7,5 kgffem?®, com bolsas para juntas soldaveis elou
roscaveis para ligagdes em metais sanitanos ou registros.

REGISTROS DE GAVETA

Deverdo ser em liga de cobre ou bronze, pressioc de servigo de 10 kgf. /cm®, classe 125, acabamento bruto

ou polide, conforme projeto.
Mormatizagdo:

NBR 10072 Instalacdes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre - Requisitos

REGISTROS DE PRESSAD

Ceverdo ser em liga de cobre ou bronze, pressio de servigo de 8.5 kgf. /em®, acabamento polido, classe
125.

MNormatizagdo:

NBR 10071 Registro de presso fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalagbes
hidraulicas prediais™.

VALVULAS DE RETENCAD

Deverao ser em liga de cobre ou bronze, classe 125, rosca tipo BSP.
MNormatizagdo:

NBR 8030 ‘alvula de refencdo, de ferro fundido, fipo portinhola, classe 125 (PN 14), para construgdo
naval

CAVALETE

O material do cavalete esta indicado em projeto, conforme zolug&o adotada.
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ESGOTOS SANITARIOS
*» TUBULAGOES E CONEXOES

MNormatizag#o:

MBR 5688 Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitaric & ventilagio - Tubos e conexBes de PVC,

tipo DN - Reguisitos

MBR 7362-1 Sistemas enterrados para condugdoe de esgoto - Parte 1: Reguisitos para tubos de PYVC com

junta elastica

NBR-T362-2 Sistemas enterrados para condugdo de esgoto - Parte 21 Requisitos para tubos de PYVC com

parede macica

MBR-T362-3 Sistemas enterrados para condugio de esgoto - Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com
dupla parede

+ CAIXASDE INSFE@.&G. CAIXAS SIFOMADAS ESPECIAIS E CAIXAS DE GORDURA
As caivas serdo construidas em alvenana, assentadas e revestidas intermamente com argamassa de

cimento & areia no trago 1:3.

Ag Caixas de Inspecio terBo seu revestimento interno queimado com cimento e as de gordura e as serio
impermeabilizadas. As dimensdes intemas estio indicadas no projeto. Terdo tampa de fechamento
hermeético e fundo de concreto. As caixas poderdo ser pré-fabricadas.

Sifbes

Conforme Manual de Projetos da FFSCALIEA(}.E.D, os sifoes ndo poderao ser do tipo sanfonados.

Todos os Sifdes deverdo ser de PVC rigido. O sifdo do tangue devera ser do tipo extemo.

DREMAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
. T‘UBULM;@ES E CONEXOES PARA ESGOTAMENTO DE LAJES

Os tubos e conexdes deverfo ser em PV rigido, série R, junta elastica ou em fermmo fundido (Nomatizacdo:
NBR-3E651).

* GRELHAS

Deverio ser em PVYC rigido ou fermo fundide, conforme indicacdo do projeto.
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12 ACABAMENTOS
ALVEMNARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
MATERIAIS

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto & textura e cor, izentos de defeitos de moldagem, como fendas,

ondulagdes e cavidades.

Dieverdo apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes perfeitaments regulares, de conformidade com

o projeto. As nervuras intermas deverdo ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a evitar guebras,

trincas, lascas e outras condigdes prejudiciais.

PROCESSO EXECUTIVO

As alvenarias de elementos vazados de concreto serio executadas em obediéncia és dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serdo

umedecidos antes do assentamento & aplicag8o das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:4,
quande ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies

de contato.

As juntas serdo iniciaimente executadas no mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta
adequada. As amarragdes das alvenarias e o fechamento de grandes vdos deverSo ser executados de

conformidade com as indicagdes do projeto ou Fiscalizagdo.

Apds o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-s2 o8 residuos de argamassa com

ferramenta adequada. As juntas com defeito serfio removidas e refeitas, com nova aplicag8o de argamassa.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a
locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prume e o esquadro das paredes, bem como os arremates a

regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

REVESTIMENTO DE PAREDES

Antes do inicio dos frabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as providéncias para que todas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Serdo constatadas com exatidao as

posicdes, tanto em elevagio quanto em profundidade, dos condutores de instalagdes elétricas, hidraulicas e
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outros inserides na parede. Qualguer corregdo neste senfido serd realizada antes da aplicagdo do

revestimento.

Os revestimentos apresentaroc paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e as superficies planas. As superficies das paredes serdo limpas com vassouras

e abundantemente molhadas, antes do inicio dos revestimentos.

CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientements limpa. Os chapiscos serdo
executados com argamassa de cimento e arsia grossa no trago velumétrico 1:4 e deverdo ter espessura
maxima de 5 mm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros

elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

EMBOCO (MASSA GROSSA)

O embogo de cada pano de parede somente serd iniciado depoiz de embutidas todas as canalizagdes
projetadas, concluidas as coberfuras e apds a completa pegadas argamassas de alvenaria e chapisco. De
inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, gque servirdo de
referéncia. As guias internas serdo constituidas por samrafos de dimensfes apropriadas, fixados nas

extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de pruma.

Preenchidas as faixas de alto & baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com
régua, segundo a verfical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdo refirados os samafos e
embocados 03 espagos. A argamassa a ser utilizada sera de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de
cimente, cal e areia no tragoe1:2:9. Depois de samafeados, os embogos deverdo apresentar-se regularizados

& asperos, para facilitar a aderéneia do reboco. A espessura dos embogos serd de 10 213 mm.

REBOCO (MASSA FINA)

A execugdo do reboco serd iniciada apds 48 horas do langamento do embogo, com a superficie limpa com
vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra batentes e peitoris Ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada
sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:2. Quando especificada no projeto ou recomendada

pela Fiscalizago, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, & régua e desempenadeira, deverdo apresentar aspecto
uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada gualguer ondulagdo ou desigualdade
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de alimento da superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com

feltra, camurga ou borracha macia. A espessura do reboco serade 5 a 7 mm.

RECEEIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo que a
superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, ndo se admitindo

ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indicagdes de projeto.

REVESTIMENTOS CERAMICOS
* MATERIAIS

Os materiaiz serfo de procedéncia conhecida e iddnea e deverfo obedecer as especificagdes de projeto.
As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente classificados no canteiro de
servigo quanto & sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pegas que apresentarem
defeitos de superficie, discrepancias de bitolas ou empeno. As pegas serdo armazenadas em local seco e

protegido, em suas embalagens originais de fabrica.
s PROCESSO EXECUTIVO

Serdo testadas e verificadas as tubulagbes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto s suas posigdes
& funcionamento. Quando cortados para passagem de canocs, torneiras e outros elementos das instalagdes,
o5 materiais cerdmicos ndc deverdo conter rachaduras, de modo & se apresentarem lisos & sem
iregularidades.

Cortes de material cerdmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou eléfricos,
terdo dimensdes que ndo ultrapassem os limites de recobrimente proporcionado pelos acessdros de
colocagdo dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das cerdmicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes, de modo

a se obter pegas cometamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irmegularidades perceptiveis.
s« AFULEJOS

Antes do assentamento dos azulejos, serio verificados os pontos das instalagdes elétricas e hidraulicas,
em como o2 niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes de pizo e teto, especialmente

na concordancia dos azulejos com o teto.

Os arzulejos deverdo permanecer imersos em agua limpa durante 24 horas, antes do assentamento. As
paredes, devidamente embogadas, serfo suficientemente molhadas com mangueira, no momento do

assentamento dos azulejos.
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Sera insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de dgua, contida em peguenos

recipientes, conforme pratica usual.

Para o assentamento das pecas, tendo em vista a plasticidade adequada, devera ser utilizada argamassa
de cimento e areia no trago volumétrico 1:4, guando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagio. Desde
gue especificades pelo projeto cu FiscalizagBo, poderSoe ser utiizadas argamassas pré-fabricadas, ou

cimentos adicionados com cola adequada ao agsentamento de azulejos.

As juntas terdo espessura constantz, ndo superior a 1,5 mm. Onde as paredes formarem cantos vivos,
estes serfo protegidos por cantoneiras de aluminio, guando indicado em projete. O rejuntamento sera feito
com pasta de cimento branco e alvaiade no trago volumétrico 3:1, sendo terminantemente vedado o
acréscimo de cal & pasta. A argamassa de rejuntamento sera forgada para dentro das juntas, manualmente.

Sera removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem.

Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que os servicos sejam executados. Ao final dos

trabalhos, o2 azulgjos serdo limpos com auxilio de panos secos.

REVESTIMENTOS DE PISO

PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO

. Os pavimentos articulados de concreto serBo constituidos por lajotas ou blocos de concreto de
cimento Portland, articulados ou ndo, assentes sobre uma camada subjacente especificada no
projeto

+  As operagbes de assentamento dos blocos ou lajotas de concreto somente poderdo ter inicio apds a
conclusdo dos servipos de dremagem e preparo das camadas subjacentes especificadas pelo
projeto, executadas de acordo com as respectivas especificagdes.

. Oz blocos ou lajotas de concreto serio assentes normalmente sobre uma camada de material
granular inerte (pd de pedra ou preferencialments areia grossa), com espessura minima de 5 cm.
Mo caso em que as lajotas ou blocos de concreto sejam assentes sobre base de concreto magro,
gue tera consisténcia adequada ao assentamento, serd dispensada a camada de material inerte
mencionada antericrmente.

* O assentamento serd iniciado com uma fileira de blocos dispostes na diregdo da menor dimensdo
da drea a pavimentar, a qual servird como guia para melhor disposicio das pegas. O amemate com
os alinhamentos existentes ou com superficies verticais sera feite com auxilio de pegas pre-
moldadas ou cortadas em forma de Y2 ow 34 de bloco.

. O rejuntamento dos blocos ou lajotas de concreto sera executado conforme previsto no projeto, com

as juntas apresentando espessura entre 5 e 10 mm, salvo nos amemates.
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. Mo caso de blocos assentes sobre o coxim de areia ou po de pedra, apds o assentamento sera
espalhada uma camada de pedrisco, em quantidade suficiente para preencher, aproximadamente,
1/2 da altura das juntas, e comprimido com rolo compressor de pneus de 10012 t

. A sequir, com auxilio de regador de bico fine sera aplicada diretamente nas juntas uma guantidade
de emulsdo catidnica de ruptura rapida, RS - 2K, preferivelmente, ou cimento asfaltico (penetragio
S0/60, 60VT0 ou B5/100), até preenché-las em cerca de 2/3 de sua altura.

+«  Se for utilizada a emulsdo catidnica de ruptura rapida, sero adicionados aproximadamente 20 litros
de agua para cada 100 litros de emulséo, homogeneizando, assim, a mistura efetuada. Mo caso da
utilizagdo do cimento asfaltico, o pedrisco ou areia empregados devera estar seco.

. Sobre o ligante aplicado na forma descrita, sera espalhada nova camada de pedrisco ou areia
grossa, de modo a preencher totalmente e com leve excesso, o tergo restante.

*  Caso a Fiscalizag8o julgue necessario sera efetuada uma segunda aplicacdo de ligante e pedrisco
ou areia grossa, entregando a seguir o pavimento ao trafego.

. Para prevenir os inconvenientes de exudagdes que poderdo ocomer apos a entrega ao trafego,
devera ser mantido no local, durante & primeira semana, um operario para cormigir eventuais falhas
nos pontos em que se verificar o fendmeno citado, mediante aplicagdo de pequenas quantidades de
pedrisco ou areia grossa, convenientements estocadas no propric local. Apdés a conclusdo dos
trabalhos, & superficie sera vamida e oz excessos de pedrisco ou areia, removidos para fora da

area.

PISOS CIMENTADOS
+ MATERIAIS

Serdo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Mormas
MBRS5T32 e WBR 7211, e dgua doce, limpa e isenta de impurezas.

* PROCESSO EXECUTIVO

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, serd aplicado um lastro de concreto simples, com
resisténcia minima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada devera ser executada

somente apds a conclusdo dos servipos de instalagdes embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serdo fivadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
paingiz com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de regularizagéo
de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, guando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A
profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as
indicagdes do projeto. Amassa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos

cimentados permanentemente dmidas durante os 7 dias posteriores & execugdo.
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Para se obter o acabamento liso, as superficies deverfo ser desempenadas apés o langamente da

argamassa.

Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com cimente em po e alisadas (queima) com
colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o acabamento antiderrapante, apds ¢ desempeno das
superficies, devera ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na

massa, formara uma textura guadriculada milda.

O acabamento ristico sera obtido somente com o desempeno das superficies. Se for prevista uma cor
diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado & argamassa de regularizagdo um corante

adequado, como dxido de ferro e cutros, de conformidade com as especificagdes de projeto.
* RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o
perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e

caimentos para o escoamento das aguas pluviaig, de conformidade comas indicagdes do projeto.

PISOS DE LADRILHOS CERAMICOS
* MATERIAIS

Os ladrilhos cerdmicos serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a gue se destinam, isentos de fragmentos calcarios ow outro
gualguer material estranho. Deverfio apresentar arestas vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem

rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporie dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras, frincas, contato
com substancias nocivas e outras condigbes prejudiciais. As caixas serfo empilhadas e agrupadas por tipo
e discriminagdo da area a que se desfinam. Os rodapés e demais pegas de acabamento e amemate serdo

armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.
* PROCESSO EXECUTIVO

A primeira operago consistirda na preparagio da base do piso ou confra piso adequado ao revestimento.

Essa preparacio devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos de instalagfes embutidas.

Mo caso de pisos sobre solo, a base sera constituida por um lastro de concreto magro, com resisténcia
minima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Mo caso de pisos sobre laje de concreto, o contra
pisc serd constitiido por uma argamassa de regularizag@o, no frago volumétrico 1:3, quando ndo

especificado pelo projeto ou Fiscalizag8o. As superficies dos contrapesos serdo &speras, com textura
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rugosa. O assentamento dos pisos cerdmicos, de preferéncia, sera iniciado apos a conclusdo das paredss e
do forro ou teto da drea de aplicag@o. Antes do assentamento, os contrapesos deverdo ser impos e lavados

cuidadosaments.

A segunda operaglo consistird na marcagdo deos niveis de acabamenio, mediante a fixagdo, com
argamassa, de cacos de cerdmica ou tacos de madeira nos cantos £ no centro da drea de aplicagdo, nas
cotas indicadaz no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento serd langada e espalhada
uniformemente com auxiio de réguas de aluminic ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. A
argamassa de assentamento sera constituida por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no trago

volumétrico 1:0,5:5, guande ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo.

Sobre a superficie da argamasaa, ainda fresca e bastanfe Umida, serd manualments polvilhado o cimento
s& coem pd. Em seguida serd iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em agua limpa
durante vinte & guatro horas. A disposicio dos ladrithos devera ser planejada em fungdo das caracteristicas
da érea de aplicagBo, a fim de diminuir o recorte das pegas e acompanhar, tanto guanto possivel, as
eventuais juntas verlicais do revestimento das paredes. Serfo tomados cuidados especiais no caso de
juntas de dilatagio, soleiras e encontros com outros tipes de pisos. De preferéncia, as pegas recortadas
serio assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros

arremates.

O assentamento serd realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e batendo-se
levemente com o cabo da colher, de modo & obier a superficie acabada uniforme, sem desniveis entre os
ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e continuamente confrolado, de forma que a

espessura nac uitrapasse 1,5 mm.

Cuarenta = oito horas apds o assentamento, deverd ser realizado o rejuntamento com nata de cimento
comum ou cimente branco e alvaiade, de conformidade com as especificagdes de projeto. & nata sera
espalhada sobre o piso e puxada com rodo. Meia hora apds a “pega” da nata, a superficie aara limpa com
panc ssco ou estopa. Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualguer trénsito sobre o piso. A
fmpeza final do piso devera ser realizada ao final dos servigos e obras, com uma solugdc de acido

muriatico, dituido em dgua na proporgio de 1:10, de medo a ndo prejudicar ou remover o rejuntamento.
* RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverBo ser inspecionadas pela Fiscalizago, de modo a verificar o
perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e

caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as indicagdes do projeto.
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PISO VINILICO
»  MATERIAIS

Az placas vinllicas serdo de procedéncia conhecida e idonea, com as dimensdes e demais caracteristicas

previstas nas especificagdes de projeto.

Deverdo estar adequadamente embaladas, com indicagio do tipo, cor e quantidade, empilhadas em local
seco e ventilado, j& separadas por drea de aplicagdo, de modo a evitar quaisquer danos e condigdes

prejudiciais.
* PROCESSO EXECUTIVO

Sobre o lastro de concreto simples ja endurecido, anteriormente preparado para a primeira regularizagdo
das lajes, sera executado um revestimento com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3,
gquando ndo especificade pelo projeto ou Fiscalizag8o. A argamassa sera langada apds a definigio dos
niveiz de piso acabado, espalhada entre as guias ja preparadas, samrafeada com réguas de madeira ou

aluminio, desempenada mas ndo alisada, constituindo a base para o piso.

Apds 2 (dois) dias, no minimo, da preparacdo da base, serd aplicada sobre toda a superficie uma massa
regularizadora especificada pelo fabricante, suficientements plastica para utilizacio de desempenadeira de
ago. A aplicagio desta massa terda a fungo de se obter uma superficie sem imperfeigdes, lisa & nivelada,

repetindo-se a operagdo, onde for necessaria.

Apos o endurecimento da massa de regularizago, poderd ser iniciada a coloeagdo das placas vinilicas,
espalhando-se sobre a superficie a ser revestida € no verso das placas a cola especifica para o produto,
recomendada pelo fabricante. As placas ser@o colocadas e comprimidas contra a superficie, a fim de
garantir a perfeita aderéncia & impedir a formagdo de beolhas de ar. As juntas de cada pega serdo
perfeitamsnte coincidentes. Os eventuals excessos decola que possam refluir através das juntas durantz a

fase de compressdo deverdo ser removidos com solvents especial.

O maximo cuidado serd dado ao afinhamento das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da
superficie acabada, que devera se apresentar perfeitamente plana, sem ondulagdes ou saliéncias. A
disposicdo das placas deverd ser planejada com antecedéncia, a fim de se evitar recortes desnecessdrios
nas paredes, portas, juntas de dilatagdo, inicio de escadas e cufros locais. Sera vedado o fransito sobre o

piso acabado durante az 48 horas seguinies ao assentamento das placas.

+ RECEBIMENTO
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo que a
superficie final se apresente bem uniforme, & com bom acabamento nas juntas e arremates com paredes,

ralos e outros elementos, de conformidade com as indicagdes do projeto.

SOLEIRAS

As soleiras serdo executadas em granito cinza sem polimento, na largura da parede e comprimento variavel
com o vio da porta, com espessura minima de 3,0 cm, junto a fransigdes de pisos dos comedores com

dreas molhadas, transigdes de pisos (acessos) e em todas as mudangas de tipo de piso.

FORROS
Para a utilizagdo de qualquer tipe de forro, deverdo ser observadas as sequintes diretrizes gerais:

a) Mivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; teste de todas as instalagBes antes do
fechamento do forro;

b) VerficagBo das interferéncias do forro com as divisorias maveis, de modo gue um sistema ndo
prejudique o outro em eventuais moedificagdes;

c) Locagdo das luminarias, difusores de ar condicionade ou outros sistemas;

d) S0 serda permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

DE GESSO
+ MATERIAIS

As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e idonea e dever3o se apresentar perfeitamente
planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade
com as especificagdes de projeto. As pecas serfo isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos

guebrados, depressdes & manchas.

Deverdo ser recebidas em embalagens adeqguadas & armazenadas em local protegido, seco e sem contato

com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condigdes prejudiciais.
+ PROCESSO EXECUTIVO

Os forros de gesso poderfo ser remaviveis ou fixos, de conformidade com as especificagdes de projeto. A
estrutura de fixagdo obedecera aos detalhes do projeto e s recomendagdes do fabricante. O tratamento

das juntas sera executado de modo a resultar uma superficie lisa & uniforme.

Para tanto, as chapas deverfio estar perfeitamente colocada se niveladas entre si. Para o tratamento da
junta invisivel recomenda-se o empregoe de gesso calcinado com sisal e fita perfurada. © forro fio,
composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de madeira ou de aluminio, sera aplicado com pregos

ou parafusos.

+ RECEBIMENTO
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Todas as etapas do processo executivo deveriio ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de conformidade com

as indicages de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

VIDROS
+ MATERIAIS

Os vidros serdo de procedéncia conhecida 2 iddnea, de caracteristicas adequadas ao fim a que se
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo
obhedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte & 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar gquebras e frincas, utilizando-

se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os compeonentes da vidragaria e materais de vedagd3oc deverfio ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etigueta do fabricante. Os vidros permanecerido com as etiguetas de

fabrica, até a instalag&o e inspecio da Fiscalizag&o.

Os vidros ser8o entregues nas dimenstes previamente determinadas, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor nas esguadras j& instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a
colocagdo. As placas de vidro deverfo ser cuidadozamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga
excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, mem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas

salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem iregularidades.

PROCESSO EXECUTIVO

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de medo que as superficies figuem

izentas de umidade, dleo, graxa ou qualgquer outro material estranho.

. CDLDCA{;EO EM CAIXILHO DE ALUMINIO

A pelicula protetora das pegas de aluminio devera ser removida com auxilio de sclvente adequado. Os
vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fiados a distancia de % do vdo, nas bordas
inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocagdo, os cantos das esquadrias serfio selados
com mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastigue sera

aplicado sobre todo o montante fixo do caixilhe, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastiqgue com espessura final de
cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressao, contra um novo corddo de mastigue,

gue devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as
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faces da placa de vidro, sera recortado o excedente do material de vedagio, com posterior complementagio

com espatula nes locais de falha.

Para a fisag8o das placas de vidro nos caixilhos, também pederfo ser usadas gaxetas de neoprene pre-
moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfiz de aluminio. Apds a selagem dos
cantos das esguadras com mastiqgue elastico, sera aplicada uma camada de 1 mm de mastique,
aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de Meoprene sob pressdo. Sobre
o encosto da gaxeta, sera aplicada mais uma camada de 1 mm de mastigue, aproximadamente, sobre a

gual sera colocada a gaxeta de neopreneg, com leve pressdo, juntaments com a montagem do baguete.
. CDLDCA{;EG EM CAIXILHOS DE FERRO E MADEIRA

Para areas de vidro supericres a 0,50 m2, o processo de assentamento & andloge ao da colocagio em
caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro como de madeira. A fixagio das lacas de vidro serd
realizada com utilizagio de baguetes metalicos ou corddes de madeira. Os vidros serdo colocados apds a
primeira dem&o de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro ndo deverdo ficar em contato
direto com as esguadrias de fermo ou madeira. Para areas de vidro menores, o assentamento sera realizado
com massa plastica de vedagdo, com espessura média de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de
vedagdo sera proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plastico e pasta de gesso com
dleo de linhaga. O vidro devera ser pressionado confra a massa e, em seguida, sera recortado o excesso de
massa de vedagdo em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo
do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedagdo deverao ser preenchidos com espatula.

VIDROS TEMPERADOS

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessarias a instalago serfo definidos e executados
na fabrica, de conformidade com o8 as dimensdes dos vios dos caixilhos, obtidas afravés de medidas
realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverdo ser definidos pelo fabricante todos os

detalhes de fixagdo, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de mode a verificar o

perfeito encaixe dos vidros e a vedagdo das esguadrias.
PINTURA
CGNSIDERAI;EJ ES GERAIS

As pinturas s0 poderdo ser iniciadas apos autorizadas pela FISCALIEA{;,&D. Deverao ser executadas por

profissionais habilitados & com acabamento impecavel.
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Az pinfuras serdo executadas de acordo com os fipos, marcas e cores indicadas no projeto, cujas amostras

serdo apresentadas previamente pela EMPREITEIRA para aprovagéo da FISCALIE&.QE.G.

Os servigos devem incluir tode o fomecimento das pinturas indicadas, de toda a mio de obra necessaria a
sua conseguente aplicagdo, assim como o formecimento de todos os andaimes, estrados, escadas, panos,

solventes, brochas, pincéis, corantes, etc., gue se fagam necessanos.

Todos oz materiais serfo entregues na obra nes recipientes originais do fabricante, ndo abertos & com oS
rotulos intactos. A definicdo das cores (guando ndo indicadas no projeto), sera solicitada pela
EMPREITEIRA a FISCALEA';ED em tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra.

Quando se fizer necessario, as tintas serdo preparadas no local @ em compartimentos fechados,
observando-se as instrugdes do fabricante para o produto. Se necessario serdo preparadas amostras em

painéis de 1,00m x 0.50m, nos proprios locais a gue se destinam.

Devem estar incluidos também os servigos de pintura de instalacdes hidraulicas, elétricas, proteco contra

incéndio, exaustio etc.

A= superficies a pintar serfo cuidadosaments limpas e convenientemente preparadas para o fipo d2 pintura
a que se destina & de acordo com as cores indicadas, a0 podendo serem pintadas guando perfeitaments

enxutas.

Devera ser eliminada toda a poeira da superficie, tomando-se cuidados especiais confra o levantamento de

po durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura.

As superficies metalicas e outros materiais cobertos pér “primer” durante a fabricagio, serfo limpos para
remover sujeiras, particulas finas, concreto, argamassa, cormosdo, etc., acumulados durante ou apds sua
instalago. Superficies de ago serdo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer” anticomosive utilizado
antes da aplicagio da segunda camada de fundo na obra e das suas subsegusnies camadas de

acabamento.

As superficies de madeira a pintar, sxtericres ou interiores, deverio ser cuidadosamente preparadas. Todas
as marcas e buracos de pregos, nds e outras imegularidades, deverSo ser vedados, apés a aplicagio da
tinta primaria, utilizando-ze massa de vedagdo em cor que combine com as das tintas de acabamento. Os
preenchimentos com a massa de vedagio serdo aplainados e lixados até ficarem lisos, ndo se aceitando

sobras ou buracos.
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Feragens, vidros, acessdrios, luminarias, dutos diversos etc., jA colocados, deverdo ser removidos e
recolocados apos a pintura ou entio adeguadamente protegides contra danos e manchas de tintas. Os

pisos serdo protegidos pdr panos ou cobertura adequada.

Cada demdo de finta =0 podera ser aplicada quando & precedente estiver perfeitamente seca, observando-

se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre dem&os sucessivas, salvo especificagiio em contrario.

lgual cuidado dewverd haver entre deméos de finta & de massa, observando-se o intervalo minimo de 48

(guarenta e oito) horas entre demaos de massa.

Serdo adotadas precaugtes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies nao

destinadas a pintura, quais sejam:

Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc;

Separagdo com tapumes;

Enceramento provisorio para superficies destinadas a enceramento posterior & definitivo;
Pintura com preservador plastico que forme pelicula para posterior remocdo.

0= salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta esfiver fresca,

empregando-se removedor adequado.
Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serio suspensos em tempo de chuva.

Mas pinturas a base de odleo, esmalte & vemizes, deverdo ser ufifizados solventes recomendados pelo

fabricantz da tinta, ndo sendo admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincéis.

Os compartimentos de pecas pintadas e envemnizadas serdo cuidadosamente conservadas pela

EMPREITEIRA até a entrega da obra, devendo esta adotar as medidas necessarias para suas protecoes.

Antes da entrega da obra, @ EMPREITEIRA fara os reparos de todos os defeitos e estragos nas pinturas,
gualquer gue seja a causa gque os tenha produzido, mesmo gque esta reparag8o importe na rencvacdo
integral da pintura de um s8¢ compariimento ou pegas, ndo cabendo a EMPREITEIRA direito algum a

reclamagdes ou indenizagdes por este motivo.

Todas as superficies a serem pintadas, deverdo estar fimes, lisas, isentas de mofo e secas (fempo d2 cura

do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar), no caso de massa comum.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e

britho (fosco, semifosco ou brilhante L.
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PINTURA DAS PAREDES INTERMAS E EXTERNAS

As paredes intemas e extermnas deverBo ser pintadas conforme as especificagbes existentes no projeto e

neste memorial.
* PINTURA LATEX

Apds todo o preparo prévio da superficie, deverio ser removidas fodas as manchas de dleo, graxa, mofo e
outras com detergente apropriado (amdnia e agua a 5%). Em seguida, a superficie sera levemente lixada e
impa, aplicando-s& uma demdo de impermeabilizante, a role ou pincel, diluido conforme indicacdo do
fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de ago, amassa cormrida
plastica, em camadas finas e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da supericie. O intervalo

minimo a ser chservado entre as camadas sera de 3horas.

Decomidas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra dema@o de
impemeabilizante. Apds 12 horas, serdo aplicadas as demdos necessarias da tinta de acabamento, a rolo,

na diluigo indicada pelo fabricante.

Ma pintura de superficies de fijolos ou concreto aparentes, gesso & cimento-amianto com tinta latex, serdo
observadas as recomendagies das superficies rebocadas, exceto na aplicagdo da massa corrida e da
segunda deméo de impermeabilizante. Mos casos especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos

fabricantes.
s  PINTURA ACRILICA

Todas as superficies qgue irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverdo estar previamente preparadas,
limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos. Apds a limpeza, as superficies receberao
uma demdeo de tinta primaria ou seladora, conferme recomendag&o do fabricante, de acorde com o tipo do

material a ser pintado.

Apos a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira demao a pincel, rolo ou pistola. A
segunda deméo so serd aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as

recomendagdes do fabricante.
* PINTURA COM TINTA A BASE DE EPOXI

As superficies deverio estar convenientements preparadas 2 limpas, de conformidade com o material a ser
pintado, antes de receber uma demdo de pintura-base. Depois da aplicagdo a superficie sera lixada para

proporcionar a aderéncia necessdria ao acabamento & base de esmalte epdxi.
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As tintas serfio preparadas seguindo rigorosamente as especificagdes do fabricante. A tinta sera aplicada a
pistola, nas demaos necessarias, sendo conveniente chservar um intervalo minimo de 4 horas enfre uma e
outra dem&o. S3o requeridos de 7 a 10 dias para o sistema de pintura epdxi alcangar a sua dtima

resisténcia guimica e dureza.
* PINTURA DE FORRO

Apos a cura da argamassa, lavar, raspar, escovar a superficie eliminando as partes soltas, poesira, manchas
de gordura, sabdo ou mofo e aplicar 02 (duas) demdos de massa PYVA ou guantas demaos se fizerem
necessarias, para pintura com tinta latex (PVA) na cor branco fosco solbre massa comida.

*  PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO:
A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugdes do

fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagio dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda

fechadas e periodicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pegas metilicas serfo cuidadosaments limpas com escova de aco, eliminando-s2 toda a ferrugem
ou sujeira existente e depois liadas com fixa d'agua molhada com guerssene. Depois de secas, devem-se
aplicar duas deméaos de finta anticorrosiva, em tonalidades diferentes, 4 base de cromato de zinco ou

zarcio.
A=z esquadrias receberdo, na parte de ferro, 02 (duas) demaos de zarcdo em cores diferentes.

Deve zer obedecido um intervale minimo de 24 {vinte e guatro) horas de aplicagio da tinta esmalte, a gual
contara com 2 (duas) demaos e até o perfeito recobrimento do zarcio.

+  PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA:
A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado & de acordo com as instrugdes do

fabricante.

Devera ser evitada a sedimentac3o dos pigmentos, recomendando-ge agitar vigorozamente as latas ainda

fechadas e pericdicaments com espatulas, as aberias.
Todas as pegas de madeira serfo cuidadesamente limpas lixadas.

Deve ser obedecido um intervalo minimeo de 24 (vinte & guatro) horas de aplicagdo da tinta esmalte, a gual
contara com 2 (duas) demdos e até o perfeito recobrimento da esquadria.
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ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE FERRO
+ MATERIAIS

Todos os materiais utiizados nas esquadrias de ferro deverio respeitar as indicacdes e detalhes do projeto,
isentos de falhas de laminagdo & defeitos de fabricag8o. Os perfis, bamras e chapas de fero utilizados na
fabricago das esquadrias serfo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de
espessura. As dimensdes deverSo atender &3 exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aocs
requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagdo enfre os perfis, bem como com outros elementos da edificag@o, devera garantir uma perfeita

estangueidade &s esqguadrias e vaos a que forem aplicadas.

Sempre gue possivel, a jungdo dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites

e parafusos.

Todas as juntas aparentes serBo esmerilnadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizagSo
for estritamente necessara, a disposigdo dos rebites ou parafusos devera torna-los téo invisiveis quanto

possivel.

As segbes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma gue, apds a colocagdo,
sejam o= contramarcos integralments recobertos. Oz cortes, furagBes e ajustes das esguadrias serdo
realizados com a méaxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas
suficientes para o ajuste das pecas de juncdo, a fim de ndo serem introduzidos esforgos ndo previstos no
projeto. Estes furos serfo escarados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro
de servigo, serfo realizados com brocas ou furadeiras mecdnicas, vedado a utilizagio de furador

manual{pung&o).

Os perfilados deverio ser perfeitamente esquadriados. Todos os &ngulos ou linhas de emenda serdo
esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies
das chapas ou perfis de femo destinados s esquadrias deverdo ser submetidos a um fratamento preliminar

antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgo de flechas decorrentes de eventuais movimentos da
estrutura, & fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes moveis das
esguadrias. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita

estangueidade do conjunto, impedindo a penetracio de aguas pluviais.
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O transporte, amazenamento & manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar chogues e
atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco e cobre, ou substincias

acidas ou alcalinas.
* PROCESSO EXECUTIVO

A instalag@o das esquadrias devera cbedecer ao alinhamento, prume e nivelamento indicados no projeto.
Ma colocacdo, ndo serfo forgadas a se acomodarem em vBos fora de esquadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas atraves de contramarcos rigidamente fixados na
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas,
buchas e pinos, de mode a assegurara rigidez e estabilidade do conjunto. As armagdes ndo deverdo ser

torcidas quando aparafuzadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vdo ndo seja superor a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composicdo adeguada, que lhe assequre plasticidade permanente. Apds a execucdo, as
esguadrias serdo cuidadosaments limpas, removendo-ze manchas e guaisquer residucs de tintas,

argamassas e gorduras.
* RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executive deverBo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar
alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formate das esquadrias, a vedagéo e
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes

moveis e a colocagdo das ferragens.

As esgquadrias de vaos envidragados, sujeitos & agdo de intempéries, serfo submetidas a testes especificos
de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'dgua sob pressdo, de conformidade com as

especificagdes de projeto.

ESQUADRIAS DE ALUMIMIO
+ MATERIAIS

Todos os materiaiz ufilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicagbes e detalhes do
projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, baras e chapas de aluminio utilizados na fabricagdo
das esguadrias serfo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. As
dimensdes deverio atender as exigéncias de resisténcia perfinentes ao uso, bem como aocs reguisitos

estéticos indicados no projeto.
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Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas com predominio
destes elementos, bem come com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as pegas podera
ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, boracha clorada, elastdmero plastico, betume

asfaltico ou outro processo adegquado, come metalizag8o a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgo de flechas decomentes de eventuais movimentoes da
esfrutura, & fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes moveis das
esquadrias. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estangueidade do conjunto, impedindo a penetragio de aguas pluviais.

Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser fransportadas inteiras da oficina para o loeal de
assentamento serdo realizadas por soldagem autdgena, encaixe ou auto rebitagem. Na zona de solda ndo
sera tolerada gualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteragdio das caracteristicas guimicas e

de resisténcia mecanica das pegas.

A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade
da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizagio.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagio de parafusos nas ligagdes de peas de aluminio. Se a
sua utilizagio for estritamente necessaria, os parafusos sero da mesma liga metalica das pegas de

aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagbes de pegas de aluminic e ago serdo de ago cadmiado cromade. Antes
da ligagho, as pe¢as de ago serdo pintadas com tinta & base de cromato de zinco. As emendas realizadas
através de rebites ou parafuscs deverfo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferengas de nivel ou
rebariras. Todas as juntas serio vedadas com material plastico antivibratdrio & contra penetragdo de dguas

pluviais._

Mo casc de esquadrias de aluminic anodizade, as pegas receberio tratamento prévie, compreendendo

decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecdnico.

O transporte, armazenamento & manuseio das esquadras serdo realizados de modo a evitar chogues e
atrites com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, Zinco ou cobre, ou substdncias
dcidas ou alealinas. Apds a fabricagBo e até o momento de montagem, as esquadrias e aluminic serdo
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de

miantagem.

* PROCESSO EXECUTIVO
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A instalacdo das esquadrias devera cbedecer ao alinhamento, prumo & nivelamento indicados no projeto.
MNa colocago, ndo serdo forpadas a se acomodarem em vdos fora de esguadre ou dimensdes diferentes

das indicadas no projeto.

As esguadrias serfo instaladas através de contramarcos ou chumbadores de ago, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adeguadamente isolados
do contato direto comas pegas de aluminio por metalizago ou pintura, conforme especificagdo para cada
caso particular. As armagdes ndo deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou

Marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou mMarcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a aberfura do v&o ndo seja superior a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composigio adeguada, que the assegure plasticidade permanente.

Apos a instalaglo, as esguadrias de aluminio deverio ser protegidas com aplicacdo de vaselinag industrial
ou dleo, gue serd removide ao final da execugdo dos servicos e obras, por ocasido da limpeza final
recebimeanto.

* RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser ingpecionadas pela Fiscalizag8o, de modo a verificar a
locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagfo e
acabamento, de conformidade com o projeto. Ser3o verficados igualmente o funcionamento das partes

moveis e a colocagdo das ferragens.

Az esquadrias de vios envidracados, sujeitos & acdo de intempéries, serfo submetidas a testes especificos
de estangueidade. ufilizando-ze jato de mangueira d'agua sob pressdo, de conformidade com as

especificagdes de projeto.

ESQUADRIAS DE MADEIRA
+ MATERIAIS

A madeira utilizada na execuc8o de esquadrias deverd ser seca, isenta de nos, cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualgusr defeito que possa comprometer @ sua durabilidade, resisténcia mecdnica e
aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de

quaizquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.
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Todas as pecas de madeira receberao tratamento anticupim, mediante aplicac3o de produtos adeguados,
de conformidade com as especificagfes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas junpdes das pegas

de madeira deverdo ser a prova d'agua.

As esquadrias e pegas de madeira serfo armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de

modo a evitar guaisquer danos e condigbes prejudiciais.
* PROCESSO EXECUTIVO

A instalagio das esquadrias devera cbedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Ma colocagfo, ndo serdo forpadas a se acomodarem em vios fora de esguadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impediras aberturas resultantes da
retracBo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixac8o das pegas de madeira serfo
aprofundades em relagBo as faces das pegas, a fim de receberem encabegamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados & as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificagfe de projeto ou onentagBo do

fabricante da esguadria.

Az esguadrias serdo instaladas por meio de elementos adeguados, rigidaments fixados & alvenaria,
concrete ou elemento metalico, por processo adeguado a cada caso particular, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os amemates das guarnigdes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes indicados no

projeto.

As esguadrias deverBo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com wvemiz adequado, pintura des
esmalte sintético ou material especifico para a prote¢io da madeira. Apos a execugdo, as esquadnias serdo

cuidadosamente impas, removendo-2e manchas e quaisguer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
* RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverio ser inspecionadas pela Fiscalizago, de modo a verificar
alocaglo, o alinhamento, o nivelamento, o prume, as dimensbes e o formato das esquadrias, a vedagio e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Serfo verificados igualmente o funcionamento das partes

mdveis e a colocagio das ferragens.

FERRAGENS
* MATERIAIS
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Ag ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverBo obedecer as indicagdes e especificagbes do
projeto quanto ao tipo, funcéo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios,

incluindo os parafusos de fixagdo nas esguadrias.

Todas as ferragens serfo embaladas separadamente e efigustadas com o nomes do fabricante, tipo,

guantidade e discimina¢do da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote sero incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugdes e parafusos necessarios a
instalac 30 nas esguadrias.

O armazenamento das feragens sera realizado em local coberto e isclado do solo, de modo a evitar

guaizquer danos & condigdes prejudiciais.
* PROCESSO EXECUTIVO

A instalagio das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo gue of rebaixos ou encaixes
para as dobradigas, fechaduras, chapas-testas & outros componentas tenham a conformacgfo das ferragans,
nao se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste

devera ser realizado sem a infrodugo de esforgos nas ferragens.
As ferragens nao destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar
escomimento ou respingos de tinta.

# RECEBIMENTO

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagdes de projeto, bem
como o ajuste, fixagdo e funcionamento das ferragens.

DIVISORIAS E BANCADAS

GEMERALIDADES

Os paingis e balcbes deverdo ser instalados nos locais indicados no projeto.

© Formnecedor das divistrias devera atender as normas MBR 10636/89, NBR 11676/90, NBR 11877/90 e
MNBR 11673/00 da Associacho Bragileira de Normas Técnicas - ABNT |, devera confirmar as medidas na obra
€ apresentar projeto executive com listas de materiais, detalhando inclusive ferragens & demais acessorios
utilizados. Este projeto devera ser submetido 4 aprovacio da Fiscalizago.

A aprovacdo por parte da Fiscalizagio dos detalhes de projeto fomecidos ndo descbriga o Fornacedor de
sua plena responsabilidade com relagdo & perfeita execucdo dos servigos e & entrega dos mesmos de

forma completa, sem falhas ou omissbes que venham a prejudicar a qualidade exigida dos servigos.
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A mao-de-obra empregada deverd ser de prmeira gualidade, devendo os acabamentos, tolerdncias e

ajustes ser fielmente respeitados.

E de responsabilidade da empresa a instalagBo completa das divisorias, mata-juntas, amemates,

complementos, vidros, etc.

DIVISORIAS DE GRANITO:

As divisorias dos sanitarios seréo em granito com espessura de 2 cm e altura de 120 cm.

A=z placas serfo de procedéncia conhecida e iddnea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras,
lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento polido e dimensdes regulares,

de conformidade com o projeto.

0 armmazenamento & o transporte das placas serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais. De preferéncia, as placas serio guardadas em
local proximo do assentamento, na posicdo vertical, encostadas em paredes € apoiadas sobre ripas de

madeira, agrupadas por tipo e discriminagio da drea a que se destinam.

Antes do inicio da execugdo dos servigos, a EMPREITEIRA devera apresentar as amostras para aprovagdo
da Fiscalizag8o. As placas serdo providas de furos ou pinos para a monfagem dog paingis e fixacio das
ferragens. A montagem e fixac8o dos painéis serfo executadas de conformidade com os detalhes do
projeta, com femamentas adeguadas, de modo & evitar danos nas placas. & montagem sera realizada apos
a execucdo do piso e revestimentos, a fim de evitar chogues de equipamentos cu materiais com as placas

de granilite.

Todas as etapas do processo executivo deveriio ser ingpecionadas pela Fiscalizago, de modo a verificar a
locagde, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esguadro das divisdrias, de conformidade com o
projeto. Serdo verificados igualimente a uniformidade e a fixacdo dos painéis e arremates das divizorias.

TAMPOS E PRATELEIRAS:
Serao executados nos locais indicados, conforme dimensoes e detalhes dos projetos.
Az bancadas deverdo ser assentes perfeitaments niveladas, obedecendo aos esquadros e alinhamentos do

projeto. NSo serfo admitidas pegas com defeitos de corte, acabamento ou gualsguer outras falhas que

prejudiquem a estética final do servigo.
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Quando ndo houver detalhe especifico da fixagBo das bancadas, a EMPREITEIRA devera ter especial
atengBo com o assentamento destas, de modo gue os apoios possam transmitir &s pecas estabilidade e

rigidez.

Tampo em granito, na cor a ser definido pela FISCALIIAﬂ;ﬁ.O, com espessura de 2 cm, e largura indicada
em projeto, inclusive testeira, frontdo e demais elementos de arremate bem como materiais acessorios

necessarios para a fixagio, assentamento e rejuntamento.

COBERTURA

ESTRUTURA METALICA:

Este Memorial Descritive tem por objetive definir de modo geral os pardmetros a serem seguidos na
fabricagdo e montagem de estruturas de metdlicas, bem como definir as condigdes de aquisicdo e utilizagdo

das pegas e demais acessorios necessarios a execugdo dos servigos.

Todos os elementos de projeto produzides pelo fabricante deverdo ser submetides 4 aprovagdo do autor do

projeto, que devera, de preferéncia, acompanhar a execugio dos servigos.

Az modificagdes de projeto que eventualmente forem necessarias durante os estagios de fabricagfo e

montagem da estrutura devera ser submetidas & aprovagio da FISCALIEA{;,&O e do autor do projeto.

Todas as pe¢as da estrutura deverdo ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente

soldados, conforme indicag&o do projeto.

Todas as soldas a arco serdo do tipo submerso e deverdo obedecer s normas da AWS.As soldas entre
abas e almas serio de dngulo e continuas ou de topo com penetragdo total, executadas por equipamento
inteiramente automatico. Podero ser utilizadas chapas de encosto em fungdo das necessidades. As soldas
de enrijecedores as almas das pegas deverdo ser semiautomaticas ou manuais.

Az pecas prontas deverdo ser retilineas & manter a forma de projeto, livre de distorgdes, empenos ou outras

tensdes de retragéo.

A montagem da estrutura devera obedecer, rigorosamente, os detalhes do projeto & devera ter prévia
andlise e aprovacio da FISCALIZAQE.O, indicando todas as dimensoes, furos, emendas, marcas e posigdes

das pecas.

Os servigos incluem todos os itens indicados nos desenhos do projeto e seus complementos, tais como:
parafusos, porcas, armuelas, chapas de nivelamento, etc., bem como todos os materiais ndo especificamente

citados, mas que sejam indispensaveis para um perfeito acabamento e funcionamento da estrutura.
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Os senvigos de montagem definitivos deverdo se processar dentro de rigorosas condigbes de prumo,

nivelamento e alinhamento, com o emprego de méo de obra especializada.

COBERTURA COM TELHAS METALICAS

Sera utiizada na cobertura telha metalica térmica dupla of nicleo izolante em poliuretano S0mm, telha

superior pré-pintada na cor branca telha inferior em galvalume natura, com inclinago de 33%.

As telhas metalicas serio de procedéncia conhecida e iddnea, com cantos retilineos, isentam de

rachaduras, furcs e amassaduras. Os fipos e as dimenstes obedecerio as especificagbes de projeto.

Die preferéncia, o amazenamento sera realizado em local praximo da montagem, em area plana, com as
pecas na posicdo vertical. Ma impossibilidade, as telhas serBo apoiadas sobre suportes de madeira
espacados de 3 m, aproximadamente, de altura varidvel, de modo que a pilha fique ligeiramente inclinada,
com espago suficiente para a ventilago entre as pecas, de moedo a evitar o contate das extremidades com o
solo.

As pecas de acabamento e aremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as
telhas. Os conjuntos de fixag8o serfo acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicago do tipo e

guantidade e protegidas confra danos.

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de sustentagdo com
o projeto da coberfura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os ajustes necessaros. O
assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim
de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagdo. Serfo obedecidos os recobrimentos
minimos indicados pelo fabricante, em fungdo da inclinago do telhado. As telhas serfo fixadas as
estruturas de sustentagfo por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as especificagdes do

fabricante e detalhes do projeto.
IMPERMEABILIZA@.&G

As impermeabilizages serdo executadas por fima especializada, com pessoal habilitado, que oferega

garantia dos trabalhos a realizar, e obedecendo as Normas pertinentes.

Os servigos de impermeabilizagiio visam realizar obras estanques, que oferegam a perfeita protegio das
superficies contra a penetragdo d'agua, assim devendo permanecer, a despeito do surgimento de peguenas
fissuras, previsiveis e ndo resultante de acidentes fortuitos ou grandes deformagbes.

Az impermeabilizacdes do tipo colado ou andlogo =6 poderdc ser aplicadas &s superficies resistentes,

unidas e secas, apresentando dngulos e cantos aredondados.
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Quando as circunstdncias ou as condigdes locais determinarem o emprego de sistema diverso do previsto,
caberd & FISCALIZACAD a adogdo do sistema mais adequado.

A camada de protegdo da impermeabilizag8o sera de argamassa de cimento e areia, espessura média de
2.5cm. Com juntas de dilatago de 2 cm de espessura, preenchidas com mastique hidroasfaltico paralelas,

formando painéis de 1,50x1,50m.

Havera juntas em todas as linhas sujeitas a movimentos, tais como: faixas junto a parapeitos & muretas,

variagdo de nimero de pavimentos, fundagdes diferentes, linhas de rincdo, ete.

Os tetos planos serdo realizados de forma a assegurar rapide e seguro esgotamento das aguas pluviais,
observando-gse as declividades indicadas, a fim de se prevenir a formagdo de pogas e a deterioragdo da

impermeabilizagdo pela estagnagdo prolongada de aguas.

As calhas ter8o, sempre gue possivel, ladrdes, buzinotes ou aberuras livres, cujos desniveis sejam

suficientes para evitar o afogamento dos relevos e rodapés.

Az golas ou bocais dos ralos ficardo embebidos nas camadas impermedveis e perfeitamente colados as

mesmas, recebendo, s2 necessarnio, prévia pintura ou adesivo.

Havera especial cuidado para que a superficie de escoamento dos terragos ou calhas ndo apresente
qualguer saliéncia ou elevacdo nas imediagbes dos ralos. Mas, pelo contrario, tenha sensivel depressdo

gue assequre o perfeito escoamento de dgua.

Menhum trabalho de impemeabilizagdo sera executado enquanto houver umidade nas respectivas formas

suportes, e serdo realizados com o tempo seco e firme.

As camadas protetoras serdo executadas com particular cuidado, para que seu assentamento ndo danifigue
a impermeabilizagdo e, quando aplicadas em terragos ou coberturas planas, deverdo ser aplicadas sobre

camada de isclamento térmico de placas de poliestireno expandido (Isopor) de 20 mm de espessura.

Mos reservatorios de agua a impermeabilizagdo, nas paredes laterais, devera estender-se até uma altura de
30 cm, pelo menos, acima do nivel maximo da dgua.

Os embasamentos de construgSo ac nivel do solo, as paredes perimetrais e as intemas serdo
impermeabilizadas desde as fundagdes até as alturas seguintes:

+= 5 cm acima do piso externo acabado, nas alvenarias de blocos ou de tijolos, & executadas com
argamassa impermeavel.
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* 20 cm acima do piso intemo acabado, nas superficies extemas das paredes perimetrais, com
revestimentos impermeaveis.

* 20 cm acima do piso interno acabado nas duas superficies das paredes internas, com
revestimentos impermeaveis.

SERVICOS COMPLEMENTARES

ACESSORIOS PARA SANITARIOS:

05 aparefhos sanitarios & 03 egquipamentos serfo fornecidos e instalados pela EMPREITEIRA, de acordo

com as indicacdes dos projetos das instalagBes.
Salvo especificag@o em contrano, os aparelhos serdo em louga branca e os metais cromados.

As posigdes relativas das diferentes pecas serfo, para cada caso, resolvidas na obra pela FISCALIEAQE.O.
devendo, contudo, orientar-se pelas indicagdes constantes nos desenhos do projeto.

0O perfeito estado dos matenais empregados sera verficado pela EMPREITEIRA antes do assentamenta,

devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais danos que venham a ocorrer no decormer da obra.

Os metais sanitarios serdo de perfeita fabricagdo, esmerada usinagem e perfeito acabamento. As pecas nio
poderdc apresentar guaisquer defeitos de fundigdo ou usinagem. As pegas moveis serfo perfeitamente
adaptaveiz as suas sedes, ndo sendo folerado gualguer empeno, vazamento, defsito de polimento,
acabamento ou marca de ferramentas.

A grande maioria das saboneteiras sera do tipo dispenser, para refil de 800 ml & sendo a minoria das

saboneteiras em louca cor branca.

Agzentos para vasos sanitdrios, fomecimento e instalagBo de tampa plastica, para bacia sanitdria sifonada,

na cor branca.

BARRAS DE APOIO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA:

Serdo em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 % pol., com espessura de 3/32
pol., comprimento de SC0 mm, com resisténcia minima ao esforgo, em gualquer sentido, de 1,5 kN; flanges
nas extremidades e parafusos para fixac8o, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado,
ou polide fosco; acessorios & a mao de obra necessaria para a instalagBo completa da barra, atendendo as

exigéncias da norma NBR 9050,

Deverdo ser instalados conforme lecalizagBo em projeto.
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CORRIMAQS E GUARDA CORPDS

05 cormimaos devem ser executados fielmente as dimensdes, alinhamentos & espessuras indicados no
projeto, atendendo as normas & medidas de ssguranca.

Os commacs deverdo ser instalados em ambos os lados da escada ou rampas de acesso.

A altura das guardas na escada e rampa extemna, inclusive nos patamares, deve ser de no minime, 1,30 m e
nas escadas e rampa internas, minimo de 1,05 m, pedendo ser reduzida para até 92 cm, guando medida

verticalmente do topo da guarda até a quina do degrau.

05 comimaos deverdo estar situados em escadas entre 80 & 32 cm acima do nivel do piso e afastados 40

mm no minimo, das paredes ou guardas as quais forem fixados, & em rampas dever3o ser duplos com
alturas d= 92 e 70 cm.

Cormiméo deve prolongar-se pelo menos 0,30 m antes do inicio & apds o término da rampa ou escada sem

interferir com areas de circulagdo cu prejudicar a vazao.

Os comrimaes laterais devem ser continues, sem interrupgdes nos patamares das escadas e rampas.
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13 GERENCIAMENTO

O gerenciamento &, em esséncia, a atividade técnica de medig8o entre o patrocinader do empreendimento
e seus executores, visto gue a empresa Gerenciadora ndo executa materal e fisicamente o
empreendimento, mas propicia a sua execucdo, de forma racional e integrada, indicande os meics mais

eficientes e econdmicos para sua realizagdo.

A gerenciadora EMPREITEIRA estara diretamente subordinada & estrutura gerencial da PREFEITURA ndo
sendo investida de capacidade decisdra individual, devendo assim, de forma obrigatoria, identificar
problemas, discutir solugdes e decidir quaisquer questdes técnicas efou administrativas sempre em

conjunto.

Tera como responzabilidade primeira, atuar comeo representante da PREFEITURA na analise e verificagdo
dos projetos executivos e de todos os documentos gue o complementam e no gerenciamento e fiscalizagdo
da execugdo das obras do empreendimente em referéncia, atentando para o cumprimento das clausulas do

contrato entre a PREFEITURA & a EMPREITEIRA para a implantag&o das obras previstas.

Desta forma, faz-se necessdrio agregar algumas afividades complementarss que se julga sersm
importantes para aprimorar ¢ desempenho no desenvolvimento dos trabalhos, a fim de propiciar a constante
melhoria e eficiéncia nos seus servigos garantindo a transferéncia de conhecimento técnico e administrativo

4 estrutura gerencial da PREFEITURA, de forma a alcangar a plena consecugio dos objetivos propostos.

A EMPREITEIRA devera facilitar, por todos os meios ac seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagdo,
permitindo o acesso aos servipos e obras em execucdo, bem como atendende prontaments as solicitagdes

que Ihe forem efetuadas.

Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela gerenciadora gerfo considerados como se fossem
praticados pela PREFEITURA.

A gerenciadora devera realizar, dentre oufras, as seguintes atividades:

* Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluinde o contrato, Caderno de Encarges, orcamentos, cronogramas, cademeta de ocomréncias,
comespondéncia, relatorios didrios, cerificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
prototipos e catilogos de materiais e equipamentos aplicados nos senvigos e obras;

* Analizar & aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo apresentados pela
EMPREITEIRA no inicio dos trabalhos;

*  Analizar € aprovar o plano de execugfio e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela EMPREITEIRA no inicie dos trabalhos;

* (Obter da EMPREITEIRA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestio de Qualidade e
verificar a sua efetiva utilizagdo;
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*  Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para andlise e discussio sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarscimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

* Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
infarmagdes & instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

*  Solucionar as dividas e gquestdes perfinentes & prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da EMPREITEIRA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo PREFEITURA;

* Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificagBo da exata correspondéncia entre as condigBes reais de execugo e o3 pardmetros,
definigbes e conceitos de projeto;

*  Paralisar efou solicitar o refazimente de gualguer servige gue ndo seja executade em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualguer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato; solicitar a
subsfituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadeguados ou
inaplicaveis acs servigos e obras;

* Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios & quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;

+ Exercer rigorosc controle scbre o cronograma de execugdo dos servigos & obras, aprovando os
eventuais ajustes gque ocomerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

* Aprovar paries, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas
medigdes, bem come conferir, visitar & encaminhar para pagamente as faturas emitidas pela
EMPREITEIRA,;

* erificar e aprovar a subsfituigio de materiais, eguipamentos e servicos solicitada pela
EMPREITEIRA & admitida no Cademo de Encargos, com base na comprovagdo da equivaléncia
entre oz componentes, de conformidade com o8 requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

* erificar e aprovar os relatorios periddicos de execugio dos servigos e obras, elaborados de
conformidade com os requigitos estabelecidos no Cademo de Encargos;

*  Solicitar a substituigo de gualgquer funcionario da EMPREITEIRA que embarace ou dificulte a agéo
da FISCALIEAQ.&O ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

* Verificar e aprovar os desenhos “como construide” elaborados pela EMPREITEIRA, registrando
todas as modificagSes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos
e obras efetivamente executados.

Qualguer auxilio prestado pela FISC#.LIZ’A(;E;D na interpretagdo dos desenhos, memoriais, especificagdes

& demais elementos de projete, bem como na condugdo dos trabalhos, ndo pedera ser invocado para eximir

a EMPREITEIRA da responsabilidade pela execugio dos servigos e obras.

A comunicagdo entre a FISCALIZACAQ e a EMPREITEIRA sera realizada através de correspondéncia

oficial & anotagdes ou registros na Cademeta de Ocoméncias.

A Cademneta de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, sera
destinada ao registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como: modificagbes de
projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas, autorizagfes para execucdo de frabalho
adicional, autorizagdo para substituicBo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e planc de
execugdo dos servigos e obras, irmegularidades & providéncias a serem tomadas pela EMPREITEIRA &

FISCALIZAGCAD.
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A FIS CMIEHQ&D devera exigir relatdrios didrios de execurio dos servicos e obras (Didrio de Obra), com
paginas numeradas em 3itrés) vias, 2({duas) destacaveis, contendo o registro de fatos normais do
andamente dos senigos, como: entrada e saida de equipamentos, servigos em andamento, efetive de
pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteirc de servigo, inclusive para as atividades de suas

subempreiteiras.

As reunides realizadas no local dos servigos e obras serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas
pela FISCALIZACAD e que conterfio, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos

participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas

Em linhas gerais, o escopo dos servigos de gerenciamento envolve atividades técnicas & administrativas
que podem ser enquadradas a seguir:

Atividades de Acompanhamento e Controle Gerencial — envolve a atuagSo como representante da
PREFEITURA na fiscalizagdo das obras, cabendo-lhe, dentre outras atividades, orientar a EMPREITEIRA
na execugdo dos servipos, no que diz respeito 4 interpretacdo dos projetos finais de engenharia, & antevisdo
de problemas de guais espécies e conseguente solugdo, definindo agdes preventivas e cometivas para
evitar distorgdes e desvios no crenograma de implantagio do empreendimento e por fim no recebimento

provisorio e definitivo das obras através de levantamentos e vistorias especificos.

Atividades de Fiscalizagio — envolve a atuagio como representante da PREFEITURA na fizcalizagdo das
obras, cabendo-lhe, dentre outras atividades, orientar a PREFEITURA na execugfo dos servigos, no que diz
respeito & interpretagio dos projetos finais de engenharia, 4 antevisdo de problemas de guais espécies e
consequente solugdo, definindo agdes preventivas e corretivas para evitar distorgfes e desvies no
cronograma de implantagdo do empreendimento & por fim no recebimento provisoro e definitive das obras

através de levantamentos e vistorias especificos.

Atividades de Assessoria Técnica — a Gerenciadora, sob solicitage da PREFEITURA, realizara uma
série de atividades de assessoria técnica nas areas de estudo e projetos; monitoramento & controle;

planejamento.

Atividades de Fornecimento de Informagdes e Produtos — comesponds ao fornecimento de informacgdes
periddicas e a emissdo de relatorios mensais de acompanhamento, detalhamento os servicos e obras
realizadas no periodo e guaisquer outras cbservagtes consideradas relevantes. Essa fase se estende ao
longo de todo o prazo das obras e termina na elaboragdo e emissdo do relatorio final das iras e verificag 3o

do projeto “as built’, bem como o fornecimento de informagdes relevantes, sempre gue solicitado pela
PREFEITURA.
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14 DETALHAMEHNTOS DO PROJETO

O DETALHAMENTO DE PROJETO consiste no conjunto de documentos necessarios a exata e ineguivoca
execucdo da obra e se caracteriza por definir pormenorizadamente todos os materiais, servigos, métodos e

sistemas a serem utilizados na sua construgdo.

Sera responsabilidade da EMPREITEIRA desenvolver todo detalhamento do projeto e submeter-se a

aprovagio da PREFEITURA.

Os desenhos deverio conter todas as informacgdes discriminadas para a fase de Projeto Basico,
complementadas com a indicacSo dos detalhes adicionados, notas gerais de esclarecimento e toda e

gualguer informagdo adicional gue venha a permitir a total compreensdo do projeto.

DROCASMENT O PARLA LERS [MTIERSC - REPRCOLURAT PR0i IO, SER AUTORITAC A PREVE DA PREFEITURA DF CARSPCUIE. EM RECESSOACE DE COPU SOLICTTAR A0 SETOR D Doa UME HTACRD TECHICA

87

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén  cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23
compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

PROPOSTA CP 33/22

1 TUbEAL WX
(R AR B2 AL B A, PLAR UD S0 B AY. Ml AZ0hES
Fabn AL WIS

FPrdf b DECAHIRTA A

Corbga =i | Cicugnn | et LU R T e e P
e Py, (i weztigao di 3o [ ot i i v g
B ; tgx_ggj_gga.u h I = . Ammanm
1.1 Camalpde Ohms iy T | AEnEard
11 S UsE 1 Z  |FL £ 0BRs L L it i Ax [ H
R =3E g e NENR S8 LR A EEER 5 Bl |
— 1
v o ae [EoCREAG MENEAL SE © 7 S| P——
v | =5 R L e o Wi LDREE 1:‘! 7 E |
T | EineR WE | TAFILAE 200 SOWFCH WA [ al s e <4 AU L3 Bl
| STRRETE R BT 2 ELEWA AL LG TROE EM
Wik | dmam B A0 TE TR, AT TEANT FROEEIRIN AT R i (T 356 L
AF R 1
Y T L B (TR EE SR BT S TS TEE B S e L B A [ ) R S ERH
B LE TER". :
11 EIhad ESHN A [ A, LS
AR BL LGl TG 181 SR I s Gedla rra -
Fih FbA Y e |N-Als L reSEIRA SOKFERS MAZ IhCoED i vl b AL
PACEALARID S B EARTHTON AF fimis
|E CL DEFQEITO EW CoATLE e 1 W
in Dk WIEH (AR N WAIPEA OOaEagale, 430 HILJED i B Fhe
RS LRI AF_ G430
HIR TN " | ikl ARE 1521 ALSLAT . P A e
i I IR e U [LH 201,50 121
% SR HiHTH i 2] FEHE] 1AL
TE e = 1
Hud N - AIESRAIALE ELCCI FIRALTLE Fufma et | RPN P
]
153 B | . HiT 's IERE= Sy Y
TES JJIFL CrSW LSS TE ALSATRAND N T LR W | dmaa L
—iic  EIRE It CE LOMGRE © SRA7ES u: awl e
185 SIIRE (= OLiG S Mkl O SO RE LB R *¥ng
. o ez e
vEE EhER b eiabllorey It o e
CARG, RO By
17 HIR AL 13RI TR J LA " VLS Ak 97T e
L gl ICATAEs OEC UK 11 HY E DE3anZa UvRE s Ia0E K. : 3 b
ar_n
&0 BESILLANTF 2F ete S wa
Lik R W FL FaR DAT ERCEZENTZ A0 B EEUEH
1 | L e L o R TR B |
1t I vib AU | eos e v iaza o AT D T ETEN
i we PTG KRG CE WS E EETRUTIRA 1= Lo
L | Iritlad L 1, L L A2
i i
rin 14aF1 FeES e LR | e |r|
0 AF_ NN | |
13 Franigivs I paaanE
1.0.1 FLindagan Frounda = ORI AT
2 ol F S ol HEIE DO R TR (2= = = = = Al
i ERIETS S |Eui Gk waTER L el ETEL o |
.. o | TR e =N A AL T T R TS L [LATH M AT IR T =] ——
e | [ TR o gt et tare S a Bl = [0 (U R T
(BB S " RO TP RN LR S TR [FCERT B o (Wl IF GTE el
(R o O R T S M TR TR R T sota L
118 ANOF MR + REDW BRITA ™) a: RLS qesizty
i
EITI arain e T
ATE B KOMEDS
LHL
L AR afE A wl TELE A 1zt
E2C CE T TIRNET T T O O B
-t R R TGA
13z =1 B fzzi  FOR "TRECHINCDW ESCau a2y o A8y a il — ! "l
W PR S0 | o i
i TENFLIENLIA, B Tz [ !
K

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén  cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23
compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

88



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

GERADLM. | . e
He _-.,L'F-r i EED e Yk & 1037
i i
s SREEE T AL SR SR
RI &1 ARG ekl AL LAl LR SLILGETE, AT [ {{ERT] FORCE
e Foalagso
[ATERE]
| ALFUEA AL, PAUMTRIER F IS " s : ETAE
a0 c e COROCKEHIE, R TH W L o 1 E-a bty
A FARED T L= 1 0, 2 UTILLEA GO A Ol 7
(5 E 'u-;aL’ A L REEIALIE DR L. n_.u;._?- A3 v |uIKE o
& -'
'|1|;|ll:|-l-| s )
¥, R 2
feadt! aAEh.J; aftl e
R
[} AR- Las 14 Rafia oy
I==a skaarl CIE E- R 1 o SREL WL BRI O -0
| CoRA T LS RS Th ] SR Dm0
ampE e A, PCHTAT BB DEBNGRTAGER (IR FARKE als ; ’
1 o s AT UG O GOEEsREHT, BB DS Aiplpaa SONFENEGTAL WD 17 s 1]
d AEGHN T Lo 17 AL P T e BEE i
AP TR B L 2R T G e vD T T LHCAAD . ARTUAA i adan PR
#USF 20050 J
| ! PR AL
+ —
HG W3 =5 it A% ez ok
. L EiaAE e FRRIFLCR b
e BURE (R i _ s —
i o [REATCRIRD KANMCAL AP AL G 3001 L . v O ) a1 34} L% IF'I-;ﬁ
T :l_— R
Extniliim s Sueicin .L"rn-ull ]
B I aLin SIETT R DL Gl LH T RCEIs al L7 K A e
Uz
sUSE DL R N (A AL it
an SIPE iz AR A LR A0 TS T RS 130 =
3 A0TTE
a2 i Fed Faoricada LT 28 r I 483 F0T TR
Bifid TaiE FRE FOFRmals «FsTs T NLE e b DR ElaL LTes W . PIRTTEY
5 ST W . i iy
T TANESKENT 1% Wi w2 T SAELE
s pAFASELLEA ER DG DA [ E R N (KRl LEERIFERTT]
Eli UL . -
SHESETL s Az i
HoFs ' W 1l
Can gzt FIREAS 0 o Fs - MOARTEIRA EERRANE F=eh =73 Vu
SElaR
L] Tra (2] T 120K
sl [
Wi hzab D3RR wi| ]
A4 =ty R E {7 | e HNTH LR LR P W PR
Rl tasdz iR = £
id oy £ TR LT e 15 1y - CHEFSAD BT ZAMLD W 4141 PR Eh TN
=, A i RAEDES A CIEAETD, ERE G es "
Aaa LEEETH] TR (LRATAR PHFIZAGIES (L AS QS TERLL I LSE 3,74 b
Fo BEM IO (S 005800 w1l .
— k ) s
EI-::I ig— 5% [ LINE] ¥ By
i i [ meTias
e R CObIE ook PRTER] N |l Fe
;“l:lijr :ﬁ!g [ W [ EEH
; ) SRE AR LLeE SRR [ ey R AT e
AL AR ekl —aah W T ALY 1 4 e
A= Ei.F3 DIE | A3 AL FL u..,,:ur ] o LT 7] [
145 '__ 'q. o X : .
idnd SiLR3 TORCHL T =R - 3 AT - L L h.
THan FGE 300 Akt AT DE G (04 = (]
= y T A BN GKLES LR NS e AT E T .
Rt (] L1 i
[ [aF i i W
LV Al - 1T AT
1.
ESFEHATE L LR RIS SRR ; ; i
i ShinE EiEl wpkIEel LE 'H:=|EF e e g T i = K2 R ChBL
SEEERTAAEN A SERLE R
B B NN (.- gy ik |

=5 CONSTRUMEDICI

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén  cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23

compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

89



Prefeitura de Carapicuiba

Secr

etaria da Fazenda

Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

i =
[ TR LOE b
L J
|_ | LHENCS
& 3 ARE e D2 W HiL L R 7 s
o AEEERTARLEL l.,-_mFFt et Ee HETDHTRE & "Litied [
RSO T 1
i EREE HTIET S ARGARALSE LT L] il ] QEEL 351770
EETIR Mok ar D300 |
e e REyeAliman
Hoe i RRChpAS
AR B[N LR AR ARASSE T AT NEEIFTE MRS, I KED D =4 tiNia il WY Eriht| far
[RE: NI AT AERTTY 1 17 D CUMIRE I 149 Bk Frll [ ETEE
EX0V & L FREEE L CRETI M :
0 1000 Tegud ! KL CARE P e H il i A
SEFREURAT O
1 T W 21
LEAD AT W nzas
Bih L el W TRl
|.| i ElH HiE] K CERT] (R [
ie (i Tl st A 1ELE e (REEL
3 T il
r = > oo
1 Ardin . 3 bt AE CINEN w seny A I,-‘ yE S
KTEE I:I'_-'-.l-' & tae R L
1 BN Bl oW L H i 25 A0
pnaEmL,n [l FAI!"-'J. ;
SnTAN TR SIC REATE | SPElaE, STARARTH 2 =, e
(TN SHGP ies LA 4T G PR R WESAR TN B LA RSN L 221 48]
2 . 2104 TC T ik B “RArE T oozl S0 nrea e L aBedtBonin, frsarinabe sin ez o 14 |
S T
N FE R LR R, | AN 6 e ESFLEC LR 200 i as A u
vz | e ] i_ A ; [} e I]
L2
N AT R K2 | TEe 12
|"L'|L'\- EEH'F.I'd g N e
2R LT (s} o el
[ Bl E =97 5 OWTHER e 1230424
ETRE s ey FOMIE BT DY R O TR
Fele 5T ARSI
MRILAN. B
1AL 25, PR g . e
| G SIMOF cigi [BETOATINA 4imle GFL CAOA B HERTE S W 1 al2s M LTI EE ol
Vol RS OF FARLIE i ESPERECRA 10 NI, CORER e
e
. |HesEl i 2T e A 1o el e e L, diZeTaTa R wr ) o TR R AL
ik TEARTEE et cor st o SUERIEN
H FIEhAS GO FLSLAS
(R SEF Al L) bl LS HNFRICH
G2 IhA ¥ EE | e IR
G2 1! e
=K (5] | a5k HReE 51
i T =Ll e
Eat =1aFi M iiaide) TREH 'ﬂl T
180 [ fesnzang
1 HEA wi |l Lin x
g .
AniEs e TR e
LD REGAK G -
N TR Sl F [N S EH 11428 wE | HEH 4
i atr (BT “ar-al BERS RTINS
W R URENEE
s D) e Wi L RIS FERL G iy
EE ETNTE] 1 -
P | Y| HEAT pe o rnIadia (CRP] 1o ed

&~ CONSTRUMIEDIC]

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén

compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

90

cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23



Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

| A AR IS TLHS, (G =t JLWALE S TERGS DUFLG L L
i 3 M eELY [ LA
=05 i |u¢=.l:1'l\\”'h£|,” &5
1 ! Thin ) ol ALETd ED
Vet AFOF LTS ¥ BN ;:A.I!ﬂﬁ ZE BIh50, VAl SR ENCTE TORE Al Wt alk 351
EE A it LRl EC AT b T i 1k 14 %4
3 o ; T5 WikioH T S ORA DR THATE FEGCALE o o s 2ot
LLE ] - [FIEITR} ET4 [t |:|._M.¢'_p;- L DGOTAA £H A =
Taea abilzasin 20 Farcdisde LI
Lk s ARAEN K2 bh [ 4 i) RER- AN
kl PEEE |
i [t} = ] E Lk Rl [ERT-H RN
i
IE AT A
T an Ealuluy Katilse PR
SATAUTLRA T gl TE (O Al TRS
. o LEARLNNS PARAFIEAIS RAILMEDE FIAIE 5 : T
VEAD [ mmAN ST U Yeral ek WAL DE D334, MenERCRTE L bt i Elasy]
bt - P OAHETIMER T T aled T R N 1§ P P
% Tehimars: ETEHEY]
- - . ELAAKENTS JFK EL~k METH LR |G CUETT - s pora o e
..... i awn et el e w T E AfLal, IR L A HERTE AL © H o1k o, ; Ui
T T 148 REAEZTOAL | B AT R
15 FILET] REME NEWESTINENTS A mqlead. 0T i R LR ERAALA Y H Hla =11 h
FAZES i
[
r E3 KR a TELH® el BN G0 AL R SLGEID E DR e S TRERNTS ; oS (Ll e
e i W0 e GO L ELETRA) IGA L A BT, § TR o iy A
7 " ay Ak, AEVEE I T i
i sieRE fliaz S0 THAHEA L FALES hE e
r - TIRRILLBEA EN A0 Lis: WAH TA0 EEFLIANG L= D3R = fre
1HES EILIEH eadh " TINENT B 1= 5K Kz ST
I HedERTS "I.II-' 15 I.IM.ILL'-:."' CET Pds JEWORS T = 0L
e EineF ey KA ARRA T EHGLD COR LRI Wl 1S
1o ik AaTE 2R -\.U" L
1T Frudr d B Pl - L,aE:ngl'\-
: ey HLETO SACHASS WA CaA S0 KT ERENVOLAR LR . M
1,530 =iR3a 1A A W
T ZALh A kA TE AT GRIENILA D BN
HEEH SN e TAL IR MU | ANEROSTE ¥ iz 1 4| o 2ine
aan il A W R0 i R FH
wad4 IR CTEr] 14} AL i fraad
ViR, EEGDTS Fle il tin o
LEsE i LTI ' CHARLL DOE METS ME | R sda. TE M 120 Jiks A
R3S O RAWS . CE EEQOTT Skl 4 aF 3Tl
W1Zis JEREL- ) LA FFIZEE DE SERRA (UMD 1WA U LR Al FErT
I panEAR I EAgAn - S1EA1E T
IHEF AL A1 EAZAITE S.0F1 KL SCRC KNS sl al TS GLns |
4 LIREN Bt |aKaLES, HILERT alhS OE FRRIES ALTICT, S0 | 4 s st
e
G D SUETHT L PR ZDATAL d
LEAE EE FRER OO CIWIEH o TRADY 1S ik L ALz er LA ]
] hnu;uun:e- s o
121 Frinedu do ENEFGIR * NE2ipau
[ Ll FH s aERES CEERLE K D I e
- S [ =) e aER A0 LHI als .
Ll Fix BTN syt S0 AR DA G Al B Gl
TAE] il agn Fpol O PO M 300 7ee ., i
T
- T Tr = =T
ja A T8tE 1R B SO RS AL I gm T i el
PR S s MR .u..;,-.'u- K1 LA LA LI TARFS i —
e AP LAH TAmA I 104}
iR [T UEGE. Al 1M E FIET
NG e EGEL At W N
1 WM
AR PR ES RAATE T ) LE
FaSard FA] Ll PRE RN Ala b LW COSCAFT BEK 5
i J1]
INEr 5 UAE O T ) Ly L
ol I EGEe TS S ARSI A CATAN W SRCAETOUZEM| o ¥
3 3K ra e 1 MhEE] )
LT ] {811 LT L AL ] e im0 }
B A D hETATER EM OHASE W R e sk TATE B T 2
o ST ks i, s o H aml| RS wal

& CONSTRUMEDIC!

b

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén

_ compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23

91



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitagcbes e Compras

\'.
= e
e |
t\-k ) e
-
III
jagr | (Uil | ey [ERST e MNK L ARERTG Hap L I CLLAG] 44t L3 Fr Ay H 1F5E
T
niti [ SARE E{e CRATHIRRE - IBOLON LN FakE TGy G A 2 FoERR (4] AT R L E S
- Bl i s 10 DO WME - e ELTE SRR T Y CLAESE A LzavEL M ni Tes 223,10
Pl e REHH L Y o KRS R AKENTC RoRA Dl - CoaEEE e 11t NS ! [T s
gty ESIE]] SOATE (FR S SR SRR A TR 1ok - CLAEEE A | KIEL [ HE sl ek I
(R SIJHL MaET A o radE SCUARER TDRARA 1N - TLESEE . SIEAAL A WA B X
(Rl = e [T Tl Lo TR EFT N e L=l LR TR B ET SRl L CiAiEE e FoEXRe 0 A
By SLUSE ECI TRIPLE au-::m‘:r Ll
Toade | SUSE L
HA s URE [5K]
HRE Lk
T A0 AL ey
et GF HL A BAE 2 P
THM Sl 35T SURRNETOC S30LT Rl
Wik 2098 W REEMCH R 510D o
182 o
il LIRS VIEL GRS B Al AMETAUT, HEnE AlE 2 oo
21; Gian o i Pl B G ADARELALCR FARGA! L 25 id
= IR B s - R T
e Rinili Al R A 2 i
i i
L M
ELE M
H
=H
LH
LI
LI
I
Il T EUSRFL D AN
& e SR FIU e (A i
_n:u ALK TRIFCH AL 2olle Gl D AL i
Ad Lomeri Lk a0 1 g.luu Tamaias
awinalea 'l.1|-'l|4 {CT [ S, E I R
ALk A DORTE LA Pal =
S LIk R SE dk LIRLH 3EI0 457 AN
W as = LOREECEH TS 30l LGRS is
TUAAA A RERILL TF PREU LR G NE LS RENERREN T I
TR - 250 PR L ER N 2ol TUBLL AR silis LEDNIAR e i faxa FLrEE] LA R
o
I =504
4.0 Hil1RE Wyt [TRASEFA R LE DU FOEST LILLSREE OF Ik 10 R
L W ZOHFL & :
3 LA MG il B IHEA T | s L P P I s = ERES03, T " - Tem
e 1, A4 o TARTAR IR afva 1 LEARATS T ATE 200K R [FHES E Lch]
194 S A S (IUIR TR DOREHD A o SENTC S ATy i bl | HE 2 AN
i R ERTERA Las LR T T G LAMARE AL SE 10K ._ z
HAE L] e L e um any o oEEAR Il
LR HEALL ROCETH AL D EToid R FLRAGD T A A
o i SERLIENE AHCORADGE HLIAT S|y A B Ll o e
s R ARE R FURIDIGS S LARRRD, VI DS REALUEHL o 2 R et
A
" =  TITMHALIA CE ERERG AloA sLTOMGRA COR L EDE 2 = .
e i E L P e (L5 R ELTLATH
N Sl AEad DoT 1 ZE FRIETRGE [ I FRESESREL L SERET HiTelA | L ol 1% ebrine
e i i r|~_4'l'IE_5=:--.l.-="\i::|4-:::J'.H.- SOR BRI BEISADE IS - | A oo AU s
e RN g h PO TOGIE IR e IOk BRFL AF ERY CAONA TR ] EETIN
IR ik s :-I;,{I” e s [T A
e T T Tk PITSRRLE TE0] GRA P EE B TIRRES 110 < ER TR0 e e
[HER W S 17 Sk INTERLE Y V0 Fab ELS N5 e o Dokt 4 00 ~H Enity
A spisy [FORTON LR 3 RIPS T L EREUTTR IR L 8 ] (] 1EED Sy
TELRITRL MO SEELHT [ TED EXTY
A ATE G0 1D -1, 40 25t e [P 10 e e L 1]

= ©©N$TRUME®H©H

CIDADEDE
CARAPICUIBA

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén

_ compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23

92



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

I R | ST P P oL ] NS 12800 FERT]
| WFLRAD CILAF A 1 MED RN Dk TEMPAE] - skt
R N ] manc! (O
EchiT TN T W o i
ALLETE 1 1] Mo wrd
AH LG i 4z = i1
] Al 1| | ZA0EL Py T4t - URDL TORLS LW R [ e wrn
0QI0T Cein e oeeag - EOLARY N1 AR TR b = - FLERIEL ] BT LM 1M 5
_|:--'-'.\: a1 ooal® |ens, s SOLEAER D PR L TEY  NLRaEE A FLERIVL 4 Lacy N i3 £4H.Ih
Batt SIURE s DR LI - DSOLEMERT Saaa i T LLAGEL 4 L= vEL W XD [ é.‘-l:-bi
[N Lotz 10 [0 Takincie b Connne1ian AT
(K] s o | ECEFARIGE LT PR ZRAT TEIE W a0 Lk
PR TEageEs = TANRR LS00 s DR DORGRETG ]
FLULeo LA
[ ATODE S Al ROECHYLL - iewair £l
S e TE3F @AW LLTRCL, CHAFD 1 - ES50AM 2 "
| & o
Lusd i
FEs '.’“.; LA TOWADSS | |,
fidac F LI
FIRE e
Ar-Rd «H
AN sl B GRS ARRA TN URE FADEMAT 41 S T_AGRVERRLT ) oH
7 UDEL TEe W e
R ER] TN R0 SIFCRIE | PIEA - FCRACUIWIH o E (T3]
L
Lk =l Lo Gl
N SRR L s oE o begal EROTGRG " !
L e s P Tab b= B WW WA L |5
T '?' T peciadn
P HIENTH
i ¥
(ki [
SO Gt b VERDA LA SR LCERS 1T iAW | U
L E S Gsed I TERWHAL DL COMESTON U1 FHEEEAD R i aieesg B
[ER LR Wizar TEARIAL I COMECTOR [E PR GEa0 - Dame TREL HPd. LM
= i LA MAREIAL Eale FUMDEGOES | UK af 0k .
Redds 4L AWV Rl FUMTIT A 1 AEL e, MERCR S AL 81,5
i B P :
fapl fadli Al Az,
E & .M
=T AT A G ETT I Ak DRt S o
A deila SEEES 10
T_EC CE FWIL GRS, LIS 0 FirA GLs: 0 (1 K
ToBo CE FytRdlal, 52U 4]
di
Jn
~H
- i
TRADE o~ & WELuL MR -1 1 uUri
F ol REIDL SO0 TR L i Al A W
[T SURD izl W GE T WET A ARARILLD 47 Uk 2.0 bt [l L]
.- 70 1 Z1aFE c=iv  [HESETRVIY Atk A s AAANL - 2 “H R tH FAET a LI Bt
2 1
S N H SRS PRAKS TR DE ol B, BULDe LR T S A o | (TR ram 173310
M S |
Lweod o A Bl ol iy | hmd #1112
FRHESIGER T E IWSTALRSAT] AF o |
ol TADOR 0 LevGES (WwRES Sul |
e N e ALRIO TR LRl 4 -l P -
R HE QTIN LENICRGAG GUE FLE FATORI 1 LM and Sh s EAERT]
FERGFIFRCT R e 1 HAN TR A o LS
S L
L | | i S

s CONSTRUMEDICI |

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén  cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23
compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

93



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

| i L | - f
i (N1 S ; | s LI SE b HIDG M 5|
| S IRETALNA] B sl
|
| CECLDA R, Ok TR
: - i
fis iy R AR e AR T A U | cmat e
U EaF ERICIERT URYECNENTY N ImLAGAD aF_mend
e T Cisir g e gua Fria 32.013,50
Bl [ECE I L O Ty Hls CHE N ol M b ot 24 an U A ]
BT, FoCIET UM JE Bl R A W T ] IR
U3 Woend  TLEGE S Vel RZIDG, 30 REEH LT ¥ ] sam ash g
awak  [TUSS CE B a0, STOEAML JFHA AELS) - STAMLIE D2 ks H - R
1HEh_| | Il B0 DRWEL e Bl GOHK i 4 AL I
LCILLT VA0 DE Pl RIEE I SOLDAGEL LN 19 S adal- TORRE 15T o 1h i 15743
1= 11 SOLTEL b bt s idag s SHRT T 7] R
s (1 ST R G SCL0aEL L R A N T W SAZn
T8 |WEJE TR0 oL Feul e KETAL GE0MAl:; s 105
14 - LE Goul 18, b= AL GRGRAT - 1~ U Lo 1,7
[RETR f ST [ e DE GAETA, M 5L SRCRRSR T N [RLH A
- ) AR mibL AEEETEDL RFESRL MELA, LRI H T L]
LATE IR TR bR RECISTARE Ee L WETAL ka2 0 1] 4523 e
BTN HTET WAL [l BRI R CEGOYT 1A R AL SRASEELY LIRS F BT
1132 Ciainb g e de E it
i SERS A 1-:_:3._'”_-._ Rl L FORTA TR fe Lpie s DRG0 - e w Spi) EEH
[T EIRA mrce THRG P R GO RO L R LS HA B T L i R
T =USE Weairts [TABC 20 Pt 1o, POATA T LA L RN SR0ETH) < CIWR 13 K TR AL i
HEES SIRE: yesras [ TUB0 I PAAHALD TR F RLIGR IL N BRI LA 4T | | G5
— E ¥ - |
(BT ERTEA] Sl T DE ST ARy A Ta SIS HOAFECOTE: Ia0WR I | W L RE TZE0G]
i s =t 3.:121'1 T URA AU RIS TIE LG WA IO PLRUSE s e s
g T JRALDEECAL L DD GO EAIR EOLL L i
Lk o UILTL L syt " FARi] RONTH
[l AT U =]
[ s LIRS b QR
PAEdan (3 Ak 41m
R | B TR EE] AL Seialal A E ARILOSNTH G [ 57 L)
HER P =L T s A RRITa USRS, e (=4, LY
SuEE _naEE ASTRE DE GubZHE 4 g AR
i g A sant A A A MERKAIN WAl IF LE 1 TUCLE it i A
S1ARE LR e cE IR L
e [ Sl aefait loalne JE TASEAGER LR ANEMGRIN TARER L CONCIETD Wz R i
i S |60 G 0 TEARIRAL LE wENTIAGA LR Pt Dy S5E0T0 IR Gk s Wil THEL
b G WSS [TERRFEAD I orh LS ER P v oS507T0 THE TR ik 1) wWiir
1434 Cistribalgfe e fyuas Flidas
i lin o I clmsd TUSo DE P il S0sTs Wil e A ESOOTE NN 4T A b= B30
IR B =ik GRliad 300 Tl NI, PORTLE 3 PEESESTCTI RINR I o i 16
e HEHIE | TaB0 2B e Bl DONTAE J0CEA RIS ESIITOL BRMan W ko B H
i | AndEie E ERAG S JRDL - KR, s o]
. R BALLE A DE CUHEL e DE & T 3 ARG RA DS ¥ T
AR} 1d K B T A I Wi
ila S[R3 Gt |HESE Ak FEARTFIRIILA JLe e G T 1= LaidzCrA A (L= 1 b ]
[ROE T =LE Homan CAlRADE BAREAL K ER aLYERS A ATE AR TARIH G RS K+ LUk ]
Egn AT (TR CE PAEESCTEAL K ALWENAR S NI EE RR T FUS I Lo AT s
i s U [ B i B D a0 Bt ) Wl KA ol SRR L T8 P W - e
el SINET) 05T v : £l 0T nd.mh
- F ralnt DS Adnielic B S AVENA S - Aaksk TE - TR 5 T
A Zi-R2 LU ET T L] A | :-G-..-b|

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén  cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23

_ compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

wet EAREH | AL EaNEACEREER ALWERAM & - St DB TSN T L5 ook BT
T ek o (e -
g ERI LT st [ERTIMTIRTE S0 F A0 SO0 CaRs 10 1vr SUlaes D 2B A ah L | el 2
paried HiFS (B ::::.-_,I"\T':Iﬂ T %10 S10) 206 ZARES Do oa RRREDCD [0 i st
S i 'I':_!!.I;_III- EEMLCEABORD Wh wall full CLsal KLl 2 T i Vv g
Tad ZURE ey, SERBDDZEMILTTL Fals HDRRNTT FMAREE i Gatek i wl i aml | s 3
' T 3 = AL Py Ly T = B T
Sk i [LIR ECM UHFATY TNZEERIEND - KLGSTIOTIPFOELIG | |, aon) A #om el
(35 b i WedaE sl D [ 1 S8 DR LA e ERCATE FA-RIR o e ol L
(W11} TR Al daitiz TR X M Tz
et |: =M 25,00
N PRCTETM o BE
BT FCALElE DE Sannl 1T RS TS | AL, T
e | sus oty !I'Il- '“":Hm_rl"u o AR N : i o el IR
PAWEA tana L
ek [IWTERAME: Dt A el M STRYERRY Ml =ik (! us L 400 alai
AF B 1
Wi [UriTesl GLALRARE DS TSR IETEND N poof e 1A AN
S T O P e . re ] Ll 3 ']
Yl AIDN AL TR E A LGS Pn s RO TOL Mak EL L1 i ¥ ——
QNIEY  fali0ReDE Wakllal e QLEEIE O YHias i AZ0 LRINIE
Corngt |ronEiars O TIMINEE dink oSy JG2E e 1.20 i f il
s ?;;.;U.;m._h":.. S T TRTREST IR e SRR T LRSS . i - .
WA CTRLR DT GR A - Al iH " H (0T I
Rt il Lins onbusstheel
1287 L WICHOE  [elh, 3 M TR AEGES PR 4 G HOWD G 4@ DR L Lsl AHRIGT] L F R
T = e [F B SN FAIE A ER ALVERARN (L uRETILE FARS |
i ERIETS (TR Pt 113 [Ex RS EF
_ = T SRR 14 R e DETEE I =
VAl ity |FP G- EMESRRD YL L8000 30U TEL: 248 2llG3 DS o 5 =
Shildd M
LM o n
FI AR R i el e B REZULALEYS =HE 5 LH
I K ZUSE k0 [ PROTECA AR IECRAOEAS ZAAE LI B A EMTERTAIG L) LA
nEN e JEMOS ORI e s LA T TS A Z0M TERCHETH k1 ol BN} O
HIJFE Sirant | I DE AP0 SR RRIZE0L CUARER |1 1 WA A =Y 4] i [
MR R R BT HILZ LM e g
WAkl BehiTHIED
=] APiaF St NHELLED TR ZE S LIEERE L D A e L] T LR R ER
PG TR =1 = SRNEC REHD TR 8T 1
b kAL DO THG OhE ~a
i , - THIN DL IAAH A SR aSEEHTC, 1 (LT i i) S
(RUEE h T Fis SiE s, WA A, S Tf L | - b pazror o el LSl
ot
IAWETORIO LIUTA Al
Ei.t qln, WIRLD -
ai srwal SR (O L& T THIA EOFLERN A LR LASTIZO F 1EY [EN L] BRI
TOSHE Ke uRann DS WA acnsd POSLLAE
| HEDIERTD B IR AL ACAC alth
6 03 SAALTIR s S L OLGHA B L8 [
| WLk ShsE Az ETLRA THOL MILJED Wl W dETE CRDY =) <K 2t & a2l
LN E' T PNl RIS T E 4l T e
e o e AL L (DA BRI SO T O AL RTE ———
aTr Haal | Hrikiy = AL LR, AF_ A s iy
[ FoL | iz [BN 31 raN o HERCGRID us o] 1T aen s
iae, Prsdalaings o AICATEE J 48333 3%
3 LN UASHE, ER
[N HMR (AR Wl AN LALD S0 ARGAWE K2 1 B e 22
Dol A0 TE SEDLISN CrEalEME, o % =
sl ‘T ra LR T
kit T35 CL 34 11 B 6 4w
RO R e TEETE RGN Lo dabi TGS KIS TTRTE TSR A | ) P |

> CONSTRUMEDICI

. - - 95
Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén  cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23

_ compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitagcbes e Compras

Ly | |
A A,
il Hrwar .F.Jr AT TD KD PRAHLG ASNFLWED [ Pl G Al
AfAF T
PR TER R b
T LA
RUEE sl 4N [NTH I
RUET) ELs S Fl FLEATLEG
R R EAkA L e TR @
el SHa 3505 HAI - FORMEZIMENT O | IRs 18 Aleds [ a1 Rl L] | R AT
ek S UAE it S un i L o]
_ . TORHEFA | RIMALE [ SFEA G T Sda |yl U sl i s
aar e Akl WAL e aioD FORHESIMEE 15 (8 AT D AF 3 b
1 TORNEF, GRCKEATNS 1K SR @ T 3T 24Es  adalh 1] " " g 141, ]
[ima) | R D (A W - CRAEGKEHTS © PS1a Al B 1000 4 = |
! = Pt By -, 1
| T gring | [EPERASETRGA SITaIla SN CORSEBh FUR UM 1 K b ) e
2ary i |
SR =bE WA SHLVEIRDG SLETR G LR b e BRI EL M ADe L 10 #0151 Rt T
STl [ (BOEHE RICRIE A TLEANTL SR AN SE RS CE L W T
ARG AU LA 1A Eedk
10 EPtEl a1 hCKADD I
P s R ]
i LIS R
EEAE LA AT EIATA TSI He R PeFELISTER FONAS H
: X o GAEORETEIRS FLATTIA |1l ASTEN N o
9A36 SR ST SR feal O L0 TS HL
-3 [ YRR AT G LA, R AL IRLE, FAa Ao D FRADD WA FAT 1 - il
UL EEF| m*-T.u.:." w1, oF T e a 4
D B &0 E HARI0 TG ARTOL i aran ran
3 LIS M. =
pagu s ebna | 2Ezand [Espeis snusiaas e, el mde 4 [H T Vb
(R AL L] ST ERPICTIRN | o VIR =T b | (LR EJT LA RS Ak | &l b BN
- L R A ALY R RAL L ADTIRES [E " i | 1 s 5|
FLaph HlF e (i FUEICA IMATSAL LR L ARETTS ENFRS 16145 . 3
dnbAe, JE ARG FA ENISHIEN EEL.aT T ARHAS D = s TR, i
cwgEE | LN L i ) L ri iz (R
i [TETTE] CILM LG L= THORARE A VOR : da il
Ty SUSF (T N ekl ohi) e TR e
— i CZLUKI S5 =0 TR EARENE LR = r
P | AUFRE B T5 i an Bl =l
1R 5T Tt LT T TR TE, Fiiltn G & “ 0w 15 7.0
BaEest o EILKA A i '-‘R "“N' INTl Fif 1 B
Exquiarias | E
| Ecauad-iae de Maiure |
DS FORT A Rl
P A B "" e Pl " o s 200
SEFA FELAIRINE, - P2 -;-EEH T I--\..Iil-!.l'i s AF_t2anE
T e FENL A JE e ZEIRS W AN FelEA h'E:.l'.-g
M y e 0oW, ESFEST.RA& O TEME RCL. S0 THIRAL s, T 1207 a T =20
Lol ELi WIF lnw e W b T G DATTHIE. EER FECGAADIRS L £
CIRMECRENTD D MELeLAzaD oF 12305
_ B T P TTY TPE TR E TL LA 119 L R ekt {=racbta sl Jiam Ui L o0 02 ZOrms. S S W ] ARET
s A Aun T
CE SORTA DD WANCIE FEai 3THEDGA 0 el Gl |
K - I
j e E ! [T 2520)  imene ARTEAE
i B 1o ST e DOBREIIZAE, M -
b FECHADURA - PRI GRICHTDE I4E .-_:
W1 i U TAFRONTA D2 KA 48 PR Sl At AZkTE ™ ¥
4 i SR - b
11 vHs LU
L

CIDADEDE
CARAPICUIBA

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén

compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442

Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23

96



Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADE DE

R L

AL AT F WTIRE LK T A
kit Iiam
k! 2011
WIJRC TEAXEAAILT ] S HREL ENGARALILL R i 1 g RE R
M
2 1A 1
LR | T 24 A
s
Y R
(K] PHETA LA 157 AT 1M RN A
PEIEEIL L
R 130 LIER RS
EETEAL]
WL it s An B E
v v Il me GLAEE
= ERFIT R BALE PO0TS DE RaleFik . ik
1175 aho AL SOWFLI A ACAPAR=s 1D 20[RA0 FOFLE &E RGLUlss -H (HETS 107 F JEehck ]
EXLLIIEAT LF FoRD - FORMLGRY S0 B L aphD A1
IF=CHSCUHA Ih rWEL I oA R i T
ih sinari A [PORE P LE SUARSRIZHTD e e PULAR, ML
EAEC A0 7 FL - L NE 2IE AL RCALL & TN
|11 taladfs DS B TH =Aaa i Lot v
(RN I - | 2T [SnBAK FATE Fal AL 1R LEA, G R
CEMPEINEN L E HITA SR &0 ey \
1. = .
z A AR LA DL BRI S T it L GE BB RD o un e MI_*
i1 %A q I wtn e ant i
= = . ] e ran drep e oy | rAand pan pese deconi thies e | 3 e
1117 s 0 “T::ufm [EIRETALT] u W s Asm : S 'II
TR L L HEAR BN BRI C RERORE - = 155K f Vi \
T zihitFl (L FARASETONN 51 2 ASEETAO JOM Aduakaie 1 U CDd L3 Al i ul |
E O R [ R0 B i |
(BT Saripes Comple LA LR L]
KR Fabaagintin
Lt U Eiemr [ minM (1 an T DECRAMA S5 M5 UM Ak oF 000 7 e N
LT IR AT RAe D DE 3L £ EX IS
(EF Poriten O edh 2 G A
z UM REE D BT LE WHos 1 ERG D . = i
] i e CH L 5_;'__}_”‘ 2eres o v o Tl EEEh
=, AUl [E TEAFED CAlsentdnin ELETROT U § Lo
i Alean ITOAT EMINE - WalHe BIH1RERK WURIARTE T 1030 iz Az
1GEWA'E - G20 FIRTUEA
i ALEF = AEAR 1D DRADE J0M T RS DI "z o
EE =maF WRRCT e SN LTES
_AGT
1124 EL i Mz 1A GoIH
R ERE [T R [543 el | 14 [H E P
SERFIL ::-:rlln.c. 1S SEAG TR IR A T
(FIN TR G TIRT "J.I..I.IIII'G"IFJ-
ERETR gz [ERTETLAC | ; " e i i FERTR
[RESE ] SHAT W A ZE
12 T iyt
a1 EqIET 1700 § 5 [0 iE
ZUEE == AT HEER Bl 1 ERy g
| awdA1ad
ARIRE = Fa R e
] Apiks |;.-.. Elna FiRS Hh TN e T TR T ) R AL
G RIRILES L
CEGRTT War! | Hakaeiis 24
11333 TH LR IR TR U] LR
PTE - I AL REVESTINFN 1] % Litka: E MTEIRI B4 = e e |
| [AEH 1m0 AN : :
TTAMMAID YE LS TRILA T EOBRL . - e
wenn e Vit LR TE LA HAZD WELARIRI 2 B D EOER) - azm o ‘
whah | o SUEE Tiie - E e (B Hool R
? S SIRE AR B T M 14,72
T TRTE el sk d 20 = | o i,
t “T0s > ; L (ET h | ]
litin U awF TN SATRE UL 4 ; |

s CONSTRUMEDIC]

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén

compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23

CARAPICUIBA

97



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

Fa e Ay Ll
III
T
PR [N ST [Cuowe o0 o i [ uw PR T B 13 He
112y [Reavesutire by preu ks | TG E
[Resermalzto om carorew amad: S Inavico, vedanl Slonkis, meicso
' o B T LT T ey PR e R T P R T R | TR R T Ry HUIES K
o, S 25, 0w
115 Gsrancia s, Cutbeo iesskegize 2 Setahonenio dus Prajees SEE UMK 15
IEREE 1 Taararciirachs - M= — FTERE PR
3HE) soren, EWGER-ERD Lt I 093 RLENU G LIS s + e e —r
2l . =, — .. 1
) o GLLIGH TECOcT L= EqiEntn o S0k ShGARGDE i | smmizn a0 S—
(EhaE ELETE e st k oy i | i
[ Conimnh esnzmuges | kL]
ELEET el IZIML L2 LS ADRATORIC C o ENSAR 304 CInm EVENTA3ES H o) | =]
3 S M ALERIEAN 1A LSRR DI RO PR AR DS O, EREATARES H e ] 08z ELE R
Thaaa _Lwjalnam wiing fize = mming | Tl R
RN s METRS GREELRG LIS Sl ) R DR RANSCE DR SRS H REZD waal a7 12
SFdaF 3 LEESSHET F5EETIETA O ENCAR30s IO FLOWERTART Y i T . AT B
e s [EESInI NSNS CLLAL S & DO ENCARICE DOKTLESENTARES o 1.184,20 . IELE
3 zhiiF AETH [ERUITE T E DR LRI C O RS | ORI A [ R - EF SR
| it3 CalrEAn T
| PIARUN P — Ny SRR
[ ng PETERTRNT]
[ I ng B AU UG 42
[ | |TOTAL CONTRASARTINA 1 1 T S

.”ff:':- A ;;Eszsusnj TER RIS i \

Il
f
PR WAL

ok an | i
AL XY 3 S L !
SRER WM y ]

x> CONSTRUMEDIC] |

Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén  cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23
compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

L)
1)
i
g
=
& [&
5] ]
8 |3
]
z

r :"E i
i E Pl L=
& ] w3 -
i ; | HE PRt ) oy
e : e | % : T il
il : i , 8 |ERLE sba g
| g Bpo B e | #F 3 1E (RTE q
ol g 2 R CR S '||" Ely 1
T 1008 gl B &) I e I
8! ; X G |
= I B -l PO A B e
i1 &

[mmtiem

99
Processo Administrativo n°. 43.645/2022 — Concorrén  cia Publica n°. 33/2022 — Contrato 07/23

compras@-carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
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; CIDADEDE
2. CARAPICUIBA

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTD A

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 07/23

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO E MEI MUNDO MAGICO, NO
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA.

ADVOGADO: Dr. WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO - OAB n® 109 197 —

E-mail: w.antzuk@gmail.com

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo, cujo trAmite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes
de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do
TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Séo
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Codigo de Processo Civil;

d) As informacfes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
maodulo eletrdnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no
Artigo 2° das Instrucfes n°01/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizacdo Cadastral”
anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuiba, 06 de Fevereiro de 2023.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQO/ENTIDADE:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:
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; CIDADEDE
2. CARAPICUIBA

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante :

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

Nome: Lucilene Marques da Fonseca Cardoso
Cargo: Secretéria da Educacéo
CPF: 280.960.178-02

Assinatura:

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpcéao
Cargo: Secretério de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

Pela contratada :

Nome: Pedro Méarcio Médici
Cargo: Representante Legal
CPF: 674.111.938-87

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE :

Nome: Lucilene Marques da Fonseca Cardoso
Cargo: Secretéria da Educacéo
CPF: 280.960.178-02

Assinatura:
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Marcos Galvdao Whitaker Assumpcéo
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

CIDADE DE

13, CARAPICUIBA

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato
Nome: Jiullia Selenna Bertarelli Santos

Cargo: Diretora

CPF: 434.821.708-43

Assinatura:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Obra
Nome: Cledyson Alvarenga Da Silva

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 329.889.218-14

Assinatura:

MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOQ:

Nome: Eliana Dos Santos Soares Santana
Cargo: Atendente
CPF: 220.855.628-33

Assinatura:

Nome: Cleonice Dias de Sousa
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 295.741.838-07

Assinatura:

Nome: Marilza Moraes Rodrigues (EM FERIAS)
Cargo: Oficial Administrativo
CPF: 113.796.438-30

Nome: Normando Ribeiro Lopes
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 074.433.448-99

Assinatura:
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CIDADEDE
CARAPICUIBA

Nome: Pietro Vincenzo
Cargo: Diretor
CPF: 011.491.298-08

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da
despesa; de partes contratantes de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e
avaliacao; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por prestacfes de contas; de
responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipotese de prestacfes de contas, caso
0 signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de
Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificacdo especifica. (inciso acrescido pela Resolucdo n°
11/2021).
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