
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 10-16-03 INFRA Placa da obra em chapa de aço galvanizado  m² 18,00 

Placa municipal (6,00 metros x 3,00 metros)
Total = 18,00 m²

1.2 93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²  m² 20,00 

Barracão para escritório (20,00 m²)
1.3 03-53-18 INFRA PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) und 12,00 

Estrutura de concreto do elevador 5 + muro de contenção 2+ Estrutura metalica 3+ Projeto hidráulico 2
1.4 01.17.121 CDHU Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 und 2,00 

2 unid

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 07.02.060 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m m³ 67,25 

Talude 5,81M² x 4,20 = 24,40m³ + Volume de estaca escavadas 15 =3,14x0,20²x18=2,26m³x15= 33,91m³ + Volume de da estaca escavadas 9 =3,14x0,15²x9 
=0,64m³ X9=5,72M³ +ESCAVAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR 6,76M²XH 2,10=3,22M³                                                                                                                                             
TOTAL  67,25M³

2.2 05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 67,25 
Talude 5,81M² x 4,20 = 24,40m³ + Volume de da estaca escavadas 15 =3,14x0,20²x18=2,26m³x15= 33,91m³ + Volume de da estaca escavadas 9 =3,14x0,15²x9 
=0,64m³ X9=5,72M³ +ESCAVAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR 6,76M²XH 2,10=3,22M³                                                                                                                                             
TOTAL  67,25M³

2.3 05.10.025 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até
20° km

m³ 67,25 

Talude 5,81M² x 4,20 = 24,40m³ + Volume de da estaca escavadas 15 =3,14x0,20²x18=2,26m³x15= 33,91m³ + Volume de da estaca escavadas 9 =3,14x0,15²x9 
=0,64m³ X9=5,72M³ +ESCAVAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR 6,76M²XH 2,10=3,22M³                                                                                                                                             
TOTAL  67,25M³

3.0 FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES PROFUNDAS E RASAS
3.1 12.12.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo TX 1,00 

1 unid

3.2 12.12.060 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo m 270,00 

15 Estaca com 18 m de profundidade = 270,00 m
3.3 12.12.016 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo m 47,25 

9 Estaca com 5,25 m de profundidade = 47,25 m
3.4 11.01.520 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua m³ 46,84 

 Volume de da estaca hélice continua 15 =3,14x0,20²x18=2,26m³x15= 33,91m³ X15%=39,00M³  + Estaca muro de contenção  9 =  3,14 
x0,15²x5,25=0,37m³x9=3,34m³x15%=3,84m³  +Bloco de fundação do elevador =3,64m³ X 10%=                                                                                                                                                                   
TOTAL  46,84M³

3.5 12.01.021 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 249,00 
BROCA PARA FUNDAÇÃO DO GRADIL 83 X 3 PROFUNDIDADE = 249M

3.6 100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,50 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 1.265,44 
ESTACAS DIAMETRO DE 40 CM 15UNID = 15 ESTACAS X 4 BITOLA DE AÇO X TAMANHO DE 17 METROS =1.020,00 M 
+10%=1.122,00X0,963KG/M=1.080,49KG+ ESTACAS DO MURO DE CONTENÇÃO 9 UNID DIAMETRO DE 30CM= 9 ESTACAS X 4 BITOLA DE AÇO X 
TAMANHO DE 4,85=174,60 METROS+10%=192,06MX0,963KG/M=184,95KG

3.7 100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 403,55 
ESTACA DE 40 CM =15 ESTACA DISTANCIA 17 METROS DISTANCIA DE ESTRIBO DE 15 CM =17M/0,15CM=114 UNID TAMANHO TOTAL COM DOBRA DE 
1,34 M CADA ESTRIBO= 15 X 114X 1,34= 2.291,40 METROS+10%=2.520,54M X0,395KG/M= 995,61KG+ESTACA DE 30 CM=  9 ESTACA DISTANCIA DE 4,85 
METROS DISTANCIA DE ESTRIBOS DE 15 CM=4,85/,015=33,00 UNID TAMANHO TOTAL COM DOBRA DE 1,05M CADE STRIBO= 9 X 33 X 1,05 = 311,85 M 
+10% =343,04MX0,395KG/M=135,50KG + ESTRIBO VIGA B 40 X 40 CM ARMADURA 1 UNID DISTANCIA TOTAL DE 1,48 = 3 
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+10% =343,04MX0,395KG/M=135,50KG + ESTRIBO VIGA B 40 X 40 CM ARMADURA 1 UNID DISTANCIA TOTAL DE 1,48 = 3 
X21X1,48=93,24+10%=102,56MX0,395KG/M=40,51KG+ ESTRIBO VIGA T 40 X 40 CM ARMADURA 3 UNID DISTANCIA TOTAL DE 1,48 = 3 
X24X1,48=106,56+10%=117,22MX0,395KG/M=46,30KG+ ESTRIBO VIGA S 30X25 CM ARMADURA 3 UNID DISTANCIA TOTAL DE 1,06 = 9 
X24X1,06=228,96+10%=251,86MX0,395KG/M=99,48KG + ESTRIBO PILAR 60X40CM ARMADURA 3 UNID DISTANCIA TOTAL DE 1,96 = 
3X32X1,96=188,16+10%=206,98MX0,395KG/M=81,76KG                                                                                                                                                                               
TOTAL 403,55KG

3.8 100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 1.141,69 
MURO DE CONTENÇÃO VIGA B 40X40 CM ARMADURA  3 UNID NA PARTE SUPERIO E 3 UNID NA INFERIOR = 3 VIGAS B 6 UNID POR VIGA TAMANHO 
DE 3,75 M =67,50METROS +10%=74,25M X1,578KG/M= 117.17KG +VIGA T 40 X40 CM ARMADURA 3 UNID NA PARTE SUPERIO E 3 UNID NA INFERIOR = 3 
X 6 X 3,90 =70,20+10%=77,22MX1,578KG/M=121,85KG + VIGA S 30 X25 CM ARMADURA 3 UNID NA PARTE SUPERIO E 3 UNID NA INFERIOR = 9 X 6 X 
3,90 =210,60+10%=231,66MX1,578KG/M=365,56KG + PILAR 3 PILARES COM 10 ARMADURA POR PILAR TAMANHO TOTAL DE CADA ARMADURA DE 5,16 
METRO =3 X30X5,16=464,40+10%510,84X1,578KG/M=806,11KG

3.9 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação M² 29,7
Muro de contenção viga B 3,25 x0,40 1,3 x2=2,60m²x3 =7,80m² + Viga T 3,00x0,4=1,20m²x2l ado=2=2,40m²x  + Viga S 3,00  x 0,30=0,90 m²x 3=2,70 X 
2 lados=5,4m²+ Pilar 4,75 x 0,40=1,90 x3 5,7m²x2 lados= 11,40m²+10%=29,70m²                                                                                                                                             
Total =29,70

4 CAIXA DO ELEVADOR 
4.1 16.20.029 FDE ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS un 1,00 

FORN INST DE ELEVADOR 4 PARADAS C/ PORTA BILATERAL
4.2 25.02.300 CDHU Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca m² 1,52 

Porta de acesso a casa de maquinas do elevador 1,90 x 0,8 = 1,52m²
4.3 25.01.240 CDHU Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco m² 1,80 

VENEZIANA DE VENTILAÇÃO CASA DE MAQUINAS 0,9 x 1 X 2 = 1,80m²
4.4 04.01.034 FDE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C m² 141,28 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO ELEVADOR 12,60M (ALTURA) X 2,60 (LAGURA) X 4 LADOS = 131,04M²  + ALVENARIA MURETA DA RAMPA 5,65 
COMPRIMENTO X 1,20 ALTURA X 2 = 13,56 = 144,60 - ESQUADRIAS VENEZIANA 0,90 X 1 X 2= 1,8M²  - PORTA DE ACESSO 1,90 X 0,8 = 1,52M² TOTAL = 
141,28M²

4.5 12.01.001 FDE CHAPISCO m² 285,88 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO ELEVADOR 12,60M (ALTURA) X 2,60 (LAGURA) X 4 LADOS = 131,04M² + ALVENARIA MURETA DA RAMPA 5,65 COMPRIMENTO 
X 1,20 ALTURA X 2 = 13,56 X 2 (LADO INTERNO E EXTERNO) = 289,20 - ESQUADRIAS VENEZIANA 0,90 X 1 X 2= 1,8M²  - PORTA DE ACESSO 1,90 X 0,8 = 
1,52M² TOTAL = 285,88 M²

4.6 12.02.005 FDE EMBOÇO m² 285,88 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO ELEVADOR 12,60M (ALTURA) X 2,60 (LAGURA) X 4 LADOS = 131,04M² + ALVENARIA MURETA DA RAMPA 5,65 COMPRIMENTO 
X 1,20 ALTURA X 2 = 13,56 X 2 (LADO INTERNO E EXTERNO) = 289,20 - ESQUADRIAS VENEZIANA 0,90 X 1 X 2= 1,8M²  - PORTA DE ACESSO 1,90 X 0,8 = 
1,52M² TOTAL = 285,88 M²

4.7 12.02.007 FDE REBOCO m² 285,88 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO ELEVADOR 12,60M (ALTURA) X 2,60 (LAGURA) X 4 LADOS = 131,04M² + ALVENARIA MURETA DA RAMPA 5,65 COMPRIMENTO 
X 1,20 ALTURA X 2 = 13,56 X 2 (LADO INTERNO E EXTERNO) = 289,20 - ESQUADRIAS VENEZIANA 0,90 X 1 X 2= 1,8M²  - PORTA DE ACESSO 1,90 X 0,8 = 
1,52M² TOTAL = 285,88 M²

4.8 15.04.005 FDE TINTA LÁTEX ECONÔMICA m² 285,88 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO ELEVADOR 12,60M (ALTURA) X 2,60 (LAGURA) X 4 LADOS = 131,04M² + ALVENARIA MURETA DA RAMPA 5,65 COMPRIMENTO 
X 1,20 ALTURA X 2 = 13,56 X 2 (LADO INTERNO E EXTERNO) = 289,20 - ESQUADRIAS VENEZIANA 0,90 X 1 X 2= 1,8M²  - PORTA DE ACESSO 1,90 X 0,8 = 
1,52M² TOTAL = 285,88 M²

4.9 15.02.026 FDE TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA m² 285,88 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO ELEVADOR 12,60M (ALTURA) X 2,60 (LAGURA) X 4 LADOS = 131,04M² + ALVENARIA MURETA DA RAMPA 5,65 COMPRIMENTO 
X 1,20 ALTURA X 2 = 13,56 X 2 (LADO INTERNO E EXTERNO) = 289,20 - ESQUADRIAS VENEZIANA 0,90 X 1 X 2= 1,8M²  - PORTA DE ACESSO 1,90 X 0,8 = 
1,52M² TOTAL = 285,88 M²

4.10 02.06.021 FDE ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A m² 14,10 

AREA DE ALVENARIA  MURO DE CONTENÇÃO = 14,10M²
4.11 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M³ 24,76 

RAMPA DE ACESSO PARA O ELEVADOR 5,68X2,60=14,77M² X H 15CM = 2,22M³ +PILARES 12,60 X 0,4 X 0,2 =1,01 X 4 PILARES = 4,04M³ + VIGAS  0,2 X 
0,4 X 2,2 = 0,8 X 20 VIGAS = 3,6M³ +  LAJES 2,60 X 2,60 X 0,15= 1,01 X 3 LAJES = 3,04M³ POÇO 2 X 0,2 X 2,60 = 1,04 X 4 LADOS = 4,16M³  + MURO DE 
ARRIMO PILAR  5,60 X 0,4 X 0,6 = 1,34 X 3 PILARES = 5,36M³ + VIGAS S 3 X 0,2 X 0,3 = 0,18 X 3 = 0,54M³ + VIGAS T = 3 X 0,4 X 0,2 = 0,24 M3 + VIGA B 
3,25 X 0,4 X 0,4 = 0,52 X 3 VIGAS = 1,56M³ TOTAL = 24,76 M³

4.12 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 221,98 

ESTRIBO PILARES 108,47KG + VIGAS 113,51KG = 221,98

4.13 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 431,39 

 MURO DE ARRIMO ESTRIBO PILAR 97,08KG +VIGA S 99,48KG +VIGA B 40,51KG + VIGA T 46,30KG +Bloco de coroamento elevador 148,02 kg= 
431,39kg

4.14 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 442,27 

ARMAÇÃO POÇO DO ELEVADOR 197,63 KG + LAJES 74,39 X 3 LAJES = 223,17 KG +Bloco de coroamento elevador 21,47 kg =442,27kgARMAÇÃO POÇO DO ELEVADOR 197,63 KG + LAJES 74,39 X 3 LAJES = 223,17 KG +Bloco de coroamento elevador 21,47 kg =442,27kg

4.15 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.101,20 

PILAR 467,32KG + VIGAS 532,19KG+Bloco de coroamento elevador 101,69 kg = 1101,20kg

4.16 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.543,47 

 MURO DE ARRIMO PILAR 938,89KG +VIGA S 365,56KG +VIGA B 117,17KG + VIGA T 121,85KG = 1.543,47
4.17 16.14.009 FDE FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M² 40,83 
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RAMPA DE ACESSO PARA O ELEVADOR 5,68X2,60=14,77M²+ LATERAIS 5,68 X 0,15 X2LADOS = 1,70 = 16,47m² + PILARES 2,2 x (0,4 + 0,4 +0,2 
+0,2) = 2,64 X 4 PILARES = 10,56M² VIGAS 2,20 X (0,4+ 0,2 + 0,2 ) = 1,76 X 4 VIGAS = 7,04 M² LAJES 2,6 X 2,6 = 6,76M²  = 40,83M²

4.18 06-69-01 INFRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM  RESISTÊNCIA  À TRAÇÃO LONGITUDINAL  DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 
6KN/M

M² 23,52 

drenagem muro de arrimo 5,6 x 4,2 = 23,52 m²
4.19 08.05.100 CDHU Dreno com pedra britada M³ 7,05 

drenagem muro de arrimo 5,6 x 4,2 x 0,30 = 7,05m³
4.20 46.13.010 CDHU Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´,inclusive conexões M 4,20 

BASE DO MURO DE CONTENÇÃO 4,20 M
4.21 09.06.025 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UNID 1,00 

BASE DO MURO DE CONTENÇÃO 
4.22 16.05.032 FDE CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 16,80 

drenagem muro de arrimo 4,20 + 6,30 + 6,30 = 16,80M
4.23 38.13.016 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 70,00 

70m
4.24 09.04.020 FDE QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UNID 1,00 
4.25 09.09.044 FDE IL-05 ARANDELA BLINDADA UNID 3,00 

ILUMINAÇÃO INTERNA NA CAIXA DO ELEVADOR
4.26 09.03.026 CDHU CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 305,58 

CABINE PRIMÁRIA ATÉ ELEVADOR 80 + 12,60 m X 3 CABOS = 277,80m + 10% = total = 305,58m 
4.27 09.06.037 FDE CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM UNID 2,00 

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA PARA ELEVADOR
4.28 09.07.023 FDE CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 41,58

ILUMINAÇÃO NA CAIXA DO ELEVADOR 12,60 X 3 = 37,80 + 10% TOTAL = 41,58M
4.29 50.10.060 CDHU Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg unid 1

5 ESTRUTURAS METALICAS /COBERTURA
5.1 15.03.150 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura kg 11.348,90 

Perfil metalico 150 x150x Vigas 531,50 m+Pilar 150 x150 x h 3,10, h 2,90=531,50m =845,99m12,28kg/m=10.388,76kg +Perfil metalico 50 x 50 x 419,28m x 
2,29kg/m=960,14kg

5.2 16.32.120 CDHU Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm m² 551,17 

Area total de lateral da escola, elevador hall,acesso ao quadra,acesso ao teatro = 501,07m² +(10%)=551,17M²
5.3 17.01.32 EDIF FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 267,36 

GRADIL TIPO PARQUE EXTENSÃO TRECHO 01 = 163,94 M + TRECHO 02 = 79,11 M              TOTAL =243,05 +(10%)=267,36
5.4 16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 247,78 

CALHA 98,90 + 22,90 +10% TOTAL =133,98M + RUFO 113,80M
5.5 46.03.050 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões M 86,35 

TUBO DE QUEDA 78,5M + 10% =TOTAL = 86,35

6 AQUECIMENTO DA PISCINA

6.1 03.01.040 CDHU Demolição manual de concreto armado m³ 4,50 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 0,30 X( 9 + 6) = 4,5M³
6.2 COTAÇÃO KIT INSTALAÇÃO AQUECIMENTO ATRAVÉS DE PAINEL SOLAR COMPLETO UNID 1,00 

6.3 COTAÇÃO KIT INSTALAÇÃO AQUECEDOR TROCADOR DE CALOR COMPLETO UNID 1,00 

6.4 46.03.040 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 39,00 6.4 46.03.040 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 39,00 

INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO 9+6+8+8+8 = 39 M
6.5 08.05.008 CDHU TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCLCONEXOES M 35,00 

25 + 10 = 35M 
6.6 37.13.610 CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 UNID 3,00 

Disjuntor para os aquecedores 3 unid
6.7 39.02.030 CDHU Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 30,00 

10 x 3 = 30 m

Engenheira civil
CREA-SP 5070054590

JESSICA DOS SANTOS SILVA

Carapicuíba, 04/11/2021
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