OBRA: PASSAGEM DE NIVEL NA AVENIDA DEP. EMILIO CARLOS COM INTERLIGAGAO AO TERMINAL METROPOLITANO INTERMUNICIPAL
LOCAL: AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, CENTRO

Data: 10/8/2020

Referéncias: CDHU 183, SIURB-JANEIRO/2021, - DER/SP SETEMBRO/2021 - SINAPI SETEMBRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Cédlig.o t’a Cédigo do servigo Descrigéo de Servigos un qtd Cplnd (;llsr‘::;io
Instituigio R$
R$

1 SERVIGOS PRELIMINARES 97.129,32
11 CDHU 02.02.120 Locagéo de container tipo alojamento - rea minima de 13,80 m? UNMES 12,00 594,30 7.131,60
12 CDHU 02.02.130 Locagéo de container tipo escritorio com 1 vaso sanitério, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - drea minima de 13,80 m? UNMES 12,00 953,50 11.442,00
13 CDHU 02.02.140 ;ozcacéo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatGrios, 2 mictdrios e 4 pontos para chuveiro - area minima de 13.80] 1 1ee 1200 878,17 1053604
14 CDHU 02.02.150 Locagéo de container tipo deposito - drea minima de 13,80 m? UNMES 12,00 568,90 6.826,80
15 CDHU 02.02.160 Locagéo de container tipo guarita - drea minima de 4,60 m? UNMES 12,00 423,56 5.082,72
16 CDHU 34.05.050 Cerca em tela de ago galvanizado de 2', montantes em mourdes de concreto com ponta inclinada e arame farpado M 200,00 204,78 40.956,00
17 CDHU 02.08.020 Placa de identificagéo para obra M2 24,00 631,34 15.152,16
2 TERRAPLENAGEM 1.168.681,06
21 CDHU 05.09.007 Taxa de destinagao de residuo solido em aterro, tipo solo/terra M3 7.764,01 24,32 188.820,72
22 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 12 e 2* categoria M3 7.764,01 3,92 30.434,92
23 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 12 e 2* categoria por caminho para distancias superiores ao 5° km até 0 10° km M3 7.764,01 12,89 100.078,09
24 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 12 e 2* categoria por caminhéo para distancias superiores a0 20° km M3XKM 296.473,80 1,24 367.627,51
25 CDHU 07.01.010 4o e carga para @0 de solo em jazida M3 8.470,68 11,38 96.396,34
26 CDHU 07.01.120 Carga e remogéo de terra até a distancia média de 1 km M3 8.470,68 10,56 89.450,38
27 CDHU 07.02.060 Escavagéo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 2.355,00 14,74 34.712,70
28 CDHU 07.02.080 Escavagéo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidraulica M3 7.764,01 15,56 120.808,00
29 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactagao sem controle M3 7.764,01 4,88 37.888,37
210 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 2.355,00 5,49 12.928,95
211 CDHU 07.12.030 Compactagéo de aterro mecanizado a 100% PN, sem fomnecimento de solo em campo aberto M3 8.470,68 10,57 89.535,09
3 SISTEMA DE DRENAGEM 3.628.411,09
31 GALERIA EM TUBOS 739.955,69
311 CDHU 07.02.060 Escavagéo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 2612,65 14,74 38.510,46
312 CDHU 07.02.080 Escavagéo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidraulica M3 39,76 15,56 618,67
313 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 2.285,48 5,49 12.547,29
314 CDHU 07.01.120 Carga e remogéo de terra até a distancia média de 1 km M3 366,93 10,56 3.874,78
315 CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 12 e 2* categoria por caminho para distancias superiores ao 5° km até 0 10° km M3 366,93 12,89 472973
316 CDHU 05.09.007 Taxa de destinagao de residuo solido em aterro, tipo solofterra M3 366,93 24,32 8.923,74
317 CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontinuo M2 172522 48,82 84.225,24
318 CDHU 08.01.020 Escoramento de solo continuo M2 889,14 83,30 74.065,36
319 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 118,87 129,61 15.406,74
3110 CDHU 46.12.070 Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm M 137,00 129,90 17.796,30
3111 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 134,00 169,04 22.651,36
3112 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm M 75,00 318,33 23.874,75
3113 CDHU 46.13.104 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm M 82,00 502,58 41.211,56
3114 CDHU 46.13.105 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm M 107,00 805,13 86.148,91
3115 CDHU 46.20.010 ng\z::;:g:stgmd;m E:Z%Od;:‘?ncrelu diametro 500 mm, Tubo de concreto diametro 600 mm e Tubo em Polietileno de altal v 353,00 58,34 2050402
3116 CDHU 46.20.020 |Assentamento de tubo de concreto com diametro de 700 até 1500 mm M 182,00 79,63 14.492,66
3117 CDHU 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - balo UN 18,00 3.789,63 68.213,34
3118 CDHU 49.12.120 Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro interno 70 cm - pescogo M 24,01 555,26 13.331,79
3.1.19 CDHU 49.06.420 | Tampéo em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 18,00 459,02 8.262,36
31.20 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 17,00 4.913,58 83.530,86
3121 CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 6,00 6.767,67 40.606,02
3122 CDHU 49.12.058 Boca de leéo simples tipo PMSP com grelha UN 24,00 2.347,49 56.339,76
32 ESCADA HIDRAULICA 14.321,36
321 CDHU 07.02.020 Escavagéo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 5,07 816 41,37
322 CDHU 07.01.120 Carga e remogéo de terra até a distancia média de 1 km M3 5,07 10,56 5354
323 CDHU 05.10.023  Transporte de solo de 1¢ e 22 categoria por caminhao para distancias superiores a0 5° km até 0 10° km M3 0,70 12,89 653,52
324 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 0,40 579,03 231,61
325 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metlico M2 49,88 135,38 6.752,75
326 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 297,00 12,93 3.840,21
327 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 5,09 391,46 1.992,53
328 CDHU 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 5,09 148,49 755,81
33 REMANEJAMENTO DE GALERIA 2.874.134,04
331 CDHU 05.09.007 Taxa de destinagéo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra M3 7.545,22 2432 183.499,75
332 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1° e 2 categoria M3 7.545,22 3,92 29.577,26
333 CDHU 05.10.023  Transporte de solo de 1¢ e 22 categoria por caminhao para distancias superiores a0 5° km até 0 10° km M3 7.545,22 12,89 97.257,89
334 CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1¢ e 22 categoria por caminhao para distancias superiores ao 20° km M3XKM 162.606,50 1,24 201.632,06
335 CDHU 07.01.010 do e carga para &0 de solo em jazida. M3 4.645,90 11,38 52.870,34
336 CDHU 07.01.120 Carga e remogéo de terra até a distancia média de 1 km M3 4.645,90 10,56 49.060,70
337 CDHU 07.02.080 Escavagéo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidraulica M3 7.545,22 15,56 117.403,62
338 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactagao sem controle M3 7.545,22 4,88 36.820,67
339 CDHU 07.12.030 Compactagéo de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 4.645,90 10,57 49.107,16
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33.10 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 84,73 418,04 3542053
3. CDHU 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 84,73 148,49 12.581,56
3312 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metélico M2 447,00 172,14 76.946,58
3313 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 12.709,50 12,93 164.333,84
3. CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 7147 579,03 41.383,27
3315 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 21021 129,61 27.245,32
3316 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundagéo em racho mecanizado M3 1.051,05 144,08 151.435,28
3. CDHU 08.01.120 Escoramento com estacas pranchas metdlicas - profundidade até 8 m M2 3.010,90 208,55 627.923,20
3318 | 3cotagdes CPU FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO 2,50%2,00 M 185,00 4.971,00 919.635,00
4 PAVIMENTAGAO 7.014.015,16
41 PAVIMENTO FLEXIVEL - ASFALTICO 4.331.677,31
411 CDHU 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilometro e descarregamento M 1.915,00 731 13.998,65
412 CDHU 03.01.240 Demoligo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentagao, carregamento, transporte até 1 quiometro e #6175 24.20 2085435
413 CDHU 03.07.010 Demoligdo _(levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive carregamento, transporte até 1 _quiometro e[ 607571 21.20 12035187
414 CDHU 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 10.838,78 21,06 228.264,71
415 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetdes M3 109,37 425,97 46.588,34
416 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 1.506,00 46,15 69.501,90
417 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetéio moldado o local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 117,08 622,14 72.840,15
418 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundagéo em racho mecanizado M3 4911,12 144,08 707.594,17
419 CDHU 54.03.200 Concreto asfaltico usinado a quente - Binder M3 736,67 117857 868.217,16
4110 CDHU 54.03.230 Imprimagao betuminosa ligante M2 19.644,46 641 125.920,99
4111 CDHU 54.03.240 & M2 9.822,23 13,48 132.403,66
a. CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 491,11 1.401,00 688.045,11
4113 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 147334 143,04 210.746,55
4114 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 1.964,45 161,10 316.472,90
a. CDHU 05.08.140 Transporte de entulho, para distancias superiores a0 20° km M3XKM 42.917,39 1,96 84.118,08
4.1.16 DER/SP 2304.04.05.99 |SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5% m3 1.964,45 313,96 616.758,72
42 PAVIMENTO DE CONCRETO 1.084.233,08
421 CDHU 07.05.010 Escavagéo e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 1.444,09 34,20 49.387,88
422 CDHU 05.09.007 Taxa de destinagao de residuo solido em aterro, tipo solofterra M3 1.444,09 24,32 3512027
423 CDHU 05.10.036 Transporte de solo brejoso por caminhao para distancias superiores ao 20° km M3XKM 14.440,90 1,79 25.849,21
424 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactagao sem controle M3 1.444,09 4,88 7.047,16
425 CDHU 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 2.888,16 21,06 60.824,65
426 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetdes M3 3234 425,97 13.775.87
427 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 479,00 46,15 22.105,85
428 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetéio moldado o local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 3234 622,14 2012001
429 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundagéo em racho mecanizado M3 1.444,09 144,08 208.064,49
4210 CDHU 54.03.240 = M2 2.564,83 13,48 3457391
4211 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 433,23 143,04 61.969,22
4212 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 433,22 161,10 69.791,74
4213 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 6.495,64 12,93 83.988,63
4214 CDHU 10.02.020 |Armadura em tela soldada de ago KG 8.867,87 12,86 114.040,81
4215 CDHU 11.01.321 Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento M3 641,21 432,89 277.573,40
43 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 720.814,67
431 CDHU 03.07.080 Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive remogéo do material fresado até 10 quilometros e varrigéo M2 4.963,98 9,82 48.746,28
432 CDHU 54.03.230 Imprimagéo betuminosa ligante M2 4.963,98 641 3181911
433 CDHU 54.03.200 Concreto asfaltico usinado a quente - Binder M3 248,20 117857 292521,07
434 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 248,20 1.401,00 347.728,20
44 PASSEIOS E ESCADA DE PEDESTRES 297.649,80
441 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa. M3 15313 345,86 52.961,54
442 CDHU 11.16.020 L e de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 15313 70,61 10.812,51
443 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 15313 129,61 19.847,18
444 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 14,46 418,04 6.044,86
445 CDHU 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 14,46 148,49 2.147,17
446 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metalico M2 108,51 135,38 14.690,08
447 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.079,00 12,93 13.951,47
448 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 225 579,03 1.302,82
4.4.9 CDHU 12.12.014 Estaca tipo hélice continua, diametro de 25 cm em solo M 60,00 36,44 2.186,40
a. CDHU 24.03.320 Corriméo tubular em ago galvanizado, diametro 2’ M 27,00 203,09 5.483,43
4411 CDHU 03.01.220 Demoligéio mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentagéo, carregamento, transporte até 1 quilometro e descarregamento M3 457,86 245,13 112.235,22
4412 CDHU 05.08.140  Transporte de entulho, para distancias superiores a0 20° km M3XKM 13.735,80 1,96 2692217
a. CDHU 05.09.006 Taxa de destinagzo de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 915,72 31,74 29.064,95
45 BARREIRA DE CONCRETO 579.640,30
451 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa. M3 27492 359,52 98.839,24
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452 CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 218573 172,14 376.251,56
453 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 7.101,95 12,93 91.828,21
454 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 21,97 579,03 12.721,29
5 PASSAGEM INFERIOR 5.555.045,03
5.1 CDHU 12.12.010 Taxa de doe do de para execugdo de estaca tipo hélice continua em solo ™ 1,00 23617,51 2361751
52 CDHU 12.12.060 Estaca tipo hélice continua, diametro de 40 cm em solo M 1.608,00 54,95 88.359,60
53 CDHU 12.12.070 Estaca tipo hélice continua, diametro de 50 cm em solo M 7.520,00 66,20 497.824,00
5.4 CDHU 12.12.100 Estaca tipo hélice continua, diametro de 80 cm em solo M 480,00 121,25 58.200,00
55 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 367,50 66,19 24.324,83
56 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 213421 418,04 802.185,15
5.7 CDHU 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 213421 148,49 316.908,84
5.8 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metélico M2 827,00 135,38 111.959,26
59 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 139.661,87 12,93 1.805.827,98
5.10 CDHU 11.05.120 Execugdo de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m® M3 178,30 2.287,26 407.818,46
511 CDHU 10.02.020 |Armadura em tela soldada de ago KG 16.378,13 12,86 210.622,75
512 CDHU 32.15.100 \mpermeab\ah::ﬁcég em manta asfaltica plastomérica com armadura, tipo Ill, espessura de 4 mm, face exposta em geotéxtil com| w2 831,00 12810 10645110
513 DER/SP 2507.0499  |AGO PARA CONCRETO PROTENDIDO kg 23.160,00 33,70 780.492,00
514 DER/SP 2506.0299  |FORMA PLLPICONCRETO PROTENDIDO OU APAR. m2 579,00 159,59 92.402,61
5.15 CDHU 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 231,60 450,03 104.226,95
5.16 CDHU 32.08.160 Junta elastica estrutural de neoprene M 151,00 224,00 33.824,00
6 MUROS DE CONTENGAO 719.979,03
6.1 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 40,00 66,19 2.647,60
62 CDHU 12.12.016 Estaca tipo hélice continua, diametro de 30 cm em solo M 280,00 41,03 11.488,40
63 CDHU 12.12.060 Estaca tipo hélice continua, diametro de 40 cm em solo M 484,00 54,95 26.595,80
6.4 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 30.520,66 12,93 394.632,13
65 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 80,61 418,04 33.698,20
6.6 CDHU 11.01.321 Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento M3 207,68 432,89 89.902,60
6.7 CDHU 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 288,29 148,49 42.808,18
6.8 CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metélico M2 703,31 135,38 95.214,11
6.9 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 945 579,03 5.471,83
6.10 CDHU 08.06.060 Barbacé em tubo de PVC com diametro 75 mm M 75,00 32,68 2.451,00
6.11 DER/SP 24230499  |GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO 25 - 16 MM m2 37025 40,70 15.069,18
7 PAISAGISMO 371.428,51
71 CDHU 34.05.260 Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostatica M2 550,00 431,83 237.506,50
72 CDHU 34.01.010 Terra vegetal organica comum M3 465,50 160,91 74.903,61
73 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularizagao de areas para ajardinamento (jardins e canteiros) M2 4.655,00 1,68 7.820,40
7.4 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 4.600,00 11,13 51.198,00
8 CONTROLE TECNOLOGICO 53.437,00
8.1 Controle Tecnol6gico de Solos 7.231,50
811 SIURB 02.06.02()  |ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 10,00 82,14 821,40
812 SIURB 02:06-03(l)  |ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 10,00 66,65 666,50
813 SIURB 020604 ()  |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 10,00 220,59 2.205,90
8.14 SIURB 02:06-05(l)  |ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 10,00 142,02 1.420,20
8.15 SIURB 020607 ()  |ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR MOLDADO ENS. 10,00 211,75 2.117,50
82 Controle Tecnol6gico de Concreto 4.365,00
82.1 SIURB 200602 (E)  |ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 250,00 17,46 4.365,00
83 Controle Tecnol6gico de Barras de Aco 2.701,50
83.1 SIURB 20-06-11(E)  |ENSAIOS DE TRAGAO EM BARRAS UN 30,00 56,98 1.709,40
832 SIURB 200612 (E)  |ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 30,00 16,15 484,50
833 SIURB 20-06-13(E)  |ENSAIOS DE VERIFICAGAO DE BITOLA UN 30,00 16,92 507,60
8.4 Controle Tecnol6gico de CBUQ 39.139,00
84.1 SIURB 020621 ()  |ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL ENS. 20,00 1.956,95 39.139,00
CUSTO TOTAL 18.608.126,20
BDI PARA FOLHA DE PAGAMENTO ONERADA|  25,000% 4.652.031,55
PRECO TOTAL RECURSOS FEDERAIS 23.260.157,75

0 PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAGAO DESTA PLANILHA ESTA DE ACORDO COM PREGOS UNITARIOS, EXTRAIDOS E MULTIPLICADO DOS INDICES DA SINAPI.
NOS CASOS EM QUE O SERVIGO OU INSUMO NAO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREGOS RELATIVOS

(CDHU, SIURB, SINAPI E/OU DER/SP).

FOI ADOTADA PARA ESTA PLANILHA ORGAMENTARIA A CONTEMPLAGAO DOS ITENS ONERADOS

cODIGOS DESCRIGAQ DATA BASE
SINAPI SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 06/21
SIURB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 01/21
DERISP DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SAQ PAULO 03/21
CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO 07/21
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