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1. Memorial Descritivo

As obras de melhorias e adequagao no viario do Centro de Carapicuiba, visa a
melhoria vidria através da construcdo de novas algas de acesso no prolongamento do
Viaduto Vereador Jorge Julian, principal acesso da cidade a Rodovia Presidente Castelo
Branco e interligagdo com o Centro. Inclui ainda a reformulagéo viaria da Av. Deputado
Emilio Carlos, entre a Rua Albino de Moraes e Terminal Rodoferroviario de Carapicuiba
através da implantagdo de uma Passagem Inferior, 0 que ira permitir fluxo continuo de

veiculos eliminando-se o cruzamento semaforizado e em nivel atualmente existente.
Os novos acessos sao formados por:

Ramo “100” — Passagem de Nivel Inferior, prolongamento da Av. Deputado Emilio
Carlos, sentido Osasco, que sera implantada numa extensdo de 216,00m
aproximadamente, com via de largura 7,60m, pavimento em concreto, paredes de
contencdo formada por estacas justapostas do tipo hélice continua de diametros de:
@40cm, @50cm e @80cm, revestidas com concreto projetado, area estimada das
paredes 1.783,00 m2. E prevista a construgdo de uma laje de concreto protendido de
579,00m?, o que permitird a transposigdo em desnivel dos Ramos “400” e “500”, o
pavimento sera de concreto area de 1.640,00 m2,

Ramo “200” — Saida do Viaduto Vereador Jorge Julian sentido Centro, que sera
implantada numa extensao de 310,00m aproximadamente, com largura da via variando
entre 7,00m e 11,00m, pavimento em concreto asfaltico novo com area aproximada de
1.226,00 m2 e reconstrugéo de pavimento 1.826,00 m? , guias e sarjetas de concreto.

Ramo “250” — Saida de acesso da Av. Deputado Emilio Carlos sentido Barueri,
que sera implantada numa extensdo de 70,00m aproximadamente, com largura da via
de 7,00m, pavimento em concreto asfaltico novo com area aproximada de 683,00 m?, e
pavimento asfaltico na ares do Camelodromo estimada em 383,00 m? , guias e sarjetas
de concreto.

Ramo “300” — Acesso sentido Carapicuiba — Barueri, que sera implantada numa
extensdo de 200,00m aproximadamente com largura da via variando entre 10,50m e
15,00m, pavimento em concreto asfaltico novo com area aproximada de 2.824,00 m?,
guias e sarjetas de concreto.
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Ramo “400” — Entrada do Viaduto Vereador Jorge Julian sentido Rodovia
Presidente Castelo Branco, que serda implantada numa extensdo de 190,00m
aproximadamente com largura da via variando entre 7,00m e 8,00m, pavimento em
concreto asfaltico novo com area aproximada de 705,00 m?, pavimento de concreto area
de 328,00 m? e reconstrugdo de pavimento 855,00 m? , guias e sarjetas de concreto.

Ramo “500” — Prolongamento da saida do Viaduto Vereador Jorge Julian sentido
Centroo Branco, que sera implantada numa extensao de 320,00m aproximadamente com
largura da via variando entre 7,00m e 9,00m, pavimento em concreto asfaltico novo com
area aproximada de 2.163,00 m? e pavimento de concreto area de 364,00 m?, guias e
sarjetas de concreto.

Ramo “600” — Acesso ao Centro, prolongamento da Av. Deputado Emilio Carlos,
que sera implantada numa extensdo de 270,00m aproximadamente com largura da via
variando entre 7,00m e 7,50m, pavimento em concreto asfaltico novo com area

aproximada de 1.345,00 m?, guias e sarjetas de concreto.

Ramo “700” — Retorno Barueri/Saida da Passagem Inferior, que sera implantada
numa extensdo de 120,00m aproximadamente com largura da via de 7,20m, pavimento
em concreto asfaltico novo com area aproximada de 415,00 m? e pavimento de concreto
area de 231,00 m2, guias e sarjetas de concreto.

Sistema Viario sera complementado com passeios de concreto area aproximada
de 3.062,00 m?, muros de contengado do tipo flexdo, altura variando entre 0,50 a 4,50m,
estaqueados com brocas @25cm, estacas do tipo hélice continua @30cm ou @40cm,

conforme detalhamento:
Muro Tipo 1 altura até 1,50m, extensao 20,00m.
Muro Tipo 2A altura entre 1,50m e 3,00m, extensao 25,00m.
Muro Tipo 2B altura entre 2,00m e 3,00m, extenséo 10,00m.
Muro Tipo 3A altura entre 3,00m e 4,50m, extensao 20,00m.

Muro Tipo 3B altura entre 3,00m e 4,50m, extensdo 30,00m.

O sistema de drenagem serda composto pelas guias e sarjetas em concreto,
captagdes por bocas de lobo e ledo, galeria em tubos de concreto de diametro: &0,50m,

=
[
©
<
N
©
152}
o
i
N
o
N
a8
<
O
[0 d
[a]
n



PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE CARAPICUIBA
ESTADO DE SAO PAULO

g
o —
N0 CapapicuiB

extensdo de 137,00m; &0,60m, extensao de 134,00m e &0,80m, extensdo de 75,00m. E
tubos de PEAD de diametro: &0,60m, extensao de 82,00m e &0,80m, extensao de
107,00m. E prevista a execugdo do remanejamento da galeria existente de @1,50m,
através da execugdo de uma nova galeria em aduelas de concreto de segéo
2,50mx2,00m, extensdo de 185,00m.

A reconstrugdo e recomposicdo do pavimento existente sera executada através
da fresagem de 5cm e a reconstrugdo do pavimento com 5¢cm de binder e 5¢cm de capa
asfaltica, cuja area total é de aproximadamente 4.963,00m2. A &rea total prevista de
pavimentagdo asféltica é de aproximadamente 9.822,00m? e a é&rea total de
pavimentagdo em concreto é de aproximadamente 2.564,00m?.

2. Descricao dos Servicos

Os servigos deverao ser executados conforme o estabelecido no Projeto, Especificagbes

e Padroes da Prefeitura de Carapiciba.

2.1. Canteiro de Obras
A instalagdo do Canteiro de Obras serd através da locagdo de 1 conteiner de 4,60m?

cada, durante os meses previstos para execugao das obras.

2.2. Locacao da Obra
A locagao da obra devera ser realizada de acordo com o Projeto, observando-se o eixo

de referéncia e apds a autorizagao da Fiscalizagao.

2.3. Limpeza, demolicoes e remogoes
Devera ser executada a limpeza do terreno, inclusive a remogéo de cobertura vegetal,
acerto manual de taludes e as demolicdes que venham interferir na execucao da obra,

além da remocgao de entulho existente e materiais provenientes das demoligbes.
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2.4. Escavacoes, transporte de terra e reaterro

Deverao ser realizadas as escavagdes necessarias conforme as cotas de implantagdo do
Projeto, podendo ser manual ou mecénica. Caso haja material excedente, o mesmo
devera ser transportado até bota-fora. Os trabalhos de escavagao serdo iniciados apds a
conclusao da limpeza do terreno natural.

A Contratada devera procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o comércio
local e o transito de veiculos e pedestres.

Deverdo ser providenciados previamente os passadigos e desvios necessarios, que
devem ser executados devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias
das autoridades competentes ou Concessiondrias dos servigos de transporte.

Os servicos de corte deverdo ser executados com os equipamentos julgados mais
convenientes pela CONTRATADA, em fungdo dos volumes e das distancias de
transporte, e deverao ser previamente submetidos a aprovacdo do ORGAO competente.

As escavacghes deverdo ser executadas de modo que sejam obedecidos os locais,
alinhamentos, dimensodes, formas e cotas estabelecidas no Projeto para as obras a que
se destinam. Antes de iniciar a escavacdo, a Contratada realizara e submetera a
aprovagao da Fiscalizagdo, um plano de sondagens para pesquisa de interferéncia no
local, para confirmar as interferéncias detectadas na fase de Projeto e identificar outras
porventura existentes. Tais procedimentos serdo necessarios, a fim de que ndo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., e outros elementos ou
estruturas que estejam na zona atingida pela escavagdo ou area préxima a mesma.
Existindo outros servigos publicos, situados nos limites das areas de delimitagdo das
valas, ficard sob a responsabilidade da Contratada a néo interrup¢éo daqueles servigos,

até que os respectivos remanejamentos sejam autorizados.
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As cavas para fundagdes ou outras partes da obra com cotas previstas abaixo do nivel
do solo seréo executadas em obediéncia rigorosa ao Projeto e de acordo com a natureza
do terreno encontrado.

As cavas com profundidades superiores a 1,50 m deverdo ser escoradas e, quando
houver necessidade, esgotadas, devendo-se tomar todo cuidado necesséario para
seguranga dos operarios e da obra.

A escolha do tipo de escoramento a ser adotado depende da natureza do terreno e
demais condigdes locais, devendo atender a NBR-9061.

Os fundos das valas deverao estar isentos de pedras soltas e detritos orgéanicos.

Em principio, toda escavagao devera ser executada por processo mecanico, exceto nos
seguintes casos onde a escavagdo devera ser manual:

a. Proximidades das interferéncias cadastradas ou detectadas;

b. Regularizacdo de fundo de vala;

c. Cachimbos para execugao de juntas nas tubulacoes;

d. Outros locais a critério da Fiscalizagao.

Caso a escavacgao interfira com galerias, tubulagdes e outras instalagbes existentes, a
Contratada executara o escoramento e sustentacao das mesmas.

Os trabalhos de escavagdo e remocdo serdo executados de acordo com as segoes
indicadas nos desenhos de Projeto e nas areas de empréstimo que eventualmente
venham a ser utilizadas.

Os materiais inadequados a compactacao e considerados ndo estaveis para suportar as
cargas requeridas serdao removidos. Esses materiais deveréo ser levados até bota-fora,

cuja localizagao devera ser aprovada previamente pela Fiscalizagao.
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O fundo das escavagbes sera nivelado segundo as cotas indicadas no Projeto,
permitindo-se pequena variagdo, a critério da Fiscalizagdo, abaixo da cota requerida,
sem que isto possa ser considerado para pagamento extra.

A terra proveniente das escavagbes sera removida para bota-fora, aprovado pela
Fiscalizagao.

A Fiscalizagdo devera ser informada quando as escavagbes estiverem completas, e
prontas para a inspegdo. A Fiscalizagdo indicara as condi¢gdes de solo inadequado,
quando houver.

A Fiscalizagao orientara adequadamente os servi¢os de terraplenagem e determinard, se
considerar prudente e necessario, a escavagao além das dimensdes ou abaixo das cotas
indicadas nos desenhos de Projeto.

A terra escavada considerada aproveitavel para ser langcada em aterro sera depositada
de forma adequada em locais indicados pela Fiscalizagéo e protegidos contra a acao das
chuvas.

Sera removida das areas de trabalho a terra escavada que se enquadre numa das
seguintes categorias:

a. Terra inadequada para aterros;

b. Terra adequada e aceitavel, mas ndo necessaria para o aterro;

c. Toda terra que interfira com as operag¢des ou com constru¢des adjacentes.

Os servigos de escavagao deverdo ser executados em faixa, de modo que o material em
uma faixa possa ser imediatamente langado e compactado em outras previamente
preparadas. Estas providéncias visam ndo sé evitar exposi¢do ao tempo, tanto do
material escavado como das faixas ja preparadas, mas também permitir melhor ritmo no

andamento dos trabalhos, evitando operagdes desnecessarias e tratamentos especiais.
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Na existéncia de escavagdes abaixo do nivel d'agua os materiais deverdo ser removidos
por métodos e equipamentos apropriados, previamente aprovados pela Fiscalizagao.
Suas dimensdes serdo as minimas compativeis com a execug¢do dos trabalhos, de
acordo com o critério da Fiscalizagao.

As escavagOes deverdao ser executadas de forma que ndo exista solugdo de
descontinuidade com a obra, de maneira a evitar erosdes ou deslizamentos que possam,
inclusive, vir a prejudicar servigos proximos.

Quaisquer escavagbes executadas além dos limites estabelecidos no Projeto, ou
quaisquer inclinagdes dos taludes executadas a mais ou a menos daquelas indicadas no
Projeto serdo corrigidas pela CONTRATADA, sem nenhum “6nus” para o
CONTRATANTE.

Todo o material proveniente de desmoronamento e deslizamentos, eventualmente
ocorridos por descuido da CONTRATADA, sera retirado e a segao recomposta de acordo
com o Projeto, as suas expensas.

Somente o material escavado cujas caracteristicas satisfagam as especificagdes para
utilizagcédo em aterros, devera ser transportado para a sua constituicdo. A CONTRATADA
devera providenciar a caracterizagdo desse material.

Se apds as escavagOes apresentarem sobras de material, as mesmas deverdo ser
transportadas para local de estoque ou "bota-fora", podendo ser estocado em pilhas ou
devidamente espalhado, conforme determinagdo da FISCALIZAGAO.

Para atingir-se a conformagdo das secoes do Projeto, admitem-se as seguintes
tolerancias:

a. Variagdo nas cotas de greide projetado para ruas: mais ou menos 2 cm;

b. Variagao nas cotas dos patamares: mais ou menos 5 cm;
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c. Variagdo maxima de largura: 20 cm, para os limites dos patamares em planta, ndo se
admitindo para menos.
Os aterros e/ou reaterros somente deverdo ser iniciados apds as operagdes de limpeza
da area e liberacao pela FISCALIZACAO das condicdes de fundagdo dos mesmos.
Em areas de aterro, onde o solo original for constituido de material brejoso ou de baixo
indice de suporte, este devera ser previamente removido até atingir a profundidade onde
0 material possua indice de suporte necessario para o langamento do aterro. Quando os
solos organicos estiverem com espessura elevada ndo tornando recomendavel sua
extragcdo em virtude dos custos elevados, os aterros construidos deverdo ter um projeto
alternativo proposto pela CONTRATADA, para aprova¢do do CONTRATANTE.
Os servicos de aterro compreenderdo, na execucdo pela CONTRATADA de
espalhamento, homogeneizacéo, corregdo da umidade e acabamento de plataformas,
taludes, etc., com niveis e declividade indicados no Projeto.
Os aterros deverado ser constituidos por materiais com caracteristicas uniformes, isentos
de matérias organicas, micaceas e/ou diatomaceas, entulhos, blocos ou matacdes e
material deletério. Material proveniente dos cortes devera ser removido para bota-fora.
Esta utilizacdo devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO. Solos residuais
saproliticos devem ser utilizados com o menor manuseio possivel, ndo sendo
recomendado gradeamento para secagem. O material disponivel de melhor qualidade
deve ser utilizado preferencialmente na regido do talude, sendo os demais destinados ao
corpo do aterro.
As atividades de espalhamento e compactagdo serdo executadas com os equipamentos
julgados mais convenientes, pela CONTRATADA, em funcéo dos volumes, e deverao ser

previamente submetidos a aprovagdo do CONTRATANTE.
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Nas transicdes entre cortes e aterros, a CONTRATADA devera executar degraus, com a
finalidade de se evitar a ocorréncia de planos preferenciais de escorregamento. O aterro
deverd ter camada drenante no contato com o terreno de fundacéo, pelo menos desde o
pé até a projecdo da crista, conforme especificagdes do Projeto ou a critério da
FISCALIZAGAO.

Areas de empréstimo, se necessarias, deverdo ser indicadas pela CONTRATADA e
aprovadas pela FISCALIZACAO. Previamente a utilizagdo da area, a CONTRATADA
devera realizar, as suas expensas, todos o0s ensaios de caracterizagdo dos materiais,
que comprovem que os mesmos atendem as exigéncias do Projeto.

A camada de solo vegetal removida em areas de empréstimo e/ou importagédo de terra,
devera ser reconstituida pela CONTRATADA, logo apéds o término da utilizagdo dessas
areas.

Os aterros deverao ser executados com sobre-largura de, no minimo, 50 cm em relagéo
a largura de projeto, que sera posteriormente raspada, garantindo a boa compactagao
das bordas.

Os aterros deverao ser construidos em camadas sucessivas, com espessura maxima
solta de 30 cm, numa extensao e largura adequadas as operagdes dos equipamentos de
terraplenagem e compactagao. Nos trechos em que for necessaria a compactagcdo com
equipamentos de menor porte (placas vibratorias, soquetes manuais, "sapos
mecanicos"), a espessura da camada de material solto devera ser determinada em
fungao da eficiéncia destes equipamentos.

Todas as camadas do corpo do aterro deverdo ser compactadas, de modo a atender o
grau de compactacao especificado no Projeto. A liberagao para a execugdo das camadas
serd feita pela CONTRATANTE, condicionada ao resultado dos ensaios de compactagao,

realizados de acordo com as presentes especificagdes.
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A rolagem s6 podera ser iniciada quando o teor de umidade da camada coincidir com o

teor de umidade étima ou préxima dela, no intervalo de mais ou menos 3%.

Se indicado no Projeto, os aterros deverdo receber capeamento de protecdo com

material mais impermeavel (argila) na espessura determinada pelo Projeto.

O controle visual do aterro devera ser exercido pela FISCALIZACAO com as seguintes

observagoes:

a. Verificagado do solo recebido, recusando-se material com entulho, raizes ou material
imprestavel;

b. Controle do tipo de material langado;

c. Deformagado sofrida pela camada durante a passagem do equipamento de
compactagao;

d. Controle da espessura da camada, antes e depois da compactagao;

e. Numero de passadas e cobertura adequada da faixa compactada pelo equipamento;

f. Distribuicao do trafego do equipamento na area de compactacao;

g. Verificagdo de ocorréncia de laminagéo;

h. Controle de escarificacdo e de acerto da umidade da camada a ser compactada;

i. Observagdo periédica da homogeneidade do aterro e da boa ligagdo entre as
camadas.

Deverao ser executados pela CONTRATADA, os ensaios de controle tecnoldgico.

O acabamento das plataformas de aterro obedecerda as mesmas tolerancias

estabelecidas para os cortes.

Os trechos em que as especificagdbes acima ndo forem atendidas serdo refeitos,

devendo, ser novamente escarificados, levados ao teor de umidade adequado e

compactados, sem que haja qualquer reembolso por parte do CONTRATANTE das
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despesas correspondentes. Erosdes e/ou desmoronamentos parciais ocorridos durante a
execugao deverao ser imediatamente reparados pela CONTRATADA as suas expensas.
Os servicos de limpeza, cortes e aterros somente serdo recebidos e aceitos pela
FISCALIZACAO quando cumprirem integralmente as exigéncias do Projeto.

Quando os servicos ndo cumprirem quaisquer das exigéncias do Projeto, a
FISCALIZAGCAO podera exigir da CONTRATADA a sua corregdo total ou parcial. Os
servigos de corregao correrao por conta da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA conservar todos os servicos em condigdes de aprovagao até o

seu recebimento pela FISCALIZAGAO, executando todos os servigos pertinentes.

2.4.1 Distancia do Bota-Fora

A distancia do bota-fora foi estimada em 10,00 km.

2.4.2 Distancia da Jazida

A distancia da Jazida foi estimada em 35,00 km.

2.5. Guias, Sarjetas e Pavimento

2.5.1 Guias
As guias serdo do tipo pré-moldada de concreto Fck=30,0 Mpa, padrdo PMSP,

assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.

2.5.2 Sarjetas
As sarjetas serdo moldadas “in loco” com 30cm de largura e 15cm de espessura,

concreto Fck=25,0 Mpa, assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.

2.5.3 Camadas do Pavimento

SDRCAP2021038246DM
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O pavimento sera composto pelas camadas BGS (Brita graduada simples), Binder,
Concreto  Asfaltico Usinado a Quente. Além das imprimagdes ligante e
impermeabilizante, Reforcgo de Solo com Brita e/ou Troca de Solo com

Rachao/Agregado, conforme secao de projeto.

2.5.4 Especificagdes de Guias, Sarjetas e Pavimento
A execugdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instrugées de execugao e as
especificagdes da SIURB/PMSP. Deverédo ser asseguradas as condigdes de drenagem

profunda e superficial.

IE  01/2004 PREPARO DO SUBLEITO DO PAVIMENTO

ESP 03/1992 SOLO-BRITA

ESP 06/1992 SUB-BASE E BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

ESP 09/2004 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE
IE  03/2009 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

ES P16 GUIAS E SARJETAS

ES P18 BASE DE CONCRETO MAGRO

ES DNIT159/2011 | FRESAGEM

2.5.5 Reconstrugédo de pavimento/ Recapeamento

Os trechos de reconstrugéo de pavimento/ recapeamento serdo fresados ou terdo a sua
capa demolida, de maneira a permitir a execucdo da nova camada de pavimento
composta por binder e capa asféltica, serdo aplicadas 1 camada de imprimagao
betuminosa ligante e 1 camada de imprimagéo betuminosa impermeabilizante. Nestes
trechos, quando ocorrer a necessidade do reparo de guias, sarjetas, calgadas
danificadas, bem como o alteamento ou rebaixamento de tampdes de pogos de visitas,

cujos servigos nao estiverem previstos deverao ser liberados pela Fiscalizagao.
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2.6. Galeria de Aguas Pluviais
Os servigos de galeria de aguas pluviais deverdo ser executados conforme os projetos,
seguindo as especificagdes e padroes dos dispositivos de drenagem da Prefeitura de

Carapicuiba, que sdo similares aos adotados pela SIURB/PMSP.

2.6.1 Escavagao da Vala

Para execugédo da escavagdo da vala, deverdo ser atendidas as cotas previstas no
projeto da galeria, incluindo sua camada de lastro e/ou outra camada qualquer julgada
necessaria. A escavagao sera efetivada por processo mecanico e/ou manual. As cotas,
previstas em projeto para fundo de vala, deverdo ser atendidas independentemente da
categoria de material a ser atingido - 12, 22 e 32 categoria, caso seja detectado materiais
inadequados para escavagao pelo processo mecanico e/ou manual como 32 categoria.
Nao detectado em projeto, o mesmo deverd ser avaliado previamente pela
FISCALIZACAO para posterior deliberagdo e consequente forma de escavagdo a ser
adotada, bem como a forma de pagamento. O andamento do trabalho devera ser de tal
maneira que nao venha permanecer material escavado ao lado da vala, a nao ser aquele
que esteja sendo manipulado, o restante devera ser removido. Materiais inserviveis

também deverao ser removidos para bota-fora

2.6.2 Remocéo de Terra Excedente

O material proveniente da escavagéo das valas devera ser removido para Bota-fora, uma
vez que no geral apresenta caracteristicas de baixa resisténcia e com presenga de
entulhos. Desta forma, foi considerado como material inapropriado para o reaterro. Assim
como toda a terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servigo, de

maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando houver terra imprépria,
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a juizo da FISCALIZACAO ou quando indicado em projeto, devera a mesma ser

removida, imediatamente.

2.6.3 Escoramento da Vala

Sera feito de forma e com o material que a EMPRESA CONSTRUTORA escolher como
mais eficiente e econémico ou aquele definido em projeto. Nao obstante, fica
estabelecido que o escoramento sera justificado em sua suficiéncia pela EMPRESA
CONSTRUTORA que é responsavel pela sua estabilidade e por danos que possam
ocorrer as vias publicas percorridas, as canalizagdes subterraneas de servigos publicos
ou aos proximos, salvo casos especiais de forca maior, de danos ou acidentes que
claramente ndo possam ser atribuidos a defeitos de escoramento, tanto pelo sistema
como pelo estado de conservagdo que apresente. O escoramento devera ser continuo

e/ou descontinuo.

2.6.4 Argamassa

Cimento e areia para assentamento dos tubos, bem como para alvenaria de tijolos e
revestimento interno, sera a seguinte:

Cimento ...cceeeeeveeriieennn. 400 kg/m3

Areia ....cooeeeeeieeeinn. 1,03/m3/m3

2.6.5 Fornecimento de Tubos
Os tubos serdo fornecidos pela EMPRESA CONSTRUTORA devendo os mesmos

satisfazer as condigbes constantes da Norma Técnica especifica e o previsto no projeto.

2.6.6 Assentamento e Rejuntamento de Tubos
O assentamento de tubos deve obedecer rigorosamente o do projeto e de acordo com as

dimensdes indicadas. O rejuntamento deve ser feito com a argamassa especificada no
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item 2.6.4 As juntas, nas partes internas, serdo tomadas cuidadosamente, analisando-se
a argamassa do modo a se evitar, 0 mais possivel, rugosidade que altera o regime de
escoamento da agua. Na parte externa, além de tomadas as juntas, serdo as luvas
completas com um colar de secado triangular equilateral da mesma argamassa. Nao
serdo assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou que

apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

2.6.7 Alvenaria de Tijolos Comuns
Assente com argamassa especificada no item 2.6.4 os pogos de inspegdo, chaminés,

caixas de ligacdo e outros macigos eventuais.

2.6.8 Pocos de Visita, Caixa de Ligacdo e Boca de Lobo

Os pogos de visita e caixas de ligagdo serdo construidos nas posi¢cdes e dimensdes
indicadas no projeto, conforme padrao de dispositivos de drenagem da Prefeitura de
Carapicuiba. A EMPRESA CONSTRUTORA fornecera as formas para as lajes, as quais
serdo retiradas apds 28 dias de idade do concreto, que terd a dosagem devidamente
aprovada pela FISCALIZACAO. As paredes serdo de blocos de concreto assentes com
argamassa especificada no item 2.6.4 e revestidas inteiramente com a mesma
argamassa na espessura de 2 cm. As lajes de fundo e topo serdo em concreto armado,
conforme padréo de Pocgo de Visita da Prefeitura de Sao Paulo (DHO1 e DH02). Sendo o

item 99290, o correspondente na Tabela Sinapi Jan/2021.

2.6.9 Chaminés

Serdo circulares de 0,70 metros de di@metro interno, em alvenaria de tijolos, com
espessura de um tijolo, assentes com argamassa especificada no item 2.6.4, e dotadas
de estribos. Serdo revestidas internamente com a mesma argamassa na espessura

minima de 2 cm.
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2.6.10 Conexoes
Consistindo no fornecimento, assentamento, rejuntamento de tubos inclusive a

escavagao da vala, remogao de terra excedente, escoramento e reenchimento da vala.

2.7. Concreto, Forma e Armaduras

Os servigos deverdao ser executados em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, especificagdes, Normas Técnicas da ABNT, e Critérios da Prefeitura de
Carapicuiba. Para os servicos de concretos deverdo ser obedecidas as Diretrizes

Executivas de Servigos de Estruturas — ES-E06 da SIURB/PMSP.

2.8. Fundacoées

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, especificagdes, Normas Técnicas da ABNT, e Critérios da Prefeitura de
Carapicuiba. Para os servicos de fundagbes deverdo ser obedecidas as Diretrizes

Executivas de Servigos para Fundagdes Profundas - ES-F02 da SIURB/PMSP.

2.9. Contencodes

Os servicos deverdao ser executados em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, especificagbes, Normas Técnicas da ABNT, e Critérios da Prefeitura de
Carapicuiba. Para os servicos de contencdes deverdo ser obedecidas as Diretrizes

Executivas de Servigos para Muros e Estruturas de Arrimo - ES-C02 da SIURB/PMSP.

2.10. Pesquisa e Remanejamento de Interferéncias
Devera ser realizado pela Contratada a pesquisa e remanejamento das interferéncias
necessarias para execugdo. A solucdo de remanejamento de eventuais interferéncias

com outras redes de servicos publicos, devera ser comunicada e solucinada
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conjuntamente pela Fiscalizagdo. Ndo eximindo a responsabilidade da Contratada por

eventuais danos causados a estas redes.

2.11.Servicos Complementares

Deverao ser executados os servigos complementares como a demolicdo e reconstrugao
de guias, sarjetas, passeios existentes, muros, plantio de grama, entre outros. Além da
limpeza geral da obra, removendo todo o entulho, materiais e equipamentos utilizados
durante a construgdo. Deverao ser obedecidas as respectivas especificagées para a sua

execucao.

2.12. Controle Tecnoldgico
Serd de responsabilidade da Contratada a execucdo do Controle Tecnoldgico para a

garantia dos servigos executados.

2.13. Considerac¢oes Finais

A execugdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificagbes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissao, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execugao, especificagdes e padroes da
Prefeitura de Carapicuiba e normatizadas pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteragbes que se fizerem necessarias serdo
solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscalizagéo da Prefeitura.

Os materiais deverdo ser de fabricagdo idénea, de primeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificacdes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros

estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuiba.
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Em caso de duvida com relagdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua andlise em laborat6rio de notéria especializagdo, como corpo de prova
para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverao ser retirados no prazo de trés dias a
partir da data da sua recusa. Se a obra for executada em desacordo com o Projeto ou
com a utilizagdo de materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a

Contratada sera obrigada a demolir e refazer os servigos sem énus para a Prefeitura.

2.13.1 Instalagdes da Obra
Todas as instalagbes provisérias que se fizeram necessarias ao bom andamento dos
servigos deverdo ser executadas conforme normas vigentes.

v" A empresa providenciara a execugao e instalagdo de placas alusivas
ao objeto contratual, nos Padrdes Oficiais, além daquelas
obrigatdrias pela legislagdo vigente, em especial quanto a seguranca
e medicina do trabalho.

v" A empresa devera providenciar a sinalizagdo das vias publicas, nos
casos em que a execucdo dos servigos interferirem no transito de
pedestres e/ou veiculos.

v A interdicdo total ou parcial das vias e logradouros publicos
envolvidos na execugao das obras objeto deste memorial descritivo,
devera ser executada através de cavaletes ou tapumes fixos ou
flexiveis, observando-se as orientagdes e/ou determinagbes da
Fiscalizacdo e da Secretaria de Transito.

v' A empresa devera fornecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas
e todos os materiais necessarios para a execugdo dos servigos

previstos, no prazo estipulado pela respectiva Ordem de Servigo.
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v As escavagbes necessdrias deverdo ser executadas com
equipamento adequado e suas cotas e dimensdes obedecidas para
atender as especificagdes do Projeto.

v A critério da Fiscalizagdo e quando necessario, devera ser executado
0 escoramento continuo e/ou descontinuo de madeira ou outro
material determinado pela Fiscalizagao.

v' Os entulhos e/ou materiais removiveis oriundos da execugdo dos
servicos deverdo ser recolhidos e retirados no prazo determinado
pela Fiscalizagéo.

v" Devera ser removido pela Contratada, todo o entulho proveniente das
demoligdes e restos da limpeza final da obra.

Devera ser previamente submetido a aprovagdo formal da
Fiscalizacdo: o local destinado a bota-fora e a localizagdo da jazida

para importagao de terra, quando necessario.

3. Especificag6es Técnicas

Os servigos deverao ser executados conforme o Projeto, seguindo as Especificagbes e
Padroes da Prefeitura de Carapicuiba. Todos os servicos a serem executados
obedecerdo a relagéo de servigos constantes na Planilha Orgamentaria, composigao de
precos unitarios, assim como as determinacdes estabelecidas no Caderno de Encargos,
das Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e segundo as

determinagdes da Fiscalizagao.

3.1. Precos Contratuais
Nos precos contratuais deverdo estar incluidos todos os custos diretos, encargos sociais

e trabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto pela
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Proponente, representando pregos para pagamento a vista, sem qualquer encargo

financeiro a eles agregados.

3.2. Critérios de Medicao
Os critérios de medigéo e regulamentacéo especifica de cada prego séo os estabelecidos
nos Critérios de Medi¢des que compdem os elementos técnicos das respectivas tabelas

de pregos pregos unitarios.

3.2.1 As medigOes serdo mensais e deverdo ser requeridas pela Contratada através de
Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia atil posterior ao
periodo de cada més, de acordo com o cronograma fisico-financeiro de execugao
dos servicos.

3.2.2 As medigbes serdo apresentadas em planilhas eletrdnicas conforme modelo
fornecido pela Fiscalizagao.

3.2.3 Os quantitativos das medi¢bes serdo apresentados na forma cumulativa em
relagdo aos servigos prestados.

3.2.4 O valor da medigédo de cada parcela sera apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo da obra e a aplicagdo dos pregos contratuais,
deduzindo-se a somatoria das medigdes anteriores.

3.2.5 A medicéo dos servigos executados serd realizada mensalmente e sera referente
as parcelas relativas ao periodo dos 30 (trinta) dias anteriores ao primeiro dia do
més subsequente ao da sua realizagdo. Em caso de duvida ou divergéncia nos
quantitativos medidos, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte nao
contestada dos servigos.

3.2.6 A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
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objeto do Contrato, mediante a apresentagdo das plantas de “as built” e o
Recebimento Provisério.

3.2.7 Consideram-se como plantas de “as built”, o registro grafico de todos os
elementos construtivos e equipamentos publicos existentes na area dos servigos
estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatagdo obedecera ao
estabelecido pela Fiscalizagao.

4. Prazo de Execucéo
O prazo de execucgéao sera de 12 (doze) meses no total, contado a partir da emisséo da
Ordem de Servigo. Sendo que para cada trecho sera emitida Ordem de Inicio com os

respectivos prazos de execugao.

5. Fiscalizacao dos Servicos
A Fiscalizagao dos servigos ficara a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da

Prefeitura de Carapicuiba.

6. Disposicoes Finais
O ajuste sera formalizado com base na Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93, alterada pela
Lei n? 8.883/94 e suas alteragdes, prevalecendo o que estiver em vigor na época da

celebracéao.

7. Anexos

1. Projeto Executivo
2. Orgamento Referencial.

Verificagao: Eng. Kenhiti Sicito
Crea No 0600428215
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Contrato n®
Processo n®
CODLOC  Pavimentagao Flexivel - Asfaltico Imprimagao (m?) Espessura (m)
L1.1.1 Ramo 100 7550 Xx 0,20 =
L1.1.2 Ramo 200 1.226 46 x 0,20 =
L1.13 Camelodromo 38328 x 0,20 =
L1.1.4 Ramo 250 68300 x 0,20 =
L1.1.5 Ramo 300 282400 x 0,20 =
L1.16 Ramo 400 70526 X 0,20 =
L1.1.7 Ramo 500 216398 x 0,20 =
L1.1.8 Ramo 600 1.34552 X 0,20 =
L1.1.9 Ramo 700 41514 X 0,20 =
Contrato n®
Processo n®
CODLOC  Recomposigao de Pavimento Asfaltico Imprimagao (m?) Espessura (m)
L1.1.1 Ramo 100 228221 X 0,05 =
L1.1.2 Ramo 200 182612 % 0.05 =
L1.1.4 Rame 100 85585 X 0,05 =

Contrato n®

L1141
L1.1.2
L1.13
L1.1.4

Assinado com senha por: NICOLAS DIAS MUNIZ

CODLOC  Pavimentagio Concreto

Ramo 100
Ramo 400
Ramo 500
Ramo 700

Sobrelargura

Processo n®
Imprimagao (m?) Guia (m)
164036 + ( 413,00 X 0,675
32849 x
364,75 X
231,23 + ( 66,00 X 0,675

Documento N°: 014905A0452351 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/014905A0452351
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