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MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE
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1. Memorial Descritivo

A implantacdo da pavimentacdo e drenagem de aguas pluviais da Viela Angelo
no Jardim Ambermag, trecho entre a Rua Luiz Vaz de Camdes e a Rua Argeu de
Almeira e Souza no municipio de Carapicuiba, Estado de Sao Paulo, visa a expansao
viaria de acessos do municipio nesta regido. Para a interligacdo viaria entre a Rua
Autazes e Rua Argeu de Almeida e Souza, numa extensdo de 96,00m.

2. Descricao dos Servigos

Os servicos deverdo ser executados conforme o estabelecido no Projeto, Especificacdes

e Padrdes da Prefeitura de Carapicuiba.

2.1. Canteiro de Obras
A instalacdo do Canteiro de Obras sera através da locacéo de 2 conteiners de 4,60m?
cada, sendo que 1 dos conteiners sera destinado a administracdo da obra e outro para

equipe técnica, durante os meses previstos para execucdo das obras.

2.2. Locacao da Obra
A locacdo da obra deverd ser realizada de acordo com o Projeto, observando-se o0 eixo

de referéncia e apés a autorizacdo da Fiscalizacao.

2.3. Limpeza, demolicbes e remocdes
Devera ser executada a limpeza do terreno, inclusive a remocao de cobertura vegetal,
acerto manual de taludes e as demolicdes que venham interferir na execug¢ao da obra,

além da remocé&o de entulho existente e materiais provenientes das demoli¢des.
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2.4. EscavacoOes, transporte de terra e reaterro

Deverao ser realizadas as escavacfes necessarias conforme as cotas de implantacéo
do Projeto, podendo ser manual ou mecénica. Caso haja material excedente, 0 mesmo
devera ser transportado até bota-fora. Os trabalhos de escavacao serdo iniciados apo6s
a concluséo da limpeza do terreno natural.

A Contratada deverd procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o
comércio local e o transito de veiculos e pedestres.

Deverao ser providenciados previamente os passadicos e desvios necessarios, que
devem ser executados devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias
das autoridades competentes ou Concessionarias dos servigos de transporte.

Os servicos de corte deverdo ser executados com 0s equipamentos julgados mais
convenientes pela CONTRATADA, em funcdo dos volumes e das distancias de
transporte, e deveréo ser previamente submetidos & aprovacdo do ORGAO competente.
As escavaclOes deverdo ser executadas de modo que sejam obedecidos os locais,
alinhamentos, dimensdes, formas e cotas estabelecidas no Projeto para as obras a que
se destinam. Antes de iniciar a escava¢do, a Contratada realizard e submetera a
aprovacao da Fiscalizacdo, um plano de sondagens para pesquisa de interferéncia no
local, para confirmar as interferéncias detectadas na fase de Projeto e identificar outras
porventura existentes. Tais procedimentos serdo necessarios, a fim de que ndo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., e outros elementos ou
estruturas que estejam na zona atingida pela escavagdo ou area proOxima a mesma.
Existindo outros servigos publicos, situados nos limites das areas de delimitagdo das
valas, ficara sob a responsabilidade da Contratada a nédo interrupgcéo daqueles servicos,

até que os respectivos remanejamentos sejam autorizados.
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As cavas para fundacdes ou outras partes da obra com cotas previstas abaixo do nivel
do solo serdo executadas em obediéncia rigorosa ao Projeto e de acordo com a
natureza do terreno encontrado.

As cavas com profundidades superiores a 1,50 m deverdo ser escoradas e, quando
houver necessidade, esgotadas, devendo-se tomar todo cuidado necesséario para
seguranca dos operarios e da obra.

A escolha do tipo de escoramento a ser adotado depende da natureza do terreno e
demais condicdes locais, devendo atender a NBR-9061.

Os fundos das valas deverao estar isentos de pedras soltas e detritos organicos.

Em principio, toda escavacao devera ser executada por processo mecanico, exceto nos
seguintes casos onde a escavacao devera ser manual:

a. Proximidades das interferéncias cadastradas ou detectadas;

b. Regularizacdo de fundo de vala;

c. Cachimbos para execucdo de juntas nas tubulacdes;

d. Outros locais a critério da Fiscalizacao.

Caso a escavacao interfira com galerias, tubulacGes e outras instalacdes existentes, a
Contratada executara o escoramento e sustentacao das mesmas.

Os trabalhos de escavagdo e remocdo serdo executados de acordo com as segdes
indicadas nos desenhos de Projeto e nas areas de empréstimo que eventualmente
venham a ser utilizadas.

Os materiais inadequados a compactacéo e considerados ndo estaveis para suportar as
cargas requeridas serdo removidos. Esses materiais deverdo ser levados até bota-fora,

cuja localizagéo devera ser aprovada previamente pela Fiscalizacéo.
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O fundo das escavacdes serd nivelado segundo as cotas indicadas no Projeto,
permitindo-se pequena variacdo, a critério da Fiscalizagdo, abaixo da cota requerida,
sem que isto possa ser considerado para pagamento extra.

A terra proveniente das escavacdes serd removida para bota-fora, aprovado pela
Fiscalizacéo.

A Fiscalizacdo devera ser informada quando as escavacfes estiverem completas, e
prontas para a inspecdo. A Fiscalizacdo indicara as condic6es de solo inadequado,
guando houver.

A Fiscalizacéo orientara adequadamente os servicos de terraplenagem e determinara,
se considerar prudente e necessario, a escavacao além das dimensdes ou abaixo das
cotas indicadas nos desenhos de Projeto.

A terra escavada considerada aproveitavel para ser lancada em aterro sera depositada
de forma adequada em locais indicados pela Fiscalizacdo e protegidos contra a acao
das chuvas.

Sera removida das areas de trabalho a terra escavada que se enquadre numa das
seguintes categorias:

a. Terrainadequada para aterros;

b. Terra adequada e aceitavel, mas ndo necessaria para o aterro;

c. Toda terra que interfira com as operagfes ou com construcdes adjacentes.

Os servigos de escavacao deverdo ser executados em faixa, de modo que o material em
uma faixa possa ser imediatamente lancado e compactado em outras previamente
preparadas. Estas providéncias visam ndo sO evitar exposicdo ao tempo, tanto do
material escavado como das faixas ja preparadas, mas também permitir melhor ritmo no

andamento dos trabalhos, evitando operacdes desnecessérias e tratamentos especiais.
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Na existéncia de escavac¢des abaixo do nivel d'dgua os materiais deverdo ser removidos
por métodos e equipamentos apropriados, previamente aprovados pela Fiscalizacéo.
Suas dimensfes serdo as minimas compativeis com a execu¢do dos trabalhos, de
acordo com o critério da Fiscalizacao.

As escavacdes deverdo ser executadas de forma que ndo exista solucdo de
descontinuidade com a obra, de maneira a evitar erosdes ou deslizamentos que
possam, inclusive, vir a prejudicar servigos proximos.

Quaisquer escavacdes executadas além dos limites estabelecidos no Projeto, ou
guaisquer inclinaces dos taludes executadas a mais ou a menos daquelas indicadas no
Projeto serdo corrigidas pela CONTRATADA, sem nenhum “6nus” para o
CONTRATANTE.

Todo o material proveniente de desmoronamento e deslizamentos, eventualmente
ocorridos por descuido da CONTRATADA, sera retirado e a se¢do recomposta de
acordo com o Projeto, as suas expensas.

Somente o material escavado cujas caracteristicas satisfacam as especificacbes para
utilizacdo em aterros, devera ser transportado para a sua constituicio. A CONTRATADA
devera providenciar a caracterizacdo desse material.

Se apoOs as escavacgdes apresentarem sobras de material, as mesmas deverdo ser
transportadas para local de estoque ou "bota-fora", podendo ser estocado em pilhas ou
devidamente espalhado, conforme determinag&o da FISCALIZACAO.

Para atingir-se a conformacdo das secdes do Projeto, admitem-se as seguintes
tolerancias:

a. Variagdo nas cotas de greide projetado para ruas: mais ou menos 2 cm;

b. Variacdo nas cotas dos patamares: mais ou menos 5 cm;

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br



/) 1< =

engenharia e consultoria

c. Variagdo maxima de largura: 20 cm, para os limites dos patamares em planta, ndo
se admitindo para menos.
Os aterros e/ou reaterros somente deverdo ser iniciados apés as operagfes de limpeza
da area e liberacdo pela FISCALIZACAO das condi¢cdes de fundacéo dos mesmos.
Em areas de aterro, onde o solo original for constituido de material brejoso ou de baixo
indice de suporte, este devera ser previamente removido até atingir a profundidade
onde o material possua indice de suporte necessario para o lancamento do aterro.
Quando os solos organicos estiverem com espessura elevada nao tornando
recomendavel sua extracdo em virtude dos custos elevados, os aterros construidos
deverdo ter um projeto alternativo proposto pela CONTRATADA, para aprovagcdo do
CONTRATANTE.
Os servicos de aterro compreenderdo, na execucdo pela CONTRATADA de
espalhamento, homogeneizacéo, correcdo da umidade e acabamento de plataformas,
taludes, etc., com niveis e declividade indicados no Projeto.
Os aterros deverdo ser constituidos por materiais com caracteristicas uniformes, isentos
de matérias organicas, micaceas e/ou diatomaceas, entulhos, blocos ou matacbes e
material deletério. Material proveniente dos cortes devera ser removido para bota-fora.
Esta utilizagéo devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO. Solos residuais
saproliticos devem ser utilizados com o menor manuseio possivel, ndo sendo
recomendado gradeamento para secagem. O material disponivel de melhor qualidade
deve ser utilizado preferencialmente na regido do talude, sendo os demais destinados
ao corpo do aterro.
As atividades de espalhamento e compactacdo serdo executadas com os equipamentos
julgados mais convenientes, pela CONTRATADA, em funcdo dos volumes, e deverao

ser previamente submetidos a aprovacdo do CONTRATANTE.
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Nas transicdes entre cortes e aterros, a CONTRATADA devera executar degraus, com a
finalidade de se evitar a ocorréncia de planos preferenciais de escorregamento. O aterro
devera ter camada drenante no contato com o terreno de fundacéo, pelo menos desde o
pé até a projecdo da crista, conforme especificacdbes do Projeto ou a critério da
FISCALIZACAO.

Areas de empréstimo, se necessérias, deverdo ser indicadas pela CONTRATADA e
aprovadas pela FISCALIZACAO. Previamente a utilizacdo da area, a CONTRATADA
devera realizar, as suas expensas, todos 0s ensaios de caracterizacdo dos materiais,
gue comprovem que 0s mesmos atendem as exigéncias do Projeto.

A camada de solo vegetal removida em areas de empréstimo e/ou importacéo de terra,
devera ser reconstituida pela CONTRATADA, logo apés o término da utilizacdo dessas
areas.

Os aterros deverdo ser executados com sobre-largura de, no minimo, 50 cm em relagéo
a largura de projeto, que sera posteriormente raspada, garantindo a boa compactacao
das bordas.

Os aterros deverdo ser construidos em camadas sucessivas, com espessura maxima
solta de 30 cm, numa extensdo e largura adequadas as operacdes dos equipamentos
de terraplenagem e compactagdo. Nos trechos em que for necessaria a compactacao
com equipamentos de menor porte (placas vibratdrias, soquetes manuais, "sapos
mecénicos"), a espessura da camada de material solto devera ser determinada em
funcdo da eficiéncia destes equipamentos.

Todas as camadas do corpo do aterro deverdo ser compactadas, de modo a atender o
grau de compactacdo especificado no Projeto. A liberacdo para a execucdo das
camadas sera feita pela CONTRATANTE, condicionada ao resultado dos ensaios de

compactacao, realizados de acordo com as presentes especificagdes.
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A rolagem s6 poderd ser iniciada quando o teor de umidade da camada coincidir com o

teor de umidade 6tima ou préxima dela, no intervalo de mais ou menos 3%.

Se indicado no Projeto, os aterros deverdo receber capeamento de prote¢cdo com

material mais impermeavel (argila) na espessura determinada pelo Projeto.

O controle visual do aterro devera ser exercido pela FISCALIZACAO com as seguintes

observacoes:

a. Verificagdo do solo recebido, recusando-se material com entulho, raizes ou material
imprestavel;

b. Controle do tipo de material lan¢ado;

c. Deformacdo sofrida pela camada durante a passagem do equipamento de
compactacao;

d. Controle da espessura da camada, antes e depois da compactacao;

e. Numero de passadas e cobertura adequada da faixa compactada pelo equipamento;

f. Distribuicdo do trafego do equipamento na area de compactacao;

g. Verificacdo de ocorréncia de laminacgéo;

h. Controle de escarificacdo e de acerto da umidade da camada a ser compactada;

i. Observacdo periddica da homogeneidade do aterro e da boa ligacdo entre as
camadas.

Deverdo ser executados pela CONTRATADA, os ensaios de controle tecnoldgico.

O acabamento das plataformas de aterro obedecerd as mesmas tolerancias

estabelecidas para os cortes.

Os trechos em que as especificagcbes acima ndo forem atendidas serdo refeitos,

devendo, ser novamente escarificados, levados ao teor de umidade adequado e

compactados, sem que haja qualquer reembolso por parte do CONTRATANTE das

despesas correspondentes. Erosdes e/ou desmoronamentos parciais ocorridos durante
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a execucao deverdo ser imediatamente reparados pela CONTRATADA as suas
expensas.

Os servicos de limpeza, cortes e aterros somente serdo recebidos e aceitos pela
FISCALIZACAO quando cumprirem integralmente as exigéncias do Projeto.

Quando os servicos ndo cumprirem quaisquer das exigéncias do Projeto, a
FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a sua correcdo total ou parcial. Os
servicos de correcdo correrdo por conta da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA conservar todos 0s servicos em condicdes de aprovagao até o

seu recebimento pela FISCALIZACAO, executando todos o0s servigos pertinentes.

2.5. Guias, Sarjetas e Pavimento

2.5.1 Guias
As guias serdo do tipo pré-moldada de concreto Fck=30,0 Mpa, padrdo PMSP,

assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.

2.5.2 Sarjetas
As sarjetas serdo moldadas “in loco” com 30cm de largura e 15cm de espessura,

concreto Fck=25,0 Mpa, assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.

2.5.3 Camadas do Pavimento

O pavimento sera composto pelas camadas BGS (Brita graduada simples), Binder,
Concreto Asfaltico Usinado a Quente. Além das imprimagdes ligante e
impermeabilizante, Reforco de Solo com Brita e/ou Troca de Solo com

Rach&o/Agregado, conforme sec¢éo de projeto.
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2.5.4 EspecificacOes de Guias, Sarjetas e Pavimento
A execucdo dos servicos devera seguir rigorosamente as instrucées de execucdo e as
especificacdes da SIURB/PMSP. Deverao ser asseguradas as condicbes de drenagem

profunda e superficial.

IE  01/2004 | PREPARO DO SUBLEITO DO PAVIMENTO

ESP 06/1992 | SUB-BASE E BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

ESP 09/2004 | IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE E

IE  03/2009 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

ES P16 | GUIAS E SARJETAS

ES P18 | BASE DE CONCRETO MAGRO

2.6. Galeria de Aguas Pluviais
Os servicos de galeria de 4guas pluviais deverdo ser executados conforme os projetos,
seguindo as especificacBes e padrbes dos dispositivos de drenagem da Prefeitura de

Carapicuiba, que séo similares aos adotados pela SIURB/PMSP.

2.6.1 Escavacdo da Vala

Para execucdo da escavacdo da vala, deverdo ser atendidas as cotas previstas no
projeto da galeria, incluindo sua camada de lastro e/ou outra camada qualquer julgada
necessaria. A escavacao sera efetivada por processo mecéanico e/ou manual. As cotas,
previstas em projeto para fundo de vala, deveréo ser atendidas independentemente da
categoria de material a ser atingido - 12, 22 e 32 categoria, caso seja detectado materiais
inadequados para escavacao pelo processo mecéanico e/ou manual como 32 categoria.
Nado detectado em projeto, 0 mesmo devera ser avaliado previamente pela
FISCALIZACAO para posterior deliberacdo e consequente forma de escavacdo a ser
adotada, bem como a forma de pagamento. O andamento do trabalho devera ser de tal

maneira que ndo venha permanecer material escavado ao lado da vala, a ndo ser
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aquele que esteja sendo manipulado, o restante devera ser removido. Materiais

inserviveis também deverao ser removidos para bota-fora

2.6.2 Remocéao de Terra Excedente

O material proveniente da escavacdo das valas devera ser removido para Bota-fora,
uma vez que no geral apresenta caracteristicas de baixa resisténcia e com presenca de
entulhos. Desta forma, foi considerado como material inapropriado para o reaterro.
Assim como toda a terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de
servico, de maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando houver
terra imprépria, a juizo da FISCALIZACAO ou quando indicado em projeto, devera a

mesma ser removida, imediatamente.

2.6.3 Localizacdo do Bota-Fora
Foram pesquisados 3 bota-foras, para determinacdo da distancia de transporte. Dos
bota-foras pesquisados foi adotado o de menor distdncia que € o da Estrada das

Mimosas distante 7,30 km.
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2.6.4 Localizacdo da Usina de Asfalto
Foram pesquisadas 3 usinas, para determinacdo da distancia de transporte. Das usinas
pesquisadas foi adotada a de menor distancia, que € a usina da Av. Lourenco Beloli

distante 12,00 km.
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2.6.5 Escoramento da Vala

Sera feito de forma e com o material que a EMPRESA CONSTRUTORA escolher como
mais eficiente e econdmico ou aquele definido em projeto. Nao obstante, fica
estabelecido que o escoramento sera justificado em sua suficiéncia pela EMPRESA
CONSTRUTORA que é responsavel pela sua estabilidade e por danos que possam
ocorrer as vias publicas percorridas, as canalizagfes subterraneas de servicos publicos
ou aos proximos, salvo casos especiais de forca maior, de danos ou acidentes que
claramente ndo possam ser atribuidos a defeitos de escoramento, tanto pelo sistema
como pelo estado de conservacdo que apresente. O escoramento devera ser continuo

e/ou descontinuo.
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2.6.6 Argamassa

Cimento e areia para assentamento dos tubos, bem como para alvenaria de tijolos e
revestimento interno, sera a seguinte:

Cimento ........ccccvvvvennnnns 400 kg/m3

Areia ..coooovvieiieiieen, 1,03/m3/m3

2.6.7 Fornecimento de Tubos
Os tubos serdo fornecidos pela EMPRESA CONSTRUTORA devendo os mesmos

satisfazer as condig6es constantes da Norma Técnica especifica e o previsto no projeto.

2.6.8 Assentamento e Rejuntamento de Tubos

O assentamento de tubos deve obedecer rigorosamente o do projeto e de acordo com
as dimensodes indicadas. O rejuntamento deve ser feito com a argamassa especificada
no item 2.6.6 As juntas, nas partes internas, serdo tomadas cuidadosamente,
analisando-se a argamassa do modo a se evitar, 0 mais possivel, rugosidade que altera
0 regime de escoamento da agua. Na parte externa, além de tomadas as juntas, serdao
as luvas completas com um colar de secéo triangular equilateral da mesma argamassa.
N&o serdo assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou que

apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

2.6.9 Alvenaria de Tijolos Comuns
Assente com argamassa especificada no item 2.6.6 os pocos de inspecdo, chaminés,

caixas de ligacao e outros macigos eventuais.

2.6.10 Pocos de Visita, Caixa de Ligacdo e Boca de Lobo
Os pocos de visita e caixas de ligacdo serdo construidos nas posi¢cdes e dimensdes
indicadas no projeto, conforme padréo de dispositivos de drenagem da Prefeitura de

Carapicuiba. A EMPRESA CONSTRUTORA fornecera as formas para as lajes, as quais
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serdo retiradas apos 28 dias de idade do concreto, que terd a dosagem devidamente
aprovada pela FISCALIZACAO. As paredes serdo de blocos de concreto assentes com
argamassa especificada no item 2.6.6 e revestidas inteiramente com a mesma
argamassa na espessura de 2 cm. As lajes de fundo e topo serdo em concreto armado,
conforme padréao de Poco de Visita da Prefeitura de Séo Paulo (DHO1 e DH02). Sendo o

item 99290, o correspondente na Tabela Sinapi Jun/2021.

2.6.11 Chaminés

Serdo circulares de 0,70 metros de diametro interno, em alvenaria de tijolos, com
espessura de um tijolo, assentes com argamassa especificada no item 2.6.6, e dotadas
de estribos. Serdo revestidas internamente com a mesma argamassa nha espessura

minima de 2 cm.

2.6.12 Conexoes
Consistindo no fornecimento, assentamento, rejuntamento de tubos inclusive a

escavacao da vala, remocao de terra excedente, escoramento e reenchimento da vala.

2.7. Terraplenagem

Deverao ser realizados os servi¢cos de terraplenagem e contengfes para a implantagéo
do sistema viario e drenagem. Deverdo ser seguidas as Especificacdes de Servicos de
Terraplenagem do DNIT: 104_2009 - ES - Terraplenagem - Servigos preliminares,

106_2009 - ES - Terraplenagem — Cortes e 108 2009- ES - Terraplenagem — Aterros.

2.8. Concreto, Forma e Armaduras
Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o0s projetos, memoriais

descritivos, especificacdes, Normas Técnicas da ABNT, e Critérios da Prefeitura de

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br
19



engenharia e consultoria

/) 1< =

Carapicuiba. Para os servicos de concretos deverdo ser obedecidas as Diretrizes

Executivas de Servicos de Estruturas — ES-E06 da SIURB/PMSP.

2.9. Pesquisa e Remanejamento de Interferéncias
Devera ser realizado pela Contratada a pesquisa e remanejamento das interferéncias

necessarias para execucgao.

2.10. Servicos Complementares

Deverdo ser executados 0s servicos complementares como a demolicdo e reconstrucao
de guias, sarjetas, passeios existentes, muros, plantio de grama, entre outros. Além da
limpeza geral da obra, removendo todo o entulho, materiais e equipamentos utilizados
durante a construcdo. Deverdo ser obedecidas as respectivas especificacdes para a sua

execucao.

2.11. Acessibilidade
A acessibilidade serd basicamente atendida através do sistema viario e implantacao da

calcada de concreto de 1,50m de largura, conforme indicado no Projeto Basico.

2.12. Projeto Executivo

Fica obrigatoria a elaboracéo de Projeto Executivo por parte da Contratada, com nivel
de detalhamento necessério e suficiente para a execucdo da obra, inclusive quanto a
verificagdo das condi¢cdes do local e solucdo de eventuais interferéncias com outras
redes de servicos publicos, que serd de inteira responsabilidade da contratada. A
execucdo das obras devera atender as normas e instru¢bes de execucdo, de acordo

com os Padr6es de Projeto da Prefeitura de Carapicuiba e ABNT.
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2.13.Consideracdes Finais

A execucdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacdes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissao, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execucao, especificacées e padrbes da
Prefeitura de Carapicuiba e normatizadas pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alterac6es que se fizerem necessarias seréo
solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscalizacdo da Prefeitura.

Os materiais deverdo ser de fabricacdo idénea, de primeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificacdes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros
estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuiba.

Em caso de davida com relacdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua analise em laboratério de notéria especializagdo, como corpo de prova
para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias a
partir da data da sua recusa. Se a obra for executada em desacordo com o Projeto ou
com a utilizacdo de materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a

Contratada ser&a obrigada a demolir e refazer os servigos sem dnus para a Prefeitura.

2.13.1 Instalagbes da Obra
Todas as instalagdes provisérias que se fizeram necessarias ao bom andamento dos
servicos deverdo ser executadas conforme normas vigentes.
v' A empresa providenciara a execugao e instalacdo de placas alusivas
ao objeto contratual, nos Padrbes Oficiais, além daquelas
obrigatdrias pela legislacdo vigente, em especial quanto a seguranca

e medicina do trabalho.
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A empresa devera providenciar a sinalizacdo das vias publicas, nos
casos em que a execucdo dos servigos interferirem no transito de
pedestres e/ou veiculos.

A interdicdo total ou parcial das vias e logradouros publicos
envolvidos na execucdo das obras objeto deste memorial descritivo,
deverd ser executada através de cavaletes ou tapumes fixos ou
flexiveis, observando-se as orientacdes e/ou determinacfes da
Fiscalizacdo e da Secretaria de Transito.

A empresa devera fornecer mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas e todos 0s materiais necessarios para a execucao dos
servicos previstos, no prazo estipulado pela respectiva Ordem de
Servico.

As escavacOes necessarias deverdo ser executadas com
equipamento adequado e suas cotas e dimensfes obedecidas para
atender as especificacdes do Projeto.

A critério da Fiscalizacdo e quando necessario, devera ser
executado o escoramento continuo e/ou descontinuo de madeira ou
outro material determinado pela Fiscalizacao.

Os entulhos e/ou materiais removiveis oriundos da execuc¢do dos
servicos deverdo ser recolhidos e retirados no prazo determinado
pela Fiscalizacéo.

Devera ser removido pela Contratada, todo o entulho proveniente

das demoli¢des e restos da limpeza final da obra.
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Devera ser previamente submetido a aprovacdo formal da
Fiscalizacdo: o local destinado a bota-fora e a localizacdo da jazida

para importacao de terra, quando necessario.

3. Especificagbes Técnicas

Os servicos deverdo ser executados conforme o Projeto, seguindo as Especificacbes e
Padrées da Prefeitura de Carapicuiba. Todos os servicos a serem executados
obedecerao a relacao de servigos constantes na Planilha Orgamentaria, composicéo de
precos unitérios, assim como as determinacdes estabelecidas no Caderno de Encargos,
das Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e segundo as

determinagdes da Fiscalizagéo.

3.1. Precos Contratuais
Nos precos contratuais deverdo estar incluidos todos os custos diretos, encargos sociais
e trabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto pela

Proponente, representando precos para pagamento a vista, sem qualquer encargo

financeiro a eles agregados.

3.2. Critérios de Medicao
Os critérios de medicdo e regulamentacdo especifica de cada prego sdo o0s
estabelecidos nos Critérios de Medi¢cdes que compdem os elementos técnicos das

respectivas tabelas de precos prec¢os unitarios.

3.2.1 As medi¢Bes serdo mensais e deverdo ser requeridas pela Contratada através
de Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia atil posterior ao
periodo de cada més, de acordo com o cronograma fisico-financeiro de

execucao dos servicos.
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As medicbes serdo apresentadas em planilhas eletrbnicas conforme modelo

fornecido pela Fiscalizagéo.

Os quantitativos das medicOes serdo apresentados na forma cumulativa em

relacdo aos servigos prestados.

O valor da medicéo de cada parcela sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo da obra e a aplicacdo dos precos contratuais,

deduzindo-se a somatéria das medicdes anteriores.

A medicdo dos servigos executados sera realizada mensalmente e sera referente
as parcelas relativas ao periodo dos 30 (trinta) dias anteriores ao primeiro dia do
més subsequente ao da sua realizacdo. Em caso de duvida ou divergéncia nos
guantitativos medidos, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte nao

contestada dos servicos.

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do Contrato, mediante a apresentagdo das plantas de “as built” e o

Recebimento Provisorio.

Consideram-se como plantas de “as built”, o registro grafico de todos os
elementos construtivos e equipamentos publicos existentes na area dos servicos
estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatacdo obedecera ao

estabelecido pela Fiscalizacéo.
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4. Prazo de Execucao

O prazo de execucdo sera de 5 (cinco) meses no total, contado a partir da emissao da
Ordem de Servico. Sendo que para cada trecho sera emitida Ordem de Inicio com os

respectivos prazos de execucao.

5. Fiscalizagcédo dos Servigos
A Fiscalizacé@o dos servigos ficara a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da

Prefeitura de Carapicuiba.

6. Disposi¢des Finais
O ajuste sera formalizado com base na Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93, alterada pela
Lei n° 8.883/94 e suas alteracbes, prevalecendo o que estiver em vigor na época da

celebracéo.

7. Anexos

1. Projeto Basico de Pavimentacdo e Drenagem de Aguas Pluviais

2. Orcamento Referencial.
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