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Descricao do Objeto

1.1 Objeto:

Implantacdo da obra de reforma e revitalizagido do GINASIO
POLIESPORTIVO AYRTON SENNA

1.2 Local:

Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 - Conj. Hab. Pres. Castelo Branco,
Carapicuiba - SP. CEP: 06321-220

1.3 Descricdao do Empreendimento:

O Ginasio Poliesportivo Ayrton Senna é um empreendimento esportivo
priorizado pela Prefeitura de Carapicuiba, serdofeitas modificacdes para
modernizacdo e ampliacdo do local, para um melhor aproveitamento.

Sera constituido pela reforma do Gindsio de esportes, demolicdo da escola
de musica Tom Jobim, paraconstrugdo do CEAAC AYRTON SENNA e

estacionamento.

Apresentacdo 5
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Introducao

O presente Memorial Descritivo refere-se aos materiais, encargos e
servicos pertinentes a execugdo da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas
tornando-se parte integrante do contrato de construgdo como se nele estivessem
transcritas. Portanto, ficam aqui denominados, respectivamente, Prefeitura de
Carapicuiba como CONTRATANTE, a Firma, Arquiteto ou Engenheiro responsavel
pela execugao da obra, como CONTRATADA, e o Engenheiro e/ou Arquiteto,
designados pela CONTRATANTE para exercerem a fiscalizagdo da obra, como
FISCALIZADOR. Os Arquitetos autores do projeto arquiteténico, embora nao
fazendo parte do contrato de construcdo, aparecem aqui como Arquitetos.

Serdo exigidos, na execugao dos servigos, assim como na aquisicao dos
materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificagbes ou
meétodos de ensaio, de acordo com os padrdes da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas).

O prédio a ser reformado e ampliado devera ser executado rigorosamente
de acordo com o projeto arquitetdnico, devidamente assinado pela parte
CONTRATADA e também por seus autores, devendo ser obedecidas todas as
exigéncias do cédigo de obras do Municipio onde serd executada a obra.

Quaisquer divergéncias entre as especificagdes e os projetos, prevalecerdo
as primeiras.

Todas as medidas indicadas no projeto deverdao ser conferidas no local
antes da execugdo de qualquer servigo.

Qualquer modificacdo introduzida no projeto arquitetonico, detalhes ou
especificagdes aprovadas, inclusive acréscimo, s6 sera permitida com a
autorizacdo prévia da FISCALIZACAO de comum acordo com os Arquitetos.

A responsabilidade da CONTRATADA ¢é integral para com a obra
contratada, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAO
na obra ndo exime de responsabilidade a CONTRATADA.

Os servigcos que ndo estiverem de acordo com as plantas e especificacdes
aprovadas serao desmanchados e refeitos, conforme as determinagbes do
Projeto, correndo as despesas por conta da CONTRATADA.

Apresentacao 6
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Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e deste memorial,
sera consultada a FISCALIZAGAO ou o Arquiteto.

Para as areas especificas do projeto, devem ser consultados os respectivos
Memoriais Descritivos. Caso haja conflito em qualquer dos servigos, devem
prevalecer as especificagbes definidas pela area técnica correspondente.

Somente, com prévia autorizagdo da CONTRATANTE e direta
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida subempreitada de servigcos com
subempreiteiros especialistas e legalmente registrados.

A CONTRATADA torna-se obrigada, a critério da FISCALIZACAO e de
acordo com o porte da Obra, a manter no local, durante o horario de trabalho,
um Engenheiro ou Arquiteto, registrado no CREA da Regido.

Todos o0s documentos sdao complementares entre si, constituindo
juntamente com os projetos e detalhes, peca Unica. Assim, qualquer mengdo
formulada em um documento e omitida nos outros, sera considerada como
especificada e valida.

Todos os encargos e impostos decorrentes do contrato correrdo por conta
da CONTRATADA.

Nenhuma alteracdo se fara em qualquer especificacdo ou nas pegas
graficas sem autorizacdo da FISCALIZAGAO, apds verificacdo da estrita
necessidade da alteragdo proposta. A autorizagdo sé tera validade quando
confirmada por escrito.

Nenhuma informacdo referente as obras poderd ser prestada a pessoas
ndo afetas a Administracdo a ndo ser com autorizagcao por escrito.

Os materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e
quando omisso nessas especificagdes, de acordo com as recomendagdes e
especificagdes dos fabricantes.

E expressamente vedada a manutencdo, no canteiro de obras, de qualquer
material ndo especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a
ser rejeitado pela FISCALIZACAO.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderd ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e

suas dimensbes medidas em escala, prevalecerdo, em principio, as primeiras.
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Onde as especificacdes ou quaisquer outros documentos do projeto forem
eventualmente omissos ou, na hipdtese de dlvidas na interpretacdao de qualquer
peca grafica e demais elementos informativos, devera ser sempre consultada a
FISCALIZACAO, que diligenciard no sentido de que a omissdo ou as duvidas
sejam sanadas no mais curto prazo possivel.

No final dos servigos da obra a CONTRATADA encaminhara o “as-built” dos
projetos executados, 1 (uma) via em papel vegetal e arquivos eletronicos em
extensdo “.dwg” e “.plt” gravados em midia do tipo CD, devidamente
identificado, incluindo-se ai os Memoriais atualizados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a aprovacdo dos projetos em todos
os orgdos competente (Corpo de Bombeiros, CETESB, Prefeitura Municipal, etc.)
e Concessionaria, assim como elaboracdo de testes para emissdo de atestados,
laudos técnicos e laudos de vistoria por eles exigidos (Corpo de Bombeiros,
CETESB, atestado de resisténcia Ohmica de para-raios, laudo de protecdo
radioldgica, laudo das instalagGes elétricas, laudo de seguranca e outros).

Cabera a CONTRATADA manter, no canteiro de servicos, mao de obra em
numero e qualificacdo compativeis com a natureza da obra e com seu
cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao
cumprimento dos prazos contratuais.

Toda a mdo de obra, empregada pela CONTRATADA na execugao dos
servicos, devera estar devidamente identificada, apresentar qualificacdo tal que
proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com acabamento
esmerado.

Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servigos providos de todos os
materiais e equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de
modo a garantir andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao
cumprimento dos prazos contratuais.

Devera ser providenciado, ainda pela CONTRATADA, Habite-se junto a
Prefeitura bem como Alvara de Funcionamento e Localizagdo. Ao final da obra
devera ser entregue toda a documentacgdo referente a esses testes e laudos, bem

como Notas Fiscais de compra dos equipamentos necessarios, manuais, etc.
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Quando necessario, a CONTRATADA devera providenciar treinamento para
utilizagdo dos equipamentos instalados.

A CONTRATADA devera oferecer garantia, por escrito, sobre servicos e
materiais a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo da obra,
devendo refazer ou substituir por sua conta, sem 6nus para a CONTRATANTE, as
partes que apresentarem defeitos ou vicios de execugdo, ndo oriunda de mau
uso por parte da proprietaria, sem prejuizo das sangoes legais.

A CONTRATADA devera providenciar o isolamento, com material
impermeavel, de todas as &reas a serem trabalhadas impedindo, assim, o
espalhamento de residuos resultantes da Obra a outras Areas/Setores.

Todo material a ser fornecido deve ser novo e de primeira qualidade,
obedecendo as marcas sugeridas ou produtos similares aos especificados, porém
sua substituicdo por similares, sé poderd ocorrer com autorizagdo da
FISCALIZACAO, que poderéa exigir, quando houver dividas quanto & qualidade ou
similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo
utilizados, bem como de resultados de testes de composicdao, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndo sejam
regulamentadas por disposicdes normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos
projetos, especialmente aqueles de fabricacdo exclusiva, deverdao ser aplicados
estritamente de acordo com as recomendagdes e especificagdes dos respectivos
fabricantes.

A CONTRATADA submeterd a aprovacdo da FISCALIZAGAO, antes de
adquiri-las, amostras significativas dos materiais a serem empregados nos
servigos especificados.

Aprovadas, as amostras serdo mantidas no escritério da obra para
comparagdo com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilizagao.

A CONTRATADA é responsavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
(Quarenta e Oito) horas a partir da notificagdo da FISCALIZAGAO, de todo e

qualguer material impugnado pela mesma.
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A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra sdo de

responsabilidade da CONTRATADA, até sua conclusdo e entrega a
CONTRATANTE.

No presente documento sdo utilizadas, com frequéncia, algumas
denominacdes, definidas a seguir:

CONTRATANTE: é o que contrata ou aquele que celebra o contrato.
CONTRATADA: construtora principal, responsavel pelas obras em
questdo; tal denominacdo aplica-se, também, a eventuais
subempreiteiras da Contratada;

FISCALIZAGCAO: representante ou preposta a qual no dmbito do
presente documento, cabera a tarefa de controlar a qualidade do
concreto, e de seus materiais componentes e afins e das estruturas,
acompanhar a execugdo das diversas pegas e elementos estruturais,
verificando-se tal execucdo estd em conformidade com o
estabelecido nesta Especificagao;

PROJETISTA: responsavel pela elaboragcdo do projeto, a qual
cabera fixar critérios, elaborar especificacbes, definir padroes de
qualidade para concreto, e seus materiais, destinados a diversas
estruturas, prestar assisténcia nas alteragdes de projeto, tomar
conhecimento, analisar e consultar os relatérios técnicos de controle

de qualidade dos materiais e do concreto.
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Servigos Preliminares

1.4 Canteiro de servigos

O canteiro de servicos, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as
instalagOes provisdrias executadas junto a area a ser edificada, com a finalidade
de garantir as condigfes adequadas de trabalho, abrigo, seguranga e higiene a
todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execugao e
identificacao.

A locagdo do canteiro devera ser feita em local definido pela Fiscalizacao,
de modo a permitir as facilidades de operdrio durante e execugdo da obra. A
Contratada apresentara um plano da instalacdo do mesmo para ser aprovado
pela Fiscalizagao.

e Cuidados especiais deverdao ser adotados no caso de
armazenamento dos materiais a serem utilizados na execucgao da
obra.

e No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos,
resinas, etc., devem ser tomadas medidas especiais para a correta
protecdo, evitando-se infiltracbes de agua e outros liquidos nos
depositos destes materiais.

¢ Do mesmo modo os materiais metdlicos, em geral de aluminio,
devem estar sempre protegidos, limpos e armazenados de forma
adequada.

e A Contratada dedicard especial atencdo aos detalhes de
armazenamento e utilizacdo desses materiais, de maneira e garantir
a sua correta aplicacdo nas pegas a que se destinam.

e Apés e conclusdo da obra, de acordo com as determinacdes da
Fiscalizacdo, o canteiro de servicos devera ser totalmente retirado,
procedendo-se a desmontagem de suas instalagdes, executando-se
demolicGes necessarias, eliminacdo de todas as interferéncias,
removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis.

e Cuidados especiais devem ser tomados para que ndo permanecam
remanescentes do canteiro, nem contas a pagar nas concessionarias
locais que forneceram ligagdes e instalagdes provisorias.

Todos os elementos do canteiro de servico deverdao ser mantidos em
permanente estado de limpeza, higiene e conservagao.

Servigos Preliminares 11
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1.4.1 Instalagoes

O canteiro de servico aqui definido, no que diz respeito as instalagses,
compreende os seguintes itens principais:

Local para uso da Fiscalizacdo e do corpo técnico da Contratada,
mesas de trabalho, cadeiras e compartimentos adequados para a
guarda de desenhos, documentos e materiais afins;

Local para uso da Contratada no controle de pessoal e de materiais,
e no encaminhamento dos assuntos pertinentes e administracdo da
obra;

Compartimentos e demais instalagdes para a guarda e abrigo de
materiais e equipamentos, em numero e dimensdes compativeis
com o porte da obra, com acomodacgdes especificas para cada uso;
InstalagGes para operario adequadas as necessidades e ao uso;
Tapumes e telas limitando a area de construgao;

Abertura de eventuais caminhos e acessos provisoérios;

LigacOes provisorias, e respectivas instalacGes, de agua, esgoto, luz
e forga.

1.4.2 Equipamentos

O canteiro de servicos instalado pela Contratada devera contar, de acordo
com a natureza de cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos,
maquinario, ferramentas, etc., necessarios a sua boa execugdo, tais como:

Elevadores de servigo, guinchos e gruas;

Betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores,
serras circulares, giricas, etc.;

Passadicos, balancins, bandejas salva-vidas e andaimes especiais
com telas de protecdo;

Caberd a Contratada fornecer todas os equipamentos individuais de
protecdo aos operarios, tais como: capacetes, cintos de segurancga, luvas, botas,
mascaras, etc., de acordo com as prescricées especificas em vigor, e executar os
andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as normas de
seguranga estabelecidas pela ABNT.
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1.4.3 Elementos de identificacao

Quando de instalagdo do canteiro de servigos, a Contratada devera
mandar confeccionar e instalar, a critério do Centro de Suprimento e Manutencdo
de Obras (CSM/O), placa identificadora da obra, executada estritamente de
acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizagao.

As placas de identificagdao da Contratada (executadas de acordo com as
exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA) e de eventuais Consultores e Firmas Especializadas, deverdo ter suas
dimensdes submetidas a aprovacdo da Fiscalizacdo, que determinarda, também, o
posicionamento de todas as placas no canteiro de servico.

1.4.4 RevisOes dos projetos

A empresa vencedora da Licitacdo devera providenciar novo projeto
arquiteténico, mantendo-se a conformacgao do projeto original, porem adequando
0s ambientes as necessidades atuais da Prefeitura, que serdo definidas pela
Administragao do Municipio.

Os projetos: elétrico, telefonia, ldgica, sistemas e hidro sanitario deverdo
ser revisados em funcdo das alteragGes provocadas pela arquitetura.

1.4.5 Limpeza do terreno

A limpeza do terreno deve ser realizada em toda area a ser ocupada pela
obra e pelas instalagdes necessarias a sua execucao.

Alimpeza sera executada mediante a utilizacdo de equipamentos
adequados, complementadas com o emprego de servicos manuais e,
eventualmente, de explosivos.

Os materiais provenientes da limpeza serdao removidos ou estocados.
1.5 Servicos técnicos
1.5.1 Locacgao da obra

Antes do inicio dos trabalhos de locagdo da obra, o terreno deverd estar
perfeitamente limpo, de forma que a area onde serdo executados os servicos
esteja perfeitamente visivel.

A locagdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de
nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugdo
do levantamento topografico.

Sempre que possivel, a locacdo da obra sera feita com equipamentos
compativeis com os utilizados para o levantamento topografico. Cumprird ao
Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a locagao
da obra.
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Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados
através de estacas de madeira de (5 x 5 x 45) cm cravadas na posicdo vertical
com o centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locacgdo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o
perimetro da obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente
nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforcos dos fios de marcagdao, sem
oscilacao e possibilidades de fuga da posicdo correta.

A locacdo serd feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com
marcagao nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e
pregos.

Durante a execugdo dos elementos da infraestrutura, deverd ser procedido
um controle continuo das cotas e dos alinhamentos. Para as cotas sera adotada
uma tolerdncia de 5 mm e para os alinhamentos uma tolerancia de 2 cm; no
caso dos alinhamentos, todavia, o centro do topo dos elementos de
infraestrutura ndo devera apresentar qualquer diferenca em relagdo ao eixo da
obra.

O recebimento dos servicos de Locacdo de Obras sera efetuado apos a
Fiscalizacdo realizar as verificagbes e afericdes que julgar necessarias. A
Contratada providenciard toda e qualquer correcdo de erros de sua
responsabilidade, decorrentes da execugdo dos servigos.
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Ginasio de Esportes

2.1 Fundacgoes profundas

Fundacbes profundas sdo aquelas em que a carga proveniente da
superestrutura € transmitida para a fundacdo por meio da resisténcia de ponta
(base), pela resisténcia de fuste (lateral) ou por ambas. Este tipo de
fundacdo deve ser assentada em profundidade superior ao dobro de sua menor
dimensdo em planta e no minimo 3 metros, salvo justificativa.

Através do estudo do solo por meio das sondagens do terreno, concluiu-se
que o melhor tipo de fundagdo a ser utilizada nessa edificacdo sera estacas de
hélice continua.

As estacas hélice continua sdo executadas por meio do uso de uma haste
tubular que possui uma hélice que é introduzida no terreno pela aplicagdo de um
torque. Permite uma monitoracdo eletronica de suas etapas de execugdo como a
profundidade atingida, velocidade de rotagao e descida do trado.

Vantagens: Auséncia de vibragdo no terreno. Os equipamentos permitem
monitoracdo continua de toda o processo de execucdo das estacas, favorecendo
o controle de qualidade. Alcanca grandes profundidades e pode atravessar
camadas de solo com SPT = 50.

Desvantagens: As estacas hélice continua ainda tem um custo
relativamente elevado pela tecnologia aplicada no equipamento e na escassez
desse tipo de estaca no Brasil. E preciso que o terreno seja plano e que a central
de concreto ndo seja localizada muito distante do local da obra.

2.1.1 Perfuracao

A perfuragdo consiste em introduzir (por rotacao) a haste de perfuragao
com a hélice no terreno, por meio de torque apropriado do equipamento para
vencer a sua resisténcia.

Para evitar que durante a introducdo do trado haja entrada de solo ou
agua na haste tubular, existe, em sua face inferior, uma tampa metdlica
proviséria, que é expulsa no inicio da concretagem.

O avanco é sempre inferior a um passo por giro e a relagdo entre avango e
a rotacdo decresce ao aumentarem as caracteristicas mecanicas do terreno.

A metodologia de perfuracdo permite a sua execugao em terrenos coesivos
e arenosos, na presenca ou nao do lencol freatico e atravessa camadas de solo
resistentes com indice de SPT de 30 golpes a mais de 50 golpes, dependendo do
tipo de equipamento utilizado.
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A velocidade de perfuragcdo produz em média 250 metros de estaca por dia
dependendo do diametro, da profundidade, da resisténcia do terreno e
principalmente do fornecimento continuo do concreto.

Monitoracao eletronica

Toda a execugdo de uma estaca Hélice Continua €é monitorada
eletronicamente. Este monitoramento se faz por meio de um computador
instalado na cabine de comando e ligado a sensores que o alimentam
continuamente com informagdes sobre os processos.

2.1.2 Concretagem

Alcangada a profundidade desejada inicia-se a fase da concretagem (apds
a limpeza de rede, conforme sera exposto adiante) por bombeamento de
concreto pelo interior da haste tubular. Sob a pressdo do concreto, a tampa
provisdria é expulsa e o trado passa a ser retirado, sem rotacdo, mantendo-se o
concreto injetado sempre sob pressao positiva, da ordem de 0,5 a 1,0 kgf./cm2
(0,5 a 1,0 bar).

Esta pressao positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para
tanto devem ser observados dois aspectos executivos: o primeiro é certificar-se
que a ponta do trado, na fase de introdugao, tenha atingido um solo que permita
a formacao da "bucha" para garantir que o concreto injetado se mantenha abaixo
da ponta do trado e ndo suba pela interface solo-trado.

O segundo é controlar a velocidade de subida do trado de modo a sempre
ter um superconsumo de concreto (relagdo entre volume injetado e o tedrico
superior a 1).

A medida que o trado vai sendo retirado, um limpador mecanico remove o
solo confinado entre a hélice do trado, e uma escavadeira remove esse solo para
fora da area do estaqueamento. Uma vista geral dos equipamentos (exceto a
escavadeira) envolvidos neste processo é mostrada na figura abaixo.
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CIDADE DE
Secretaria de Desenvolvimento Urbano CARAPICUIBA

1 - Posicionamento e introdugéo do trado
até a profundidade necessaria.

2- Injeg@o do concreto pela haste central
do trado com retirada continua do

mesmo, mantendo-se pressao positiva
até o final da concretagem.

3 - Instalagéo da armadura
imediatamente apés o término
da concretagem

4 - Estaca acabada.

2.1.3 Colocacao da armadura na estaca

O método executivo da estaca hélice continua exige a colocacdo da
armadura apos o término da concretagem do fuste da estaca.

7

A armadura, em forma de gaiola, € introduzida na estaca por gravidade
sendo empurrada pelos operarios ou com auxilio de um pildo de pequena carga
ou de vibrador.

As estacas submetidas apenas a esforgo de compressao levam uma
armadura no seu topo, em geral variando entre 4,00m e 6,00m de comprimento.

Esta armadura visa proporcionar uma perfeita ligacdo entre a estaca e o
bloco de coroamento das estacas, ou seja, com a estrutura. Outra finalidade
desta armadura no trecho superior é garantir sua integridade estrutural, na fase
de escavacdo para a execucgao dos blocos que, geralmente é feito com auxilio de
escavadeiras mecanicas que "batem" nas estacas durante sua operacdo, por
mais cuidadoso que seja o operador.

Para as estacas submetidas a acdo de esforgos horizontais e momentos
fletores, no seu topo: o comprimento da armadura deve abranger todo o trecho
do fuste da estaca onde atua o diagrama do momento. Neste caso para a
eficiéncia da instalacdo da armadura, a mesma deve ser convenientemente
enrijecida, dotada de barras grossas e a espira helicoidal devidamente amarrada
e soldada nas barras longitudinais.

Para as estacas submetidas a tracdo é preferivel, do ponto de vista
executivo, arma-las com uma ou mais barras longitudinais em feixes de barras
emendadas por luvas rosqueadas. Como neste tipo de armadura ndo existem
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estribos pode-se armar a estaca em todo o comprimento sem maiores
dificuldades.

Recomendagoes

No processo executivo da estaca hélice Continua, como é empregado um
concreto com um elevado abatimento (slump teste 22 £ 2 cm), ndo se pode
executar uma estaca proxima a outra recentemente concluida pois pode haver
ruptura do solo entre as mesmas. Como regra geral orientativa, recomenda-se
que sé se execute uma estaca quando todas num raio minimo de cinco diametros
ja tenham sido concretadas ha pelo menos um dia.

Preparo da cabecga da estaca

Uma atividade também importante para o bom desempenho da estaca
corresponde ao corte e preparo da cabeca da mesma. Embora este servigo nao
faca parte da execucao da estaca e seja realizado, na grande maioria dos casos,
quando a equipe de estaqueamento ja ndo mais se encontra na obra, cabe
lembrar o responsavel por este servico que um preparo adequado é de
fundamental importéncia para o bom desempenho do conjunto estaca-bloco.

Neste preparo, deve-se remover o excesso do concreto acima da cota de
arrasamento utilizando-se um ponteiro, trabalhando com pequena inclinacao
para cima. Também se permite o uso de martelete leve (geralmente elétrico)
tomando-se os mesmos cuidados quanto a inclinagdo.

Se, ao atingir a cota de arrasamento o concreto ndo apresentar qualidade
satisfatdria, o corte deve continuar até se encontrar concreto de boa qualidade,
sendo a seguir emendada a estaca.

2.2 Acos estruturais

A execucgdo das armaduras devera ser feita rigorosamente de acordo com,
as determinagdes do respectivo projeto estrutural, no que diz respeito a posicdo,
bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de
tolerancia estabelecidos pela NBR-6118.

Nao serd permitido o uso de barras de aco estrutural que, visualmente,
apresentem niveis inaceitaveis de oxidacdo, a menos que a EMPREITEIRA
submeta amostras das barras suspeitas a testes laboratoriais que determinem
pela sua utilizagdo, e submeta todas essas barras a uma criteriosa limpeza
superficial que lhes assegure a aderéncia.

Alteracdes de qualquer natureza nas armaduras projetadas, quando
absolutamente inevitaveis, deverdo contar com expressa autorizagdo do
FISCALIZACAO, apds consulta ao responsavel técnico pelo calculo estrutural e
serem devidamente anotadas no projeto.
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Os cortes e os dobramentos de barras de ago estrutural deverdo, ser
executados a frio e com instrumentos compativeis com as bitolas e com as
necessidades especificas de cada servico, de modo a resultarem pecas com
comprimentos e raios de curvatura rigorosamente de acordo com as
determinagdes do projeto.

N3o serd admitido em hipdtese alguma o aquecimento de barras de ago
estrutural, quando se tratar de agos encruados, classe B (CA-50 B, CA-60 B,
etc.)

Sé serdo permitidas emendas de aco estrutural no projeto e executadas
estritamente de acordo com os métodos estabelecidos pela NBR-6118, para esse
tipo de servigo.

As armaduras deverdo ser instaladas nas formas, de modo que suas
barras ndao sofram alteragbes de posicionamento durante o lancamento e
adensamento do concreto.

O recobrimento das barras deverd obedecer integralmente as
determinagbes do projeto, observados os limites minimos recomendados pela
NBR-6118.

Antes do lancamento do concreto, as armaduras deverdao estar
completamente limpas, isentas de quaisquer substancias que possam prejudicar
sua aderéncia ao concreto, comprometendo a qualidade final dos servigos, tais
como: graxa, barro, liquidos desmoldantes, etc.

Caberd a FISCALIZACAO liberar as armaduras para concretagem, apds
vistoria em que seja constatado o cumprimento das presentes determinacgdes e
das demais normas cabiveis, o que ndo eximird a EMPREITEIRA de sua plena
responsabilidade pela boa execugdo dos servicos e pela qualidade final da
estrutura.

2.3 Formas em madeira comum

Todas as formas, independentes do material de que forem constituidas,
deverdo estar de acordo com as formas, linhas e dimensdes das pecas a serem
concretadas. As formas deverdo ser projetadas de modo a suportar as cargas
envolvidas e serem suficientemente rigidas de modo que as pecas produzidas
obedecam as tolerancias especificadas.

As formas deverdo ser suficientemente estanques de modo a evitar perda
de pasta ou argamassa. Deverdo ser construidas de maneira tal que ndo
provoquem danos, ao concreto, oriundos de:

e Restricdo a movimentagdo quando o concreto sofrer contracdo;
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e Operacdo de desforma, principalmente no caso de pecas pré-
fabricadas;

As formas deverdo ser projetadas de modo a propiciar ao concreto o tipo
de acabamento especificado.

A selecdo do tipo de forma a ser usado ficara a critério da EMPREITEIRA.
Entretanto a aprovagéo final serd da FISCALIZAGAO, apés verificagdo de que as
pecas a serem produzidas atenderdo aos padrdes exigidos no projeto. Para isto
amostras deverao ser produzidas, pela EMPREITEIRA, para serem submetidas a
apreciacao da FISCALIZACAO, em especial para pré-moldados.

Poderdo ser utilizados desde que proporcionem ao concreto o tipo de
acabamento especificado em projeto. Formas de madeira comum tendem a
absorver em maior ou menor grau agua do concreto ensejando a produgdo de
pecas com coloragdo diferente. Por isso as férmas de madeira deverdo ser
revestidas com peliculas plasticas ou resinosas. Nao serd permitida a utilizacdo
de férmas de madeira sobre as quais haja necessidade de aplicacdo de
revestimento no canteiro, sobforma de pintura, para conferir-lhes
impermeabilidade, exceto caso seja comprovado experimentalmente que a
coloracao do concreto e o tipo de acabamento nao serdo alterados.

Todos os andaimes necessarios a montagem das formas, posicionamento
de ferragens, langamento do concreto, bem como adensamento por vibracao
deverdo ser adequadamente dispostos e fornecer total seguranca a mao de obra
e a execucao do trabalho.

DESMOLDANTES

Poderao ser utilizados agentes desmoldantes desde que,
comprovadamente, propiciem ao concreto o acabamento especificado em
projeto. A selecdo do agente desmoldante devera ser feita apds a selegdo dos
tipos de formas a serem usados e devera levar em consideracao:

¢ Compatibilidade entre o desmoldante e o material da férma e seu
revestimento;

e Possivel interferéncia com algum tipo de aplicacdo de outro material
de construcdo a superficie do concreto quando da fase de
acabamento.

e Possiveis efeitos deletérios na durabilidade da superficie de
concreto, principalmente caso impegam a cura adequadas;

e Descoloragdo e manchamento da superficie de concreto;

¢ O mesmo agente desmoldante devera ser usado em todas as pecas
de concreto aparente, para que haja uniformidade de coloragao.

Ginasio de Esportes 20

=
[a)
~
o
(o2}
~
(50}
o
—
N
o
N
o
<
O
[ad
[a)
[92]



Prefeitura de Carapicuiba CIOADEDE
Secretaria de Desenvolvimento Urbano v Ay CARAPICUIBA

E vedada a utilizagdo de dleo queimado pois o mesmo acarreta
aparecimento de manchas escuras irregulares na superficie do concreto.

E proibida a diluicdo do desmoldante no canteiro de obras a menos que
este procedimento seja explicitamente indicado pelo fabricante do produto.

Ndo podera ser utilizado desmoldante cujo tempo de vida util tenha
ultrapassado o indicado pelo fabricante. Todas as providéncias deverdo ser
tomadas para que o material ndo seja contaminado.

Deverao ser evitados todos os cuidados no sentido se aplicar corretamente
o desmoldante pois o0 mesmo exerce marcante influéncia no estado final da
superficie do concreto e, em especial, do concreto aparente.

ACESSORIOS DE FORMAS

As formas deverdao dispor de prendedores, tirantes e espacadores,
dimensionados e posicionados de forma a impedir qualquer alteracao
dimensional na espessura da peca e ou desalinhamento de armadura.

Os parafusos e ancoragens usados para fixacdo das formas deverdo ser
projetados de tal forma que, ao serem removidas as formas, ndo fique nenhuma
peca metdlica a profundidade inferior ao cobrimento minimo de armadura
especificado.

Os tirantes deverdo ser removidos tdo logo seja possivel, apds a desforma.
As partes metadlicas que tiverem tendéncia a oxidar deverdo ser imediatamente
removidas ou entdo protegidas adequadamente até remocdo definitiva.

Os orificios deixados pelos prendedores de formas na superficie do
concreto deverdao ser imediatamente reparados com argamassa seca (“dry-
pack”) utilizando-se a mesma percentagem de cimento usado no concreto
original, de modo a se obter uma coloracdao uniforme de pega. Outros produtos
tais como resinas epdOxi ou poliéster poderdo ser utilizadas desde que
previamente aprovados pela FISCALIZAGAO.

Caso seja utilizada argamassa seca, os orificios deverdo ser previamente
molhados com agua limpa e a seguir a superficie interna impregnada com calda
de cimento.

DESFORMA

A desforma do concreto estrutural. Aparente ou ndo, deverda seguir os
prazos indicados pelo projeto estrutural ou, caso ndo haja indicagdo especifica,
as recomendagdes da NBR 6118. Além isso as formas somente poderdo ser
removidas quando o concreto atingir 75% da resisténcia caracteristica de
projeto.

As formas deverdo ser removidas sem causar danos ou choques no
concreto como suporte para alavancagem, inclusive durante a desforma.
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Extremo cuidado devera ser tomado durante as operagdes de desforma
proxima a cantos por serem estes os pontos mais vulneraveis, principalmente as
primeiras idades. Quaisquer danos causados as pecas de concreto deverdo ser
reparados pela EMPREITEIRA as suas expensas.

Superficies adjacentes de concreto deverdao ser desformadas a mesma
idade de modo que mantenham coloracao uniforme.

Para grandes vdos, caso ndo definida a sistematica para descimbramento,
a EMPREITEIRA devera apresentar para aprovacao da FISCALIZACAO, um plano
para descimbramento, especifico por peca.

2.4 Concreto

O concreto convencional deverd ser composto por aglomerantes,
agregados, agua e, eventualmente, aditivos. Tais materiais deverdao ser
proporcionados de modo a se obter, no estado fresco, misturas homogéneas de
consisténcia adequada e, no estado endurecido, material com as caracteristicas
estabelecidas no Projeto.

A EMPREITEIRA deverd informar previamente a FISCALIZACAO, o
seguinte:

e Sistematica de abastecimento, estocagem, manuseio e utilizacdao de
materiais para concreto e/ ou incorporagao as estruturas;

e Sistematica e equipamentos a empregar para a mistura dos
componentes do concreto;

e Localizacdo dos estoques principais, e eventualmente secundarios,
de materiais e meios de transporte a empregar.

Além disto, a EMPREITEIRA devera informar, antes do lancamento do
concreto em um elemento, quais partidas de materiais utilizara, para aprovagdo
por parte da FISCALIZACAO.

Caso seja empregado concreto usinado fora do canteiro de obras, a
FISCALIZACAO devera ser assegurado o direito de acesso aos locais de
estocagem de materiais para a retirada de amostras e inspegao.

CIMENTO

Poderdao ser empregados cimentos Portland que atendam as seguintes
especificagcbes da ABNT:

e Comum/NBR 5732

e Composto /NBR 11578
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e Pozolanico/NBR 5736
e Alto Forno/NBR 5735
e Alta Resisténcia Inicial/NBR 5733

A selegdo de tipo e marca de cimento a ser empregado, por aplicagdo
devera ser conjunta, FISCALIZACAO - EMPREITEIRA, ouvido o parecer da
PROJETISTA em caso de duvida.

N3o sera permitida a mistura de cimento de tipos, marcas e procedéncias
diferentes.

Para elementos em concreto aparente devera ser empregado sempre o
mesmo tipo e marca de cimento.

Cada remessa de aglomerante devera ser acompanhada do certificado de
controle de qualidade, da Fabrica. Tal certificado podera representar no maximo
200 t de material ou um dia de producdo. A apresentacdo de tal certificado nao
implicara na aprovagdo automatica para uso. Todas as partidas, a critério da
FISCALIZAGAO, poderdo ser objeto de inspecdo e analise.

Para o transporte de aglomerante, da Fabrica até o silo das centrais
misturadoras, deverdo ser empregados meios que protejam o material de
possivel contato com umidade.

Ndo serd permitido o emprego de material cuja embalagem esteja
danificada. O material podera ser transportado até a obra em “containers”
plasticos (“'big bags”) ou metalicos, caminhdes graneleiros (ceboldo) ou em
sacos.

Logo apds o recebimento na obra, os aglomerantes deverdo ser
armazenados separadamente, por tipo, e marca, em estruturas para
amostragem e verificagao.

O cimento devera ser empregado por ordem cronoldgica, segundo a data
de fabricacdo e entrega. Em caso de armazenamento superior a 3 meses, 0
cimento somente podera ser utilizados caso seja aprovado em novos ensaios de
recebimento.

Todas as partidas deverdo ser numeradas, por ordem sequencial de
chegada, para efeito de controle.

Sacos rasgados e/ou molhados deverdo ser rejeitados quando da entrega
e retirados do local de estoque. O cimento devera ser armazenado em lugar seco
e abrigado sobre tablados de madeira, distante de, pelo menos, 15 cm do solo e
das paredes, em pilhas de ndo mais de 10 sacos. Para tempo de armazenagem
superior a 30 dias ndo serdao permitidas pilhas de mais de 8 sacos.
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Para estocagem de cimento a granel deverdo existir silos em quantidade
suficientes que permitam a separacgdo de partidas em, pelo menos, dois grupos
(liberados e em ensaios). Poderdo ser empregados “containers” plasticos, desde
que devidamente identificados.

Os silos de cimento deverdo ser esvaziados e limpos em periodos ndo
superiores a 90 dias a fim de eliminar cascas aderidas as paredes.

O tempo de armazenamento normal ndo devera ultrapassar 90 dias. Em
caso de suspeita quanto a qualidade de material armazenado serdao executados
ensaios de verificagao.

N&o podera ser utilizado cimento cuja temperatura exceda a 60°C.

O controle de qualidade dos aglomerantes devera ser exercido em
conformidade com a NBR 12654 da ABNT.

AGREGADOS

Os agregados miudos e graudos deverdo ser constituidos por granulos
resistentes e estdveis, que atendam as exigéncias da NBR 7.211, além das
referidas no presente item.

Os agregados ndo deverao conter minerais que conduzam a reagodes
nocivas com o cimento, a ndo ser que os estudos prévios, demonstrem a
neutralizacdo destas reacdes na mistura agregado/cimento (com adigOes,
eventualmente).

Os agregados deverdo ser estocados de modo a manter a separacao das
diferentes classes granulométricas, evitar a contaminagcdo por materiais
estranhos (terra, dleo, etc.) e permitir a drenagem da agua superficial.

Quando a distribuicdo de cada uma das classes granulométricas isoladas e
das misturas, serdo tolerados os seguintes limites, com relacdo aos valores
apresentados nos estudos prévios:

e Porcentagem em peso, material retido acumulado para peneiras de
aberturas e mm, variagao permitida:

PENEIRAS ABERTURA

VARIAGAO TOLERADA
(mm)

0,15a0,6>1,2
maior peneira da
série (Dmax.)

-1 a +3 pontos percentuais + 5 pontos
percentuais 0 a 3%

e Moddulo de finura da classe: + 0,20;
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Mdédulo de finura da mistura de classes: + 0,20

A umidade total dos agregados, tanto quanto possivel devera situar-se
entre o valor necessario para a obtencdo da condigdo saturada superficie seca
como minimo e, no maximo, 6% em peso (umidade total).

O controle de qualidade de agregados sera executado em conformidade
com o exposto NBR 12.654 da ABNT.

AGUA

A agua para mistura devera ser limpa, isenta de 6leo, material organico e
impureza em geral que prejudiquem a pega e o posterior endurecimento do
concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas, devera atender aos
seguintes limites:

Caso

PH de 5,8 a 8,0

Matéria organica maxima 3 mg/|
Residuo sdlido maximo 5.000 mg/I
Sulfato (SO -- ) maximo 300 mg/I
Cloreto (Cl -) maximo 500 mg/I
Aculcar maximo 5 mg/I

seja considerada suspeita, a critério da FISCALIZACAO, a &gua

podera ser utilizada se:

Permitir a preparagdo de pasta de consisténcia normal (NBR 7.115)
com o cimento a ser empregado na obra, cujo tempo de inicio de
pega nao difira de mais de 30 minutos de pasta preparada com o
mesmo cimento e agua considerada de qualidade comprovada;

Permitir a preparacdo de argamassa de consisténcia normal (NBR
7.115) com o cimento a ser empregado na obra, cuja resisténcia
média a compressdao (NBR 7.115) nas diversas idades, ndo seja
inferior a 90 % da resisténcia média correspondente a argamassa
prepara com o mesmo cimento e agua considerada de qualidade
comprovada.

ADITIVOS

Sera facultado aEMPREITEIRA o emprego de qualquer tipo de aditivo
desde que com ele sejam obtidas misturas que conduzam a estruturas
comprovadamente resistentes, durdveis e impermeaveis.
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A EMPREITEIRA, quando dos estudos prévios, devera apresentar as
marcas, tipos, ensaios de caracterizacdao e proporcdes nas misturas dos aditivos
que pretende utilizar.

A FISCALIZAGCAO para cada tipo de aditivo podera verificar a conformidade
deste com o padrao utilizado nos estudos prévios.

Os aditivos poderdo ser em pd, devendo ser misturados aos materiais
secos, ou em forma liquida, a ser misturado na agua. O controle da dosagem do
aditivo devera ser extremamente rigoroso, para que ndo haja excesso ou falta na
mistura.

No ato de recebimento, devera ser verificada a data de fabricagéo e se as
embalagens sao originais do fabricante. As embalagens danificadas ou nao
originais do fabricante deverdo ser retiradas do local do armazenamento. A
EMPREITEIRA deverd fornecer A FISCALIZACAO a identificacdo e quantidade de
cada partida recebida e estocada.

Os aditivos deverao ser estocados em locais cobertos, protegidos de
variagdes de umidade e temperatura. Os aditivos em po, por sua natureza
higroscopica, ndo deverdo ser armazenados em locais Umidos, proximo a
paredes ou diretamente sobre o solo.

Os aditivos deverdo ser empregados em ordem cronoldgica, com base na
data da fabricacdo. Ndo serad permitido o emprego de aditivos com mais de 3
meses (aditivo em pod) ou 6 meses (aditivos liquidos) ou cujas embalagens
apresentem-se estufadas, corroidas ou danificadas, a ndo ser apds a execugdo
de ensaios de comprovacao de qualidade dos mesmos.

2.4.1 Concretos / material

O concreto devera ser composto de cimento, agregados miudos e graudos
e aguas e, fungdo dos estudos prévios a serem executados em laboratério, de
aditivos. Para emprego, toda a qualquer mistura (traco) deverda ter sido
submetida a ensaios prévios em laboratério e aprovada pela FISCALIZAGAO.

ESTUDOS PREVIOS

A EMPREITEIRA devera proceder aos estudos prévios de dosagem de
concreto. Tais estudos deverao ser apresentados para aprovagdo com
antecedéncia minima de dez dias, em relacdo a seu emprego em estruturas
definitivas.

A cada mistura estudada devera corresponder uma planilha, para
apresentacdo a FISCALIZACAO, onde devera ser informado, no minimo:

e Caracteristicas Gerais;
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¢ Denominagao do traco;
e Tipo e marca ou fonte dos materiais empregados;
e Data (da mistura executada);

¢ Consumo de cada material por metro cubico de concreto (agregados
na condicdo saturada superficie seca);

o Agua/aglomerantes;

e Maxima dimensdo caracteristica do agregado (Dmax.);

e Estrutura e elementos onde sera possivel o emprego do “traco”;

e Faixa de “slump” a ser adotada para controle;

e Caracteristica do Estudo do Concreto;

e Temperatura do concreto;

e Teor de ar incorporado;

e Densidade;

e Abatimento no cone de Abrams (slump) obtidos;

e Resisténcia a compressdo obtida nas diversas idades definidas;

o Caracteristicas dos Materiais (no estudo);

e Agregados: identificacdo da partida, andlise granulométrica (por
fracdo e composta), absorcdo e umidade (total e livre) observada,
por fracdo;

e Cimento: identificagcdo da partida (ou ensaio);

e Aditivos: identificagdo da partida (ou ensaio);

e AdigOes: identificagdo da partida (ou ensaio);

e Recomenda-se para a execugdo dos estudos prévios;

e Utilizar agregados de estoques representativos do material
existente, que apresentem umidade livre (ou seja, ndo dosar com
agregados ndo saturados), sempre que possivel;

e Empregar material suficiente para obtencdao de 50 litros de concreto,
no minimo; verificar consisténcia (slump) apds decorrido prazo

estimado para transporte do concreto até o local de lancamento e,
eventualmente (para lancamento demorados) considerar tempo de
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langamento _necessario: caso acordado entre EMPREITEIRA e
FISCALIZACAO estabelecer faixa de variagdo de consisténcia
especifica para estrutura e “traco” levando em conta a perda de
consisténcia;

¢ Quando utilizado aditivo fluidificante, o tempo médio entre mistura
dos materiais e adicdo do aditivo na frente de servico, deve ser
considerado nos estudos de dosagem;

¢ No caso especifico de estudo para concreto auto adensavel verificar
perda de consisténcia ao longo do tempo de modo a garantir que o
concreto esteja trabalhavel durante todo o tempo previsto para
langamento.

2.4.2 Controle de qualidade

O controle de qualidade do concreto devera atender ao prescrito da Ultima
edicdo da NBR 12.655 da ABNT (Preparo, Controle e Recebimento de Concreto).

As especificacGes seguintes sdo validas tanto para o concreto produzido no
canteiro quanto para concreto dosado em central. Neste Ultimo caso recomenda-
se que a EMPREITEIRA mantenha elemento qualificado na central. De modo a
garantir a procedéncia e uniformidade dos materiais.

O concreto deverd ser sempre dosado de modo a se obter misturas
trabalhaveis, para as diversas finalidades, devendo ser sempre para atingir a
resisténcia e o acabamento especificados.

A quantidade total de agua para cada traco deverd ser a minima
necessaria para produzir uma mistura com as caracteristicas especificadas.

Todos os componentes do concreto deverdo ser medidos por peso. A agua
e os aditivos liquidos poderdo ser determinados por pesagem ou por volume.
Para que o concreto seja satisfatorio € fundamental que a mistura dos
componentes seja perfeita e homogénea. E vedado o carregamento da betoneira
acima de sua capacidade ou a execucdo de operagbes que violem as
recomendacdes do fabricante. A betoneira devera ser limpa apds cada periodo de
producdo de modo que o material que eventualmente ficou aderido nao
prejudique as futuras betonadas.

Os limites de precisdao de pesagem dos materiais deverdo obedecer aos
valores indicados na tabela s sequir:

MATERIAL LIMITE DE PRECISAO %

Aglomerantes 2
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Agregado miudo 2
Agregado graudo 2
Agua 2
Aditivos 2

As balancas utilizadas deverdao possuir mostradores com escala,
permitindo ao operador acompanhar a pesagem do inicio ao fim. As balancas
deverdo ser aferidas antes do inicio das operagbes e, sempre que julgar
necessario, a FISCALIZACAO podera exigir novas afericdes.

A betoneira deverd estar operando enquanto estiver sendo descarregada.
Caso o concreto seja produzido no local da obra, a melhor sequéncia de
introducdo dos componentes devera ser determinada no canteiro, devendo ser
efetuados os ajustes necessarios a fim de ser obtida a maxima eficiéncia.
Recomenda-se, para betoneiras com capacidade igual ou menor que 0,73 m3, a
introducdo inicial dos agregados, seguidos do cimento e da agua. Aditivos
liquidos eventualmente usados deverdo ser previamente misturados com parte
da agua de amassamento.

E vedada a utilizagdo de dleos para limpeza de betoneiras para evitar
eventual contaminacdo dos materiais.

O tempo de mistura da betoneira devera ser adaptado de modo que se
obtenha concreto o mais homogéneo possivel.

Nas centrais de concreto deverdo ser previstos estoques e silos
perfeitamente separados para cada material componente.

Além disto, o0s materiais componentes deverao ser pesados
separadamente, permitindo-se acUmulo apenas em balancas de agregados
graudos.

Como equipamento minimo, as centrais deverdo possuir cada uma delas,
dois dispositivos para medicao rigorosa de aditivo. Caso sejam empregados
aditivos fluidificantes, adicionados ao concreto no local de langamento, a
EMPREITEIRA devera providenciar medidores (baldes ou frascos rigidos) para
tanto. Neste ultimo caso, sugere-se que, quando dos estudos de dosagem, seja
verificado o efeito, nas propriedades do concreto endurecido, de redosagem do
aditivo fluidificante. Ficardo, entretanto, a critério da FISCALIZAC,T\O, com base
em tais resultados as decisdes de permitir a pratica de redosagem do aditivo
fluidificante.

Caso existam dlvidas quanto & eficiéncia de misturador, a FISCALIZACAO,
a seu critério, podera realizar ensaios de uniformidade do concreto, de acordo
com o Anexo da ASSIM C-94.

Ginasio de Esportes 29

=
[a)
~
o
(o2}
~
(50}
o
—
N
o
N
o
<
O
[ad
[a)
[92]



Prefeitura de Carapicuiba Eﬂ COADEDE
Secretaria de Desenvolvimento Urbano \ Ay CARAPICUIBA

2.4.3 Preparo para lancamento

O concreto s6 podera ser lancado apds terem sido aprovadas as formas, as
armaduras, os embutidos e as superficies sobre as quais sera langado. As
concretagens deverdo obedecer a esquemas previamente estabelecidos e
aprovados pela FISCALIZACAO; caso ocorram problemas que impossibilitem o
inicio imediato de concretagem de estrutura ja liberadas, tais como chuvas,
interrupcdo de energia, etc., o concreto somente podera ser lancado apds nova
liberacdao.

LANCAMENTO CONTRA SOLO E ROCHA

As fundagGes em terra, contra a qual serd langado o concreto, deverao ser
compactadas, limpas e saturadas com &gua, porém isentas de agua livre
(pogas).

As superficies de rocha, onde o concreto sera lancado, devera ser limpa,
isenta de agua, lama, material solto e entulho e eventuais falhas deverdo ser
tratadas. As superficies de rocha deverdao ser mantidas molhadas previamente ao
langamento por, no minimo, 24 horas antes do langcamento. Além disto,
depressdes e irregularidades das fundacdes rochosas deverdao ser preenchidas
com concreto ou argamassa, a critério da FISCALIZA(;AO.

LANCAMENTO SOBRE CONCRETO DE REGULARIZAGAO

O concreto de regularizagdo sobre o qual sera langado concreto estrutural
devera apresenta-se tal como as superficies de rocha; adicionalmente, sua
superficie ndo devera ter sido “queimada” com cimento ou alisada.

JUNTAS DE CONSTRUGAO

As superficies de juntas de construgdo deverdo estar limpas, asperas e na
condicdo saturada seca antes do concreto fresco. Tal limpeza consistird na
remocdo de nata, residuos, manchas de dleo, material solto ou poroso e devera
ser executada por meio de raspagem, apicoamento, jateamento de agua sob
pressao ou qualquer método aprovado pela FISCALIZACAO. A aplicagdo deste
tratamento devera ser feito de modo que se remova apenas a pelicula de
argamassa da superficie e ndo ocorra desbastamento excessivo ou remogdo de
graos de agregado graudo.

2.4.4 Transporte do concreto

O transporte de concreto, entre as centrais e os locais de langamento,
devera ser feito no menor tempo possivel de tal forma que sejam evitados
segregacao, perdas de material ou aumento excessivo de temperatura do
concreto.

O tempo permitido entre a mistura do concreto e seu langamento devera
ser de 45 minutos. Esse tempo podera ser aumentado, caso a FISCALIZACAO
verifique que nenhum prejuizo ocorrerd na qualidade do concreto até o término
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do seu adensamento. Deverdo também ser atendidas, quanto a esse aspecto, as
prescricdes constantes dos itens a seguir.

A EMPREITEIRA devera providenciar sinalizacdo adequada para a
identificacdo dos diferentes tipos de concreto durante seu transporte, quando
necessario.

Antes do inicio de qualquer concretagem, a EMPREITEIRA devera
determinar o numero de veiculos necessarios ao transporte do concreto ou,
eventualmente, o niumero de cagambas a serem utilizadas, para que o fluxo de
concreto até o local de lancamento seja continuo e uniforme.

O concreto poderd ser transportado dos caminhdes-betoneira para as
férmas, utilizando-se calhas, correias transportadoras ou outros métodos, desde
gue ndo provoquem segregacao do concreto aprovados pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA somente podera utilizar calhas se previamente autorizada
pela FISCALIZACAO, devendo ser o lancamento executado de modo a evitar
desagregacao e perda de plasticidade do concreto. Caso utilizado, as calhas
deverdo apresentar declividade tal que permita o escorregamento dos concretos
de consisténcia compativel com as exigéncias de trabalhabilidade.

Na extremidade inferior da calha deverdo ser instalados anteparos que
permitam queda vertical do concreto sobre a superficie de langamento, evitando-
se assim a separacdo dos componentes da mistura.

O transporte do concreto por bombeamento, desde que aprovado pela
FISCALIZACAO, devera resultar em um concreto que atenda as condigdes
requeridas nestas Especificacbes Técnicas, e as demais instrucdes dos
Fabricantes dos equipamentos utilizados.

Os requisitos exigidos para o transporte de concreto por meio de caminhao
betoneira sdo estabelecidos pela ASTM C-94 além disto o volume de concreto no
tambor ndo podera exceder a 80 % do volume total do mesmo.

Quanto a cagambas, a EMPREITEIRA devera providenciar manutengdo
periddica das mesmas; ao final de cada turno de servigo as cagcambas deverdo
ser lubrificadas e lavadas e antes do inicio de cada turno deverdo ser umedecidas
com agua para ndo absorverem agua do concreto, o que provocaria a perda de
plasticidade do mesmao.

Poderdo ser utilizadas correias transportadoras desde que seja evitada a
segregagao e a perda de plasticidade do concreto e que ndo ocorra perda de
argamassa por aderéncia a correia. Sendo assim a EMPREITEIRA devera
providenciar cobertura de correia para proteger o concreto da agdo de sol, vento
e chuva e raspador para evitar aderéncia de argamassa.

Tal como para os demais equipamentos e métodos construtivos, a
FISCALIZACAO devera aprovar os métodos para transporte de concreto sugerido.
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2.4.5 Lancamento do concreto

A EMPREITEIRA deverd manter a FISCALIZAGAO permanentemente
informada a respeito dos cronogramas de lancamento de concreto. Todos os
esquemas de langamento deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

Toda e qualquer concretagem somente podera ser iniciada apos a inspegdo
e liberacdo da FISCALIZAGAO, devendo prosseguir sempre com a presenca de
um seu representante autorizado. Esta exigéncia somente podera ser revogada
por decisdo da prépria FISCALIZACAO, que comunicara claramente esta decisdo
a EMPREITEIRA, por escrito.

Ndo serd permitida qualquer adigdo de agua durante o langamento do
concreto, com o intuito de torna-lo mais trabalhavel.

Qualquer concreto que tenha endurecido a ponto de ndo mais ser possivel
a sua colocacdo devera ser rejeitado. O concreto devera ser descarregado o mais
préximo possivel de sua posigdo fina; devendo-se evitar processos que o fagam
fluir lateralmente, o que podera ocasionar segregagao.

A superficie a serem recobertas por concreto deverdo ser sempre mantidas
na condicdo de “saturada com superficie seca”.

2.4.6 Adensamento do concreto

O concreto devera ser adensado até a densidade maxima julgada
apropriada, sem a ocorréncia de vazios entre os agregados graudos ou de bolsas
de ar. O concreto devera moldar-se, sem segregacdo, as superficies, arestas e
angulos das formas em torno das barras de armadura e das pegas embutidas.

O adensamento do concreto deverd ser obtido através do uso de
vibradores do tipo imersdo, com acionamento elétrico ou pneumatico. Os
vibradores deverdo estar disponiveis na obra em numero e poténcia compativeis
com as caracteristicas dos concretos, principalmente quanto é consisténcia,
didmetro maximo e teor de argamassa.

Agregados graudos salientes na superficie da camada deverdo ser
deslocados por vibragdo para o interior da massa de concreto, durante as
operacoes iniciais de vibracdo. Os vibradores ndo poderdo ser utilizados para o
transporte ou deslocamento lateral do concreto dentro das formas, exceto
quando especificamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer lancamento, os vibradores e as mangueiras
necessarias as operacdes de adensamento deverdo ser inspecionados; a cada
chamada o vibrador devera trabalhar em posicdo préxima a vertical, penetrando
profundamente, a curtos intervalos, na parte superior da camada ao longo das
areas de contato com camadas adjacentes ou subjacentes. A concretagem de um
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lance sé podera ser iniciada quando o concreto do lance anteriormente langado
estiver totalmente vibrado.

Deverdo ser evitados contatos dos vibradores com as faces das formas,
barras de armadura e pegas embutidas e vibragbes excessivas que causem
segregacdo e surgimento de nata ou de quantidades excessivas de agua, na
superficie do concreto.

Quando forem utilizados vibradores acionados a ar comprimido, a
EMPREITEIRA devera garantir a manutencdo constante da pressdo de ar, na
alimentagao dos vibradores, dentro dos valores nominais especificados pelos
seus fabricantes.

Os vibradores dotados de tubos vibratérios com diametros iguais ou
superiores a 10 cm deverdao ser operados, quando imersos no concreto, numa
rotacdo minima de 6.000 RPM. No caso de diametros inferiores a 10 cm tal
rotacdo minima devera ser de 7.000 RPM.

O emprego dos vibradores de forma e de superficie estara sujeito a prévia
aprovagdo pela FISCALIZACAO. Os vibradores de forma deverdo ser firmemente
presos as mesmas e operar a rotacdo minima de 8.000 RPM.

A FISCALIZAGCAO podera exigir da EMPREITEIRA a revibracdo do concreto
nos locais em que julgar necessario.

2.4.7 Cura

Todo concreto devera ser curado, pelos prazos a seguir especificados, com
agua ou outro método aprovado pela FISCALIZACAO, de modo a garantir a
conservacao da umidade interna do concreto, até que o processo de hidratacdo
do cimento tenha sido inteiramente completado.

A cura com agua deverd comecar tdo logo o concreto tenha endurecido
suficientemente para impedir danos a superficie, devendo continuar pelo menos
14 dias ou até que o concreto seja coberto por outro concreto ou aterro.

O concreto deverad ser mantido Umido mediante a sua a cobertura com
material saturado de agua, tal como areia ou aniagem Umida, ou por um sistema
de tubos perfurados, borrifadores_mecanicos “piscina” ou por qualquer outro
método aprovado pela FISCALIZACAO.

Reparos em superficies expostas deverdo ser curados por, no minimo 14
dias, com aniagem molhada, mas sem que haja excesso de agua capaz de
manchar o acabamento de concreto aparente.

Ginasio de Esportes 33

=
[a)
~
o
(o2}
~
(50}
o
—
N
o
N
o
<
O
[ad
[a)
[92]



Prefeitura de Carapicuiba Eﬂ COADEDE
Secretaria de Desenvolvimento Urbano \ Ay CARAPICUIBA

Pequenos reparos e enchimentos de furos de barras de fixagdo em paredes
deverdo ser curados durante pelo menos 7 dias, por meio de emprego de fita
adesiva ou cobertura similar, aprovada pela FISCALIZACAO.

Recomenda-se que, durante as concretagens, em especial de grandes
superficies expostas, o ambiente seja mantido saturado de umidade através do
emprego “fog-spray”, principalmente em época de baixa umidade relativo do ar.

A critério da FISCALIZAGAO poderdo ser empregados compostos de cura
comerciais, desde que demonstrada sua eficiéncia pela EMPREITEIRA.

2.4.8 Acabamento

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com
material ainda no estado plastico ou entdo através de cuidadoso preparo das
superficies das formas que ficardo em contato com o concreto que terd sua
superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados sdo:

a) Superficie sem formas

e Tipo 1:
Simples nivelamento, evitando grandes protuberancias ou
caimentos.

e Tipo 2:
Sarrafeamento.

e Tipo 3:

Desempeno, iniciado logo apds o sarrafeamento.
As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderdao apresentar
uma irregularidade gradual maxima de 6 mm, medida com gabarito
metalico de 1,5 m de comprimento.

b) Superficie com formas

e Tipo 4:
Superficies contra as quais deva ser colocado aterro ou concreto;
ndo requerem tratamento apds a remocgdo das formas, exceto o
reparo do concreto defeituoso; somente deverdo ser corrigidas
irregularidades que excedam 30 mm.

e Tipo 5:
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Superficie com formas, ndo recobertas por nenhum material; as
irregularidades superficiais abruptas ndao poderdo exceder 6 mm e
as graduais 10 mm.

e Tipo 6:
Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as

irregularidades graduais de superficie deverdo ser inferiores a 6
mm; e as abruptas deverdo ser transformadas em graduais.

2.4.9 Tolerancias
As tolerancias indicadas a seguir sdo de ordem geral e ndo abrangem
todas as situagdes das estruturas podendo ser apresentadas nos desenhos,
tolerancias para itens especificos. Quando ndo indicado de outra forma nos
desenhos ou documentos de projeto, as tolerancias deverdo ser especificadas a
seguir:
CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
APLICAVEIS SOMENTE A DIMENSOES DO CONCRETO E LOCACOES
Variacdo de prumo (maxima permitida)
Nas linhas e superficies de pilares, paredes, muros:
e Em quaisquer 3 metros 6mm

e Maximo, para altura total da estrutura 25 mm

Em cantos expostos de pilares, ranhuras em juntas de construgao e
outras linhas:

¢ Em quaisquer 6 metros 6 mm
e Maximo, para a altura total da estrutura 12mm

Variacdo de nivel em relagdo as cotas especificadas nos documentos de
projeto:

Em lajes e tetos, medidas antes da remogao do escoramento:

e Em quaisquer 3 metros + 6mm
e Em quaisquer 6 metros £+ 10 mm
¢ Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Em ranhuras horizontais, parapeitos, soleiras:
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¢ Em quaisquer 6 metros £ 6 mm
e Maximo para comprimento total da estrutura +12 mm

Em lajes em nivel (pontos de controles):
e Em qualquer compartimento até 3 metros + 10 mm
e Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Variagdes dos alinhamentos em relacdo aos do projeto, me planta, e
posicoes relativas de pilares, paredes e divisérias:

e Em qualquer compartimento 12 mm
e Em quaisquer 6 metros, no comprimento £ 12 mm
e Maximo para a estrutura + 25 mm

Dimensdes de recessos no piso e aberturas em paredes:
e Locagao dos eixos ou linhas de centro + 12 mm
Variagdo nas dimensdes de secbes de pilares, vigas, paredes e

espessuras de lajes (incluindo elementos construidos com formas
deslizantes)

e Redugdo maxima 6mm
¢ Aumento maximo 15 mm
Sapatas:

Variacao das dimensdes horizontais em planta:

e com formas £ 12 mm + 50mm
e em escavacdo, sem formas + 100mm
Desalinhamento ou excentricidade:

e 2% da largura da sapata na direcdo do desalinhamento porém
menor que 50 mm

Espessura:
e reducgdo na espessura especificada maxima 5%
VariagOes onde sera assentada alvenaria:

e Alinhamento em 3 metros + 6 mm
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¢ Alinhamento max. para todo o comprimento £15 mm
e Cota, em3 metros £ 6 mm
e Cotas em outros casos + 12 mm

APLICAVEIS E ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, NAO PROTENDIDOS
e Comprimento do elemento:
¢ Em quaisquer 3 metros de comprimento £+ 3 mm
e Maximo para o comprimento total + 20 mm
e Desvio do alinhamento em quaisquer 3 metros de comprimento£ 3 mm
¢ Maximo para o comprimento total £+ 20 mm
e Flecha (desvio em relagao ao especificados):
e Para cada 3 metros de vao + 3 mm
e Nunca superior, no total, a £ 12 mm
« Diferenca das flechas entre unidades adjacentes ja na posicao final:
e Para cada 3 metros de vao + 3 mm
e Nunca superior, no total, a £ 12 mm
APLICAVEIS A PAINEIS PRE-MOLDADOS
e Quando da concretagem

e Altura e largura dos painéis:

e Até 3 metros + 3 mm
e De 3 a 6 metros + 3mm/ -5 mm
e De 6 a9 metros £ 3mm /-6 mm

e A cada 3 metros adicionais, a partir de 9 metros

e Espessura

Aberturas no painel:

e Dimensoes de abertura + 6 mm

e Locacgdo do eixo da abertura + 6 mm

Ginasio de Esportes 37

SDRCAP2021037907DM



Prefeitura de Carapicuiba Eg ——
Secretaria de Desenvolvimento Urbano v Ay CARAPICUIBA

Posicionamento de embutidos:

e Parafusos, cavilhas, luvas, etc. + 10 mm
¢ Filetes finos, nas bordas dos painéis £ 6 mm
e Filetes para gaxetas £ 3 mm
e Ranhura para filetes £ 2 mm
e Saidas para elementos de eletricidade ou hidraulica + 13 mm

Apos a concretagem:

e Curvatura e torgdo, em dimensdo especifica do painel:

¢ Sem suporte intermediario 1/240
e Com suporte intermediario 1/360
Montagem:

Distancia entre painéis ou abertura de junta entre faces:

¢ painéis com dimensdo (perpendicular a junta) de até 3 metros+ 5 mm

e painéis com dimensdo (perpendicular a junta) entre 3 e 6 metros +5 mm-6 mr
e A cada 3 m adicionais, a partir de 6 m +£2 mm

Alinhamento do painel:

¢ Alinhamento de juntas horizontais e verticais £ 6 mm

¢ Deslocamento da face externa de painéis adjacentes £ 6 mm

e Posicionamento de abertura em painéis de parede £+ 3 mm
2.4.10 Preparos no concreto

Imediatamente apds a remocgdo das formas, deverdo ser efetuados os
reparos necessarios para a correcao de todas as imperfeicdes observadas ou
medida nas superficies dos concretos, para que sejam satisfeitos os requisitos
especificados. Os reparos deverdo ser completados dentro de 24 horas apds a
remocdo das féormas, a ndo ser que outro modo definido pela FISCALIZAGAO.

O concreto defeituoso deverd ser reparado cortando-se o material
insatisfatorio, substituindo-o por novo concreto. Todos os reparos em superficies
expostas deverdao ser executados serrando-se com disco de diamante ou de
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carburundum ao redor da borda da area danificada, segundo linhas a prumo,
niveladas ou paralelas as formas ou das estruturas. Os cortes deverdo ter
profundidade minima de 12 mm, e o concreto defeituoso restante devera ser
desbastado de modo a ser evitada fragmentacdo das linhas de corte.

Os reparos em superficies aparentes deverdo ser executados de modo que
nao prejudiquem aspecto estético das estruturas. Assim, a coloracdo das areas
reparadas devera ser aproximadamente igual a dos demais concretos da
estrutura.

Os locais a serem reparados deverdao ser completamente lavados com
jatos de ar e agua, para que sejam eliminados materiais soltos, devendo a
superficie apresentar textura adequada a aderéncia efetiva.

Quando necessario, a ligagdo com o concreto anterior podera ser obtida
através do uso de resinas a base de epdxi, desde que definido pela
FISCALIZACAO.

REPAROS COM ENCHIMENTO SECO

Este processo ndo devera ser adotado em depressoes relativamente rasas
e profundidades menores que 3 cm, ou por detrds de uma malha consideravel de
armadura exposta, ou em furos que atravessem inteiramente a estrutura.

Os vazios e as cavidades decorrentes da remogdo de tirantes, as fendas
estreitas cortadas para reparos de rachaduras e os recessos de tubulagdes de
injecdo deverdo ser preenchidos com argamassa seca. FISCALIZACAO, a seu
critério, podera alterar o tipo de material de preenchimento, bem como os locais
de sua aplicagdo. As proporgbes exatas dos materiais componentes da mistura
serdo definidas pela FISCALIZACAO.

REPAROS COM CONCRETO

Este processo sera utilizado quando a area de reparo possuir profundidade
minima de 10cm ou quando o defeito se prolongar inteiramente através de uma
parede de muro. A drea minima para esse tipo de reparo, em concreto estrutural
é da ordem de 15 x 15 cm desde que sua profundidade ultrapasse a armadura.

As barras da armadura nao poderdo ficar parcialmente embutidas no
concreto antigo, devendo haver uma limpeza de, no minimo 2,5 cm ao redor de
cada barra exposta.

O reparo com concreto somente podera ser iniciado apds a obtengdo das
condicdes adequadas de limpeza e quando a superficie estiver na condicdo
“saturada com superficie seca”.

REPAROS COM ARGAMASSA

O reparo com argamassas devera ser adotado em areas largas demais
para o enchimento seco, e raso demais para o reparo com concreto. Por critério
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da FISCALIZACAO poderd ser utilizado em locais ndo sujeitos a contato com
agua ou elementos agressivos.

Todos os locais a serem reparados deverdo ser rebaixados até uma
profundidade minima de 2,5 cm.

TRINCAS E FISSURAS

O tratamento das trincas ou fissuras somente serd necessario nas
estruturas para as quais se exige maior impermeabilidade ou que ficardo em
contato com elementos agressivos ou, ainda, quando a critério da FISCALIZACAO
ou do PROJETISTA, possam vir a afetar a estética ou estabilidade da estrutura.

O tratamento da trinca ou fissura consistira inicialmente em proceder-se a
furos feitos com brocas ao longo da trinca, espacados de 30 a 40 cm, e
executados até uma profundidade de 5 a 6 cm. A seguir, cobre-se toda a trinca
com um material adesivo, tornando-se a precaucdo de deixar tubos em cada
orificio, destinado a facilitar a injecdo com material selante.

Caso seja necessario o restabelecimento da monoliticidade da peca no
local da trinca, o material selante deve ser necessariamente rigido.

EMBUTIDOS

Os elementos metdlicos embutidos deverdo ser locados nos seus
correspondentes e exatos lugares e fixados para evitar deformacao ou distorcao
durante a montagem, e até que o concreto tenha atingido resisténcia adequada.
E vedada a insergdo de embutidos no concreto plastico, apds a concretagem.

Sempre que possivel, deverdo ser empregados dispositivos metalicos de
ancoragem. Nao serdo permitidos tampdes de madeira para fixagao.

Antes da concretagem, todas as pegas embutidas incluindo eletrodutos e
tubulagdes hidraulicas deverdo estar completamente limpas, livres de graxas,
tintas ou outros materiais estranhos e assim serdo mantidos até ficarem
totalmente embutidos no concreto.

Quaisquer trincas ou outros danos causados aos embutidos e seus
acessorios, por culpa da EMPREITEIRA, serdo reparados pela mesma sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

A EMPREITEIRA devera ranhurar, cortar, dividir e furar as pecas metalicas,
onde se fizer necessario, de forma a assegurar a sua ajustagem e conforme
determinado pela FISCALIZACAO ou pela PROJETISTA.

A EMPREITEIRA s6 poderd iniciar a concretagem apos liberagdo, pela
FISCALIZACAO, dos embutidos.

Na eventualidade de uma obstrugcao parcial ou total da tubulagdo
embutida, esta devera ser desobstruida ou substituida de maneira que satisfaca
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a FISCALIZAGAO. As extremidades abertas das tubulacdes deverdo ser
tamponadas ou protegidas adequadamente. A tubulagdo e as conexdes a serem
embutidas no concreto ndao deverao ser pintadas. A menos que seja indicado de
outra forma.

Cada sistema de tubulagdo hidraulica embutida devera ser limpo
internamente e ensaiado sob pressdo, de acordo com os desenhos ou conforme
determinados pela FISCALIZACAO, sempre antes da concretagem.

Antes da sua instalacdo, os eletrodutos deverdao ser inspecionados,
devendo ficar livres de qualquer obstrugao, e serdo limpos e secos por meio de
mandril, de uma escova de arame circular (de tamanho adequado para o
eletroduto) e de pano seco.

Onde os eletrodutos atravessarem juntas de dilatagdo ou contragdo,
devera ser instalado conexdes adequadas.

2.5 Estrutura Metalica
2.5.1 Execucao dos Servigos

Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deverdao ser
submetidos a aprovacdo do autor do projeto, que devera, de preferéncia,
acompanhar a execugao dos servigos.

As modificacGes de projeto que eventualmente forem necessarias durante
os estagios de fabricacdo e montagem da estrutura devera sersubmetidas a
aprovacao da Fiscalizagdo e do autor do projeto.

O aco e os elementos de ligagdo utilizados na fabricagdo das estruturas
metalicas obedecerdo as prescrices estabelecidas nas especificagbes de
materiais.

Somente poderdo ser utilizados na fabricagdo os materiais que atenderem
aos limites de tolerancia de fornecimento estabelecidos no projeto.

Serdo admitidos ajustes corretivos através de desempeno mecéanico ou por
aquecimento controlado, desde que a temperatura nao ultrapasse a 650°C. Estes
procedimentos também serdo admitidos para a obtengdo de pré-deformagdes
necessarias.

Os cortes por meios térmicos deverdo ser realizados, de preferéncia, com
equipamentos automaticos. As bordas assim obtidas deverdo ser isentas de
entalhes e depressdes.

Eventuais entalhes ou depressdes de profundidade inferior a4,5 mm
poderdo ser tolerados. Além desse limite deverdo ser removidos por
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esmerilhamento. Todos os cantos reentrantes deverao ser arredondados com um
raio minimo de 13 mm.

N3o serd necessario aplainar ou dar acabamento as bordas de chapas ou
perfis cortados com serra, tesoura ou macarico, salvo indicagdo em contrario nos
desenhos especificacdes. Bordas cortadas com tesoura deverdo ser evitadas nas
zonas sujeitas a formacdo de rotulas plasticas.

Se ndo puderem ser evitadas, as bordas deverdo ter acabamento liso,
obtido por esmeril, goiva ou plaina. As rebarbas deverdo ser removidas para
permitir o ajustamento das partes que serao parafusadas ou soldadas, ou se
originarem riscos durante a construcao.

2.5.2 Produtos Laminados

A ndo ser que sejam estabelecidas exigéncias neste memorial, os ensaios
para a demonstragao da conformidade do material com os requisitos de projeto
serdo limitados aos exigidos pelas normas e especificacdes. Se omaterial
recebido ndo atender as tolerancias da ASTM Aérelativas a curvatura,
planicidade, geometria e outros requisitos, serd admitida a correcdo por
aquecimento ou desempeno mecanico, dentro dos limites indicados na norma.

Os procedimentos corretivos para recondicionamento de chapas e perfis
estruturais recebidos da usina poderdao também ser utilizados pelo fabricante da
estrutura se as anomalias forem constatadas ou ocorrerem apds o recebimento
dos produtos. Procedimentos mais restritivos deverdo ser acordados com a
Fiscalizacao.

Os materiais retirados do estoque deverdo ter qualidade igual ou superior
a exigida pelas especificagdes. Os relatérios elaborados pela usina poderdo ser
aceitos para a comprovagao da qualidade. Os materiais de estoque adquiridos
sem qualquer especificacdo ndo poderao ser utilizados sem a aprovacao expressa
da Fiscalizacdo e do autor do projeto.

2.5.3 Perfis Soldados

Todas as colunas, vigas principais ou secunddrias eoutras pegas da
estrutura deverdao ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente
soldados, conforme indicagdo do projeto.

Todas as soldas a arco serdo do tipo submerso edeverdo obedecer as
normas da AWS. O processo de execucdo devera ser submetido a aprovacdo da
Fiscalizacao.

As soldas entre abas e almas serdo de angulo e continuas ou de topo com
penetracdo total, executadas por equipamento inteiramente automatico. Poderdo
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ser utilizadas chapas de encosto em funcdo das necessidades. As soldas
deenrijecedores as almas das pecgas deverdao ser semiautomaticas ou manuais.

Os elementos deverdo ser posicionados de tal modo que a maior parte do
calor desenvolvido durante a solda seja aplicado ao material mais espesso. As
soldas serdo iniciadas pelo centro e se estenderdo até as extremidades,
permitindo que estas estejam livres para compensar a contracdo da solda e
evitar o aparecimento de tensdes confinadas.

As pecas prontas deverdo ser retilineas e manter a forma de projeto, livre
de distorgdes, empenos ou outras tensdes de retragao.

As colunas deverdo ser fabricadas numa peca Unica emtodo a sua
extensao, ou de conformidade com as emendas indicadas no projeto. As
emendas somente poderdo ser alteradas apds aprovacdo da Fiscalizagdo e do
autor do projeto.

As extremidades das colunas em contato com placas de baseou placas de
topo, destinadas a transmitir os esforgos por contato (compressao), deverao ser
usinadas. As abas e as almas deverdo ser soldadas a chapa.

As placas de base deverdao ser acabadas em atendimento aos seguintes
requisitos:

a) as placas de base laminadas com espessura igual ou inferior a 50 mm
poderdo ser utilizadas sem usinagem, desde que seja obtido apoio satisfatério
por contato;

b) placas de base laminadas com espessura superior a 50 mm e inferior a
100 mm poderdao ser desempenadas por pressdao ou aplainadas em todas as
superficies de contato, a fim de ser obtido apoio por contato satisfatério, com
excecdo dos casos indicados nas alineas d) e);

c) placas de base laminadas com espessura superior a 100mm, assim
como bases de pilares e outros tipos de placas de base, deverdao ser aplainadas
em toda a superficie de contato, com excegdo dos casos indicados nas alineas d)

e);

d) ndo sera necessario aplainar a face inferior das placas de base se for
executado grauteamento para garantir pleno contato com o concreto de
fundagao;

€) ndo sera necessario aplainar a face superior das placas de base se for
utilizada solda de penetracgao total entre a placas e o pilar.
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2.5.4 Trelicas e Contraventos

As trelicas deverdo ser soldadas na oficina e parafusadas no local de
montagem, salvo indicagdo contraria no projeto. De um modo geral, os banzos
superiores e inferiores ndo deverdo ter emendas. Se forem necessarias para
evitar manuseio especial ou dificuldades de transporte, as emendas serao
localizadas nos quartos de vdo. As juntas serdo defasadas e localizadas nos
pontos de suporte lateral ou tdo proximas quanto possivel desses pontos.

As trelicas deverao ser montadas com as contra flexas indicadas no
projeto ou de conformidade com as normas, no caso de omissao do projeto.

Todos os contraventamentos serao executados deforma a minimizar os
efeitos de excentricidades nas ligagdes com a estrutura. De um modo geral, os
contraventamentos executados com barras redondas deverdo ser ligados as
trelicas ou as vigas por meio de cantoneiras de fixacao.

Os tirantes de fechamento da cobertura, constituidos de barras redondas e
cantoneiras, deverdo prover todas as tercas da estrutura.

Os contraventamentos fabricados com duplas cantoneiras deverdo
seremexecutados com chapas soldadas e travejamentos espacados, de
conformidade com as especificacdes.

2.5.5 Pintura de fabrica

Os elementos de projeto deverdo especificar todos os requisitos de
pintura, incluindo as pecas a serem pintadas, a preparacao das superficies, a
especificacdo da pintura e a espessura da pelicula seca da pintura de fabrica.

A pintura de fabrica é a primeira camada do sistema de protegdo, que
devera funcionar por um periodo curto de tempo, e assim sera considerada
temporaria e provisoria. A Contratada devera evitar a deterioracdo desta camada
por mau armazenamento ou por submeté-la a ambientes mais severos que os
ambientes normais.

O fabricante devera efetuar a limpeza manual do ago, retirando a
ferrugem solta, carepa de laminacdao e outros materiais estranhos, de modo a
atender aos requisitos da SSPC-SP2. Se nao for especificada no projeto, a
pintura devera ser aplicada por pincel, rolo, “spray”, escorrimento ou imersdo. A
espessura minima da pelicula seca de fabrica devera ser de 25 micra.

As partes das pecas de ago que transmitem esforgos ao concreto por
aderéncia ndo deverao ser pintadas. Com excecdo deste caso e nos pontos em
que a pintura for desnecessaria, todas as pecas deverdo receber na fabricagdo
pelo menos uma camada de primer.
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As superficies inacessiveis apds a montagem da estrutura serdo
previamente limpas e pintadas, com excecdo das superficies de contato, que ndo
deverdo ser pintadas.

As ligagdes com parafusos trabalhando por contato poderdo ser pintadas.
As ligagbes com parafusos trabalhando por atrito e as superficies que transmitem
esforcos de compressao por contato deverdo ser limpas e sem pintura, a ser que
seja considerado no calculo um coeficiente de atrito adequado a este tipo de
acabamento. Se as superficies forem usinadas, deverdo receber uma camada
inibidora de corrosdo, removivel antes da montagem da estrutura.

Se ndo houver outra especificacdo, as superficies a serem soldadas no
campo, numa faixa de 50 mm de cada lado da solda, deverdo estar isentas de
materiais que impecam a soldagem adequada ou que produzam gases toxicos
durante a sua execucdo. Apds a soldagem, as superficies deverdo receber a
mesma limpeza e protecao previstas para toda a estrutura.

2.5.6 Entrega, transporte e manuseio da estrutura

A estrutura metadlica devera ser entregue no canteiro de servigo apéds ter
sido pré-montada na oficina e verificadas todas as dimensdes e ligacGes
previstas no projeto, de forma a evitar dificuldades na montagem final.

Em casos especiais, a entrega da estrutura obedecerd a uma sequéncia
previamente programada e aprovada pela Fiscalizagdo, a fim de permitir uma
montagem mais eficiente e econémica.

Apds a entrega no canteiro de servico, a estrutura sera armazenada sobre
dormentes de madeira. Durante o manuseio e empilhamento, todo cuidado sera
tomado para evitar empenamentos, danos na pintura, flambagens, distorcdes ou
esforgos excessivos nas pecas.

Partes protuberantes, capazes de serem dobradas ou avariadas durante o
manuseio ou transporte, serao escoradas com madeira, bragadeiras ou qualquer
outro meio. Pecas empenadas ndo deverdo ser aceitas pela Fiscalizagdo. Os
métodos de desempeno também deverdo ser previamente aprovados pela
Fiscalizacao.

2.5.7 Montagem

O método e a sequéncia de montagem deverdo ser submetidos a
aprovacao da Fiscalizagdo e do autor do projeto.

A Contratada devera manter vias de acesso ao canteiro que permitam a
movimentagdo dos equipamentos a serem utilizados durante a fase de
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montagem, bem como a manipulacdo das pecas a serem montadas no canteiro
de servico, de conformidade com o Plano de Execugdo dos servigos e obras.

O Plano de Execucgdo sera elaborado de conformidade com as facilidades
do canteiro de servico, como espagos adequados para armazenamento, vias de
acesso e espacos de montagem livres de interferéncias, previamente concebido e
executado pela Contratada sob as condicOes oferecidas pelo Contratante.

Cumprird ao Contratante o fornecimento de marcos com coordenadas e

referéncias de nivel, necessarios a correta locacdo da edificacdo e dos eixos e
pontos de montagem da estrutura.

No caso de contrato especifico e limitado a execugdo da estrutura
metadlica, caberd ao Contratante fornecer as fundagdes, bases, encontros e
apoios com resisténcias e demais caracteristicas adequadas a montagem da
estrutura metalica.

2.5.8 Pintura de acabamento

Apds a montagem da estrutura, todas as superficies serdo limpas de modo
a ficarem adequadas a aplicagdo da pintura de acabamento. Os pontos das
superficies cuja camada de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deverdo
ser retocados utilizando a tinta original.

Também as areas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem
pintura serdo devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderéncia da tinta
e pintadas. A pintura de acabamento serd aplicada nas demaos necessarias,
conforme indicacdo das especificacdes, de modo a obter uma superficie final
uniforme.

2.6 Alvenaria
2.6.1 Alvenaria de Blocos de Concreto
2.6.1.1 Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem
curados, compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de
defeitos de moldagem, como fendas, ondulagdes e cavidades. Deverao
apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverdo ser
regulares e com espessura uniforme. Suas caracteristicas técnicas serdo
enquadradas nas especificagdes das Normas NBR 7173 e NBR 6136. Se
necessario, especialmente nas alvenarias com funcdo estrutural, os blocos serdo
ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, lascas e outras condigdes prejudiciais.
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2.6.1.2 Processo Executivo

As alvenarias de blocos de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdao aprumadas e niveladas,
com juntas uniformes. Os blocos serdao umedecidos antes do assentamento e
aplicacdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e
areia, no traco volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato.

As amarracles das alvenarias deverdao ser executadas de conformidade
com as indicagdes do projeto ou Fiscalizagdo.

Nas alvenarias de blocos estruturais, deverdo ser atendidas as disposicdes
da Norma NBR 8798 - Execucdo e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de
Blocos Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serao perfeitamente
alinhadas e de espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxilio de
gabarito. N3o deverdo ser utilizados blocos cortados na fachada do pano de
alvenaria. As vergas e amarragdes serdao executadas com blocos especiais, a fim
de manter fachada homogénea. Se nao for indicado no projeto, a contratada
devera apresentar um plano de assentamento dos blocos para a prévia
aprovacdo da Fiscalizacdo. Os servicos de retoques serdao cuidadosamente
executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superficie da
alvenaria.

ApOs o assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se os
residuos de argamassa.

2.6.1.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das
juntas, de conformidade com o projeto.

2.6.2 Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto
2.6.2.1 Materiais

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e
idénea, bem curados, compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e
cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulagdes e cavidades.
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Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes perfeitamente
regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras internas deverdo ser
regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados
de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condicdes prejudiciais.

2.6.2.2 Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em
obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas
e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do
assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e
areia, no traco volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato.

As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo plano e posteriormente
rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragées das alvenarias e o
fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com as
indicacdes do projeto ou Fiscalizagdo.

Apds o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os

residuos de argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo
removida se refeitas, com nova aplicagdo de argamassa.

2.6.2.3 Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o

prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das
juntas, de conformidade com o projeto.

2.7 Impermeabilizagdao
2.7.1 Impermeabilizacdo com Membrana

Os servicos de impermeabilizagdo deverdo ser realizados por empresa
especializada e de comprovada experiéncia.
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a) Preparo da Superficie

A superficie a ser impermeabilizada sera convenientemente regularizada,
observando os caimentos minimos em direcdo aos condutores de aguas pluviais,
com argamassa de cimento e areia no traco volumétrico 1:3 eespessura de 2 cm
(em torno dos condutores de aguas pluviais).

Todas as arestas e cantos deverdao ser arredondados e a superficie
apresentar-se lisa, limpa, seca e isenta de graxas e dleos. As areas mal aderidas
ou trincadas serdo refeitas.

b) Aplicacao da Membrana

Inicialmente a superficie sera imprimada com membrana a base de
polimeros acrilicos, na cor branca.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda asuperficie recebera
protecdo com argamassa de cimento eareia no traco volumétrico 1:3, na
espessura minima de 2cm, com requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas
comasfalto e caimento adequado, conforme detalhes do projeto.

As areas verticais receberdo argamassa traco volumétricol:4, precedida
de chapisco. Se apresentarem alturassuperiores a 10 cm, dever-se-a estrutura-
las com telametalica.

2.8 Cobertura
2.8.1 Telhas em Cimento Reforcado e Metalicas

As telhas metalicas e as de cimento serdo de procedéncia conhecida e
idonea, com cantos retilineos, isentasde rachaduras, furos e amassaduras. Os
tipos e as dimensdes obedecerdo as especificagdes de projeto.

De preferéncia, o armazenamento sera realizado em local préximo da
montagem, em area plana, com as pecas na posicao vertical. Na impossibilidade,
as telhas serdao apoiadas sobre suportes de madeira espagados de 3 m,
aproximadamente, de altura variavel, de modo que a pilha fique ligeiramente
inclinada, com espacgo suficiente para aventilagdo entre as pecas, de modo a
evitar o contato das extremidades com o solo.

As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo
acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicacdo do tipo e quantidade e
protegidas contra danos.
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2.8.2 Processo executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade
da estrutura de sustentacdo como projeto da cobertura. Se existirem
irregularidades, serdo realizados os ajustes necessarios. O assentamento das
telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado,
a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacao.
Serdo obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em
funcdo da inclinacdo do telhado. As telhas serdo fixadas as estruturas de
sustentacdo por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as
especificagdes do fabricante e detalhes do projeto.

No caso de telhas auto portantes, que dispensam estruturas auxiliares de
sustentacdo, as pecas serdo transportadas sobre o piso da edificacdo,
imediatamente abaixo dos pontos de apoio. As telhas serdo icadas desse nivel
até as cotas de apoio, onde sera efetivado o assentamento. Se o vao de
cobertura for superior ao comprimento das telhas, o levantamento sera realizado
apos a ligacdo das pecas. As telhas serdo ancoradas pelas extremidades, de
conformidade com os detalhes de projeto.

As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentacdo por meio de
parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade
com os detalhes do projeto. O assentamento deverd ser executado no sentido
oposto ao dos ventos predominantes. Os acabamentos e arremates serdo
executados de conformidade com as especificagdes do fabricante e detalhes do
projeto.

2.8.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o
alinhamento e encaixedas telhas e beirais, bem como a fixacdo e vedagdo da
cobertura.

2.9 Esquadrias
2.9.1 Esquadrias de Ferro
2.9.1.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as
indicacdes e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminagao e defeitos de
fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricagdo das
esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas
de espessura. As dimensOes deverdo atender as exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.
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A associacdo entre os perfis, bem como com outros elementos da
edificacdo, devera garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a
que forem aplicadas.

Sempre que possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias serd
realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos.

Todas as juntas aparentes serao esmerilhadas e aparelhadas com lixas de
grana fina. Se a sua utilizacdo for estritamente necessaria, a disposicdo dos
rebites ou parafusos devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As secdes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de
forma que, apds a colocagdo, sejam os contramarcos integralmente recobertos.
Os cortes, furacdes e ajustes das esquadrias serdo realizados com a maxima
precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas
suficientes para o ajuste das pecas de jungdo, a fim de ndo serem introduzidos
esforgos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as asperezas
limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servico, serdo realizados
com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizacdo de furador
manual(pungao).

Os perfilados deverdo ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos
ou linhas de emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem
removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis
de ferro destinados as esquadrias deverdo ser submetidos a um tratamento
preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcdo de flechas decorrentes
de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e
o perfeito funcionamento das partes moéveis das esquadrias. Todas as partes
moveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados
de modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais
pesados, como 0 acgo, zinco e cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.

2.9.1.2 Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forgadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas
no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente
fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a
cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurara rigidez
e estabilidade do conjunto. As armacgles ndo deverdo ser torcidas quando
aparafusadas aos chumbadores ou marcos.
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Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre
os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao
ndo seja superior a5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composicdo
adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Apds a execucdo, as
esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer
residuos de tintas, argamassas e gorduras.

2.9.1.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdao ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das
partes mdveis e a colocacdo das ferragens.

As esquadrias de vdos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries, serdo
submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de
mangueira d’agua sob pressdo, de conformidade com as especificacbes de
projeto.

2.9.2 Esquadrias de Madeira
2.9.2.1 Materiais

A madeira utilizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de
nos, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa
comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo
recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados,
portadores de quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras de
tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante
aplicacdo de produtos adequados, de conformidade com as especificacdes de
projeto. Os adesivos a serem utilizados nas jungbes das pecas de madeira
deverdo ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado
das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condicdes
prejudiciais.

2.9.2.2 Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdao forcadas a se
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acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas
no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impediras aberturas
resultantes da retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para
a fixacdo das pegas de madeira serdo aprofundados em relacdo as faces das
pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes confeccionados com a
mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdao ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de projeto
ou orientacao do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados,
rigidamente fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do
conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnigbes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os
detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverao ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com
verniz adequado, pintura de esmalte sintético ou material especifico para a
protecdo da madeira. Apds a execugdo, as esquadrias serdo cuidadosamente
limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e
gorduras.

2.9.2.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar alocagao, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensdes o formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das
partes mdveis e a colocacdo das ferragens.

2.9.3 Ferragens
2.9.3.1 Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as
indicacdes e especificacdes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As
ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos
de fixagao nas esquadrias.

Todas as ferragens serao embaladas separadamente e etiquetadas com o
nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminagdo da esquadria a que se
destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes
e parafusos necessarios a instalagdo nas esquadrias.
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O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado
do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

2.9.3.2 Processo Executivo

A instalagdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo
que os rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e
outros componentes tenham a conformacgdo das ferragens, nao se admitindo
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O
ajuste devera ser realizado sem a introducdo de esforgos nas ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel
ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

2.9.3.3 Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as
especificacdes de projeto, bem como o ajuste, fixacdo e funcionamento das
ferragens.

2.10 Instalacgoes Elétricas
2.10.1 Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada
no local da obra por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou
em laboratério, por meio de ensaios, a critério do Contratante.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a
inspecdo podera ser realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, ainspecdo devera
conferir a discriminagdo constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o
respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificacées
de materiais, equipamentos e servicos.

Caso algum material ou equipamento ndo atenda as condigdes do pedido
de compra, devera ser rejeitado. A inspecdao visual para recebimento dos
materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, do cumprimento das
atividades descritas a seguir:

o Conferir as quantidades;
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o Verificar as condicdes dos materiais, como, por exemplo, estarem em
perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos,pintados, embalados e
outras;

o Designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo,
levando em consideragao os tipos de materiais, como segue:

- Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidacdo, pecas
miludas, fios, luminarias, reatores, lampadas, interruptores,
tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

- Estocagem ao tempo - pecas galvanizadas a fogo, transformadores
(quando externos), cabos em bobinas e para uso externo ou
subterréneo.

2.10.2 Processo Executivo
2.10.2.1 Entrada e Medicao de Energia

Os servicos relacionados com a entrada de energia serdao entregues
completos, com a ligacdo definitiva a rede publica, em perfeito funcionamento e
com a aprovacdo da concessionaria de energia elétrica local.

A execucdo da instalacdo de entrada de energia devera obedecer aos
padroes de concessionaria de energia elétrica local. A Contratada terd a
responsabilidade de manter com a concessionaria os entendimentos necessarios
a aprovacgao da instalagdo e a ligagdo da energia elétrica.

As emendas dos condutores serdao efetuadas por conectores apropriados;
as ligagbes as chaves serdo feitas com a utilizagdo de terminais de presséo ou
compressao.

Onde houver trafego de veiculos sobre a entrada subterranea, deverdo ser

tomadas precaucdes para que a tubulacdo nao seja danificada; as caixas de
passagem de rede deverdo ter tampas de ferro fundido, do tipo pesado.

2.10.2.2 Instalacdo de Eletrodutos
a) Corte

Os eletrodutos deverdao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposicdo da NBR 5410.
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b) Dobramento

Ndo serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 909,
conforme NBR 5410. O numero de curvas entre duas caixas ndo poderd ser
superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposicao da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem
enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redugdo do diametro
interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC deverd ser executado adotando os
seguintes procedimentos:

o Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao
arco da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

o Vedaruma das extremidades por meio de um tampaorosqueado, de ferro,
provido de punho de madeira paraauxiliar o manuseio da peca, e
preencher a seguir oeletroduto com areia e serragem; apds adensar a
misturaareia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a
outraextremidade com um tampao idéntico ao primeiro;

o Mergulhar a pega em uma cuba contendo glicerina aquecidaa 140°C, por
tempo suficiente que permita o encurvamentodo material; o tamanho da
cuba e o volume do liquidoserdo os estritamente necessarios a operacado;

o Retirar em seguida a peca aquecida da cuba e procurarencaixa-la num
molde de madeira tipo meia-cana, tendo oformato (raio de curvatura e
comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o
enrugamentodo lado interno da curva; o resfriamento da peca deve
sernatural.

c) Roscas

As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O
corte devera ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso
de cossinetes,com ajuste progressivo.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de
rosca. Apds a execucdo das roscas, as extremidades deverdo ser limpas com
escova de ago e escareadas para a eliminagao de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais
voltas completas ou fios cortados deverao ser rejeitados, mesmo que a falha ndo
se situe na faixa de aperto.
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d) Conexdes e Tampoes

As emendas dos eletrodutos s6 serdo permitidas como emprego de
conexdes apropriadas, tais como luvas ou outras pegas que assegurem a
regularidade da superficie interna,bem como a continuidade elétrica. Serdo
utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e evitar a
corrosdo, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica dosistema

Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverdo ser vedados com tampdes
e tampas adequadas. Estas protegbes ndo deverdo ser removidas antes da
colocacdo da fiagdo. Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza das roscas,
deverdao ser colocados tampdes adequados em ambas as extremidades, com
sondas constituidas de fios de aco galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdao formar um
sistema de aterramento continuo. Os eletrodutos subterraneos deverdo ser
instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos de inspecdao, de modo
a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo instalados
em envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do
nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre os vergalhdes
da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para
impedir a penetracdo de nata de cimento durante a colocacdao do concreto nas
formas. Os eletrodutos nas pecas estruturais de concreto armado serdo
posicionados de modo a nao suportarem esforcos ndo previstos, conforme
disposicao da NBR 5410.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulagdo sera seccionada e recebera caixas de
passagens, uma de cada lado das juntas.

Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecendo livre. Outros
recursos poderdao ser utilizados, como por exemplo a utilizagdo de uma luva sem
rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutosserdao montados antes de serem
executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas
caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.

ApOs a instalagdo, devera ser feita verificagdo e limpeza dos eletrodutos
por meio de mandris passando de ponta a ponta, com didmetro
aproximadamente 5 mm menor que o didmetro interno do eletroduto.

e) Eletrodutos Flexiveis

As curvas nos tubos metalicos flexiveis ndo deverdo causar deformagoes
ou redugdo do diametro interno, nem produzir aberturas entre as espiras
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metalicas de que sdo constituidos. O raio de qualquer curva em tubo metalico
flexivel ndo podera ser inferior a 12 vezes o didmetro internodo tubo.

A fixacdo dos tubos metdlicos flexiveis ndo embutidos sera feita por
suportes ou bracadeiras com espagamento ndo superior a 30 cm. Os tubos
metalicos flexiveis serdo fixados as caixas por meio de pecas conectadas a caixa,
através de buchas e arruelas, prendendo os tubos por pressdao do parafuso. Ndo
serdo permitidas emendas em tubos flexiveis, formando trechos continuos de
caixa a caixa.

f) Eletrodutos Expostos

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em
caixas ou conexdes, deverdao ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na
medida do possivel, deverdo ser reunidas em um conjunto.

As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo ndo s6 o
alinhamento mas também o espagamento correto, de modo a permitir o
rosqueamento da parte mdvel sem esforgos. A parte mdvel da unido devera
ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou

verticais superiores a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatagdo nos
eletrodutos.

2.10.2.3 Caixas e Conduletes
Deverao ser utilizadas caixas:
o Nos pontos de entrada e saida dos condutores;
o Nos pontos de emenda ou derivagao dos condutores;
o Nos pontos de instalagdo de aparelhos ou dispositivos;
o Nas divisdes dos eletrodutos;

o Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar
a passagem ou substituicdo de condutores.

Poderdo ser usados conduletes:
o Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagdo;
o Nas divisdes dos eletrodutos.

Nas redes de distribuicdo, a utilizacdo de caixas sera efetuada da seguinte
forma, quando ndo indicadas nas especificagdes ou no projeto:

o Octogonais de fundo modvel, nas lajes, para ponto de luz;

Ginasio de Esportes 58

=
[a)
~
o
(o2}
~
(50}
o
—
N
o
N
o
<
O
[ad
[a)
[92]



Prefeitura de Carapicuiba CIOADEDE
Secretaria de Desenvolvimento Urbano v Ay CARAPICUIBA

o Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados
paralelos, nos extremos dos ramais de distribuicdo; retangulares
estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou
interruptores em numero igual ou inferior a 3;

o Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de
passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores em numero
superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente fixadas a
formas. Somente poderdo ser removidos os discos das caixas nos furos
destinados a receber ligacdo de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes
deverdao facear o revestimento da alvenaria; serdo niveladas e aprumadas de
modo a ndo provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme epermanente as paredes,
presas a pontos dos condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas
apropriadas, de modo aobter uma ligacdo perfeita e de boa condutibilidade
entretodos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de
tampas apropriadas, com espaco suficiente paraque os condutores e suas
emendas caibam folgadamentedentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverao serfechadas por espelhos,
que completem a montagem dessesdispositivos. As caixas de tomadas e
interruptores de 100 x50 mm (4"x2") serao montadas com o lado menor
paraleloao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalagdaoaparente, deverdao seguir as
indicacdes de projeto. As caixasde arandelas e de tomadas altas serdo instaladas
de acordocom as indicagcbes do projeto, ou, se este for omisso, emposicao
adequada, a critério da Fiscalizacdo. As diferentescaixas de uma mesma sala
serdo perfeitamente alinhadas edispostas de forma a apresentar uniformidade no
seuconjunto.

2.10.2.4 Enfiacao

Sé poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutoresisolados para 600V ou
mais e que tenham protecdo resistentea abrasao.

A enfiagdo sé poderd ser executada apds a conclusdodos seguintes
servigos:

o Telhado ou impermeabilizacao de cobertura;
o Revestimento de argamassa;

o Colocacdo de portas, janelas e vedagdo que impega apenetragdo de
chuva;
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o Pavimentacdo que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdao ser secoscom estopa e limpos
pela passagem de bucha embebida emverniz isolante ou parafina. Para facilitar a
enfiagdo, poderdoser wusados lubrificantes como talco, parafina ou
vaselinaindustrial. Para auxiliar a enfiacdo poderdo ser usados fiosou fitas
metalicas.

As emendas de condutores somente poderdo serfeitas nas caixas, nao
sendo permitida a enfiagdo de condutores emendados, conforme disposicdo da
NBR5410. O isolamento das emendas e derivacdes deverda ter, no minimo,
caracteristicas equivalentes as dos condutoresutilizados.

A enfiagdo serd feita com o menor nimero possivelde emendas, caso em
que deverdo ser seguidas as prescrigdesabaixo:

o Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

o Para circuitos de tensdao entre fases inferior a 240V, isolaras emendas
com fita isolante formar espessura igual ousuperior a do isolamento
normal do condutor;

o Executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulacdes de pisos, somente iniciar a enfiagdoapdés o seu
acabamento. Todos os condutores de um mesmocircuito deverao ser instalados
no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverdao sersuportados na
extremidade superior do eletroduto, por meiode fixador apropriado, para evitar a
danificagdo doisolamento na saida do eletroduto, e ndo aplicar esforcosnos
terminais.

2.10.2.5 Cabos
a) Instalacao de Cabos

Os condutores deverdo ser identificados com ocdédigo do circuito por meio
de indicadores, firmementepresos a estes, em caixas de jungdo, chaves e onde
mais sefaca necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de
pressao ou luvas de aperto oucompressdo. As emendas, exceto quando feitas
com luvasisoladas, deverdo ser revestidas com fita de borrachamoldavel até se
obter uma superficie uniforme, sobre a qualserdo aplicadas, em meia
sobreposicdo, camadas de fitaisolante adesiva. A espessura da reposicao do
isolamentodevera ser igual ou superior a camada isolante do condutor.
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As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000Vdeverdao ser
executadas conforme recomendacdes dofabricante.

Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacdodeverdo ser afastados
de circuitos de forca, tendo em vista aocorréncia de indugdo, de acordo com os
padroes aplicaveisa cada classe de ruido. As extremidades dos condutores,
noscabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo
espaco de tempo estritamente necessario aexecucdo de emendas, jungdes ou
terminais.

b) Instalacdao de Cabos em Linhas Subterraneas

Em linhas subterrdneas, os condutores ndo poderdoser enterrados
diretamente no solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalados em manilhas, em
tubos deaco galvanizado a fogo dotados de protecdo contra corrosdoou, ainda,
outro tipo de dutos que assegurem protecdomecanica aos condutores e
permitam sua facil substituicdoem qualquer tempo.

Os condutores que saem de trechos subterrdneos esobem ao longo de
paredes ou outras superficies deverdo serprotegidos por meio de eletroduto
rigido, esmaltado ougalvanizado, até uma altura ndo inferior a 3 metros
emrelacdo ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetorado terminal. Na
enfiacdo das instalagdes subterrdneas, os cabosndo deverdo estar sujeitos a
esforcos de tragdo capazes dedanificar sua capa externa ou o isolamento dos
condutores.

Todos os condutores de um circuito deverao fazer parte domesmo duto.
c) Instalacao de Cabos em Linhas Aéreas

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuicGesexteriores, deverao
ser empregados condutores comprotecdo a prova de tempo, suportados por
isoladoresapropriados, fixados em postes ou em paredes. Oespagamento entre
0s suportes ndo excedera 20 metros, salvoautorizacdo expressa em contrario.

Os condutores ligando uma distribuicdo aérea exteriora instalagdo interna
de uma edificagdo, deverdo passar porum trecho de conduto rigido curvado para
baixo, provido deuma bucha protetora na extremidade, devendo os
condutoresestar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedira entrada
de agua das chuvas. Este tipo de instalacdo comcondutores expostos so sera
permitido nos lugares em que, além de ndo ser obrigatério o emprego de
conduto, ainstalagdo esteja completamente livre de contatos acidentaisque
possam danificar os condutores ou causar estragos nosisoladores.

d) Instalacdao de Cabos em Dutos e Eletrodutos
A enfiacdo de cabos devera ser precedida deconveniente limpeza dos

dutos e eletrodutos, com arcomprimido ou com passagem de bucha embebida
em vernizisolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiagdo, se
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kN

necessario, devera ser adequado a finalidade e compativelcom o tipo de
isolamento dos condutores. Podendo serusados talco industrial neutro e vaselina
industrial neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivagdes de condutores s6 serdoaprovadas em caixas de
juncdo. Nao serdo permitidas, deforma alguma, emendas dentro de eletrodutos
ou dutos.

As ligacdes de condutores aos bornes de aparelhos edispositivos deverdo
obedecer aos seguintes critérios:

o Cabos e cordodes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4mm?2, terdo as
pontas dos condutores previamenteendurecidas com soldas de estanho;

o Condutores de secdo maior que os acima especificadosserao ligados, sem
solda, por conectores de pressdo outerminais de aperto.

e) Instalacao de Cabos em Bandejas e Canaletas

Os cabos deverdo ser puxados fora das bandejas oucanaletas e, depois,
depositados sobre estas, para evitarraspamento do cabo nas arestas. Cabos
trifasicos em lanceshorizontais deverdo ser fixados na bandeja a cada 20 m,
aproximadamente. Cabos singelos em lances horizontaisdeverdo ter fixacdo a
cada 10.00 m. Cabos singelos em lancesverticais deverao ter fixagdo a cada 0,50
m. Os cabos embandejas deverdao ser arrumados um ao lado do outro,
semsobreposicdo.

2.10.2.6 Aterramento e Protecao contra DescargasAtmosféricas
a) Aterramento

As malhas de aterramento deverdao ser executadas deacordo com os
detalhes do projeto. Ndo sera permitido ouso de cabos que tenham quaisquer de
seus fios partidos.

Todas as ligagdes mecanicas ndo acessiveis devemser feitas pelo processo
de solda exotérmica. Todas asligacGes aparafusadas, onde permitidas, devem ser
feitas porconectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas dematerial nao
corrosivel.

b) Para-raios

A montagem dos para-raios devera ser feita de acordocom os detalhes
indicados no projeto e as informacGes dofabricante. As conexdes exotérmicas
entre as hastes deaterramento e os cabos de descida dos para-raiosdeverdo ser
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feitas limpando-se previamente os condutores e haste se aterramento com uma
escova de aco, a fim de serem retiradas as impurezas e a oxidagdo do cobre.

Na instalacdo do cabo de descida dos para-raios deverdo ser evitadas
curvas menores que 90°. A descida do cabo devera ser a mais curta possivel, e
devera ficar afastada de locais contendo materiais inflamaveis.

2.10.2.7 Montagem de Quadros de Distribuicao

Os quadros embutidos em paredes deverdao facear o revestimento da
alvenaria e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma area
deverdo ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto
ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou
sobre base no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensées
necessarias a sua perfeita fixagao.

A fixagdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e
arruelas roscadas. Apods a conclusdo da montagem, da enfiagdo e da instalagdo
de todos os equipamentos, devera ser feita medicdo do isolamento, cujo valor
ndo devera ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

2.10.2.8 Barramentos

Os barramentos indicados no projeto serdo constituidos por pecas rigidas
de cobre eletrolitico nu, cujas diferentes fases serdao identificadas por cores
convencionais:verde, amarelo e violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos
deverdo ser firmemente fixados sobreisoladores.

A instalacdo de barramentos blindados pré-fabricados devera ser efetuada
conforme instrucdes do fabricante. Na travessia de lajes e paredes deverdo ser
previstas aberturas de passagem, com dimensdes que permitam folga suficiente
para a livre dilatagao do duto.

2.10.3 Recebimento
2.10.3.1 Generalidades

O recebimento das instalacGes elétricas estara condicionado a aprovacgédo
dos materiais, dos equipamento se da execucdo dos servicos pela Fiscalizagao.
Além disso, as instalacbes elétricas somente poderdo ser recebidas quando
entregues em perfeitas condicdes de funcionamento, comprovadas pela
Fiscalizacdo e ligadas a rede de concessionaria de energia local.
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As instalacGes elétricas sé poderdo ser executadas com material e
equipamentos examinados e aprovados pela Fiscalizacdo. A execugdo devera ser
inspecionada durante todas as fases de execugdo, bem como apds a conclusdo,
para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e deste Memorial.

Eventuais alteragcdes em relacdo ao projeto somente poderdao ser aceitas
se aprovadas pela Fiscalizacdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovacgao
acima referida ndo isentara a Contratada de sua responsabilidade.

2.11 Instalagées Hidrossanitarias
2.11.1 Agua Fria
2.11.1.1 Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada
no canteiro de servigo ou local de entrega, através de processo visual. Quando
necessario e justificavel, o Contratante podera enviar um inspetor devidamente
qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverd ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspecdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera
basear-se na descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificacdes de materiais e servigos.

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observacGes descritas a seguir,
quando procedentes:

o Verificacdo da marcagao existente conforme solicitada na especificacdo
de materiais;

o Verificacdo da quantidade da remessa;

o Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformacdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

o Verificagdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condicdes exigidas
serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela agdo do
tempo deverao ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC,
aco, cobre e ferro fundido deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos,
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separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios
guantos forem necessarios para evitar deformagoes causadas pelo peso proprio.
As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdao ser formadas de modo a
alternarem cada camada a orientacdo das extremidades.

Deverdao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

2.11.1.2 Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulacGes, a Contratada devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2.11.1.3 Tubulagcdoes Embutidas

Para a instalagdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcacgdo prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulacdes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espacamento adequados, para
manter inalterada aposicao do tubo.

Ndo serd permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas,
pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as
tubulacoes, através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da
concretagem, conforme indicacdo no projeto.

2.11.1.4 TubulacOes Aéreas

As tubulagdes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulages serdo
continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de
outras instalacdes executadas por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser
evitadas tubulacdes sobre equipamentos elétricos.
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As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

2.11.1.5 Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdao assentados de acordo com o alinhamento, elevagao e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacdes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigdes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizacdo, a tubulagdo podera ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples ou
areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificacdes do projeto.

As redes de tubulacGes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens
em todas as mudancas de direcdo, derivacdes, registros e outros pontos
singulares, conforme os detalhes de projeto.

2.11.1.6 Instalacdao de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundacbes préprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulacdes diretamente conectadas
aos mesmos. Os demais equipamentos poderdao ser instalados durante a
montagem das tubulacdes.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamentoe nivelamento.

2.11.1.7 Meios de Ligacao
a) Tubulag6es de Ago Rosqueadas

O corte de tubulagdo de ago devera ser feito em segdo reta, por meio de
serra propria para corte de tubos. As porgcGes rosqueadas deverdo apresentar
filetes bem limpos que se ajustardo perfeitamente as conexbes, de maneira a
garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas,
prevendo-se o acréscimo do comprimento na rosca que ficara dentro das
conexodes, valvulas ou equipamentos. As juntas rosqueadas de tubos e conexdes
deverdo ser vedadas com fio apropriado de sisal e massa de zarcao calafetador,
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fita a base de resina sintética propria para vedacgdo, litargirio e glicerina ou
outros materiais, conforme especificacdo do projeto.

Se a rede for de agua potavel, serdo utilizados materiais vedantes que ndo
contenham substéncias tdxicas capazes de contaminar a d&gua, como por

exemplo o zarcdo. O aperto das roscas devera ser feito com chaves adequadas,
sem interrupcao e sem retornar, para garantir a vedagao das juntas.

Soldadas
A tubulacdo de aco, inclusive conexdes, podera ser soldada por sistema de
solda elétrica ou oxiacetileno. Toda solda serda executada por soldadores

especializados, de acordo com os padrdes e requisitos das Normas Brasileiras.

As conex0Oes serdo de aco forjado, conforme especificagdo de projeto. As
extremidades poderdo ser rosqueadas, de encaixe para solda ou chanfradas.

As conexdes serdo de acgo forjado, sendo proibido, sob quaisquer
pretextos, o uso de “bocas de lobo”, ou “curvas demiter”. As extremidades
poderdo ser rosqueadas, de encaixe para solda ou chanfradas.

b) Tubulagées de PVC Rosqueadas

Para a execucdo das juntas rosqueadas de canalizacdo de PVC rigido,
dever-se-a:

o Cortar o tubo em segao reta, removendo as rebarbas;
o Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

o Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante
adequado;

o Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de
vedagdo a base de resina sintética;

o Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.
Soldadas

Para a execucgdo das juntas soldadas de canalizacGes de PVC rigido, dever-
se-a:

o Limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;

o Limpar as superficies lixadas com solugdo apropriada;

o Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, comum pincel ou
com a propria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;
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o Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

Com Juntas Elasticas

Para a execucgdo das juntas elasticas de canalizagGes de PVC rigido, dever-

se-a:
Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem
encaixadas, com auxilio de estopa comum;
Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha e
na parte da ponta do tubo a ser encaixada;
Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar
aproximadamente 1 cm.
c) Tubulag6es de Cobre e suas Ligas
Para a execucdo das juntas soldadas de canalizacdes de cobre e suas ligas,
dever-se-a:

o Cortar o tubo no esquadro, escaria-lo e retirar as rebarbas, interna e

externamente;

Limpar com escova de aco, lixa fina ou palhinha de ago, abolsa da
conexdo e a ponta do tubo; aplicar a pasta de solda, fluxo, na ponta do
tubo e na bolsa de conexdao, de modo que a parte a ser soldada fique
completamente coberta pela pasta e remover o excesso de fluxo;

Aguecer o tubo e a conexao, afastar o macarico e colocar o fio de solda,
solda de estanho, o qual deverd fundir e encher a folga existente entre o
tubo e a conexao;

Remover o excesso de solda com uma escova ou com uma flanela,
deixando um filete em volta da unido.

Atencdo especial devera ser tomada durante a execucgdo, impedindo o

contato direto com materiais de aco, como bragadeiras, pregos, tubos e
eletrodutos, a fim de evitar o processo de corrosdo eletrolitica.

d)

Tubulagées de Ferro Fundido

Com Junta Elastica

Para a execucdo das juntas eldsticas de canalizagdes de ferro fundido,

dever-se-a:

Ginasio de Esportes 68

=
[a)
~
o
(o2}
~
(50}
o
—
N
o
N
o
<
O
[ad
[a)
[92]



Prefeitura de Carapicuiba CI0ADE DE

Secretaria de Desenvolvimento Urbano v Ay

CARAPICUIBA

Limpar a canaleta existente no interior da bolsa e parte externa da ponta
do tubo;

Colocar o anel de borracha no interior da bolsa e parte externa da ponta
do tubo;

Colocar o anel de borracha no interior da bolsa;

Marcar na ponta do tubo, com um trago a giz, o comprimento de
penetracao na bolsa;

Aplicar lubrificante adequado na superficie externa da porta do tubo e na
superficie interna do anel;

Introduzir manualmente a ponta na bolsa, verificando se aponta atinge o
fundo, tomando-se como referéncia o traco a giz;

Quando o tubo for serrado, chanfrar ligeiramente a aresta externa da
ponta, com o auxilio de uma lima.

Com Junta Rigida de Massa Epoxi

Esse tipo de junta sera executado com corda alcatroada, comprimida no

espaco existente entre a parede externa da ponta do tubo e a parede interna da
bolsa. Na parte superior, sera deixado um espaco correspondente a cerca del0
mm de profundidade, que é preenchido com massa epoxi.

e)

Tubulagodes de Polietileno e Conexodes

Para a execucgdo das ligacdes dos tubos com as conexdes rosqueadas de

polietileno, dever-se-a:

o

Cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a utilizagao
de cortador para tubo;

Introduzir a porca cbnica e a seguir a garra conica, mantendo-as
proximas a extremidade do tubo;

Colocar o anel de vedagdo na extremidade do tubo;

Introduzir o tubo no corpo da conexao, verificando se o anel de vedagao
estd na posicdo correta, pressionar a garra cbnica até que o ressalto
encoste-se ao corpo da conexdo e rosquear a porca conica;

O aperto total da porca conica nas conexbes de didametro20 e 32 mm
devera ser manual; nas conexdes de diametros superiores utilizar chave
cinta;

As conex0es deverdao ter seu curso de aperto até encontrar forte
resisténcia, ou pelas encostas da porca e conexao.
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2.11.1.8 Protecdo de Tubulagdes Enterradas

As Tubulagdes enterradas, exceto as de materiais inertes, deverao receber
protecdo externa contra a corrosdo.

As superficies metalicas deverdo estar complemente limpas para receber a
aplicacdo da pintura.

O sistema de protegdo, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no
envolvimento posterior do tubo com uma fita impermedvel para a protecdo
mecanica da tubulagdo, devera ser de acordo com o projeto.

2.11.1.9 Pintura em Tubulagées Metalicas

Todas as tubulacGes metadlicas aéreas, exceto as galvanizadas, deverdo
receber protecdo e pintura. A espessura da pelicula de tinta necessaria para
isolar o metal do contato com a atmosfera deverd obedecer a especificagdo de
projeto.

As tubulagbes galvanizadas poderdo eventualmente receber protegdo,
conforme avaliacdo da agressividade do ambiente e especificacdo de projeto.

Deverdo ser dadas pelo menos trés demaos de tinta, para que se atinja a
espessura minima necessaria; cada demado devera cobrir possiveis falhas e
irregularidades das demaos anteriores.

A tinta de base deverd conter pigmentos para inibir a formagdo de
ferrugem, tais como as tintas de dleo de linhaga com pigmentos de zarcdo, 6xido

de ferro, cromato de zinco e outros. Sera de responsabilidade da Contratada o
uso de tintas de fundo e de acabamento compativeis entre si.

2.11.1.10 Recebimento

Antes do recobrimento das tubulagdes embutidas e enterradas, serdo
executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

2.11.2 Esgoto Sanitario
2.11.2.1 Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada
no canteiro de servigo ou local de entrega, através de processo visual. Quando
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necessario e justificavel, o Contratante podera enviar um inspetor devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspegao sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera
seguir a descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificacdes de materiais e servicos.

A inspecdao visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir,
quando procedentes:

o Verificagdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificagdo
de materiais;

o Verificacdo da quantidade da remessa;

o Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformacdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

o Verificagdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigdes exigidas
serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela agdo do
tempo deverdao ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC,
aco, ferro fundido ecobre deverdao ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios
quantos forem necessarios para evitar deformagdes causadas pelo peso proprio.
As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a
alternarem cada camada a orientagdo das extremidades.

Deverdao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

2.11.2.2 Processo Executivo
Antes do inicio da montagem das tubulagbes, a Contratada devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as

passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensodes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2.11.2.3 Tubulagcdoes Embutidas
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Para a instalacdo de tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcacgdo prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagGes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espagamento adequados, para
manter inalterada aposigao do tubo.

Ndo serd permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas,
pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos
estruturais, deverdao ser executadas antes da concretagem, conforme indicacao
no projeto.

2.11.2.4 Tubulagdes Aéreas

As tubulagdes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinacées
minimas indicadas no projeto. As tubulagdes serdo continuas entre as conexoes,
sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagdes executadas
por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagdes sobre
equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

2.11.2.5 Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagédo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacdes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigdes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagbes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizacdo, a tubulagdo podera ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples ou
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areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as
especificagbes do projeto.

As redes pressurizadas de tubulagdes com juntas elasticas serdo providas
de ancoragens em todas as mudancas de direcdo, derivacgdes, registros e outros
pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

2.11.2.6 Instalacdao de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagbes proprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulagdes diretamente conectadas
aos mesmos. Os demais equipamentos poderdao ser instalados durante a
montagem das tubulagdes.

Durante a instalacdo dos equipamentos deverdao ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

2.11.2.7 Recebimento

Antes do recebimento das tubulacdes embutidas e enterradas, serao
executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

2.11.3 Aguas Pluviais
2.11.3.1 Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada
no canteiro de servigo ou local de entrega, através de processo visual. Quando
necessario e justificavel, o Contratante podera enviar um inspetor devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspecao sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos a inspegdo devera
seguir a descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificacdes de materiais e servicos.

A inspecdao visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observacGes descritas a seguir,
quando procedentes:

o Verificacdo da marcacao existente conforme solicitada na especificacdo
de materiais;
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o Verificacdo da quantidade da remessa;

o Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformacdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

o Verificagdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigdes exigidas
serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidacao e outros danos provocados pela agdo do
tempo deverdo ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC e
ferro fundido deverdo ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com
bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a
orientagdo das extremidades.

Deverdao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

2.11.3.2 Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulacbes, a Contratada devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2.11.3.3 Tubulagcdoes Embutidas

Para a instalacdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcacado prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulages, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espacamento adequados, para
manter inalterada aposigao do tubo.
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N3o se permitira a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares
ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulacgoes,
através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem,
conforme indicacdo no projeto.

2.11.3.4 TubulagOGes Aéreas

As tubulagdes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme os detalhes de projeto.

Todas as linhas verticais deverdao estar no prumo e as horizontais correrao
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinacGes
minimas indicadas no projeto. As tubulagdes serdo continuas entre as conexoes,
sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagdes executadas
por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagbes sobre
equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

2.11.3.5 Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagédo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacGes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigdes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverao ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizagdo, a tubulagdo poderda ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples. O
reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificagbes do projeto.

As redes pressurizadas de tubulagées com juntas elasticas serdo providas

de ancoragens em todas as mudancas de direcdo, derivacdes, registros e outros
pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

2.11.3.6 Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagbes prdprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulacdes diretamente conectadas
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aos mesmos. Os demais equipamentos poderdao ser instalados durante a
montagem das tubulagbes diretamente conectadas aos mesmos. Os demais
equipamentos poderdo ser instalados durante a montagem das tubulagdes.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdao ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

2.12 Revestimento de Paredes

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas. Serdo constatadas com exatidao as posicOes, tanto em
elevacdo quanto em profundidade, dos condutores de instalagdes elétricas,
hidraulicas e outros inseridos na parede. Qualquer correcao neste sentido serd
realizada antes da aplicagdo do revestimento.

Os revestimentos apresentarao paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superficies planas. As
superficies das paredes serdo limpas com vassouras e abundantemente
molhadas, antes do inicio dos revestimentos.

2.12.1 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscadadepois de
convenientemente limpa. Os chapiscos serdo executados com argamassa de
cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:4 e deverdo ter espessura maxima
de 5mm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como
teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato
com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

2.12.2 Embogco (Massa Grossa)

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de
embutidas todas as canalizagbes projetadas, concluidas as coberturas e apds a
completa pegadas argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo
executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros,
que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de
dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede
por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a
proceder ao desempenamentocom régua, segundo a vertical. Depois de secas as
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faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embocados os espacos. A
argamassa a ser utilizada sera de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de
cimento, cal e areia no trago1:2:9. Depois de sarrafeados, os embogos deverao
apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A
espessura dos embocos serd de 10 a13 mm.

2.12.3 Reboco (Massa Fina)

A execucdo do reboco sera iniciada apds 48 horas do lancamento do
embogo, com a superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com
broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra
batentes e peitoris j& se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser
utilizada serd de pasta de cal e areia fina no traco volumétrico 1:2. Quando
especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira,
deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos,
nao sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alimento da
superficie. O acabamento final deverd ser executado com desempenadeira
revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A espessura do reboco sera de
5a7 mm.

2.12.4 Cimentado Liso (Interno e Externo)
O revestimento de cimentado liso serd constituido por uma camada de

argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3. O acabamento liso sera
obtido com uma desempenadeira de aco ou colher.

2.12.5 Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo que a superficie final se apresente bem homogénea,

nivelada e acabada, e as arestas regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou
falhas, de conformidade com as indicacdes de projeto.

2.13 Vidros
2.13.1 Materiais

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idonea, de caracteristicas
adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas,
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bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos da
NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a
evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se
estocagem em pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedacdo deverdo ser
recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do
fabricante. Os vidros permanecerdao com as etiquetas de fabrica, até a instalacdo
e inspecgao da Fiscalizagao.

Os vidros serdo entregues nas dimensGes previamente determinadas,
obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja
instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocagdo. As placas de
vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga
excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como
extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem
lisas e sem irregularidades.

2.13.2 Processo Executivo

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo
que as superficies fiquem isentas de umidade, d6leo, graxa ou qualquer outro
material estranho.

2.13.2.1 Colocacao em Caixilhos de Ferro e Madeira

Para areas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentamento é
analogo ao da colocacdo em caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro
como de madeira. A fixacdo das lacas de vidro sera realizada com utilizacdo de
baguetes metélicos ou corddées de madeira. Os vidros serdo colocados apds a
primeira demao de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro nao
deverdo ficar em contato direto com as esquadrias de ferro ou madeira. Para
areas de vidro menores, o assentamento serd realizado com massa plastica de
vedacdo, com espessura média de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de
vedacdo sera proveniente da mistura de iguais partes de mastiqueelasto-plastico
e pasta de gesso com 6leo de linhaga. O vidro devera ser pressionado contra a
massa e, em seguida, sera recortado o excesso de massa de vedagdo em perfil
biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo
do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedacao deverdo ser
preenchidos com espatula.
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2.14 Pintura
2.14.1 Consideracoes Gerais

As pinturas sé poderdo ser iniciadas apds autorizadas pela FISCALIZAGAO.
Deverao ser executadas por profissionais habilitados e com acabamento
impecavel.

As pinturas serdo executadas de acordo com os tipos, marcas e cores
indicadas no projeto, cujas amostras serdo apresentadas previamente pela
CONTRATADA para aprovagao da FISCALIZACAO.

Os servicos devem incluir todo o fornecimento das pinturas indicadas, de
toda a mdo de obra necessaria a sua consequente aplicagdo, assim como o
fornecimento de todos os andaimes, estrados, escadas, panos, solventes,
brochas, pincéis, corantes, etc., que se facam necessarios.

Todos os materiais serdo entregues na obra nos recipientes originais do
fabricante, ndo abertos e com os rétulos intactos. A definicdo das cores (quando
ndo indicadas no projeto), sera solicitada pela CONTRATADA a FISCALIZACAO
em tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra.

Quando se fizer necessario, as tintas serdo preparadas no local e em
compartimentos fechados, observando-se as instrucdes do fabricante para o
produto. Se necessario serdo preparadas amostras em painéis de 1,00m x
0,50m, nos préprios locais a que se destinam.

Devem estar incluidos também os servicos de pintura de instalagdes
hidraulicas, elétricas, protecdo contra incéndio, exaustdo etc.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina e de acordo com as cores
indicadas, s6 podendo serem pintadas quando perfeitamente enxutas.

Devera ser eliminada toda a poeira da superficie, tomando-se cuidados
especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até a completa
secagem da pintura.

As superficies metalicas e outros materiais cobertos por “primer” durante a
fabricacdo, serdo limpos para remover sujeiras, particulas finas, concreto,
argamassa, corrosdo, etc., acumulados durante ou apds sua instalagdo.
Superficies de aco serdo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer”
anticorrosivo utilizado antes da aplicacdo da segunda camada de fundo na obra e
das suas subsequentes camadas de acabamento.

As superficies de madeira a pintar, exteriores ou interiores, deverdo ser
cuidadosamente preparadas. Todas as marcas e buracos de pregos, nos e outras
irregularidades, deverdo ser vedados, apds a aplicacdo da tinta primaria,
utilizando-se massa de vedacdo em cor que combine com as das tintas de
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acabamento. Os preenchimentos com a massa de vedacdao serdo aplainados e
lixados até ficarem lisos, ndo se aceitando sobras ou buracos.

Ferragens, vidros, acessérios, lumindrias, dutos diversos etc., ja
colocados, deverdo ser removidos e recolocados apds a pintura ou entdo
adequadamente protegidos contra danos e manchas de tintas. Os pisos serdao
protegidos p6r panos ou cobertura adequada.

Cada demado de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
demados sucessivas, salvo especificacdo em contrario.

Igual cuidado devera haver entre demdos de tinta e de massa,
observando-se o intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas entre demé&os
de massa.

Serdao adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, quais sejam:

- Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.;
- Separagao com tapumes;

- Enceramento provisorio para superficies destinadas a enceramento
posterior e definitivo;

- Pintura com preservador plastico que forme pelicula para posterior
remocgao.

Os salpicos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos em
tempo de chuva.

Nas pinturas a base de dleo, esmalte e vernizes, deverdo ser utilizados
solventes recomendados pelo fabricante da tinta, ndo sendo admitidas fissuras,
bolhas ou marcas de pincéis.

Os compartimentos de pecgas pintadas e envernizadas serdo
cuidadosamente conservadas pela CONTRATADA até a entrega da obra, devendo
esta adotar as medidas necessarias para suas protecgdes.

Antes da entrega da obra, a CONTRATADA fara os reparos de todos os
defeitos e estragos nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha
produzido, mesmo que esta reparagao importe na renovagao integral da pintura
de um s6 compartimento ou pecas, ndo cabendo a CONTRATADA direito algum a
reclamagdes ou indenizagdes por este motivo.

Ginasio de Esportes 80

=
[a)
~
o
(o2}
~
(50}
o
—
N
o
N
o
<
O
[ad
[a)
[92]



Prefeitura de Carapicuiba CIOADEDE
Secretaria de Desenvolvimento Urbano v Ay CARAPICUIBA

Todas as superficies a serem pintadas, deverdo estar firmes, lisas, isentas
de mofo e secas (tempo de cura do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar), no caso de massa comum.

Toda a superficie pintada deverda apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou
brilhante).

2.14.1.1 Pintura Acrilica

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverao
estar previamente preparadas, limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou
quaisquer residuos. Apds a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta
primaria ou seladora, conforme recomendacdao do fabricante, de acordo com o
tipo do material a ser pintado.

Apds a completa secagem do “primer”, deverd ser aplicada a primeira
demdo a pincel, rolo ou pistola. A segunda demdo s6 sera aplicada depois de
completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendagdes do
fabricante.

2.14.2 Pintura das Paredes Externas

As paredes externas deverdo ser pintadas conforme as especificacOes
existentes no projeto e neste memorial.

2.14.3 Pintura Esmalte Sintético em Esquadrias de Ferro

A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e
de acordo com as instrugdes do fabricante.

Deverd ser evitada a sedimentacdo dos pigmentos, recomendando-se
agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espatulas,
as abertas.

Todas as pecas metalicas serdo cuidadosamente limpas com escova de
aco, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existente e depois lixadas com lixa
d’agua molhada com querosene. Depois de secas, devem-se aplicar duas demaos
de tinta anticorrosiva, em tonalidades diferentes, a base de cromato de zinco ou
zarcao.

As esquadrias receberdo, na parte de ferro, 02 (duas) demdos de zarcdo
em cores diferentes.
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Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de
aplicacdo da tinta esmalte, a qual contara com 2 (duas) demdos e até o perfeito
recobrimento do zarcdo.

2.14.4 Pintura Esmalte Sintético em Esquadrias de Madeira

A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e
de acordo com as instrugdes do fabricante.

Deverd ser evitada a sedimentacdo dos pigmentos, recomendando-se
agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espatulas,
as abertas.

Todas as pecas de madeira serao cuidadosamente limpas lixadas.

Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de
aplicacdo da tinta esmalte, a qual contard com 2 (duas) demdos e até o perfeito
recobrimento da esquadria.
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Sistema de Combate a Incéndio

6.1 Execugao dos servigos
6.1.1 Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais eequipamentos sera realizada
no canteiro de obras ou localde entrega, através de processo visual. Quando
necessario ejustificavel, o Contratante podera enviar um inspetor, devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos deensaios requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso ofornecedor ou fabricante devera ser avisado
comantecedéncia da data em que a inspecdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, ainspecdo devera
seguir a descrigao constante da nota fiscalou guia de remessa, pedido de compra
e respectivasespecificacdes de materiais e servicos.

A inspecdao visual para recebimento dos materiais eequipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimentoas observagdes descritas a seguir,
quando procedentes:

o Verificagdo da marcacao existente, conforme solicitadana especificagao
de materiais;

e Verificagdo da quantidade da remessa;

e \Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténciade
amassaduras, deformacdes, lascas, trincas, ferrugense outros defeitos
possiveis;

e Verificacdo de compatibilizacdo entre os elementoscomponentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem ascondicGes observadas
serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danosprovocados pela acdo do
tempo deverdo ser acondicionadosem local seco e coberto. Os tubos de PVC, aco,
ferro fundidoe cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados
pordidmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantosapoios quantos forem
necessarios para evitar deformacgdescausadas pelo peso préprio. As pilhas com
tubos com bolsasou flanges deverdao ser formadas de modo a alternar em
cadacamada a orientacao das extremidades.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando osmateriais forem
empilhados, de modo a verificar se omaterial localizado em camadas inferiores
suportara o pesonele apoiado.
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6.1.2 Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagSes, aContratada devera
examinar cuidadosamente o projeto everificar a existéncia de todas as passagens
e aberturas nasestruturas. A montagem devera ser executada com asdimensdes
indicadas no projeto e confirmadas no local deexecugdo dos servicos e obras.
Tubulagdes de PVC somentepoderdo ser utilizadas em redes enterradas,
afastadas de, nominimo, 1 m dos limites da edificagdo, conforme detalhesdo
projeto.

6.1.2.1 Tubulagées Embutidas

Para a instalagdo de tubulagbes embutidas em paredesde alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortadoscuidadosamente com talhadeira, conforme
marcacdo préviados limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdoser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essafinalidade.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenariaserdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgoscom argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagGes de grandediametro, além do
referido enchimento, levardo grapas deferro redondo, em nimero e espagamento
adequados paramanter inalterada a posigao do tubo.

Ndo sera permitida a concretagem de tubulagdesdentro de colunas, pilares
ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes através deelementos
estruturais deverdo ser executadas antes daconcretagem, conforme indicacdo no
projeto.

6.1.2.2 TubulagOes Aéreas

As tubulacOes aparentes serao sempre fixadas nasalvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e ashorizontais correrao
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulagGes serdo
continuas entreas conexbes, sendo os desvios de elementos estruturais e
deoutras instalagdes executados por conexdes. Na medida dopossivel, deverdo
ser evitadas tubulagdes sobreequipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.
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6.1.2.3 Tubulacoes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com oalinhamento, elevagao e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacGes
enterradaspoderdo ser assentadas sem embasamento, desde que ascondigdes de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulacdes de PVC deverdo ser envolvidas por camadade areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conformeos detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizacdo, a tubulacdo podera serassentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituidopor camada de concreto simples ou
areia. O reaterro da valadeverd ser feito com material de boa qualidade, isento
deentulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificagdes do projeto.

As redes de tubulagdes com juntas elasticas serdoprovidas de ancoragens
em todas as mudancas de direcdo, derivagdes, registros e outros pontos
singulares, conformeos detalhes de projeto.

6.1.2.4 Instalacao de Equipamentos

Todos os equipamentos com bases ou fundagOesproprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagemdas tubulacdes neles conectadas. Os
demais equipamentospoderdao ser instalados durante a montagem das
tubulagdes.

Durante a instalacdo dos equipamentos deverdo sertomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamentoe nivelamento.

6.1.2.5 Meios de Ligacao
a) Tubulacdes de Aco
Rosqueadas

O corte de tubulacdes de aco devera ser feito emsecdo reta, por meio de
serra propria para corte de tubos. Asporgbes rosqueadas deverdo apresentar
filetes bem limposque se ajustardo perfeitamente as conexdes, de maneira
agarantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas comtarraxas apropriadas,
devendo dar-se o acréscimo docomprimento na rosca que devera ficar dentro
das conexdes, valvulas ou equipamentos. As juntas rosqueadas de tubos
econexdes deverdo ser vedadas com fio apropriado de sisal emassa de zarcdo
calafetador, fita a base de resina sintéticaprépria para vedacdo, litargirio e
glicerina ou outrosmateriais, conforme especificagdao do projeto.
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O aperto das roscas devera ser feito com chavesapropriadas, sem
interrupcdo e sem retornar, para garantir avedacao das juntas.
Soldadas

A tubulagdo de aco, inclusive conexdes, poderaser soldada por sistema de
solda elétrica ou sistema deoxiacetileno. Toda solda sera executada por
soldadoresespecializados, de acordo com os padrdes e requisitos das Normas
Brasileiras.

As conexdes serdao de aco forjado, conformeespecificacdo de projeto. Nas
derivacGes sera proibido, sobquaisquer pretextos, o uso de “bocas de lobo” ou
“curvasde miter”. As extremidades poderdo ser rosqueadas, deencaixe para
solda ou chanfradas.

b) Tubulagdes de PVC
Rosqueadas

Para a execugdo das juntas rosqueadas de tubulacdode PVC rigido, dever-

se-a:
e Cortar o tubo em segdo reta, removendo-se as rebarbas;
e Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;
e Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o materialvedante
adequado;
e Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de
vedacdo a base de resina sintética;
e Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usarresina
Epoxi.
Soldadas
Para a execucgdo das juntas soldadas de tubulacdes dePVC rigido, dever-
se-a:

e Limpar a bolsa da conexd@o e a ponta do tubo e retirar obrilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio delixa adequada;

e Limpar as superficies lixadas com solugdo apropriada;
e Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, comum pincel

ou com a prépria bisnaga, o adesivo nassuperficies a serem
soldadas;
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e Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.
Com Junta Elastica

Para a execucdo das juntas elasticas de tubulacGes dePVC rigido, dever-
se-a:

e Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo dassuperficies a
serem encaixadas, com auxilio de estopacomum;

e Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

e Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anelde
borracha e na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

e Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depoisrecuar
aproximadamente 1cm.

c) Tubulacgdes de Ferro Fundido

Para a execugdo das juntas elasticas de tubulacGesde ferro fundido, dever-
se-a:

e Limpar a caneleta existente no interior da bolsa e parteexterna da
ponta do tubo;

e Colocar o anel de borracha no interior da canaleTAexistente na
bolsa;

e Marcar na ponta do tubo, com trago a giz, o comprimentode
penetragdo na bolsa;

e Aplicar lubrificante adequado na superficie externa daponta do tubo
e na superficie interna do anel;

e Introduzir manualmente a ponta na bolsa, verificandose atinge o
fundo, tomando-se como referéncia o trago a giz;

e Quando o tubo for serrado, chanfrar ligeiramente aaresta externa da
ponta, com o auxilio de uma lima.

d) Tubulagdes de Cobre e suas Ligas
Com junta soldada, processo normal ou porprocesso de capilaridade:

e Cortar o tubo no esquadro, escaria-lo e retirar asrebarbas, interna e
externamente;
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e Limpar a bolsa de conexdo e a ponta do tubo comescova de aco,
lixa fina ou palhinha de aco;

e Aplicar a pasta de solda ou fluxo, na ponta do tubo e nabolsa da
conexdo, de modo que a parte a ser soldadafique completamente
coberta pela pasta, e remover oexcesso de fluxo;

e Agquecer o tubo e a conexdo, afastar o macarico ecolocar o fio de
solda, solda de estanho, que deverafundir e encher a folga existente
entre o tubo e aconexao;

e Remover o excesso de solda com uma escova ou comuma flanela,
deixando um filete em volta da unido.

6.1.2.6 Protecao de Tubulacdes Enterradas

As tubulacdes enterradas, exceto as de materiaisinertes, deverdo receber
protecdo externa contra acorrosdo. As superficies metdlicas deverdo
estarcompletamente limpas para receber a aplicagdo da pintura.

O sistema de protegao, consistindo em pinturacom tintas betuminosas e
no envolvimento posterior dotubo com uma fita impermedavel para a protegdo
mecanicada tubulagdo, devera ser de acordo com o projeto.

6.1.2.7 Pintura em Tubulagées Metalicas

Todas as tubulagGes metdlicas aéreas, inclusiveas galvanizadas, deverao
receber protecdo e pintura. Aespessura da pelicula de tinta necessaria para isolar
ometal do contato com a atmosfera devera obedecer aespecificacdo de projeto.

Deverdo ser dadas pelo menos trés demaos detinta, para que se atinja a
espessura minima necessdria; cada demdo deverd cobrir possiveis falhas
eirregularidades das demaos anteriores.

A tinta de base devera conter pigmentos para inibir a formacdo de
ferrugem, tais como as tintas de dleo de linhagacom pigmentos de zarcdo, 6xido
de ferro, cromato de zincoe outros. Sera de responsabilidade da Contratada o
uso detintas de fundo e de acabamento compativeis entre si.

6.2 Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio
6.2.1.1 Rede de Tubulagao

Os eletrodutos deverao ser pintados de vermelho, parafacilitar a sua
identificagdo. Os dutos somente poderdo sercortados perpendicularmente ao seu
eixo, retirandocuidadosamente as rebarbas deixadas nas operacgdes de corteou
de abertura de novas roscas. As extremidades dos dutos, quer sejam internos ou
externos, embutidos ou ndo, seraoprotegidas por buchas.
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A juncdo dos dutos serd feita de modo a permitir emanter,
permanentemente, o alinhamento e a estanqueidade.

Antes da confeccdo de emendas, verificar-se-a se os dutos eluvas estao
limpos.

O aperto entre os dutos e a luva far-se-& com auxiliode uma chave para
tubo, até que as pontas se toquem nointerior da luva.

No caso de dutos de PVC rigido, estes serdoemendados através de luvas
atarraxadas em ambas asextremidades a serem conectadas. Estas serdo
introduzidasna luva até se tocarem, para assegurar a continuidade internada
instalagdo. Os dutos, sempre que possivel, serdoassentados em linha reta.

N3o poderdo ser feitas curvas nos tubos rigidos, utilizando, quando
necessario, curvas pré-fabricadas. Ascurvas serdo de padrdo comercial e
escolhidas de acordocom o diametro do duto empregado.

Os dutos embutidos nas vigas e lajes de concretoarmado serdo colocados
sobre os vergalhdes da armadurainferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos
serdo fechadaspara impedir a penetragdo de nata de cimento durante acolocacao
de concreto nas formas. A colocagdo de tubulagdoembutida nas pecas estruturais
de concreto armado sera feitade modo que os dutos ndo suportem esforgos nao
previstos, conforme disposicdao da NBR 5410.

Os comprimentos maximos admitidos para astubulagdes serdao os
recomendados pela NBR 5410. Nasjuntas de dilatacdo, a tubulagdo sera
seccionada e receberacaixas de passagem, uma de cada lado. Numa das caixas,
oduto ndo sera fixado, ficando livre. Outros recursos poderdoser usados, como,
por exemplo, a utilizacdo de uma luva semrosca do mesmo material dos dutos,
para permitir o seu livredeslizamento.

Os dutos aparentes serdo instalados, sustentados porbracadeiras fixadas
nas paredes, a cada dois metros. Em todosos lances de tubulacdo serao
passados arames-guia de agogalvanizado de 1,65 mm de didmetro, que ficardo
dentro dastubulacGes, presos nas buchas de vedacdo, até a sua utilizagcdopara
puxamento dos cabos. Estes arames correrao livremente.

6.2.1.2 Caixas de Passagem

Todas as caixas deverao situar-se em recintos secos, abrigados e seguros,
de facil acesso e em éareas de uso comumda edificagdo. Ndo poderdo ser
localizadas nas areas fechadasde escadas. A fixagdo dos dutos nas caixas sera
feita pormeio de arruelas e buchas de protecdo. Os dutos ndo poderdoter
saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha deprotecdo. Quando da
instalacdo de tubulacdo aparente, ascaixas de passagem serao
convenientemente fixadas naparede.
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6.2.1.3 Caixas Subterraneas

As caixas subterrédneas obedecerdo aos processosconstrutivos indicados na
Norma NBR 5410.

6.2.1.4 Rede de Cabos e Fios
Puxamento de Cabos e Fios

No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo serdoutilizados lubrificantes
organicos; somente grafite ou talco.

O puxamento dos cabos e fios sera efetuado manualmente, utilizando alca
de guia e roldanas, com diametro pelo menos trés vezes superior ao diametro do
cabo ou grupo de cabos, ou pela amarragao do cabo ou fio em pedago de tubo.
Oscabos e fios serdo puxados, continua e lentamente, evitandoesforgos bruscos
gue possam danifica-los ou solta-los.

Fixacao dos Cabos

Em instalagGes aparentes, a fixacdo dos cabos serafeita por bragadeiras
espacadas de 50 cm. Em trechoscurvos, as bracadeiras serdo fixadas no inicio e
no fim decada curva. Em trechos curvos, observar-se-do os raiosminimos de
curvatura recomendados pela Norma NBR 5410.

Emendas

As emendas em cabos e fios somente poderdo ser feitasem caixas de
passagem. Em nenhum caso serdao permitidasemendas no interior de dutos. As
emendas de cabos e fiosserdo executadas nos casos estritamente necessarios,
ondeo comprimento da ligacdo for superior ao lance maximo
deacondicionamento fornecido pelo fabricante.

6.2.1.5 Localizacdao e Espacamento de Acionadores Manuais

Cada area ou andar tera pelo menos um acionadormanual. Acionadores
manuais deverdo ser localizados nacirculacdo perto da saida. Acionadores
manuais deverdo serinstalados a 1,50 m do piso, e ser sinalizados de modo
guesejam facilmente visiveis. Em grandes areas, os acionadoresserdo instalados
em locais bem visiveis e acessiveis aoperadores situados a distancias inferiores a
40 m.

6.2.1.6 Localizagdo dos Painéis e Repetidores

A sinalizagdo de defeitos e de incéndio serd efetuadaem local sob vigilancia
constante. Esta sinalizagdo poderdser efetuada pelo painel central ou repetidor
quando estefor supervisionado. As instalagbes que continuem dandoalarme com
um fio rompido e/ou em curto para terra serdoconsideradas de Classe Superior.
O painel serd instalado numlocal livre de vapores agressivos e umidade, exceto
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guandotenha sido especificamente desenhado e construido paraoperar em tais
condigodes.

6.2.1.7 Localizagdo dos Avisadores

Os avisadores ndo deverdo ser instalados em areas desaidas de
emergéncia, como corredores ou escadas, a fimde aumentar o raio de agdo do
equipamento individual. Os avisadores serao instalados em locais que permitam
avisualizacdo ou audicdo em qualquer ponto do ambiente, nascondigdes normais
de trabalho.

6.2.2 Recebimento das Instalacoes

O recebimento das instalagdes sera efetuado atravésda inspecdo visual de
todas as instalagdes e da comprovacaoda operacao do sistema. A inspecao visual
de todas asinstalacdes serd efetuada com o objetivo de avaliar a qualidadedos
servigos executados e a integridade de todo o materialinstalado.

Serao obrigatoriamente observados o0s seguintesaspectos, quando
aplicados:

e Instalacdo e montagem dos componentes mecanicos, taiscomo
eletrodutos, bandejas para cabos, bragadeiras, caixas, blocos
terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados;

e Verificacdo da fiagdo e emendas na caixa de passagem oucaixa de
distribuicdo e painéis, com o objetivo de verificarse os requisitos
constantes desta Pratica foram atendidos.

Para aceitacdo das instalacdes do sistema de deteccdoe alarme de
incéndio, em seus diversos trechos, serdorealizados, no minimo, os testes
recomendados, ondeaplicaveis, pelas Normas NBR 5410 e NBR 9441.
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Consideracoes Finais

7.1 Entrega dos Servicos

Os servicos deverdo ser executados e entregues em perfeito estado de
limpeza e conservacao, visando manter a funcionalidade do local e a melhoria do
mesmo. A empresa devera garantir o funcionamento de todos os servigos por ela
prestado.

Todas as areas envolvidas pelos servicos deverdo ser entregues
totalmente limpas e isentas de entulho. Uma vistoria final da obra devera ser
feita pela empresa CONTRATADA, antes da comunicagdo oficial do término da
mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera entdo firmado o Termo de
Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 3, Inciso I, Alinea A, da Lei N° 8.666,
de 21 de Junho de 1993 (atualizada pela Lei N°© 8.883, de 08 de Junho de 1994),
onde deverdao preencher a lista de verificagdo (checklist) dos servigos
executados.

7.2 Fiscalizagao

Os servicos serdo conferidos e analisados pelo corpo técnico de Engenharia
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, durante a execucao da obra.

Todos os trabalhos de execucdao das instalagdes deverdo ser feitos
obedecendo a planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, memorial
descritivo e as normas vigentes.

Os trabalhos de execucgdo das instalagdes deverdo ser coordenados com os
demais setores da obra e com pessoal especializado.

As ferramentas empregadas deverdo ser apropriadas e em bom estado.
Ndo serdo aceitas pela fiscalizagdo ferramentas inadequadas, improvisadas bem
como formas incorretas de trabalho.

Qualquer alteracdo ou imprevisto a surgir no decorrer da obra devera ser
informado a fiscalizagdo com antecedéncia, para que seja analisado
cuidadosamente.

7.3 Das Medigoes

As medicGes deverdo ser entregues para o corpo técnico de engenharia
indicado (Secretaria de Desenvolvimento Urbano), que realizara vistoria técnica
para analisar as mesmas.
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Ressaltando que caso ocorra medigSes fora dos critérios do Orgdo Publico
e da planilha orcamentdria proposta pela CONTRATADA a mesma podera ser
glosada ou rejeitada.

As medigOes serdo mensais devendo ser efetuadas da seguinte forma:

Relatério fotografico, Planilha de Medicao e Controle Tecnoldgico; Todos os
documentos deverdo estar assinados e carimbados pelo responsavel técnico de
execugao dos reparos da CONTRATADA.

Anexo a nota fiscal onde devera conter dados bancarios da CONTRATADA.
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