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PLANILHA DE SERVIÇOS

Empreendimento: CASA SP AFRO BRASIL 

Data Base: JANEIRO/22

Item Código Serviços Un Qtde Valor Unit. Valor Total

726.200,57              

Valor Total + BDI 25%

907.750,71              

1. CASA DA CONVIVENCIA 1,00         726.200,57       726.200,57                

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 8.525,84                    

1.1.1 LOCACAO DA OBRA 8.525,84                    

1.1.2 SINAPI - I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 24,00       225,00              5.400,00                    

1.1.3 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 226,51     13,80                3.125,84                    

2. CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 45.177,78                  

2.1.1 FDE 16.06.046 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO M2 180,00     38,96                7.012,68                    

2.1.2 FDE 16.06.047
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1
MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV

M² 120,00     82,96                9.955,12                    

2.1.3 SIURB EDIF 01.05.01 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 30,00       82,83                2.484,90                    

2.1.4 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00         6.124,35           6.124,35                    

2.1.6 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2 
A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

UN 1,00         891,82              891,82                       

2.1.7 SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS M2 
ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M² 18,00       592,60              10.666,80                  

2.1.8 CDHU 62.04.070 Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm M 2,00         1.973,00           3.946,00                    

2.1.9 CDHU 62.04.060 Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm UN 1,00         4.096,11           4.096,11                    

3. FUNDACOES 27.387,57                  
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3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO - ESTACAS 11.223,00                  

3.1.1 CDHU 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 180,00     62,35                11.223,00                  

3.2 ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCOS DE FUNDACAO 5.645,74                    

3.2.1 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 3,20         381,14              1.219,65                    

3.2.2 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 3,20         141,22              451,90                       

3.2.3 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 21,60       84,96                1.835,14                    

3.2.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 179,00     11,95                2.139,05                    

3.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDACAO 10.518,83                  

3.3.1 CDHU 14.05.050 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm M2 43,19       62,40                2.695,06                    

3.3.2 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 86,38       5,95                  513,96                       

3.3.3 CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 1,73         707,56              1.224,08                    

3.3.4 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 86,38       50,25                4.340,60                    

3.3.5 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 86,38       5,76                  497,55                       

3.3.6 CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, arg M3 14,25       87,55                1.247,59                    

4. SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 88.938,92                  

4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES, VIGAS E BALDRAMES 57.221,07                  

4.1.1 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 15,50       381,11              5.907,27                    

4.1.2 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 15,50       97,54                1.511,87                    

4.1.3 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 76,55       84,96                6.503,69                    

4.1.4 CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 140,85     181,20              25.522,02                  

4.1.5 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.082,00  11,95                12.929,90                  

4.1.6 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 318,00     15,24                4.846,32                    

5. ALVENARIA 18.574,85                  

5.1 CDHU ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO CERAMICO APARENTE 14.865,91                  

5.1.1 CDHU 14.05.050 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm M2 217,63     62,40                13.580,11                  
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5.1.2 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,77         1.669,87           1.285,80                    

5.1.3 CDHU ALVENARIA DE VEDACAO 3.708,93                    

5.1.4 CDHU 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm M2 65,61       56,53                3.708,93                    

6. LAJES 13.143,01                  

6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJES PRE-MOLDADAS 4.982,08                    

6.1.1 CDHU 13.01.150 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concre M2 34,39       144,87              4.982,08                    

6.2 LAJES MACICAS 8.569,30           8.160,93                    

6.2.1 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 2,49         381,14              949,04                       

6.2.2 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 2,49         97,54                242,87                       

6.2.3 CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 20,72       181,20              3.754,46                    

6.2.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 269,00     11,95                3.214,55                    

7. COBERTURA 70.724,78                  

7.1 TELHAMENTO 64.173,30                  

7.1.1 CDHU 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, 
co

M2 256,48     208,23              53.406,83                  

7.1.2 CDHU 16.12.040 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, M2 44,25       243,31              10.766,47                  

7.2 RUFOS E CALHAS 6.551,48                    

7.2.1 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 65,04       100,73              6.551,48                    

8. REVESTIMENTOS 51.954,06                  

8.1 INTERNO 13.847,07                  

8.1.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 168,31     5,95                  1.001,44                    
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8.1.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 168,31     18,34                3.086,81                    

8.1.3 CDHU 17.02.220 Reboco M2 109,36     10,81                1.182,18                    

8.1.4 CDHU 18.11.052
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa,
retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

M2 58,95       145,49              8.576,64                    

9. PISO 38.107,00                  

9.1 INTERNO 38.107,00                  

9.1.1 CONTRAPISO 8.347,00                    

9.1.1.1 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 155,65     13,48                2.098,16                    

9.1.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 10,81       135,48              1.464,54                    

9.1.1.3 CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 10,81       324,95              3.512,71                    

9.1.1.4 CDHU 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 10,81       70,61                763,29                       

9.1.1.5 CDHU 11.18.060 Lona plástica M2 168,31     3,02                  508,30                       

9.1.1.6 ACABAMENTO DE PISO 29.760,00                  

9.1.1.7 CDHU 18.06.142 Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, M2 26,93       152,52              4.107,36                    

9.1.1.8 CDHU 18.06.410 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima M2 26,93       10,54                283,84                       

9.1.1.9 CDHU 18.06.143
Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para 
o

M 9,62         24,56                236,27                       

9.1.1.10 CDHU 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
alt

M 9,62         1,16                  11,16                         

9.1.1.11 CDHU 17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 185,92     82,32                15.304,93                  

9.1.1.12 CDHU 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 83,57       40,75                3.405,48                    

9.1.1.13 CDHU 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite M2 194,28     26,89                5.224,19                    

9.1.1.14 CDHU 32.07.040 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M 154,93     7,66                  1.186,76                    

10. EXTERNO CALCADA 5.546,35                    

10.1 CONTRAPISO 4.170,43                    

10.1.1 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 82,86       13,48                1.116,95                    

10.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 5,75         135,48              779,01                       

10.1.3 CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 5,75         324,95              1.868,46                    
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10.1.4 CDHU 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 5,75         70,61                406,01                       

10.2 PISO PODOTATIL 782,76                       

10.2.1 CDHU 30.04.030 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa M2 5,28         135,22              713,96                       

10.2.2 CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada 
pa

M2 5,28         13,03                68,80                         

10.3 IMPERMEABILIZACAO DE PISO 593,16                       

10.3.1 CDHU 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação M2 50,14       11,83                593,16                       

11. ESQUADRIAS METALICAS 65.014,72                  

11.1 PORTAS METALICAS 12.955,18                  

11.1.1 CDHU 24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M2 6,98         1.033,86           7.216,34                    

11.1.2 CDHU 24.01.110 Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida M2 3,27         904,42              2.957,45                    

11.1.3 CDHU 24.02.054 Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa M2 2,10         1.324,47           2.781,39                    

11.2 JANELAS E CAIXILHOS DE VIDRO FIXO 44.163,05                  

11.2.1 CDHU 26.03.070 Vidro laminado temperado incolor de 8mm M2 70,00       464,99              32.549,30                  

11.2.2 CDHU 15.03.150 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 542,56     18,61                10.097,04                  

11.2.3 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 39,00       38,89                1.516,71                    

11.3 ALCAPAO 1.162,58           1.076,66                    

11.3.1 CDHU 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,72         1.495,36           1.076,66                    

11.3.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS 6.740,96           6.819,82                    

11.4 PORTAS INTERNAS 6.740,96           6.819,82                    

11.4.1 CDHU 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 6,00         605,21              3.631,26                    
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11.4.2 CDHU 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha CJ 6,00         268,06              1.608,36                    

11.4.3 CDHU 30.04.060 Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 3,28         405,83              1.331,12                    

11.4.4 CDHU 30.01.020 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 UN 2,00         124,54              249,08                       

12. PINTURA 18.588,65                  

12.1 VERNIZ ALVENARIA EXTERNA APARENTE 6.070,09                    

12.1.1 CDHU 33.03.750 Verniz acrílico M2 191,97     31,62                6.070,09                    

12.1.2 PINTURA PORTAS INTERNAS 1.216,44                    

12.1.3 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 31,00       39,24                1.216,44                    

12.1.4 PINTURA CALHAS E RUFOS 1.846,50                    

12.1.5 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 47,48       38,89                1.846,50                    

12.1.6 PINTURA INTERNA 5.965,53                    

12.1.7 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 158,70     12,21                1.937,73                    

12.1.8 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 158,70     25,38                4.027,81                    

12.1.9 COMPLEMENTOS 2.329,40                    

12.1.10 SOLEIRA 1.168,71                    

12.1.11 CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 8,74         133,72              1.168,71                    

12.1.12 PEITORIS E ABAS 1.160,69                    

12.1.13 CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 8,68         133,72              1.160,69                    

13. APARELHOS E METAIS SANITARIOS 19.220,19                  

13.1 LOUCAS E METAIS 19.220,19                  

13.1.1 LOUCAS, TAMPAS, BANCADAS E ACESSORIOS 6.514,16                    

13.1.1.1 CDHU 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 6,00         638,87              3.833,22                    

13.1.1.2 CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 6,00         42,27                253,62                       

13.1.1.3 CDHU 44.01.610 Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences UN 2,00         200,38              400,76                       

13.1.1.4 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 2,76         573,87              1.583,88                    
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13.1.1.5 CDHU 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 4,00         110,67              442,68                       

13.2 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS 3.158,18                    

13.2.1 CDHU 44.03.640
Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado,
DN= 1/2´ ou 3/4´

UN 6,00         386,08              2.316,48                    

13.2.2 CDHU 44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ UN 1,00         108,80              108,80                       

13.2.3 CDHU 44.03.470 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado UN 1,00         87,14                87,14                         

13.2.4 CDHU 44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm UN 1,00         645,76              645,76                       

13.3 ACESSORIOS - ACESSIBILIDADE 1.619,31                    

13.3.1 BARRAS DE APOIO 1.579,20                    

13.3.2 CDHU 30.01.030 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 UN 4,00         163,60              654,40                       

13.3.3 CDHU 30.01.020 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 UN 4,00         124,54              498,16                       

13.3.4 CDHU 30.01.061 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aç UN 2,00         213,32              426,64                       

13.4 SOCULO PARA BACIA SANITARIA - BANHEIROS ACESSIVEL 41,65                40,11                         

13.4.1 CDHU 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 0,39         2,51                  0,98                           

13.4.2 CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical M2 0,16         178,84              28,61                         

13.4.3 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,02         428,21              8,56                           

13.4.4 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,02         97,54                1,95                           

13.5 DIVISORIAS 7.928,54                    

13.5.1.1 DIVISORIA SANITARIA 3.801,08                    

13.5.1 CDHU 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 7,62         210,27              1.602,26                    

13.5.2 CDHU 23.09.420 Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm UN 3,00         365,46              1.096,38                    
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13.5.3 CDHU 28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 3,00         216,80              650,40                       

13.5.4 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 11,52       39,24                452,04                       

13.6 DIVISORIA DRYWALL 4.127,45                    

13.6.1 CDHU 14.30.260
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 
73/48mm

M2 19,63       142,33              2.793,94                    

13.6.2 CDHU 14.30.310 Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70m M2 10,56       126,28              1.333,52                    

14. ESTRUTURA METALICA 222.952,09                

14.1 ESTRUTURA METALICA 191.459,18                

14.1.1 CDHU 15.03.131 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 9.869,03  16,59                163.727,21                

14.1.2 CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 9.869,03  2,81                  27.731,97                  

14.2 ESTRUTURA METALICA - BLOCOS DE FUNDACAO E BALDRAMES 19.793,61                  

14.2.1 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 9,92         381,14              3.780,91                    

14.2.2 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 9,92         141,22              1.400,90                    

14.2.3 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 54,96       84,96                4.669,40                    

14.2.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 832,00     11,95                9.942,40                    

14.3 ESTRUTURA METALICA - ESTACAS 11.699,30                  

14.3.1 CDHU 12.05.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1,00         1.723,30           1.723,30                    

14.3.2 CDHU 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 160,00     62,35                9.976,00                    

15. LIMPEZA FINAL 4.006,85                    

15.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 341,59     11,73                4.006,85                    

16. INSTALACOES HIDRAULICAS 6.664,77                    

16.1 AGUA FRIA E QUENTE 6.664,77                    

16.1.1 TUBOS E CONEXOES 2.503,60                    

16.1.2 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 72,00       28,40                2.044,80                    

16.1.3 CDHU 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 12,40       37,00                458,80                       

16.2 REGISTROS 640,07                       
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16.2.1 CDHU 47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 3,00         83,81                251,43                       

16.2.2 CDHU 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 4,00         97,16                388,64                       

16.3 CAIXA D'AGUA 2.174,30           2.131,74                    

16.3.1 CDHU 48.02.401 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 2,00         618,52              1.237,04                    

16.3.2 CDHU 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 3,00         92,06                276,18                       

16.3.3 CDHU 48.02.401
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500
litros

UN 1,00         618,52              618,52                       

16.4 CAVALETE 1.520,71           1.389,36                    

16.4.1 CDHU 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00         1.389,36           1.389,36                    

17. ESGOTO 4.640,03                    

17.1 TUBOS E CONEXOES 3.882,17                    

17.1.1 CDHU 46.02.010 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, i M 6,80         32,98                224,26                       

17.1.2 CDHU 46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN M 16,90       42,62                720,28                       

17.1.3 CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN M 11,50       71,71                824,67                       

17.1.4 CDHU 46.02.060 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN M 32,00       66,03                2.112,96                    

17.2 CAIXAS E RALOS 757,86                       

17.2.1 CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1,00         279,72              279,72                       

17.2.2 CDHU 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 4,00         90,18                360,72                       

17.2.3 CDHU 01.08.051 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA M2 0,36         326,16              117,42                       

17.3 AGUAS PLUVIAIS 11.716,74                  

17.3.1 TUBOS E CONEXOES 11.716,74                  
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17.3.2 CDHU 38.01.180 Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios UN 34,40       127,10              4.372,24                    

17.3.3 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 36,20       100,73              3.646,43                    

17.3.5 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 15,20       138,68              2.107,94                    

17.3.6 CDHU 46.02.060 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN M 13,20       66,03                871,60                       

17.3.7 CDHU 46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN M 1,00         42,62                42,62                         

18. INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO 655,77                       

18.1 CDHU 49.03.022
Caixa de gordura premoldada premoldada com tampa em concreto, 40 x
40 x 35 cm

UN 1,00         104,03              104,03                       

18.2 CDHU 46.05.020 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões M 1,00         46,63                46,63                         

18.3 CDHU 50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 1,00         493,57              493,57                       

18.4 CDHU 97.02.194
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos 
de

UN 1,00         11,54                11,54                         

18.2 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL 3.060,55           2.909,57                    

18.2.1 TUBOS E CONEXOES 255,03              240,45                       

18.2.2 CDHU 46.10.010 Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões M 3,00         80,15                240,45                       

18.3 CENTRAL GLP 2.805,52           2.669,12                    

18.3.1 CDHU 45.02.020 Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg UN 1,00         2.669,12           2.669,12                    

18.4 INSTALACOES ELETRICAS 59.734,62         56.311,65                  

18.4.1 SPDA 12.110,13                  

18.4.2 CDHU 39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 100,00     52,34                5.234,00                    

18.4.3 CDHU 39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 30,00       35,75                1.072,50                    

18.4.4 CDHU 42.05.180 Esticador em latão para cabo de cobre UN 4,00         31,77                127,08                       

18.4.5 CDHU 42.20.220
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste 
de 5/

UN 6,00         51,42                308,52                       

18.4.6 CDHU 42.20.160
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-
50mm²

UN 8,00         37,93                303,44                       

18.4.7 CDHU 42.20.270 Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50m UN 2,00         39,51                79,02                         

18.4.8 CDHU 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m UN 12,00       181,02              2.172,24                    

18.4.9 CDHU 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 12,00       48,38                580,56                       
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18.4.10 CDHU 42.05.310 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm UN 12,00       32,26                387,12                       

18.4.11 CDHU 42.05.100 Caixa de inspeção suspensa UN 4,00         60,37                241,48                       

18.4.12 CDHU 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 12,00       27,04                324,48                       

18.4.13 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 22,50       50,25                1.130,63                    

18.4.14 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 25,88       5,76                  149,07                       

18.5 ILUMINACAO EXTERNA 3.879,62                    

18.5.1 CDHU 41.10.400
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, 
a

UN 2,00         740,01              1.480,02                    

18.5.2 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 162,00     4,16                  673,92                       

18.5.3 CDHU 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 54,00       11,75                634,50                       

18.5.4 CDHU 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00         86,08                86,08                         

18.5.5 CDHU 41.14.510
Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento
para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de
150/250/400W

UN 2,00         157,05              314,10                       

18.5.6 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 12,15       50,25                610,54                       

18.5.7 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 13,97       5,76                  80,47                         

18.6 COZINHA / SALA / ADMINISTRACAO 7.279,79                    

18.6.1 CDHU 41.31.070 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo lumin UN 10,00       253,57              2.535,70                    

18.6.2 CDHU 50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo 
lum

UN 1,00         280,67              280,67                       

18.6.3 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 40,00       34,69                1.387,60                    

18.6.4 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 16,00       33,74                539,84                       

18.6.5 CDHU 61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 14,00       22,79                319,06                       

18.6.6 CDHU 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 4,00         45,28                181,12                       
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18.6.7 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 380,00     4,16                  1.580,80                    

18.6.8 CDHU 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 140,00     3,25                  455,00                       

18.7 BANHEIROS 5.980,25                    

18.7.1 CDHU 41.31.070 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo lumin UN 7,00         253,57              1.774,99                    

18.7.2 CDHU 50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo 
lum

UN 1,00         280,67              280,67                       

18.7.3 CDHU 30.06.061
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou 
c

CJ 2,00         288,09              576,18                       

18.7.4 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 36,00       34,69                1.248,84                    

18.7.5 CDHU 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios M 8,00         41,99                335,92                       

18.7.6 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 18,00       33,74                607,32                       

18.7.7 CDHU 40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 5,00         39,48                197,40                       

18.7.8 CDHU 61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 6,00         22,79                136,74                       

18.7.9 CDHU 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 5,00         45,28                226,40                       

18.7.10 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 69,00       4,16                  287,04                       

18.7.11 CDHU 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 95,00       3,25                  308,75                       

18.8 SALAO MULTIUSO 20.923,36                  

18.8.1 CDHU 41.31.040 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 36 UN 18,00       331,08              5.959,44                    

18.8.2 CDHU 50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo 
lum

UN 5,00         280,67              1.403,35                    

18.8.3 CDHU 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 100,00     47,09                4.709,00                    

18.8.4 CDHU 40.04.230 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa CJ 19,00       29,06                552,14                       

18.8.5 CDHU 38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ UN 7,00         10,32                72,24                         

18.8.6 CDHU 38.07.801 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 47,42       26,18                1.241,46                    

18.8.7 CDHU 61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 8,00         22,79                182,32                       

18.8.8 CDHU 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 1,00         45,28                45,28                         

18.8.9 CDHU 40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 4,00         54,67                218,68                       

18.8.10 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 440,00     4,16                  1.830,40                    
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18.8.11 CDHU 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 280,00     3,25                  910,00                       

18.8.12 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 13,00       33,74                438,62                       

18.8.13 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 25,00       34,69                867,25                       

18.8.14 CDHU 37.04.260 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A UN 1,00         719,87              719,87                       

18.8.15 CDHU 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 2,00         113,04              226,08                       

18.8.16 CDHU 37.24.042 Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, I UN 1,00         643,37              643,37                       

18.8.17 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 5,00         31,00                155,00                       

18.8.18 CDHU 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 6,00         124,81              748,86                       

18.9 FRENTE / FUNDO 4.896,49           6.138,50                    

18.9.1 CDHU 41.13.102 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED UN 13,00       242,92              3.157,96                    

18.9.2 CDHU 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm UN 26,00       35,55                924,30                       

18.9.3 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 19,00       33,74                641,06                       

18.9.4 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 30,00       34,69                1.040,70                    

18.9.5 CDHU 61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 2,00         22,79                45,58                         

18.9.6 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 40,00       4,16                  166,40                       

18.9.7 CDHU 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 50,00       3,25                  162,50                       

19. AREA EXTERNA 16.713,33         15.264,24                  

19.1 CONTRAPISO 16.713,33         15.264,24                  

19.1.1 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 18,00       13,48                242,64                       

19.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,25         135,48              169,35                       
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19.1.3 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 25,00       594,09              14.852,25                  
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