
ITEM REFERÊNCIA CÓDIO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 364,86                      -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 6.421,87        2,89                           18.559,20                  

3.2 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 321,09           1.461,16                   469.168,98                

3.3 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.431,09        1,87                           8.286,14                    

3.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 6.421,87        7,82                           50.219,02                  

3.5 SINAPI 100984
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 321,09           9,01                           2.893,05                    

3.6 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.697,19        1,87                           5.043,74                    

TOTAL ITEM 554.170,13               

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 247,32           21,03                        5.201,14                    

5.2 SINAPI 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 5,00                146,85                      734,25                        

5.4 CDHU 186 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,45                64,26                        28,92                          

5.5 CDHU 186 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 54,00             26,01                        1.404,54                    

TOTAL ITEM 7.368,85                    

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
10,54             260,82                      2.748,65                    

RUA DUMONT

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

91,00             52,16                        4.746,56                    

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
91,00             8,51                           774,41                        

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
21,00             72,72                        1.527,12                    

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
38,78             171,61                      6.655,04                    

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 91,00             8,51                           774,41                        

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 48,23             22,15                        1.068,29                    

6.8 CDHU 186 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 9,17                14,17                        129,99                        

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 77,06             1,87                           144,10                        

TOTAL ITEM 18.568,57                  

7. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÃO

7.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
0,91                260,82                      238,39                        

7.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

-                  52,16                        -                              

7.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
-                  8,51                           -                              

7.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                  72,72                        -                              

7.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
9,14                171,61                      1.568,52                    

7.6 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 -                  20,05                        -                              

7.7 SINAPI 102302

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 

MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1,83                10,30                        18,83                          

7.8 CDHU 186 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 1,83                14,17                        25,90                          

7.9 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA M3XKM 15,36             1,87                           28,71                          



8.2 SIURB INFRA 62305 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN -                  288,38                      -                              

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                  820,79                      -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 1,00                909,09                      909,09                        

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  997,39                      -                              

TOTAL ITEM 2.761,65                    

SINAPI 01/07/2022 CUSTO TOTAL R$ 584.676,10                

CDHU 186 BDI 24,23% 141.667,02                

SIURB 01/01/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 726.343,12               

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 6.421,87
Área 6.421,87    m² - àrea sextavado -             m² 6.421,87                                             

Total 6.421,87                                             

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 321,09
Área 6.421,87    m² x 0,05           321,09                                                

Total 321,09                                                

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.431,09        
Volume 321,09       x Distância até usina km 13,80         4.431,09                                             

Total 4.431,09                                             
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 6.421,87        

Área 6.421,87    Total: 6.421,87                                             

3.5 M3             321,09 
Volume 6.421,87    x 0,05           321,09                                                

Total 321,09                                                

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.697,19        
Volume 321,09       x Distância até bota fora km 8,40           2.697,19                                             

Total 2.697,19                                             
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 247,32            
Amarela 73,69         73,69                                                  
Branca 173,63       173,63                                                

Total 247,32                                                

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 5,00                
Quantidade 5,00             Total: 5,00                                                           

5.3 -              -        -                  
Quantidade 0,45 0,45

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA DUMONT 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      
Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,45                
Logradouro 0,45                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,45                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 54,00              
Postes un 5,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          54,00                                                  

Total: 54,00                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 10,54              
GUIA 91,00        m x 0,15         x 0,10            = 1,37                                                     

SARJETA 21,00        m x 0,45         x 0,15            = 1,42                                                     

SARJETÃO 38,78        m x 1,00         x 0,20            = 7,76                                                     

Total: 10,54                                                  

6.2 M 91,00
Guias 91,00           Total: 91,00                                                  

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 91,00
Guias 91,00           Total: 91,00                                                  

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 21,00
Sarjetas 21,00           Total: 21,00                                                  

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 38,78
Sarjetão 38,78           Total: 38,78                                                  

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 91,00
Guias 91,00           Total: 91,00                                                  

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 48,23
Sarjetas 21,00         x 0,45           9,45                                                     
Sarjetão 38,78         x 1,00           38,78                                                  

Total: 48,23                                                  

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 9,17
Sarjetas 21,00         x 0,45           x 0,15           1,42                                                     
Sarjetão 38,78         x 1,00           x 0,20           7,76                                                     

Total: 9,17                                                     

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 77,06
Volume 9,17           x Distância até bota fora km 8,40           77,06                                                  

Total 77,06                                                  

7. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÃO

7.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,914
GUIA 0,00 m x 0,15 x 0,10 = -                                                             

SARJETA 0,00 m x 0,45 x 0,10 = -                                                             

SARJETÃO 9,14 m x 1,00 x 0,10 = 0,91                                                           

Total: 0,914

7.2 M 0,00
Guias 0,00 Total: 0,00

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA DUMONT 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

7.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 0,00

Guias 0,00 Total: 0,00

7.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetas 0,00 Total: 0,00

7.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 9,14
Sarjetão 9,14 Total: 9,14

7.6 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 0,00
Comprimento 0,00 x 0,6 0

7.7 M3 1,83
Guias 0,00 x 0,15 x 0,30           
Sarjetas 0,00 x 0,45 x 0,15             0,00

Sarjetão 9,14 x 1,00           x 0,20           0,00

1,83

Total: 1,83

7.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 1,83
Volume 1,83 1,83                                                     

Total 1,83                                                     
7.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 15,36              

Volume 1,83 x Distância até bota fora km 8,40           15,36                                                  
Total 15,36                                                  

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 12,00
Qtd. 12,00         Total: 12,00                                                  

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. -             Total: -                                                      

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. -             Total: -                                                      

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 1,00                
1,00           

Total: 1,00

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 

/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Total: 1,00                                                     
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN 0

-             Total: -                                                      

CREA-SP: 5070185958
FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 364,86                      -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 521,36           2,89                           1.506,73                    

3.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 26,07             1.461,16                   38.089,52                  

3.3 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 346,70           1,87                           648,34                        

3.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 521,36           7,82                           4.077,04                    

3.5 SINAPI 100984

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 26,07             9,01                           234,87                        

3.6 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 221,58           1,87                           414,35                        

TOTAL ITEM 44.970,85                  

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 29,51             21,03                        620,60                        

5.2 SINAPI 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 2,00                146,85                      293,70                        

5.4 CDHU 182 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,18                64,26                        11,57                          

5.5 CDHU 182 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 21,60             26,01                        561,82                        

TOTAL ITEM 1.487,68                    

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
1,58                260,82                      412,75                        

RUA DAS ANDORINHAS

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

2,00                52,16                        104,32                        

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
2,00                8,51                           17,02                          

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
23,00             72,72                        1.672,56                    

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                  171,61                      -                              

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 2,00                8,51                           17,02                          

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 10,35             22,15                        229,25                        

6.8 CPOS 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 1,55                14,17                        22,00                          

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 13,20             1,87                           24,68                          

TOTAL ITEM 2.499,60                    

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 1,00                154,38                      154,38                        

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                  820,79                      -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  909,09                      -                              

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  997,39                      -                              

TOTAL ITEM 154,38                        

SINAPI 01/07/2022 CUSTO TOTAL R$ 49.112,50                  

CDHU 186 BDI 24,23% 11.899,96                  

SIURB 01/01/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 61.012,46                  

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 521,36
Área 521,36       m² - àrea sextavado -             m² 521,36                                                

Total 521,36                                                

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 26,07
Área 521,36       m² x 0,05           26,07                                                  

Total 26,07                                                  

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 346,70            
Volume 26,07         x Distância até usina km 13,30         346,70                                                

Total 346,70                                                
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 521,36            

Área 521,36       Total: 521,36                                                

3.5 M3                26,07 
Volume 521,36       x 0,05           26,07                                                  

Total 26,07                                                  

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 221,58            
Volume 26,07         x Distância até bota fora km 8,50           221,58                                                

Total 221,58                                                
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 29,51              
Amarela 8,66           8,66                                                     
Branca 20,85         20,85                                                  

Total 29,51                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2,00                
Quantidade 2,00             Total: 2,00                                                           

5.3

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA DAS ANDORINHAS 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

5.3 -              -        -                  
Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      

Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,18                
Logradouro 0,18                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,18                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 21,60              
Postes un 2,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          21,60                                                  

Total: 21,60                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,58                
GUIA 2,00 m x 0,15 x 0,10 = 0,03                                                           

SARJETA 23,00 m x 0,45 x 0,15 = 1,55                                                           

SARJETÃO 0,00 m x 1,00 x 0,20 = -                                                             

Total: 1,58                                                           

6.2 M 2,00
Guias 2,00 Total: 2,00

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 2,00
Guias 2,00 Total: 2,00

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 23,00
Sarjetas 23,00 Total: 23,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetão 0,00 Total: 0,00

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 2,00
Guias 2,00 Total: 2,00

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 10,35
Sarjetas 23,00 x 0,45 10,35

Sarjetão 0,00 x 1,00           -                                                      
Total: 10,35

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 1,55
Sarjetas 23,00 x 0,45 x 0,15 1,55

Sarjetão 0,00 x 1,00           x 0,2 0,00

Total: 1,55

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13,20
Volume 1,55 x Distância até bota fora km 8,50           13,20                                                  

Total 13,20                                                  

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 1,00
Qtd. 1,00 Total: 1,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA DAS ANDORINHAS 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  

-             Total: -                                                      

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 364,86                      -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.079,17        2,89                           3.118,80                    

3.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 53,96             1.461,16                   78.842,00                  

3.3 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 669,09           1,87                           1.251,19                    

3.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 1.079,17        7,82                           8.439,11                    

3.5 SINAPI 100984

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 53,96             9,01                           486,17                        

3.6 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 393,90           1,87                           736,59                        

TOTAL ITEM 92.873,85                  

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 61,85             21,03                        1.300,71                    

5.2 SINAPI 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 3,00                146,85                      440,55                        

5.4 CDHU 186 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,27                64,26                        17,35                          

5.5 CDHU 186 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 32,40             26,01                        842,72                        

TOTAL ITEM 2.601,33                    

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
17,13             260,82                      4.469,12                    

RUA SAMPAIO VIANA

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

59,00             52,16                        3.077,44                    

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
59,00             8,51                           502,09                        

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
151,85           72,72                        11.042,53                  

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
30,00             171,61                      5.148,30                    

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 59,00             8,51                           502,09                        

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 98,33             22,15                        2.178,06                    

6.8 CDHU 186 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 16,25             14,17                        230,26                        

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 118,62           1,87                           221,83                        

TOTAL ITEM 27.371,72                  

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 3,00                154,38                      463,14                        

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                  820,79                      -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  909,09                      -                              

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN 1,00                997,39                      997,39                        

TOTAL ITEM 1.460,53                    

SINAPI 01/07/2022 CUSTO TOTAL R$ 124.307,44                

CDHU 186 BDI 24,23% 30.119,69                  

SIURB 01/01/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 154.427,13               

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 1.079,17
Área 1.079,17    m² - àrea sextavado -             m² 1.079,17                                             

Total 1.079,17                                             

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 53,96
Área 1.079,17    m² x 0,05           53,96                                                  

Total 53,96                                                  

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 669,09            
Volume 53,96         x Distância até usina km 12,40         669,09                                                

Total 669,09                                                
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 1.079,17        

Área 1.079,17    Total: 1.079,17                                             

3.5 M3                53,96 
Volume 1.079,17    x 0,05           53,96                                                  

Total 53,96                                                  

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 393,90            
Volume 53,96         x Distância até bota fora km 7,30           393,90                                                

Total 393,90                                                
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 61,85              
Amarela 19,26         19,26                                                  
Branca 42,59         42,59                                                  

Total 61,85                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 3,00                
Quantidade 3,00             Total: 3,00                                                           

5.3

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA SAMPAIO VIANA 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

5.3 -              -        -                  
Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      

Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,27                
Logradouro 0,27                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,27                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 32,40              
Postes un 3,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          32,40                                                  

Total: 32,40                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 17,13              
GUIA 59,00 m x 0,15 x 0,10 = 0,89                                                           

SARJETA 151,85 m x 0,45 x 0,15 = 10,25                                                         

SARJETÃO 30,00 m x 1,00 x 0,20 = 6,00                                                           

Total: 17,13                                                         

6.2 M 59,00
Guias 59,00 Total: 59,00

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 59,00
Guias 59,00 Total: 59,00

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 151,85
Sarjetas 151,85 Total: 151,85

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 30,00
Sarjetão 30,00 Total: 30,00

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 59,00
Guias 59,00 Total: 59,00

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 98,33
Sarjetas 151,85 x 0,45 68,33

Sarjetão 30,00 x 1,00           30,00                                                  
Total: 98,33

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 16,25
Sarjetas 151,85 x 0,45 x 0,15 10,25

Sarjetão 30,00 x 1,00           x 0,2 6,00

Total: 16,25

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 118,62
Volume 16,25 x Distância até bota fora km 7,30           118,62                                                

Total 118,62                                                

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 3,00
Qtd. 3,00 Total: 3,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA SAMPAIO VIANA 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN 1,00                

1,00           Total: 1,00                                                     

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 364,86                      -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2.146,51        2,89                           6.203,41                    

3.2 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 107,33           1.461,16                   156.819,73                

3.3 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.298,64        1,87                           2.428,45                    

3.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 2.146,51        7,82                           16.785,71                  

3.5 SINAPI 100984
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 107,33           9,01                           967,00                        

3.6 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 751,28           1,87                           1.404,89                    

TOTAL ITEM 184.609,19               

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 63,35             21,03                        1.332,25                    

5.2 SINAPI 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 4,00                146,85                      587,40                        

5.4 CDHU 182 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,36                64,26                        23,13                          

5.5 CDHU 182 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 43,20             26,01                        1.123,63                    

TOTAL ITEM 3.066,42                    

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
5,52                260,82                      1.439,73                    

RUA IPIXUNA

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

17,00             52,16                        886,72                        

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
17,00             8,51                           144,67                        

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
78,00             72,72                        5.672,16                    

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                  171,61                      -                              

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 17,00             8,51                           144,67                        

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 35,10             22,15                        777,47                        

6.8 CPOS 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 5,27                14,17                        74,61                          

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 36,86             1,87                           68,92                          

TOTAL ITEM 9.208,94                    

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 5,00                154,38                      771,90                        

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                  820,79                      -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  909,09                      -                              

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  997,39                      -                              

TOTAL ITEM 771,90                        

SINAPI 01/07/2022 CUSTO TOTAL R$ 197.656,44                

CDHU 186 BDI 24,23% 47.892,16                  

SIURB 01/01/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 245.548,60               

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 2.146,51
Área 2.146,51    m² - àrea sextavado -             m² 2.146,51                                             

Total 2.146,51                                             

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 107,33
Área 2.146,51    m² x 0,05           107,33                                                

Total 107,33                                                

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.298,64        
Volume 107,33       x Distância até usina km 12,10         1.298,64                                             

Total 1.298,64                                             
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 2.146,51        

Área 2.146,51    Total: 2.146,51                                             

3.5 M3             107,33 
Volume 2.146,51    x 0,05           107,33                                                

Total 107,33                                                

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 751,28            
Volume 107,33       x Distância até bota fora km 7,00           751,28                                                

Total 751,28                                                
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 63,35              
Amarela 32,92         32,92                                                  
Branca 30,43         30,43                                                  

Total 63,35                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 4,00                
Quantidade 4,00             Total: 4,00                                                           

5.3

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA IPIXUNA 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

5.3 -              -        -                  
Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      

Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,36                
Logradouro 0,36                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,36                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 43,20              
Postes un 4,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          43,20                                                  

Total: 43,20                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 5,52                
GUIA 17,00 m x 0,15 x 0,10 = 0,26                                                           

SARJETA 78,00 m x 0,45 x 0,15 = 5,27                                                           

SARJETÃO 0,00 m x 1,00 x 0,20 = -                                                             

Total: 5,52                                                           

6.2 M 17,00
Guias 17,00 Total: 17,00

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 17,00
Guias 17,00 Total: 17,00

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 78,00
Sarjetas 78,00 Total: 78,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetão 0,00 Total: 0,00

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 17,00
Guias 17,00 Total: 17,00

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 35,10
Sarjetas 78,00 x 0,45 35,10

Sarjetão 0,00 x 1,00           -                                                      
Total: 35,10

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 5,27
Sarjetas 78,00 x 0,45 x 0,15 5,27

Sarjetão 0,00 x 1,00           x 0,2 0,00

Total: 5,27

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 36,86
Volume 5,27 x Distância até bota fora km 7,00           36,86                                                  

Total 36,86                                                  

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 5,00
Qtd. 5,00 Total: 5,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA IPIXUNA 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  

-             Total: -                                                      

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 364,86                      -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 309,72           2,89                           895,09                        

3.2 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 15,49             1.461,16                   22.627,52                  

3.3 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 174,99           1,87                           327,23                        

3.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 309,72           7,82                           2.422,01                    

3.5 SINAPI 100984
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 15,49             9,01                           139,53                        

3.6 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 94,46             1,87                           176,65                        

TOTAL ITEM 26.588,03                  

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 22,05             21,03                        463,71                        

5.2 SINAPI 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 1,00                146,85                      146,85                        

5.4 CDHU 182 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,09                64,26                        5,78                            

5.5 CDHU 182 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 10,80             26,01                        280,91                        

TOTAL ITEM 897,25                        

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
3,33                260,82                      868,27                        

RUA AGATÁ

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

35,00             52,16                        1.825,60                    

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
35,00             8,51                           297,85                        

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                  72,72                        -                              

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
14,02             171,61                      2.405,97                    

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 35,00             8,51                           297,85                        

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 14,02             22,15                        310,54                        

6.8 CPOS 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 2,80                14,17                        39,73                          

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 17,10             1,87                           31,99                          

TOTAL ITEM 6.077,80                    

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 2,00                154,38                      308,76                        

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                  820,79                      -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  909,09                      -                              

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  997,39                      -                              

TOTAL ITEM 308,76                        

SINAPI 01/07/2022 CUSTO TOTAL R$ 33.871,84                  

CDHU 186 BDI 24,23% 8.207,15                    

SIURB 01/01/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 42.078,99                  

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 309,72
Área 309,72       m² - àrea sextavado -             m² 309,72                                                

Total 309,72                                                

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 15,49
Área 309,72       m² x 0,05           15,49                                                  

Total 15,49                                                  

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 174,99            
Volume 15,49         x Distância até usina km 11,30         174,99                                                

Total 174,99                                                
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 309,72            

Área 309,72       Total: 309,72                                                

3.5 M3                15,49 
Volume 309,72       x 0,05           15,49                                                  

Total 15,49                                                  

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 94,46              
Volume 15,49         x Distância até bota fora km 6,10           94,46                                                  

Total 94,46                                                  
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 22,05              
Amarela 4,69           4,69                                                     
Branca 17,36         17,36                                                  

Total 22,05                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00                
Quantidade 1,00             Total: 1,00                                                           

5.3 -              -        -                  
Quantidade 0,45 0,45

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA AGATÁ 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      
Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,09                
Logradouro 0,09                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,09                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 10,80              
Postes un 1,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          10,80                                                  

Total: 10,80                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 3,33                
GUIA 35,00 m x 0,15 x 0,10 = 0,53                                                           

SARJETA 0,00 m x 0,45 x 0,15 = -                                                             

SARJETÃO 14,02 m x 1,00 x 0,20 = 2,80                                                           

Total: 3,33                                                           

6.2 M 35,00
Guias 35,00 Total: 35,00

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 35,00
Guias 35,00 Total: 35,00

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetas 0,00 Total: 0,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 14,02
Sarjetão 14,02 Total: 14,02

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 35,00
Guias 35,00 Total: 35,00

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 14,02
Sarjetas 0,00 x 0,45 0,00

Sarjetão 14,02 x 1,00           14,02                                                  
Total: 14,02

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 2,80
Sarjetas 0,00 x 0,45 x 0,15 0,00

Sarjetão 14,02 x 1,00           x 0,2 2,80

Total: 2,80

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 17,10
Volume 2,80 x Distância até bota fora km 6,10           17,10                                                  

Total 17,10                                                  

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 2,00
Qtd. 2,00 Total: 2,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA AGATÁ 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  

-             Total: -                                                      

CREA-SP: 5070185958
FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP: 5070185958
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 364,86                      -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.281,18        2,89                           3.702,61                    

3.2 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 64,06             1.461,16                   93.600,45                  

3.3 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 621,37           1,87                           1.161,97                    

3.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 1.281,18        7,82                           10.018,83                  

3.5 SINAPI 100984
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 64,06             9,01                           577,17                        

3.6 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 448,41           1,87                           838,53                        

TOTAL ITEM 109.899,56               

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 25,12             21,03                        528,27                        

5.2 SINAPI 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 2,00                146,85                      293,70                        

5.4 CDHU 182 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,18                64,26                        11,57                          

5.5 CDHU 182 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 21,60             26,01                        561,82                        

TOTAL ITEM 1.395,36                    

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
1,07                260,82                      279,73                        

RUA ITANHAEM

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

13,00             52,16                        678,08                        

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
13,00             8,51                           110,63                        

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
13,00             72,72                        945,36                        

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                  171,61                      -                              

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 13,00             8,51                           110,63                        

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 5,85                22,15                        129,58                        

6.8 CPOS 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 0,88                14,17                        12,43                          

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6,14                1,87                           11,49                          

TOTAL ITEM 2.277,93                    

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 3,00                154,38                      463,14                        

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                  820,79                      -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  909,09                      -                              

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  997,39                      -                              

TOTAL ITEM 463,14                        

SINAPI 01/07/2022 CUSTO TOTAL R$ 114.035,99                

CDHU 186 BDI 24,23% 27.630,92                  

SIURB 01/01/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 141.666,90               

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 1.281,18
Área 1.281,18    m² - àrea sextavado -             m² 1.281,18                                             

Total 1.281,18                                             

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 64,06
Área 1.281,18    m² x 0,05           64,06                                                  

Total 64,06                                                  

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 621,37            
Volume 64,06         x Distância até usina km 9,70           621,37                                                

Total 621,37                                                
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 1.281,18        

Área 1.281,18    Total: 1.281,18                                             

3.5 M3                64,06 
Volume 1.281,18    x 0,05           64,06                                                  

Total 64,06                                                  

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 448,41            
Volume 64,06         x Distância até bota fora km 7,00           448,41                                                

Total 448,41                                                
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 25,12              
Amarela 10,17         10,17                                                  
Branca 14,95         14,95                                                  

Total 25,12                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2,00                
Quantidade 2,00             Total: 2,00                                                           

5.3 -              -        -                  
Quantidade 0,45 0,45

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA ITANHAEM 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      
Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,18                
Logradouro 0,18                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,18                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 21,60              
Postes un 2,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          21,60                                                  

Total: 21,60                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,07                
GUIA 13,00 m x 0,15 x 0,10 = 0,20                                                           

SARJETA 13,00 m x 0,45 x 0,15 = 0,88                                                           

SARJETÃO 0,00 m x 1,00 x 0,20 = -                                                             

Total: 1,07                                                           

6.2 M 13,00
Guias 13,00 Total: 13,00

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 13,00
Guias 13,00 Total: 13,00

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 13,00
Sarjetas 13,00 Total: 13,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetão 0,00 Total: 0,00

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 13,00
Guias 13,00 Total: 13,00

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 5,85
Sarjetas 13,00 x 0,45 5,85

Sarjetão 0,00 x 1,00           -                                                      
Total: 5,85

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 0,88
Sarjetas 13,00 x 0,45 x 0,15 0,88

Sarjetão 0,00 x 1,00           x 0,2 0,00

Total: 0,88

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6,14
Volume 0,88 x Distância até bota fora km 7,00           6,14                                                     

Total 6,14                                                     

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 3,00
Qtd. 3,00 Total: 3,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA ITANHAEM 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  

-             Total: -                                                      

CREA-SP: 5070185958
FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP: 5070185958
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 24,00             364,86                      8.756,64                    

TOTAL ITEM 8.756,64                    

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 11.759,81     2,89                           33.985,85                  

3.3 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 587,99           1.461,16                   859.148,20                

3.6 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.541,88        1,87                           14.103,32                  

3.7 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 11.759,81     7,82                           91.961,71                  

3.8 SINAPI 100984
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 587,99           9,01                           5.297,79                    

3.9 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.606,82        1,87                           8.614,75                    

TOTAL ITEM 1.013.111,63            

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 449,20           21,03                        9.446,68                    

5.2 SINAPI 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 17,00             146,85                      2.496,45                    

5.4 CDHU 186 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 1,53                64,26                        98,32                          

5.5 CDHU 186 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 183,60           26,01                        4.775,44                    

TOTAL ITEM 16.816,88                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
39,18             260,82                      10.218,24                  

CONSOLIDADA

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

217,00           52,16                        11.318,72                  

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
217,00           8,51                           1.846,67                    

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
286,85           72,72                        20.859,73                  

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
82,80             171,61                      14.209,31                  

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 217,00           8,51                           1.846,67                    

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 211,88           22,15                        4.693,20                    

6.8 CDHU 186 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 35,92             14,17                        509,02                        

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 268,98           1,87                           502,99                        

TOTAL ITEM 66.004,55                  

7. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÃO

7.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
0,91                260,82                      238,39                        

7.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

-                  52,16                        -                              

7.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
-                  8,51                           -                              

7.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                  72,72                        -                              

7.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
9,14                171,61                      1.568,52                    

7.6 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 -                  20,05                        -                              

7.7 SINAPI 102302

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 

MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1,83                10,30                        18,83                          

7.8 CDHU 186 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 1,83                14,17                        25,90                          

7.9 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA M3XKM 15,36             1,87                           28,71                          



8.2 SIURB INFRA 62305 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN -                  288,38                      -                              

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                  820,79                      -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 1,00                909,09                      909,09                        

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN 1,00                997,39                      997,39                        

TOTAL ITEM 5.920,36                    

SINAPI 01/07/2022 CUSTO TOTAL R$ 1.112.416,96            

CDHU 186 BDI 24,23% 269.538,63                

SIURB 01/01/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 1.381.955,60            

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958


