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1. Introducao

O presente memorial descritivo visa definir e assegurar que todos as etapas sejam
executadas adequadamente, as especificacdes técnicas, conforme solicitado.
Todos os profissionais envolvidos na execucao da obra devem ter conhecimento de todos
0S memoriais, projetos e especificacdes técnicas referente a obra, a fim de garantir sua
perfeita execugao.

Os trabalhos devem ser executados por profissionais capacitados e devidamente
treinados. E indispensavel o uso de EPI's e EPC’s, tal como, sinalizagdo viaria de obras,

devidas interdicdes e afins, evitando o trafego de transeuntes durante os servicos.
2. Memorial Descritivo

Rua Ouro Preto - Trecho 2: A implantagdo da pavimentagdo e drenagem de aguas
pluviais da Rua Ouro Preto — Trecho 2, entre a Rua Bonito e a Av. Sdo Camilo na
Chéacara de La Rocca, no municipio de Carapicuiba, Estado de Sao Paulo, visa a
expansao viaria de acessos do municipio nesta regiao, esta planejada para ocorrer em 3
Etapas. Assim divididas:

Etapa 1) Rua Ouro Preto entre a Rua Bonito a Rua S&o Luis - Extensdo: 550,00m

Etapa 2) Rua Ouro Preto entre a Av. Sdo Camilo a Rua Bonito — Extensao:
415,00m

Etapa 3) Rua Ouro Preto e Rua Vicenza entre a Rua Porto Rico a Estrada Jodo
Fasoli — Extens&o: 950,00m

Esta em andamento a Etapa 1 e a Etapa 2 objeto desta contratacdo prevé a
pavimentacdo de uma extensdo de 415,00m da Rua Ouro Preto, cuja execugdo ira
ampliar a interligacdo viaria, criando as condi¢des operacionais e de seguranga
necessarias para a operagao e integragdo do Sistema do Viario e Sistema de Drenagem.
Futuramente sera implantada a Etapa 3.

O Sistema Viario sera composto por uma pista com largura de 7,00m, passeios
laterais em concreto, minimo de 1,50m de largura, extensdo de 415,00m
aproximadamente, area a pavimentar de 2.895,85m?.

O pavimento sera em concreto asfaltico e os passeios em concreto. Ao longo do
trecho de implantagdo do sistema viario, como a via € de fundo de vale devera ser
executado o sistema de drenagem proposto, composto por capta¢des por bocas de lobo
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e galerias em tubos de concreto, cujo langamento devera ser realizado no cérrego
existente. Antes da execucdo das obras deverdo ser elaborados e aprovados os

respectivos projetos executivos.

Avenida Delfino Cerqueira: dos servicos, Devera ser demolido as guias, sarjetas e
sarjetées nos trechos apontados no projeto, a qual consistira na remocéao do entulho.

O assentamento de guias de concreto consistira dos servicos de execucao de base de
concreto, assentamento de guias e encostamento de terra.

A construcéo de sarjeta e sarjetdo de concreto consistira nos servicos de execucao da
base de concreto, montagens de formas, preparo, lancamento e acabamento do
concreto, execucao de juntas.

Devera ser realizada a fresagem completa do revestimento asfaltico nos trechos
apontados pelo projeto, a qual consistira na remogdo com auxilio de equipamento
especial, constituido de cortador giratério com dentes especiais de ago, formando
diversos angulos e com movimento rotativo continuo, cujo funcionamento tem por
finalidade desbastar o revestimento para a sua remogao ou reaproveitamento.

Aplicar imprimacao ligante betuminosa sobre a superficie fresada.

Executar a camada de ligacao (Binder), com concreto asfaltico usinado a quente.

Executar a camada final de rolamento com concreto asfaltico usinado aquente.

Executar levantamento de pogos de visita.

Conforme especificagdes de servigos:

Especificacao de servicos: DNIT 018/2006-ES — Sarjetas e Sarjetdes.

Especificacao de servigos: DNIT 020/2006-ES — Guias

Especificacao de servigos: DNIT 159/2011-ES - Fresagem a frio de pavimento asfaltico.
Especificacao de servicos: DNIT 144/2014-ES — Imprimacdo com Ligante Asféltico.
Especificagcao de servigos: DNIT 03/2006-ES — Pavimento flexivel asfaltico.

Especificacdo de servigos: DNIT 100/2018-ES - Segurangca no trafego rodoviario-
Sinalizagé&o Horizontal
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3. Justificativa

Este memorial descritivo tem como objeto a execucdo de Servicos de Conservacao e
Manutencdo da Malha Viaria da Cidade de Carapicuiba visando o restabelecimento das
condig6es funcionais de seu pavimento asfaltico e de sua de drenagem superficial.

Os servigos deverao ser executados conforme o estabelecido no Projeto, Especificacdes
e Padroes da Prefeitura de Carapicuiba.

3.1. Canteiro de Obras

A instalacdo do Canteiro de Obras sera através da locacédo de 2 conteiners de 4,60m?2
cadam, sendo que 1 dos conteiners sera destinado a administracdo da obra e outro para
equipe técnica, durante os meses previstos para execugao das obras.

3.2. Locacao da Obra

A obra sera realizada na rua Ouro Preto e Delfino Cerqueira deverd ser realizada de
acordo com o Projeto, observando-se o eixo de referéncia e ap6s a autorizagdo da
Fiscalizacao.

3.3. Limpeza, demolicoes e remocoes

Devera ser executada a limpeza do terreno, inclusive a remogéao de cobertura vegetal,
acerto manual de taludes e as demoligdes que venham interferir na execuc¢ao da obra,
além da remocéao de entulho existente e materiais provenientes das demoli¢des.

3.4. Escavacoes, transporte de terra e reaterro

Deverao ser realizadas as escavagdes necessarias conforme as cotas de implantagao do
Projeto, podendo ser manual ou mecanica. Caso haja material excedente, 0 mesmo
deverda ser transportado até bota-fora. Os trabalhos de escavacao serdo iniciados apos a
conclusao da limpeza do terreno natural.

A Contratada devera procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o comércio
local e o transito de veiculos e pedestres.

Deverao ser providenciados previamente os passadicos e desvios necessarios, que
devem ser executados devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias

das autoridades competentes ou Concessionarias dos servigos de transporte.
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Os servicos de corte deverao ser executados com o0s equipamentos julgados mais
convenientes pela CONTRATADA, em funcdo dos volumes e das distancias de
transporte, e deverao ser previamente submetidos & aprovagdo do ORGAO competente.
As escavacbes deverdo ser executadas de modo que sejam obedecidos os locais,
alinhamentos, dimensdes, formas e cotas estabelecidas no Projeto para as obras a que
se destinam. Antes de iniciar a escavagao, a Contratada realizara e submetera a
aprovacao da Fiscalizacdo, um plano de sondagens para pesquisa de interferéncia no
local, para confirmar as interferéncias detectadas na fase de Projeto e identificar outras
porventura existentes. Tais procedimentos serdo necessarios, a fim de que nado sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., e outros elementos ou estruturas
que estejam na zona atingida pela escavagao ou area préxima a mesma. Existindo outros
servigos publicos, situados nos limites das areas de delimitagdo das valas, ficara sob a
responsabilidade da Contratada a nado interrupcdo daqueles servigos, até que os
respectivos remanejamentos sejam autorizados.

As cavas para fundagdes ou outras partes da obra com cotas previstas abaixo do nivel do
solo serdo executadas em obediéncia rigorosa ao Projeto e de acordo com a natureza do
terreno encontrado.

As cavas com profundidades superiores a 1,50 m deverdo ser escoradas e, quando
houver necessidade, esgotadas, devendo-se tomar todo cuidado necessario para
segurancga dos operarios e da obra.

A escolha do tipo de escoramento a ser adotado depende da natureza do terreno e
demais condicdes locais, devendo atender a NBR-9061.

Os fundos das valas deverao estar isentos de pedras soltas e detritos organicos.

Em principio, toda escavagao deverd ser executada por processo mecanico, exceto nos
seguintes casos onde a escavagao devera ser manual:

a. Proximidades das interferéncias cadastradas ou detectadas;

b. Regularizagéo de fundo de vala;

c. Cachimbos para execugao de juntas nas tubulagées;

d. Outros locais a critério da Fiscalizagao.

Caso a escavagao interfira com galerias, tubulagdes e outras instalagbes existentes, a
Contratada executara o escoramento e sustentagdo das mesmas.

Os trabalhos de escavagdo e remogdo serdo executados de acordo com as secoes
indicadas nos desenhos de Projeto e nas 4reas de empréstimo que eventualmente

venham a ser utilizadas.
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Os materiais inadequados a compactagao e considerados nao estaveis para suportar as
cargas requeridas serdo removidos. Esses materiais deverao ser levados até bota-fora,
cuja localizacao devera ser aprovada previamente pela Fiscalizacao.

O fundo das escavacdes sera nivelado segundo as cotas indicadas no Projeto,
permitindo-se pequena variagao, a critério da Fiscalizacao, abaixo da cota requerida, sem
que isto possa ser considerado para pagamento extra.

A terra proveniente das escavacbes sera removida para bota-fora, aprovado pela
Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo devera ser informada quando as escavacdes estiverem completas, e
prontas para a inspecdo. A Fiscalizacdo indicara as condicdes de solo inadequado,
quando houver.

A Fiscalizacdo orientard adequadamente os servicos de terraplenagem e determinara, se
considerar prudente e necessario, a escavacao além das dimensdes ou abaixo das cotas
indicadas nos desenhos de Projeto.

A terra escavada considerada aproveitavel para ser lancada em aterro sera depositada
de forma adequada em locais indicados pela Fiscalizagao e protegidos contra a acdo das
chuvas.

Sera removida das areas de trabalho a terra escavada que se enquadre numa das
seguintes categorias:

a. Terrainadequada para aterros;

b. Terra adequada e aceitavel, mas ndao necessaria para o aterro;

c. Toda terra que interfira com as operagbes ou com constru¢des adjacentes.

Os servigos de escavacao deverao ser executados em faixa, de modo que o material em
uma faixa possa ser imediatamente langado e compactado em outras previamente
preparadas. Estas providéncias visam ndo s evitar exposicdo ao tempo, tanto do
material escavado como das faixas ja preparadas, mas também permitir melhor ritmo no
andamento dos trabalhos, evitando operagdes desnecessarias e tratamentos especiais.
Na existéncia de escavagdes abaixo do nivel d'agua os materiais deverao ser removidos
por métodos e equipamentos apropriados, previamente aprovados pela Fiscalizagao.
Suas dimensfes serdo as minimas compativeis com a execug¢ao dos trabalhos, de
acordo com o critério da Fiscalizagao.

As escavagOes deverdao ser executadas de forma que nado exista solugdo de
descontinuidade com a obra, de maneira a evitar erosées ou deslizamentos que possam,

inclusive, vir a prejudicar servigos proximos.
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Quaisquer escavacOes executadas além dos limites estabelecidos no Projeto, ou

quaisquer inclinacbes dos taludes executadas a mais ou a menos daquelas indicadas no

Projeto serdo corrigidas pela CONTRATADA, sem nenhum “6nus” para o

CONTRATANTE.

Todo o material proveniente de desmoronamento e deslizamentos, eventualmente

ocorridos por descuido da CONTRATADA, sera retirado e a se¢ao recomposta de acordo

com o Projeto, as suas expensas.

Somente o material escavado cujas caracteristicas satisfacam as especificagcdes para

utilizacdo em aterros, devera ser transportado para a sua constituicido. A CONTRATADA

devera providenciar a caracterizacao desse material.

Se apls as escavacdes apresentarem sobras de material, as mesmas deverao ser

transportadas para local de estoque ou "bota-fora", podendo ser estocado em pilhas ou

devidamente espalhado, conforme determinacgdo da FISCALIZACAO.

Para atingir-se a conformacédo das secdes do Projeto, admitem-se as seguintes

tolerancias:

a. Variagéo nas cotas de greide projetado para ruas: mais ou menos 2 cm;

b. Variagao nas cotas dos patamares: mais ou menos 5 cm;

c. Variagdo maxima de largura: 20 cm, para os limites dos patamares em planta, ndo se
admitindo para menos.

Os aterros e/ou reaterros somente deverdo ser iniciados apos as operagdes de limpeza

da 4area e liberacédo pela FISCALIZACAO das condicdes de fundagdo dos mesmos.

Em areas de aterro, onde o solo original for constituido de material brejoso ou de baixo

indice de suporte, este devera ser previamente removido até atingir a profundidade onde

o material possua indice de suporte necessario para o langamento do aterro. Quando os

solos orgéanicos estiverem com espessura elevada ndo tornando recomendavel sua

extracdo em virtude dos custos elevados, os aterros construidos deverao ter um projeto

alternativo proposto pela CONTRATADA, para aprovacao do CONTRATANTE.

Os servicos de aterro compreenderdo, na execugao pela CONTRATADA de

espalhamento, homogeneizagéo, corregdo da umidade e acabamento de plataformas,

taludes, etc., com niveis e declividade indicados no Projeto.

Os aterros deverao ser constituidos por materiais com caracteristicas uniformes, isentos

de matérias organicas, micaceas e/ou diatomaceas, entulhos, blocos ou matacdes e

material deletério. Material proveniente dos cortes devera ser removido para bota-fora.

Esta utilizacdo devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO. Solos residuais
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saproliticos devem ser utilizados com o0 menor manuseio possivel, ndo sendo
recomendado gradeamento para secagem. O material disponivel de melhor qualidade
deve ser utilizado preferencialmente na regido do talude, sendo os demais destinados ao
corpo do aterro.

As atividades de espalhamento e compactacdo serdo executadas com 0s equipamentos
julgados mais convenientes, pela CONTRATADA, em funcdo dos volumes, e deverao ser
previamente submetidos a aprovacdo do CONTRATANTE.

Nas transigoes entre cortes e aterros, a CONTRATADA devera executar degraus, com a
finalidade de se evitar a ocorréncia de planos preferenciais de escorregamento. O aterro
devera ter camada drenante no contato com o terreno de fundacéao, pelo menos desde o
pé até a projecdo da crista, conforme especificagbes do Projeto ou a critério da
FISCALIZACAO.

Areas de empréstimo, se necessarias, deverdo ser indicadas pela CONTRATADA e
aprovadas pela FISCALIZACAO. Previamente a utilizacdo da area, a CONTRATADA
devera realizar, as suas expensas, todos os ensaios de caracterizagdo dos materiais, que
comprovem que 0s mesmos atendem as exigéncias do Projeto.

A camada de solo vegetal removida em areas de empréstimo e/ou importagao de terra,
devera ser reconstituida pela CONTRATADA, logo apds o término da utilizagdo dessas
areas.

Os aterros deverao ser executados com sobre-largura de, no minimo, 50 cm em relagéo
a largura de projeto, que sera posteriormente raspada, garantindo a boa compactagao
das bordas.

Os aterros deverdo ser construidos em camadas sucessivas, com espessura maxima
solta de 30 cm, numa extenséao e largura adequadas as operag¢des dos equipamentos de
terraplenagem e compactagao. Nos trechos em que for necessaria a compactagdo com
equipamentos de menor porte (placas vibratérias, soquetes manuais, "sapos
mecanicos"), a espessura da camada de material solto devera ser determinada em
funcéo da eficiéncia destes equipamentos.

Todas as camadas do corpo do aterro deverdo ser compactadas, de modo a atender o
grau de compactacao especificado no Projeto. A liberagdo para a execugédo das camadas
serd feita pela CONTRATANTE, condicionada ao resultado dos ensaios de compactagéo,
realizados de acordo com as presentes especificagoes.

A rolagem s0 podera ser iniciada quando o teor de umidade da camada coincidir com o

teor de umidade étima ou préxima dela, no intervalo de mais ou menos 3%.
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Se indicado no Projeto, os aterros deverdo receber capeamento de protecdo com

material mais impermeavel (argila) na espessura determinada pelo Projeto.

O controle visual do aterro devera ser exercido pela FISCALIZACAO com as seguintes

observacgdes:

a. Verificacdo do solo recebido, recusando-se material com entulho, raizes ou material
imprestavel;

b. Controle do tipo de material lancado;

c. Deformacdo sofrida pela camada durante a passagem do equipamento de
compactacéo;

d. Controle da espessura da camada, antes e depois da compactagao;

®

Numero de passadas e cobertura adequada da faixa compactada pelo equipamento;

—

Distribuicao do trafego do equipamento na area de compactacao;

Verificagao de ocorréncia de laminacao;

o «Q

Controle de escarificagao e de acerto da umidade da camada a ser compactada;

Observagao periddica da homogeneidade do aterro e da boa ligagcdo entre as
camadas.

Deverao ser executados pela CONTRATADA, os ensaios de controle tecnologico.

O acabamento das plataformas de aterro obedecera as mesmas tolerancias
estabelecidas para os cortes.

Os trechos em que as especificagbes acima nao forem atendidas serao refeitos,
devendo, ser novamente escarificados, levados ao teor de umidade adequado e
compactados, sem que haja qualquer reembolso por parte do CONTRATANTE das
despesas correspondentes. Erosdes e/ou desmoronamentos parciais ocorridos durante a
execugao deverao ser imediatamente reparados pela CONTRATADA as suas expensas.
Os servicos de limpeza, cortes e aterros somente serdo recebidos e aceitos pela
FISCALIZAGAO quando cumprirem integralmente as exigéncias do Projeto.

Quando os servicos nao cumprirem quaisquer das exigéncias do Projeto, a
FISCALIZAGAO podera exigir da CONTRATADA a sua correcdo total ou parcial. Os
servigos de correcao correrdo por conta da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA conservar todos os servigos em condi¢coes de aprovagao até o
seu recebimento pela FISCALIZACAOQ, executando todos os servicos pertinentes.
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4. Descricao de servicos - Rua Ouro Preto (trecho 2)

4.1. Guias, Sarjetas e Pavimento

411 Guias

As guias serdao do tipo pré-moldada de concreto Fck=30,0 Mpa, padrdo PMSP,
assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.

4.1.2 Sarjetas

As sarjetas serdo moldadas “in loco” com 30cm de largura e 15cm de espessura,

concreto Fck=25,0 Mpa, assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.

4.1.3 Camadas do Pavimento

O pavimento serd composto pelas camadas BGS (Brita graduada simples), Binder,
Concreto Asfaltico Usinado a Quente. Além das imprimagdes ligante e impermeabilizante,
Reforgo de Solo com Brita e/ou Troca de Solo com Rachao/Agregado, conforme secao
de projeto.

4.1.4 Especificagdes de Guias, Sarjetas e Pavimento

A execugao dos servigos devera seguir rigorosamente as instrucoes de execucao e as
especificagbes da SIURB/PMSP. Deverdo ser asseguradas as condicoes de drenagem
profunda e superficial.

IE  01/2004 | PREPARO DO SUBLEITO DO PAVIMENTO

ESP 06/1992 | SUB-BASE E BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

ESP 09/2004 | IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE
IE  03/2009 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

ES P16 | GUIAS E SARJETAS

ES P18 | BASE DE CONCRETO MAGRO
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4.2. Galeria de Aguas Pluviais

Os servicos de galeria de aguas pluviais deverao ser executados conforme os projetos,
seguindo as especificacoes e padroes dos dispositivos de drenagem da Prefeitura de
Carapicuiba, que sao similares aos adotados pela SIURB/PMSP.

4.2.1 Escavacao da Vala

Para execucdo da escavagdo da vala, deverdo ser atendidas as cotas previstas no
projeto da galeria, incluindo sua camada de lastro e/ou outra camada qualquer julgada
necessaria. A escavacao sera efetivada por processo mecanico e/ou manual. As cotas,
previstas em projeto para fundo de vala, deverdo ser atendidas independentemente da
categoria de material a ser atingido - 12, 22 e 32 categoria, caso seja detectado materiais
inadequados para escavagao pelo processo mecanico e/ou manual como 32 categoria.
N&o detectado em projeto, o mesmo deverd ser avaliado previamente pela
FISCALIZACAO para posterior deliberacdo e consequente forma de escavagdo a ser
adotada, bem como a forma de pagamento. O andamento do trabalho devera ser de tal
maneira que nao venha permanecer material escavado ao lado da vala, a ndo ser aquele
que esteja sendo manipulado, o restante devera ser removido. Materiais inserviveis

também deverao ser removidos para bota-fora

4.2.2 Remocao de Terra Excedente

O material proveniente da escavagao das valas devera ser removido para Bota-fora, uma
vez que no geral apresenta caracteristicas de baixa resisténcia e com presenga de
entulhos. Desta forma, foi considerado como material inapropriado para o reaterro. Assim
como toda a terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servigo, de
maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando houver terra imprdpria,
a juizo da FISCALIZACAO ou quando indicado em projeto, deverd a mesma ser

removida, imediatamente.

4.2.3 Desassoreamento

O desassoreamento € previsto para ser realizada uma sec¢ao transversal trapezoidal de
7,00m por 2,00m de profundidade, em 100,00m de comprimento.

4.2.4 Localizacao do Bota-Fora
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Foram pesquisados 3 bota-foras, para determinagdo da distancia de transporte. Dos
bota-foras pesquisados foi adotado o de menor distdncia que € o da Estrada das
Mimosas distante 7,10 km.

Rua Quro Preto a Avenida Pacaembu, 1088 - Pacaembu, SP. (Km 30,50)

.' _— \
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Rua Ouro Preto a Rodovia Bunjiro Nakao, 57 - Agua Espraiada, Cotia - SP.
(Km 33,90)




PREFEITURA DO MUNICiBIO DE CARAPICUIBA
ESTADO DE SAO PAULO

16

4.3. Localizacdo da Usina de Asfalto

Foram pesquisadas 3 usinas, para determinagao da distancia de transporte. Das usinas
pesquisadas foi adotada a de menor distancia, que é a usina da Av. Escola Politécnica
distante 15,50 km.

Rua Ouro Preto a Av. Escola Politécnica, 2787 - Rio Pegueno, S&o Paulo -
SP. (Km 15,50)
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Rua Ouro Preto a Av. Lourengo Beloli, 582 - 628 - Vila Menck, Osasco - SP.
(Km 16,70)
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4.4. Escoramento da Vala

Sera feito de forma e com o material que a EMPRESA CONSTRUTORA escolher como
mais eficiente e econdmico ou aquele definido em projeto. Nao obstante, fica
estabelecido que o escoramento sera justificado em sua suficiéncia pela EMPRESA
CONSTRUTORA que é responsavel pela sua estabilidade e por danos que possam
ocorrer as vias publicas percorridas, as canalizagdes subterraneas de servicos publicos
ou aos proximos, salvo casos especiais de forca maior, de danos ou acidentes que
claramente ndo possam ser atribuidos a defeitos de escoramento, tanto pelo sistema
como pelo estado de conservacao que apresente. O escoramento devera ser continuo

e/ou descontinuo.

4.5. Argamassa

Cimento e areia para assentamento dos tubos, bem como para alvenaria de tijolos e
revestimento interno, sera a seguinte:

Cimento ....cccvvvviveeennn. 400 kg/m3

Areia ..oooeveeeeiiieees 1,03/m3/m3

4.6. Fornecimento de Tubos

Os tubos serdo fornecidos pela EMPRESA CONSTRUTORA devendo os mesmos
satisfazer as condigbes constantes da Norma Técnica especifica e o previsto no projeto.

4.7. Assentamento e Rejuntamento de Tubos

O assentamento de tubos deve obedecer rigorosamente o do projeto e de acordo com as
dimensbes indicadas. O rejuntamento deve ser feito com a argamassa especificada no
item 4.5 As juntas, nas partes internas, serao tomadas cuidadosamente, analisando-se a
argamassa do modo a se evitar, 0 mais possivel, rugosidade que altera o regime de
escoamento da agua. Na parte externa, além de tomadas as juntas, serdo as luvas
completas com um colar de segao triangular equilateral da mesma argamassa. Nao serao
assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou que apresentem
qualquer defeito construtivo aparente.

4.8. Alvenaria de Tijolos Comuns

Assente com argamassa especificada no item 4.5 os pogos de inspegdo, chaminés,

caixas de ligacao e outros macicos eventuais.
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4.9. Pocos de Visita, Caixa de Ligacao e Boca de Lobo

Os pocos de visita e caixas de ligacdo serdo construidos nas posicoes e dimensdes
indicadas no projeto, conforme padrao de dispositivos de drenagem da Prefeitura de
Carapicuiba. A EMPRESA CONSTRUTORA fornecera as formas para as lajes, as quais
serdo retiradas apo6s 28 dias de idade do concreto, que tera a dosagem devidamente
aprovada pela FISCALIZACAO. As paredes serdo de blocos de concreto assentes com
argamassa especificada no item 4.5 e revestidas inteiramente com a mesma argamassa
na espessura de 2 cm. As lajes de fundo e topo serdo em concreto armado, conforme
padrao de Poco de Visita da Prefeitura de Sao Paulo (DHO1 e DH02). Sendo o item
99290, o correspondente na Tabela Sinapi Jun/2021.

4.10. Chamineés

Serao circulares de 0,70 metros de diametro interno, em alvenaria de tijolos, com
espessura de um tijolo, assentes com argamassa especificada no item 4.5, e dotadas de
estribos. Serdo revestidas internamente com a mesma argamassa na espessura minima

de 2 cm.

4.11. Conexoes

Consistindo no fornecimento, assentamento, rejuntamento de tubos inclusive a

escavacgao da vala, remocao de terra excedente, escoramento e reenchimento da vala.

4.12. Terraplenagem e Contencoes

Deverao ser realizados os servigos de terraplenagem e contengdes para a implantacao
do sistema viario e drenagem. Deverdo ser seguidas as Especificacdes de Servigos de
Terraplenagem do DNIT: 104_2009 - ES - Terraplenagem - Servigos preliminares,
106_2009 - ES - Terraplenagem — Cortes e 108_2009- ES - Terraplenagem — Aterros.
Para os servigos de contengbes deverao ser seguidas as Diretrizes Executivas de
Servigos de Muros e Estruturas de Arrimo - ES-C02 da SIURB/PMSP.

4.13. Concreto, Forma e Armaduras

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, especificagdes, Normas Técnicas da ABNT, e Critérios da Prefeitura de
Carapicuiba. Para os servicos de concretos deverdo ser obedecidas as Diretrizes
Executivas de Servigos de Estruturas — ES-E06 da SIURB/PMSP.
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4.14. Pesquisa e Remanejamento de Interferéncias

Devera ser realizado pela Contratada a pesquisa e remanejamento das interferéncias

necessarias para execugao.

4.15. Servicos Complementares

Deverao ser executados 0s servicos complementares como a demolicdo e reconstrucao
de guias, sarjetas, passeios existentes, muros, plantio de grama, entre outros. Além da
limpeza geral da obra, removendo todo o entulho, materiais e equipamentos utilizados
durante a construcdo. Deverdo ser obedecidas as respectivas especificacdes para a sua

execugao.

4.16. Acessibilidade

A acessibilidade sera basicamente atendida através do sistema viario e implantagéo da
calcada de concreto de 1,50m de largura, conforme indicado no Projeto Basico.

4.17.Projeto Executivo

Fica obrigatoria a elaboragéo de Projeto Executivo por parte da Contratada, com nivel de
detalhamento necessario e suficiente para a execug¢do da obra, inclusive quanto a
verificacdo das condigcbes do local e solucdo de eventuais interferéncias com outras
redes de servigos publicos, que sera de inteira responsabilidade da contratada. A
execugao das obras devera atender as normas e instrucées de execucao, de acordo com
os Padrdes de Projeto da Prefeitura de Carapicuiba e ABNT.

5. Descricao de servigcos - Avenida Delfino Cerqueira

5.1. Informacoes essenciais:

Local: Avenida Delfino Cerqueira

Trecho: Rua Junkishiro Arakawa x Avenida Eugénia
Bairro: Centro

Municipio: Carapicuiba/SP

Extensado: 957,31m

Area de Recapeamento = 6.694,02m?
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5.2. Preparo de terreno de fundacao de guias, sarjetas e sarjetoes

O preparo de terreno de fundacao das guias, sarjetas e sarjetdes consistira em servicos
de terraplenagem e compactacdo de acordo com instrucao.

Norma Utilizada: Especificacao de servicos: DNIT 020/2006-ES.

5.3. Assentamento de guias

O assentamento de guias de concreto consistira dos servicos de execucao de base de
concreto, assentamento de guias e encostamento de terra. Norma Utilizada:
Especificagao de servigos: DNIT 020/2006-ES.

5.4. Execucao de sarjeta e sarjetao de concreto

A construgédo de sarjeta e sarjetdo de concreto consistira nos servigos de execugao da
base de concreto, montagens de formas, preparo, langamento e acabamento do
concreto, execugdo de juntas.Norma Utilizada: Especificacdo de servicos: DNIT
018/2006-ES.

5.5. Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade até 5cm) excluvise transporte

A fresagem consiste na remog¢ao do revestimento asfaltico com auxilio de equipamento
especial, constituido de cortador giratério com dentes especiais de ago, formando
diversos angulos e com movimento rotativo continuo, cujo funcionamento tem por
finalidade desbastar e demolir o revestimento para a sua remogao.

As maquinas fresadoras possuem uma correia transportadora que eleva o material
fresado para carrega-lo em caminho basculante, que deve acompanhar a operagao.
Sera medido por area real de pavimento asfaltico fresado, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢do (m?).

Especificacao de servicos: DNIT 159/2011-ES - Fresagem a frio de pavimento asfaltico.

5.6. Imprimagao betuminosa ligante

A imprimagao betuminosa ligante € uma camada de pavimento por aplicagées de ligante
asfaltico sobre agregados minerais de diversos tamanhos espalhada no local. Devera ser

utilizado os seguintes equipamentos:
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Caminhao espargidor de material betuminoso provido de dispositivos de aquecimento,
rodas pneumaticas, tacometro, calibradores e termémetro e ainda um espargidor manual
para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

Serd medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacdo, nas dimensodes
especificadas em projeto (m?2).

Especificagao de servigcos: DNIT 144/2014-ES — Imprimacédo com Ligante Asfaltico.

5.7. Camada de ligacao e rolamento em concreto betuminoso usinado quente

A capa de concreto betuminoso devera ser constituida por uma camada de mistura
intima de agregado mineral graduado e material betuminoso (asfalto CAP) devidamente
dosada e usinada a quente, a qual esparramada e comprimida a quente servira
exclusivamente como superficie de rolamento. O agregado mineral sera constituido por
uma mistura de pedra britada, p6 de pedra, areia e material de enchimento (filer mineral).
A composicao do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos e Especificagcoes de
Servico" DNIT. A empresa executara devera dispor dos seguintes equipamentos:

Vibro acabadora sobre esteiras: 0 equipamento para espalhamento e acabamento devera
ser constituido de pavimentadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requerido no local.

Equipamentos para compressédo: A rolagem serd realizada inicialmente com rolo de
pneus com baixa pressdo, a qual devera ser aumentada a medida que a camada for
sendo compactada, devem permitir a calibragem de 35 a 120 libras por polegada
quadrada. O acabamento final da superficie sera feito com rolo metalico liso, tipo tandem,
devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. A compressédo devera comegar nas bordas e
progredir longitudinalmente para o centro de modo que os rolos cubram uniformemente
em cada passada, pelo menos metade da largura de seu rastro anterior.

Equipamentos para transporte de mistura: O transporte da mistura betuminosa devera ser
executado por caminhdes basculantes, dispondo de cagambas metélicas lisas e limpas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico ou solugao de
cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Especificagcao de servigos: DNIT 03/2006-ES — Pavimento flexivel asfaltico.
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5.8. Sinalizacao viaria

Especificacoes técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizacdo viaria,
quanto a execucao de sinalizacdo horizontal, de acordo com a Resolucdgo CONTRAM
236/07 e ABNT 14644/2013.

5.9. Sinalizacao vertical

A sinalizacdo vertical e um subsistema da sinalizacao viaria, que se utiliza de sinais
apostos sobre placas fixadas na posicéo vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista,
transmitindo mensagens de carater permanente ou, eventualmente, variavel, mediante
simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizagdo vertical tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos
usudarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranga, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.

O projeto consta com placas de identificagao de ruas, as quais devem conter o0 nome da
Rua e CEP.

5.9.1.1. Padrao de cor

As placas de identificagéo de ruas, previstas no projeto, serao de cores:

Identificacao da rua com fonte refletiva — Pelicula de reflexibilidade namero 3, conforme
ABNT 14644/2013;

Fundo em azul fosco nao refletivo;

5.9.1.2. Dimensoées

As placas de identificagdo de rua devem ter as medidas:
Comprimento de 45 centimetros;

Altura de 25 centimetros.

5.9.1.3. Material
Placa esmaltada para identificacdo da rua;
Tubo de ago galvanizado com costura 1" (25mm);

5.10. Sinalizacao horizontal
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A sinalizacao horizontal € um subsistema da sinalizacao viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre 0 pavimento da pista de rolamento. Tem por
finalidade, fornecer informacdes que permitam aos usuarios das vias adotarem
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito,
ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usudrios da via e transmitir mensagens
aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepcéo e entendimento, sem desviar a
atencdo do leito da via.

5.10.1.1. Padrao de cor

As sinalizacdes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores:

“branca” com tonalidade (padrao Munsell) “N 9,5” e “amarela” com tonalidade (padrao
Munsell) “10 YR 7,5/14”.

5.10.1.2. Dimensoes
A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas séo
definidos em fungéo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via, conforme projeto.

5.10.1.3. Material
Sera utilizada tinta a base de resina acrilica, emulsionada a agua.
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5.11. Consideracoes complementares

A execucao dos servicos sera a cargo da empresa contratada. A superficie a ser pintada
devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcagdes (de acordo com o projeto
de sinalizagdo vidria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serao recusadas sinalizacoes que estejam em desconformidade com o projeto,
cabivel de correcdes a cargo da empresa contratada.

Especificacdo de servicos: DNIT 100/2018-ES — Seguranca no trafego rodoviario-
Sinalizacao Horizontal.

KF2 Engenharia e Consultoria Ltda.
Eng? Fausto Batista

Crea 0682525642

Diretor Técnico

6. Consideracoes Finais

A execugao devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificagbes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissao, deverédo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execugao, especificacdes e padroes da
Prefeitura de Carapicuiba e normatizadas pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteragdes que se fizerem necessarias serao
solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscaliza¢ao da Prefeitura.

Os materiais deverdo ser de fabricacdo idonea, de primeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificacées técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros
estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuiba.

Em caso de duvida com relagdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua andlise em laboratorio de notéria especializagdo, como corpo de prova
para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverao ser retirados no prazo de trés dias a
partir da data da sua recusa. Se a obra for executada em desacordo com o Projeto ou
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com a utilizacdo de materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a
Contratada sera obrigada a demolir e refazer os servigcos sem 6énus para a Prefeitura.

6.1. Instalacoes da Obra

Todas as instalagdes provisorias que se fizeram necessarias ao bom andamento dos
servigos deverdo ser executadas conforme normas vigentes.

v' A empresa providenciara a execucao e instalagéo de placas alusivas
ao objeto contratual, nos Padrdes Oficiais, além daquelas obrigatérias
pela legislacdo vigente, em especial quanto a seguranca e medicina
do trabalho.

v" A empresa devera providenciar a sinalizagdo das vias publicas, nos
casos em que a execugao dos servigos interferirem no transito de
pedestres e/ou veiculos.

v A interdicdo total ou parcial das vias e logradouros publicos
envolvidos na execugédo das obras objeto deste memorial descritivo,
devera ser executada através de cavaletes ou tapumes fixos ou
flexiveis, observando-se as orientagcdes e/ou determinagbes da
Fiscalizacao e da Secretaria de Transito.

v" A empresa devera fornecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas
e todos os materiais necessarios para a execugdo dos servigos
previstos, no prazo estipulado pela respectiva Ordem de Servigo.

v' As escavacdoes necessarias deverdao ser executadas com
equipamento adequado e suas cotas e dimensdes obedecidas para
atender as especificagdes do Projeto.

v A critério da Fiscalizagdo e quando necessario, devera ser executado
0 escoramento continuo e/ou descontinuo de madeira ou outro
material determinado pela Fiscalizagao.

v' Os entulhos e/ou materiais removiveis oriundos da execugdao dos
servicos deverdo ser recolhidos e retirados no prazo determinado
pela Fiscalizagao.

v" Devera ser removido pela Contratada, todo o entulho proveniente das
demoli¢des e restos da limpeza final da obra.
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Devera ser previamente submetido a aprovagdo formal da
Fiscalizacdo: o local destinado a bota-fora e a localizagdo da jazida
para importacao de terra, quando necessario.

7. Especificacoes Técnicas

Os servicos deverao ser executados conforme o Projeto, seguindo as Especificacdes e
Padroes da Prefeitura de Carapicuiba. Todos os servicos a serem executados
obedecerao a relagdo de servigcos constantes na Planilha Orcamentaria, composicao de
precos unitarios, assim como as determinacdes estabelecidas no Caderno de Encargos,
das Normas da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e segundo as
determinagdes da Fiscalizagao.

7.1. Precos Contratuais

Nos precos contratuais deverao estar incluidos todos os custos diretos, encargos sociais
e trabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto pela
Proponente, representando pregos para pagamento a vista, sem qualquer encargo
financeiro a eles agregados.

7.2. Critérios de Medicao

Os critérios de medicao e regulamentacao especifica de cada prego sao os estabelecidos
nos Critérios de Medi¢bes que compdem o0s elementos técnicos das respectivas tabelas
de precos precos unitarios.

7.2.1 As medicdes serdo mensais e deverao ser requeridas pela Contratada através de
Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de cada més, de acordo com o cronograma fisico-financeiro de execugao
dos servigos.

7.2.2 As medicbes serdo apresentadas em planilhas eletrénicas conforme modelo
fornecido pela Fiscalizacéo.

7.2.3 Os quantitativos das medigbes serdo apresentados na forma cumulativa em

relacdo aos servigos prestados.
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7.2.4 O valor da medicao de cada parcela sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo da obra e a aplicagdo dos pregcos contratuais,
deduzindo-se a somatéria das medicoes anteriores.

7.2.5 A medigao dos servigos executados sera realizada mensalmente e sera referente
as parcelas relativas ao periodo dos 30 (trinta) dias anteriores ao primeiro dia do
més subsequente ao da sua realizacdo. Em caso de duvida ou divergéncia nos
quantitativos medidos, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte nao
contestada dos servicos.

7.2.6 A medigao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do Contrato, mediante a apresentagédo das plantas de “as built” e o

Recebimento Provisério.

7.2.7 Consideram-se como plantas de “as built”, o registro grafico de todos os
elementos construtivos e equipamentos publicos existentes na area dos servigos
estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatagdo obedecera ao
estabelecido pela Fiscalizagao.

8. Prazo de Execucao

O prazo de execugdo sera de 6 (seis) meses no total, contado a partir da emissao da
Ordem de Servigco. Sendo que para cada trecho sera emitida Ordem de Inicio com os
respectivos prazos de execugao.

9. Fiscalizacao dos Servicos

A Fiscalizagédo dos servigos ficara a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura de Carapicuiba.

10. Disposicoes Finais

O ajuste sera formalizado com base na Lei Federal n® 8.666 de 21/06/93, alterada pela
Lei n® 8.883/94 e suas alteragdes, prevalecendo o que estiver em vigor na época da
celebragao.
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1. Projeto Basico de Pavimentacdo e Drenagem de Aguas Pluviais
2. Orcamento Referencial.
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