MEMORIA DE CALCULO

Item

Descricao

Unid

Quant.

SERVICOS INICIAIS

1.1

MOBILIZAGCAO INICIAL

1.1.1

Placa de identificacdo para obra

18,00

Dimensoes: 6,00x3,00 = 18,00m?2

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de
diametro, com caminhdo a disposicao dentro e fora da obra, com
transporte no raio de até 1 km

4.336,06

2005,76+ 2050,84 + 279,46 = 4336,06m*

Tapume fixo para fechamento de areas, com portac

28,22

14,11*2 = 28,07m?

Locagdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios,
2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m?2

UNMES

24,00

1 unidade/més em 24 meses

Locacdo de container tipo depodsito - area minima de 13,80 m*

UNMES

24,00

1 unidade/més em 24 meses

Locacdo de container tipo guarita - area minima de 4,60 m?*

UNMES

24,00

1 unidade/més em 24 meses

Locacao de obra de edificacao

m2

4.336,06

2005,76+ 2050,84 + 279,46 = 4336,06m?2

Taxa de mobilizacdo e desmobilizagao de equipamentos para execugao
de sondagem

TX

1,00

1 taxa

1.1.9

Sondagem do terreno a percussao (minimo de 30 m)

300,00

0 pontos de sondagem x 30,45 de profundidade = 304,50

1.1.10

Projeto executivo de estrutura em formato AQ

UN

1,00

1 unidade

TERRAPLANAGEM

1.2.1

Escavacao e carga mecanizada em solo vegetal superficia

M3

4.005,00

= 1320 + 190 +72 + 450 +290+1683 = 4005m*

1.2.2

ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO

M3

380,00

= 107 +70 +50 +65=292m3 *1,3 = 380m?

1.2.3

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

M2

4.336,06

= 2005,76+ 2050,84 + 279,46 = 4336,06m?2

1.2.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020

M3XKM

20.300,00

= 4005,00 -380 = 3625 m3 *5,6 = 20300,00 m3/kmr

1.3

DEMOLICAO

1.3.1

Demolicao mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentacgao,
carregamento, transporte até 1 quilémetro e descarregamento

M3

202,02

10x20,20 = 202

1.3.2

Demolicao mecanizada de sarjeta ou sarjetao, inclusive fragmentagao,
carregamento, transporte até 1 quilémetro e descarregamento

M3

61,50

123x0,5=61,50m?3

1.3.3

Demolicdo manual de concreto armado

M3

136,45

272,86x0,5=136,45m3

1.3.4

Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral

M2

136,45

272,86x0,5=136,45m3

1.3.5

Retirada de folha de esquadria metalica

M2

34,33

17,165x2=34,33m?2

1.3.6

Remocdo de poste de concreto

UNID

6,00

6unid

AREA EXTERNA

2.1

INSTALACOES HIDRAULICAS

2.1.1

Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concretc

UN

12,00

12 unidades

2.1.2

HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE
CONCRETO OU FERRO L=40CM

275,90

24,39+22,32+10+4,18+2,04+1,51+0,45+7,85+4,51+19,94+4,9+16,4
1+4,5+2,3+16,42+9,87+29,61+8,22+36,49+24,81+25,17 =275,90m

2.1.3

HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M

275,90

24,39+22,32+10+4,18+2,04+1,51+0,45+7,85+4,51+19,94+4,9+16,4
1+4,5+2,3+16,42+9,87+29,61+8,22+36,49+24,81+25,17 =275,90m

2.1.4

TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)

68,89




Comprimento: 68,89m

2.1.5

DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA.
AF 07/2021

514,10

Seqgundo projeto: 514,10m

2.1.6

JUNCAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 07/2021

UN

29,00

29 unidades

2.1.7

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO

M2

0,64

Area: 0,64m?2

2.1.8

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVACAO E APILOAMENTO

M3

7,04

Volume: 7,04m3

2.1.9

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO
(FUNDO)

M3

7,04

Volume: 7,04m3

2.1.10

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO,
REVESTIDA

M2

35,20

Area: 35,20m?2

2.2

ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE

2.2.1

Corrimao duplo em tubo de aco inoxidavel escovado, com diametro de
11/2° e montantes com diametro de 2°

536,00

Comprimento: 536,00m

2.2.2

DP.05 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO

25,41

25,41m

2.2.3

Estaca escavada com injecdo ou microestaca, diametro de 20 cm

82,00

Comprimento: 82m

2.2.4

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

M3

40,20

3,86m3 = rampa (baldrame)

27,34m3 = rampa

9m3 = escada

Total: 40,20m3

2.2.5

APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDACAQO

M2

273,43

Area: 273,43m?2

2.2.6

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG

4.374,90

Peso total: 4.374,90kg

2.2.7

Forma em madeira comum para estrutura

M2

17,15

17,15m?2 para escada

2.2.8

Forma plana em compensado para estrutura convencional

M2

65,82

65,82m?2

2.2.9

Lastro de pedra britada

m3

1.036,00

2800*0,37=1036 m3

2.2.10

Colchao de areia

1.036,00

2800*0,37=1036 m3

2.2.11

Piso em placa de concreto permeavel drenante, cor natural, com resina
protetora

m2

2.800,00

194+275,6+92,83+276+552,5+58,2+86,33+31,8+808,76+45,1+239,
16+138,7 = 2800 m?

2.3

ESTRUTURA

2.3.1

MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M

275,52

8,92+1,53+2,22+3,11+5,85+16,04+20,31+12,16+31,42+10,21+12,8
+1,71+3,29+32,89+7,09+6,89+6,7+9,85+3,82+17,78+31+21,3+6,4
6+2.17=275.52m

2.3.2

MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM

25,41

560+ 19,81 = 2541m

2.4

VEDACAO

2.4.1

Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 14 x 19 x 39 cm - classe
C

M2

22,50

Area: 22,50m?2

2.4.2

Alvenaria de elevacdo de 1 1/2 tijolo macico comum

M2

19,11

Area: 19,11m?2

2.5

ACABAMENTO

2.5.1

Chapisco

M2

22,48

Area: 22,48m?2

2.5.2

Emboco comum

M2

22,48

Area: 22,48m?2

2.5.3

Reboco

M2

22,48

Area: 22,48m?2

2.5.4

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.
AF 05/2021

M2

42,70




Estacionamento: 42,70m?2

2.5.5

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2

170,25

76,78+15,96+49,76+5,75+22= 170,25m?

2.5.6

TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER
COR

100,14

200litros / 2 demaos = 100litros | 170,25m2 /100 litros= 1,7m2/
litros

2.6

INSTALACOES ELETRICAS

2.6.1

Poste teleconico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura
de 6,00 m

UN

40,00

40 unidades

2.6.2

Suporte tubular de fixacdo em poste para 2 luminarias tipo pétale

UN

40,00

40 unidades

2.6.3

Luminaria retangular fechada para iluminagao externa em poste, tipo
pétala grande

UN

80,00

80 unidades

2.6.4

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm,
com acessorios

766,80

486,80 metros (horizontal) + 280,00 metros (vertical) = 766,80 metros

2.6.5

Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC 70°C

2.300,40

766,80 metros x 3 = 2.300,40 metros

2.6.6

CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E
ALCA

UN

40,00

40 unidades (para cada poste)

2.7

CERCAMENTO

2.7.1

Porta/portao de correr em chapa cega dupla, sob medida

M2

15,00

15,00m?2

2.7.2

ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTOES E GRADIS

M2

60,00

60,00m?2

2.7.3

Banco continuo em concreto vazado

77,97

77,97m

2.7.4

Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparc

M2

1.282,60

1.282,60m?2

2.7.5

Plantio de grama Sao Carlos em placas (jardins e canteiros)

M2

565,81

565,81m?2

2.7.6

ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)

175,78

175,78m

PREDIO - PISCINA INFANTIL

3.1

FUNDACAO

3.1.1

Estaca tipo hélice continua, diametro de 40 cm em solc

1.200,00

40 estacas de 30m = 1.200,00m

3.1.2

Taxa de mobilizacdo e desmobilizacao de equipamentos para execugao
de estaca tipo hélice continua em solg

tx

1,00

1 taxa

3.1.3

Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice
continua

150,72

Hélice continua

3.1.4

Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

4.104,00

(2x3,14x0,2=1,26m) -> (6x1,26= 7,54m ) -> (7,54 x 0,245 =
1,84kg/m) -> (1,84 x 30 = 55,20kg) -> (55,20 x 40 = 2.208,00 kg)
(4 x 0,395 = 1,58kg/m) -> (1,58 x 30 = 47,40kg) - > (47,40 x 40 =
1.896,00 kg )

Total = (2.208,00 + 1.896,00) = 4.104,00KG

3.1.5

Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até
1,50 m

55,54

0,04 x 58 unidades x 20,00 profundidade = 55,54m:¢

3.1.6

Regularizacdo e compactacdao mecanizada de superficie, sem controle
do proctor normal

747,37

35,32 x 21,16 = 747,37m?

3.1.7

Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

60,40

segundo projeto: 60,40kg

3.1.8

Concreto usinado nao estrutural minimo 150 kg cimento / m¢

15,65

segundo projeto: 15,65m3

3.1.9

Forma em madeira comum para fundacao

63,02

segundo projeto: 63,02m3

3.1.10

PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA
IMPERMEAVEL) - 2 DEMAQS

m2

95,90

(2,23 + 3,80) x 30,06 = 181,26m?




(2,55 + 4,30) x 14,00 = 95,90m?2

total: 277,16m?2

3.1.11

Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm -
classe A

m2

74,10

14,00 + 25,00 + 14,00 + 28,00 x 0,95 = 74,10m*

3.1.12

IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA
IMPERMEAVEL

m2

424,10

14,00 x 25,00 = 350,00 + 74,10 = 424,10m*

3.1.13

Escavacao e carga mecanizada em solo vegetal superficia

M3

461,20

(14,56M*21,11M)*1,50M = 461,20m3

3.1.14

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020

M3XKM

2.997,80

461,20m3*6,5km = 2.997,80 m3xkm

3.1.15

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

M2

419,60

(14,27*29,40) = 419,60m?2

3.1.16

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF 06/2018

M2

419,60

(14,27*29,40) = 419,60m?2

3.1.17

EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2

307,44

(10,45*29,40) = 307,44m?2

3.2

ESTRUTURA

PILAR, VIGA E LAJE

3.2.1

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF 09/2020

M2

280,64

20 PILARES*11,40m = 228,00m?

98,80m*(0,20*2)m = 39,52m?

(0,80m*2,60)*6 = 12,48m?

16*(0,20*0,20) = 0,64m?

Total: 280,64m?2

3.2.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA. 4 UTIIIZACOES. AF 09/2020

M2

280,64

20 PILARES*11,40m = 228,00m?

98,80m*(0,20*2)m = 39,52m?

(0,80m*2,60)*6 = 12,48m?

16*(0,20*0,20) = 0,64m?

Total: 280,64m?2

3.2.3

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

11109,12

Total: 11.109,12kg

3.2.4

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG

23,04

0,64*36,56kg = 23,04kg

3.2.5

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG

56,76

0,64*88,68kg = 56,76

3.2.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

27,44

228,00m2*10,13m = 22,50m3

((0,25%*0,25)*2,9)*10*1,09 = 1,98m?

1,38ms3

((0,20*0,20)m*2,60m)*6 = 0,62m?=

(16*(0,2*0,2)*1,46)*1,03 = 0,9€

Total: 27,44m3

3.2.7

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 09/2021

M3

9,36

7,8*1,2=9,36m?2

3.2.8

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF_09/2020

M2

210,89

(5,99%1,30)+(8,80%1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75%6,50)+(9,
85%7.00) = 168,71m?

((3,00*4,40)+(3,00*4,83))*0,20 = 5,54m?

(17,47* 2=34,94m?) + (5 * 0,2=1) + (3,5*%0,2=0,7)=36,64m*

Total: 210,89m?2




3.2.9

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2

368,38

202,37m*(0,40*2)m = 161,90m?

202,37m*(0,40*2)m

161,90m?2

27,52m?

(3,00+4,40+3,00+4,40+3,00+4,83+3,00+4,83)*0,56 = 17,06m?2

Total: 368,38m?2

3.2.10

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020

M2

7,8

(7,8)*1 = 7,8m?

3.2.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA. 4 UTIIIZACOES. AF 09/2020

M2

161,9

202,37m*(0,40*2)m = 161,90m?

3.2.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.
AF 09/2020

M2

168,71

(5,99%1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75%6,50)+(9,
85%7.00) = 168,71m?2

3.2.13

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM

AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO F ACABAMENTO AF 12/20158

M3

37,16

area= 17,42m2 x 0,2m(espessura)= 3,48m?3

168,40*0,20 = 33,68 m3

total= 37,16m3

3.2.14

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

M3

5,54

((3,00*4,40)+(3,00*4,83))*0,20 = 5,54m?

3.2.15

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO., AF 02/2022

M3

41,46

161,90m2*0,12m = 19,00m?3

161,90m2*0,12m = 19,00m?3

17,28m*0,20m = 3,46m3

Total: 41,46m3

3.2.16

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,96

(16*(0,2*0,2)*1,46)*1,03 = 0,96m?

3.2.17

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,38

1,38ms3

3.2.18

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTIILIZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

5808,58

168,40m*30kg = 5.052,00

27,70m2*16kg = 443,20

90kg/m3*3,48m3= 313,38kg

Total: 5.808,58kg

3.2.19

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8A 11 CM,H=6M, EM

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA
ESCORAMENTQON

97,7

27 pecas * 3,10m = 83,70m

6 pecas * 2,30m = 14,00m

Total: 97,70

3.2.20

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
AF 09/2020

M3

3,9

7,8*%0,5 = 3,9m?2

3.2.21

Forma plana em compensado para estrutura convencional

M2

56,98

27,28m*(0,40*2)m = 21,83m?

2,93*12 = 35,15

Total: 56,98

3.2.22

Concreto usinado, fck = 25 MPa

M3

26,53

21,83m2*0,89m = 19,50m?3

35,15*0,2 = 7,03m3

Total: 26,53m3

3.2.23

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armadc

M3

36,1

21,83m2*0,89m = 19,50m?3

(2,93*12)*0,45 = 16,6m?2

Total: 36,10m3

3.2.24

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

37,54

27,86 + 6,3+3,38 = 37,54m




3.2.25

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

37,54

27,86 + 6,3+3,38 = 37,54m

3.2.26

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

15

1,5%10=15m

3.2.27

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

2,5%2=5m

3.2.28

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAOQ)

M2

251,21

21,83X2 = 43,7m?2

207,51m?2

Total: 251,21m?2

3.2.29

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA -
TRACO 1:7, ESPESSURA MEDIA 30MM

m2

207,51

207,51m?2

3.2.30

Lastro de pedra britada

m3

20,75

207,51*0,1=20,75m3

3.2.31

Armadura em tela soldada de aco

KG

1037,5

50%*20,75=1037,5kg

3.2.32

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015

KG

359,59

359,59KG

3.2.33

Lona plastica

207,51

207,51m?2

Pré-laje em painel pré-fabricado trelicado, com EPS, H= 12 cr

M2

7,8

7,8*1=7,8m2

3.3

VEDACAO

3.3.1

Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 19 x 19 x 39 cm - classe
C

M2

569,4

31,2*%8=31,2m / 4,49*12=53,88 31,2 +53,88 = 85,08*5,65=
480,7m?

71,4+17,3=88,7m?2

Total: 569,4

3.3.2

Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 14 x 19 x 39 cm - classe
C

m2

229

casa de maquinas=26,68m2 / banheiros=29,4m2/Vestiarios= 142,3m?2
= 198,4m?2

8,4+5,8+8,4+8=30,6m?

Total: 229m?2

3.3.3

Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente
metalico - 90 x 210 cm

UN

10

10 unidades

3.3.4

Caixilho em aluminio de correr, sob medide

M2

26,25

37,04*0,7=26,25m?2

3.3.5

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF _01/2021 P

M2

26,25

37,04*0,7=26,25m?2

3.3.6

Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aluminio e aletas
em fibra de vidro

m2

57,91

40,41+17,50m2 = 57,91m?

3.3.7

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

UN

15

15 unidades

3.3.8

MACANETA EM ZAMAC

UN

10

10 unidades

3.3.9

Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipanico numa face e
macaneta na outra, completa

M2

7,98

1,9%2,1=4,99m2*2=7,98m?2

3.3.10

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8 unidades

3.3.11

Porta em laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 60 x
160 cm

UN

17

17 unidades

3.4

ACABAMENTO

3.4.1

Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparc

M2

1452,08

20 PILARES*11,40m = 228,00m?

31,2*%8=31,2m / 4,49*12=53,88 31,2 +53,88 = 85,08*5,65=
480,7m?

296,5+86,716=383,21m?

98,80m*(0,20*2)m = 39,52m?




(5,99%1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75%6,50)+(9,
85%7.00) = 168,71m?2

57+30,6=87,6m?2

(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70m?

(17,47* 2=34,94m?) + (5 * 0,2=1) + (3,5*%0,2=0,7)=36,64m*

Total: 1.452,08m?2

3.4.2 |Massa corrida a base de resina acrilica M2 1452,08
20 PILARES*11,40m = 228,00m?2
31,2*8=31,2m / 4,49*12=53,88 31,2 +53,88 = 85,08*5,65=
480,7m?2
296,5+86,716=383,21m?
98,80m*(0,20*2)m = 39,52
(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*%6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m?
57+30,6=87,6m?2
(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70
(17,47* 2=34,94m?2) + (5 * 0,2=1) + (3,5*%0,2=0,7)=36,64m*
Total: 1.452,08m?2
4.3.3 |Chapisco m2 1368,44
31,2*8=31,2m / 4,49*12=53,88 31,2 +53,88 = 85,08*5,65=
480,7m?2
casa de maquinas=26,68m2 / banheiros=29,4m2/Vestiarios= 142,3m?2
= 198,4m?2
57+30,6=87,6m?2
Total: 766,7m?2
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m?2
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m?2
27,52m?2
(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*%6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m?
(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70m?2
(3,00+4,40+3,00+4,40+3,00+4,83+3,00+4,83)*0,56=17,28m*
Total: 565,01m?2
(17,47* 2=34,94m?2) + (5 * 0,2=1) + (3,5*%0,2=0,7)=36,64m*
Total geral: 766,70+565,01+36,64 = 1.368,44m*
3.4.4 [Emboco comum m?2 1372,51
31,2*8 =31,2m / 4,49*12 = 53,88 31,2+53,88 = 85,08*5,65 =
480,7m?2
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m?2
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m?2
casa de maquinas=26,68m2 / banheiros=29,4m2/Vestiarios= 142,3m?2
= 198,4m?2
27,52m?2
(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*%6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m?
57+30,6=87,6m?2
(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70
(3,00+4,40+3,00+4,40+3,00+4,83+3,00+4,83)*0,56 = 17,2¢
4,16m?2
(17,47* 2=34,94m?2) + (5 * 0,2=1) + (3,5*%0,2=0,7)=36,64m*
Total: 1.372,51m?2
3.4.5 ARGAMAS,SA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO mz 1539 22
IMPERMEAVEL) - TRACO 1:3, ESPESSURA DE 20MM '
31,2*8=31,2m / 4,49*12=53,88 31,2 +53,88 = 85,08*5,65=
480,7m?2
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m?2
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m?2
207,51m?2
casa de maquinas=26,68m=2 / banheiros=29,4m2/Vestiarios= 142,3m?2
= 198,4m?2
27,52m?2
(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*%6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m?
57+30,6=87,6m?2
(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70
(3,00+4,40+3,00+4,40+3,00+4,83+3,00+4,83)*0,56 = 17,2¢
Total: 1.539,22m?2
3.4.6 |Forro em lamina de PVC m?2 168,71
(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*%6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
3.4.7 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM m?2 142,32

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF 0A/2014




26,68+29,4+86,24=142,32m?

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

3.4.8 |EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m?2 50,6
MAIOR OUE 10 M2. AF 06/2014
15,94+11,7+23=50,6m?2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM

3.4.9 |MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO M2 50,6
ADERIDO. ESPESSURA 5CM, AF 07/2021
15,94+11,7+23=50,6m?2

3.4.10 |Soleira em granilite moldado no local M 9
Comprimento total: 9m

3.4.11 |Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 2
Comprimento total: 2m
PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES

3.4.12 |BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, M2 411,25
ACABAMENTO | ISQ *5 X 5* CM
18,06+255,83+34,3+18,06+10+75=411,25m*

3.4.13 |Pintura epdxi bicomponente em estruturas metalicas KG 5952
12*496=5952kg

3.4.14 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E M2 36.64
MARQUISES) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM !
(17,47* 2=34,94m2) + (5 * 0,2=1) + (3,5*0,2=0,7)=36,64m-*

3.5 |INSTALACOES ELETRICAS

351 EIetroE:Il,_lto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com M 4,00
acessorios
4 metros

3.5.2 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, diametro externo de 25 M 135,00
mm
135 metros

3.5.3 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, diametro externo de 32 M 31,00
mm
31 metros

3.5.4 Eletroduto ’cgrrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, M 11,00
Com acessorios
11 metros

3.5.5 Perfila,df) perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 180,00
acessorios
180 metros
Cabo de cobre flexivel de 3 x 1,5 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagao

3.5.6 HEPR 90°C M 33,00
33 metros
Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagao

3.5.7 HEPR 90°C - baixa emissdo de fumaca e gases M 993,00
993 metros

3.5.8 Cabo de cpbre fl_exil/el de 4 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagao HEPR M 662,00
90°C - baixa emissao de fumaca e gases
662 metros

3.5.9 Cabo de cpbre fl_exil/el de 6 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdao HEPR M 200,00
90°C - baixa emissao de fumaca e gases
200 metros

3.5.10 Cabo de cpbre fl_exil/el de 16 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagao HEPR M 14,00
90°C - baixa emissao de fumaca e gases
14 metros

3511 Cabo de cpbre fl_exil/el de 25 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagao HEPR M 14,00
90°C - baixa emissao de fumaca e gases
14 metros

3.5.12 Cabo de cpbre fl_exil/el de 35 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagao HEPR M 42,00
90°C - baixa emissao de fumaca e gases
42 metros

3.5.13 Siste_ma de aIarm_e PNE com _indicador audiovisual, para pessoas com CJ 3,00
mobilidade reduzida ou cadeirante
3 conjuntos

3.5.14 |Caixaem PVCde4 x2’ UN 23,00
23 unidades

3.5.15 |Placade 4 x2° UN 8,00
8 unidades

3.5.16 Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / UN 2.00
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes
2 unidades

3.5.17 Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / UN 1,00
32 Bolt-on - 150 A - sem componentes
1 unidade

3.5.18 Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / UN 1,00
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes
1 unidade

3.5.19 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 11,00

32 A

11 unidades




3.5.20

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A
até 50 A

UN

13,00

13 unidades

3.5.21

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A

UN

1,00

1 unidade

3.5.22

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125
A

UN

2,00

2 unidades

3.5.23

Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A
até 32 A

UN

27,00

27 unidades

3.5.24

Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V,
de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA

UN

1,00

1 unidade

3.5.25

Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos

UN

4,00

4 unidades

3.5.26

Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de
surto de 12 até 15 kA

UN

3,00

3 unidades

3.5.27

Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm?

15,00

15 metros

3.5.28

Solda exotérmica conexao cabo-ferro de construcao com cabo paralelo,
bitola do cabo de 50mm?2 a 70mm?2 para haste de 5/8" e 3/4"

UN

4,00

4 unidades

3.5.29

Barra condutora chata em aluminio de 7/8° x 1/8 7, inclusive acessorios
de fixacao

114,00

114 metros

3.5.30

SISTEMA SOLAR DE AQUECIMENTO

UNID

1,00

1 unidade

3.5.31

SITEMA ELETRICO DE AQUECIMENTO

UNID

1,00

1 unidade

ILUMINACAO

3.5.32

Bloco auténomo de iluminacao de emergéncia com autonomia minima
de 1 hora, equipado com 2 lampadas de 11 W

UN

12,00

12 unidades

3.5.33

Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e place

CJ

2,00

2 conjuntos

3.5.34

Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e place

CJ

5,00

5 conjuntos

3.5.35

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

CJ

10,00

10 conjuntos

3.5.36

Conector em latao estanhado para cabos de 16 a 50 mm?2 e vergalhOes
até 3/8"

UN

8,00

8 unidades

3.5.37

Conector split-bolt para cabo de 50 mm?2, latdo, simples

UN

60,00

60 unidades

3.5.38

Luminaria LED redonda de embutir com difusor translicido, 4000 K,
fluxo luminoso de 800 a 1060 Im, poténciade 9a 12 W

UN

16,00

16 unidades

3.5.39

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27)

UN

16,00

16 unidades

3.5.40

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

UN

6,00

6 unidades

3.5.41

INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN

2,00

2 unidades

3.5.42

PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"

UN

14,00

14 unidades

3.5.43

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020

UN

35,00

35 unidades

3.5.44

LUMINARIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE
ALUMINIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXACAO EM LIGA DE

ALUMINIO FUNDIDO PARA LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO ATE
400W

UN

10,00

10 unidades

3.6

INSTALACOES HIDRAULICAS

AGUA

3.6.1

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 110 mm, (4 "), inclusive
conexodes

22,50

22,50m (Sistema da Piscina)




3.6.2

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4 "), inclusive
conexodes

33,16

3,7m (AF-8) + 0,3m (AF-9) + 2,10m (AF-10) + 4,76m (AF-11) +
1,74m (AF-12) + 3,01m (AF-13) + 4,76m (AF-14) + 1,74m (AF-15) +
1,02m (AF-16) + 2,26m (AF-17) + 3,66m (AF-18) + 0,30m (AF-19)
241m (AF-20) + 1 40m (AF-21) = 33 16m

3.6.3

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1), inclusive
conexodes

152,06

3,35m (AF-8) + 3,62m (AF-9) + 3,62m (AF-10) + 2,95m (AF-11) +
3,35m (AF-12) + 2,90m (AF-13) + 2,95m (AF-14) + 3,35m (AF-15) +
3,35m (AF-16) + 3,75m (AF-17) + 3,35m (AF-18) + 3,75m (AF-19)
3,75m (AF-20) + 3,75m (AF-21) + 58,15m (Tubulagdes da Laje) +
11,52m (Entrada de agua para hidréometro) + 34,60m

(ANhactarimantndac Faivac) — 1 E9D NA

3.6.4

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive
conexodes

14,36

14,36m (Sistema da Piscina)

3.6.5

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2 "), inclusive
conexodes

49,82

49,82m (Sistema da Piscina)

3.6.6

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive
conexodes

38,97

38,97m (Sistema da Piscina)

3.6.7

Registro de gaveta em latdao fundido cromado com canopla, DN= 1" -
linha especial

UN

23,00

14 unidades (AF-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) +
9 unidades (Caixa d'aqua) = Total: 23

3.6.8

Registro de pressao em latdao fundido cromado com canopla, DN= 3/4°
linha especial

UN

8,00

8 unidades (Camarim)

3.6.9

Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelhe

UN

13,00

13 unidades

3.6.10

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esqgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

33,83

33,83m

3.6.11

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esqgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes

27,40

27.,4m

BOMBAS PARA PISCINA

3.6.12

Conjunto motor-bomba (centrifuga) 60 cv, monoestagio, Hman= 90 a
125 mca, Q= 115 a 50 m3/h

UNID

1,00

1 unidade

3.6.13

Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazao de 16,9 m3/f

UNID

1,00

1 unidade

3.6.14

CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALACAO DE BOMBA EM ACO
ROSCAVEL, DN SUCGAO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA

EDIFICAC}AO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E
INSTAIACAQ AF 0A/2016

UNID

2,00

2 unidades

CAIXA D'AGUA

3.6.15

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA

UN

8,00

8 unidades

LOUCAS E METAIS

3.6.16

Cuba de louca de embutir oval

UN

15,00

15 unidades

3.6.17

Sifao de metal cromadode 1 1/2° x 2’

UN

15,00

15 unidades

3.6.18

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA

UN

9,00

9 unidades

3.6.19

Tampo/bancada em granito, com frontao, espessura de 2 cm,
acabamento polido

M2

3,00

1*2=2 0,5x2=1 | 1+2=3 m?

3.6.20

Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecénico, com
registro integrado regulador de vazao, em latdo cromado, DN= 1/2°

UN

15,00

15 unidades

3.6.21

Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor

UN

8,00

8 unidades

3.6.22

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 m

UN

6,00

6 unidades

3.6.23

Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminic

9,00

6x1,5=9m2

3.6.24

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO

DE LIGAC}AO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTAIACAQ AF 01/2020

UN

3,00

3 unidades




ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

3.6.25 INSTALACAOQ. AF 01/2020 UN 12,00
12 unidades
3.6.26 RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM UN 13.00
GRELHA QUADRADA BRANCA !
13 unidades
3.6.27 |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupadc CJ 2,00
2 conjuntos
3.6.28 |Vidro temperado incolor de 6 mm M2 10,00
1,940,9=2,8m*2=5,6m*1,8=10m?2
3.6.29 |Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindade UN 8,00
8 unidades
3.6.30 |[ARMARIO DE ACO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980 UN 6,00
6 unidades
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP
3.6.31 |= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE | M2 52,66
FERRAGENS. AF 01/2021
10,355+42,3=52,66m?2
3.6.32 |Banco de madeira sobre alvenaria M2 3,60
1,8*¥2=3,6m?2
3.6.33 |Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm UN 2,00
2 unidades
3.7 |COBERTURA
3.7.1 Telharpento em chapa de aco pré—pintada~com epoxi e poliéster, tipo m2 396,84
sanduiche, espessura de 0,50 mm, com |a de rocha
63,64+333,2=396,84m?
3.7.2 Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil M 30.00
o trapezoidal, com espessura de 0,50 mm !
30 metros
3.7.3 [Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,33 r M 30,40
15,4*¥2=30,4m?2
3.7.4 |Telha ondulada translicida em polipropilenc M2 90,00
15*6=90m?2
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
3.7.5 SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO KG 5.952,00
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTAILACAQ_AE 01/2020 P
12*496=5952kg
3.7.6 Manta geotéxtil com resisténcia a tracao longitudinal de 10kN/m e M2 165,00
transversal de 9kN/m
165 m?2
3.7.7 [Colchdo de areia M3 43,00
43ms3
3.7.8 [Lastro de concreto impermeabilizado M3 15,00
15 m3
3.7.9 [Escada marinheiro (galvanizada) M 12,66
12,66 metros
3.7.10 |TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 30,00
30m3 i i
3.7.11 MAN'I:A ASFALTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VEU DE M2 165,00
POLIESTER
165m2
3.7.12 |Plantio de grama Sao Carlos em placas (jardins e canteiros] m?2 149,82
149,82m?2
3.8 |ACESSIBILIDADE
3.8.1 LAVAT(')ARIO DEILOU(;A INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE UN 300
DEFICIENCIA FISICA !
3 unidades
3.8.2 Barra de protecao para lavatério, para pessoas com mobilidade UN 3 00
o reduzida, em tubo de aluminio acabamento com pintura epdx !
3 unidades
383 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 6.00
o FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
6 unidades
3.8.4 Piso em ladrilho hidraulico po_dotétil varias cores (25x25x2,5cm), m2 9.69
assentado com argamassa mista
38,81*0,25 = 9,69m?2
3.8.5 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de CJ 6.00
o aco inoxidavel de 1 1/2 " x 800 mm !
6 conjuntos
3.9 [SERRALHEIRA
3.9.1 [Guarda-corpo tubular com tela em acgo galvanizado, didmetro de 1 1/2° M 204,67




rampa 01 = 29,22m, rampa 02=51,62m,rampa 03= 36,44m, rampa 04

= 32,14m, rampa 35,6m total rampa = 185,02m escada 01= 6,36m,

escada 02 = 4,26m, escada 03 = 4,8m, escada 04 = 4,2m, total escada

=19 ASm
Total geral: 204,67m
3.9.2 |Corrimdo tubular em aco galvanizado, diametro 2° M 39,70
30 metros
1*¥0,77*7,93 = 9,7m?2
Total: 39,70m
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
3.9.3 TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO m?2 540,96
2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
OLIADRADA 5X5CM
90,2*6=540,96m?2
3.9.4 Portdo tubular em tela de aco galvanizado até 2,50 m de altura, m2 22,50
completo
12,5+ 10 = 22,50m?2
3.9.5 [GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 30,00
30 metros
3.10 |COMBATE A INCENDIO
3.10.1 Placa de sinalizagao em PVC fotoluminescente (150x150mm), com UN 2 00
"~ lindicacdo de equipamentos de combate a incéndio e alarme !
2 unidades
3.10.2 Placa de sinalizagao em PVC fotoluminescente (240x120mm), com UN 2 00
" lindicac8o de rota de evacuacdo e saida de emergéncia !
2 unidades
3.10.3 |Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kc UN 2,00
2 unidades
4 PREDIO - CENTRO DE EVENTOS
4.1 |FUNDACAO
4.1.1 [Estaca tipo hélice continua, diametro de 40 cm em solc M 900,00
Comprimento: (34 pilares x 26,47m) = 900,00
4.1.2 |Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 279,91
Volume: (4,69m=2 x 26,47m) = 124,34m?3
(318,66 m2 * 0,15m) = 47,70
Area: 31,41
20,48m3
Area: 55,98m?2
Total: 279,91m3
4.1.3 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPg KG 2.025,00
Peso: (900,00m x 2,25kg/m) = 2.025,00kg
4.1.4 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias M3XKM 124,40
superiores ao 20° km
(124,34 m3* 1,00 km) = 124,40m3xKm
4.1.5 Iis;:avagéo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até m3 124,34
5 m
(4,69 m2 * 26,47m) = 124.34 m3
41.6 Regularizacdo e compactacdao mecanizada de superficie, sem controle m2 529,00
do proctor normal
(13,70*%4,30)+(17,20*27,33) = 529,00
4.1.7 [Concreto usinado ndo estrutural minimo 150 kg cimento / m? m3 39,80
(529,00m2 * 0,07m) = 39,80 m3
4.1.8 |Forma em madeira comum para fundacao m?2 112,10
(140,12*(0,40*0,40)) = 112,10 m=2
4.1.9 IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA m?2 112 10
IMPERMEAVEL !
(140,12*(0,40*0,40)) = 112,10 m=2
4.2 ESTRUTURA
PILAR, VIGA E LAJE
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
4.2.1 MM. AF 00/2020 M2 288,89
1(3,28*%1,97)+(4,48*%6,82)=37,01
(12,65M*8,72M)=110,40M2
(4,30M*14,42M)=62,00M2
4,60M*1,00M)=4,60M2
(2,50*%3,60)+(3,34*5,40)=27,00M2
(5,6* 2=11,2m?2) + (4,3* 0,2=0,86) + (1,3*0,2=0,26)=12,32m*
(8,5* 2=17m?2) + (1,93* 0,2=0,4) + (9,6*0,2=1,92)=19,32m*
(7,47* 2=14,94m?2) + (4,98* 0,2=0,996) +
(1,5*0,2=0,3*2=0,6)=16,24m?2
Total: 288,89m2
422 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 105,20

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020

(17,20*6,12)=105,20M?2




4.2.3

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2

419,97

(17,08M*(0,40*0,40)=13,67M2

6,96M*(0,40M+0,40M)=5,57M?2

(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M2

7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m?

(34,12M*0,80M)=27,30M?2

10,60m?2

(44,75M*0,74M)=33,12M?

2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M?2

2*(1,90*18,60)=70,70M?2

(127,62*0,80) = 102,10

Total: 419,97m?2

4.2.4

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF 09/2020

M2

215,62

2*(0,20M*0,20M)*4=0,32M2

0,80m?2

5,20m?2

12*((0,43*4)*9,61)=209,30M?

Total: 215,62m?2

4.2.5

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.
AF 06/2017

M2

23,60

(29,50M*0,80M)=23,60M?2

4.2.6

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 11/2020

M2

162,74

6,21m?2

5,13m?2

151,40m?2

Total: 162,74

4.2.7

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

49,44

8*(0,20M*4)*2,10=13,44M2

6 pilares*(0,20*4)*4M=19,20M?2

6*((0,20*4)*3,50M)=16,80M?2

Total: 49,44m?2

4.2.8

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

M2

16,20

Area do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m?

4.2.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES,
COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M2, PE-
DIREITO SIMPIES. EM MADEIRA. 2 UTIIIZACOES. AF 06/2017

M2

16,20

Area do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m?

4.2.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA. 4 UTIIIZACOES. AF 09/2020

M2

261,26

12*((0,43*4)*9,61)=209,30M?

6 pilares*(0,20*4)*4M=19,20M?2

8*(0,20M*4)*2,10=13,44M2

(8,5 2=17m?2) + (1,93* 0,2=0,4) + (9,6*0,2=1,92)=19,32m*

Total: 261,26m?2

4.2.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA. 1 UTIIIZACAQ. AF 09/2020

M2

414,97

(127,62*0,80) = 102,10

2*(1,90*18,60)=70,70M?2

2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M?2

44,75M*0,74M)=33,12M?

10,60m?2

(34,12M*0,80M)=27,30M?2

7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m?

(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M2

6,96M*(0,40M+0,40M)=5,57M?2

(17,08M*(0,40*0,40)=13,67M2

Total: 414,97

4.2.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO.
AF 09/2020

M2

346,21

(17,20*6,12)=105,20M?2

(3,28*1,97)+(4,48*6,82)=37,01

(12,65M*8,72M)=110,40M?2

(4,30M*14,42M)=62,00M2

(4,60M*1,00M)=4,60M2

(2,50*3,60)+(3,34*5,40)=27,00M2

Total: 346,21m?2




4.2.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1
LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO.
AF 11/2020

M2

162,74

151,40m?2

5,13m?2

6,21m?2

Total: 162,74m?2

4.2.14

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

12.145,32

(13.67M2*6.90KG/M2)=94,40KG

(13,44M2*4KG/M2=53,76KG

(5,57M2*4,33KG/M2)=24,16KG

(0,32M2*34,50KG/M2)=11,04KG

(19,20M2*16.65KG/M2)=144,00KG.

(38,61M2*5,74KG/M2)=221,76KG

150kg *3,99m3=598,1kg

100kg*1,36=136 * 4 pilares = 544kc¢

(16,80M2*1,25KG/M2)=21,00KG

(27,30M2*12KG/M2)=327,60KG

87,00KG

(33,12M2*9,92KG/M2)=328,60KG

24,00 KG

39,00 KG

(209,30M2*16,12KG/M2)=3.375,00KG

(69,00M2*28,93KG/M2)=1.996,50KG

(70,70M2*32,24KG/M2)=2.279,40KG

(102,10m2 * 19.35 kg/m?2) = 1.976,0C

Total=12.145,32KG

4.2.15

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTTILIZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

6.952,86

(27,00M2*16KG/M2)=432KG.

(4,60*16KG/M2)=73,60KG

(62,00M2*30KG/M2)=1.860,00KG.

(110,40*27,82KG/M2)=3.072,00KG

(37,01M2*29,72KG/M2)=1.110,00KG

90kg/m3*1,12m3= 100,8kg

90kg/m3*1,49m3= 134,46kg

100kg/m3*1,7m3= 170kg

Total: 6.952,86kg

4.2.16

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM

AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO F ACABAMENTO AF 12/20158

M3

50,91

(27,00M2*0,18M)=5,40M3

(4,60*16KG/M2)=0,92M3

(62,00M2*0,20M)=12,40M3

(110,40M2*0,18M)=20,48M3

(37,01M2*0,20M)=7,40M3

area= 5,6m=2 x 0,2m(espessura)= 1,12m3

area= 7,47m2 x 0,2m(espessura)= 1,49m?3

area= 8,5m2 x 0,2m(espessura)= 1,7m3

Total: 50,91m3

4.2.17

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,63

6 PILARES*(0,20M*0,20M*4,00M)=0,96M3

8*(0,2*0,2*2,10)=0,67M3

Total: 1,63m3

4.2.18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO., AF 02/2022

M3

48,69

(13,67M2*0,08M)=1,18M3

(5,57M2*0,05M)=0,30M3

(38,61M2*0,07M)=2,77M3

(27,30M2*0,08M)=2,18M3

0,58ms3

(5,91M2*0,37M)=2,19M3

(16,30*0,43*1,90)=13,31M3

(18,60*0,43*1,90)=15,20

(102,10m2 * 0,10m) = 10,98

Total: 48,69m3

4.2.19

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

1,50

(0,20*0,20*3,50)=0,14M3




Volume: 0,34m3 *4 pilares=1,36m3

Total: 1,5m3

4.2.20

LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-
S500KGF/M2

M2

318,66

(17,70m *18,00m) = 318,66 m?

4.2.21

Armadura em tela soldada de aco

KG

10.898,20

(318,66m=2 * 15kg/m?2) = 4.770,00

3.139,20KG

502,60KG

1.638,40KG

848,00KG

Total: 10.898,20kg

4.2.22

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF _12/2015

KG

92,50

92,50KG

4.2.23

BOMBEAMENTO DE CONCRETO

M3

79,11

(318,66 m2 * 0,15m) = 47,70

Area total: 3 1,41

Total: 79,11m3

4.2.24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA

MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO AF 12/2018

M3

3,99

0,666+0,63+0,612+0,405+1,212+0,455 = 3,99 m*

4.2.25

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

23,06

12*(0,195%*9,61)=22,50M3

0,26m3

0,16ms3

(0,32M2%*0,44M)=0,14M3

Total: 23,06m3

4.2.26

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

M3

20,05

18,80m3

0,44m?2

0,81ms3

Total: 20,05m3

4.2.27

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
AF 09/2020

M3

21,04

(105,20*0,20)=21,04M3

4.2.28

Pré-laje em painel pré-fabricado trelicado, com EPS, H= 12 cr

M2

105,20

(17,20*6,12)=105,20M?2

4.2.29

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 11/2020

KG

64,80

64,80KG

4.2.30

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA{
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF _06/2017

KG

756,50

(23,60M2*32,05KG/M2)=756,50KG

4.2.31

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

M3

1,90

(23,60*0,08)=1,90M3

4.2.32

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

9,50

(23,64M2*0,40M)=9,50M3

4.2.33

Lastro de pedra britada

m3

45,78

20,93ms3

Area total: 31,41 -> 31,41 x 0,05 =1,57m:*

20,48ms3

Area total: 55,98m2 -> 55,98 x 0,05 = 2,80m¢

Total: 45,78m3

4.2.34

Lona plastica

m2

297,43

Camarim: 21,45m?2

Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m?2

Deposito: 7,68 x 4,09 = 31,41m?2

102,40m?2

Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m?

Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m?

Banho Masculino: 3,21 x 4,11 = 13,23m?2

104,64m?2

Total=297,43

4.2.35

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA. 1 UTIIIZACAQ. AF 09/2020

M2

5,20

5,20m?2




PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8A 11 CM,H=6M, EM

4.2.36 [EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA M 273,00
ESCORAMENTO)
(14pecas*6,00M)=84M
(14pecas*6,00M)=84M
(14pecas*6,00M)=84M
3 pecas*2,30M=7,00M
6 pecas * 2,30m = 14,00m
Total: 273m
4.2.37 VERGA 1VIOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M 9 00
M DE VAO. AF 03/2016 !
9,00m
4.2.38 VERGA 1VIOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M 0 80
M DE VAO. AF 03/2016 !
0,80m
4.2.39 VERGA MOLDA~DA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS M 24 70
DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 !
24,70m
4.2.40 VERGA MOLNDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE M 3 80
1,5 M DE VAO. AF 03/2016 !
3,80m
4.2.41 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE M 0 80
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 !
0,80m
4.2.42 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE M 24 70
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 !
24,70m
4.3 |VEDACAO
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39,
431 (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR M2 37 20
e QUE 6M2, COM VAOQOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E !
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
37,20m?2
4.3.2 élvenaria de bloco de concreto de vedagao de 14 x 19 x 39 cm - classe m2 674,23
354,82m?2
103,87m?2
135,30m?2
25,90m?2
54,34m?2
Total: 674,23
4.3.3 |[Alvenaria de bloco ceramico estrutural, uso revestido, de 14 crr M2 2,25
2,25M2
4.3.4 |CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M m?2 193,22
185,32m?2
7,90m?2
Total: 193,22
4.3.5 [Verniz em superficie de madeira M2 193,22
185,32m?2
7,90m?2
Total: 193,22
4.3.6 [Junta de dilatacdo elastica a base de poliuretanc CM3 15.921,00
5.301,00cm3
6.450,00cm3
4.170,00cm3
Total: 15.921,00
4.3.7 PUXADOR fARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E UN 600
INSTALACAO. AF 01/2020 !
6 unidades
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP
4.3.8 |= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE M2 23,40
FERRAGENS. AF 01/2021
23,40m?2
439 FECHADURA TIPO ~GORGE (55MM) - TRAFEGO INTENSO, MACANETA EM UN 6.00
o ZEMAC, GUARNICOES EM ACO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE !
6 unidades
4.3.10 [Porta acustica de madeira M2 15,05
15,05m?2
4.3.11 Porta em laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 60 x UN 6,00
160 cm
6 unidades
4.3.12 [Porta em aluminio anodizado de abrir, sob medida - bronze/pretc M2 14,49
14,49m?2
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO,
4.3.13 |MAGANETA EM ZAMAC, GUARNIGOES EM AGO, ACABAMENTO UN 6,00

CROMADOQO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA




6 unidades

4.3.14

Barra antipanico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical
completa, com macaneta tipo alavanca e chave, para vaos de 1,70 a
2.60 m

CJ

2,00

2 conjuntos

4.3.15

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

UN

5,00

5 unidades

4.3.16

Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente
de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm

UN

2,00

2 unidades

4.3.17

Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupadc

CJ

2,00

2 conjuntos

4.3.18

Caixilho em aluminio de correr, sob medide

M2

16,73

16,73m?2

4.3.19

Caixilho em aluminio anodizado maxim-at

3,97

3,97m?2

4.4

ACABAMENTO

4.4.1

Espuma flexivel de poliuretano poliéter/poliéster para absorgao
acustica, espessura de 50 mm

322,66

322,66m?2

4.4.2

Chapisco

1.983,64

710,00m?2

198,30m?2

345,90m?2

25,90m?2

54,34m?

12,32m?2

16,24m?2

19,32m?2

Total: 1.983,64

(127,62*0,80) = 102,10

2*(1,90*18,60)=70,70M?2

2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M?2

(3,28*2,00)+(4,48*6,82)=37,11

(34,12M*0,80M)=27,30M?2

(12,65M*8,09M)=102,40M?2

Area do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m?

7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m?

(4,30M*14,42M)=62,00M2

(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M2

(4,60M*1,00M)=4,60M2

(2,50*3,60)+(3,34*5,40)=27,00M2

Total:601,32

4.4.3

Emboco comum

1.989,85

710,00m?2

(127,62*0,80) = 102,10

2*(1,90*18,60)=70,70M?2

2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M?2

198,30m?2

(3,28*2,00)+(4,48*6,82)=37,11

(34,12M*0,80M)=27,30M?2

(12,65M*8,09M)=102,40M?2

Area do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m?

7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m?

(4,30M*14,42M)=62,00M?2

(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M2

345,90m?2

6,21m?2

25,90m?2

(4,60M*1,00M)=4,60M2

54,34m?2

(2,50*3,60)+(3,34*5,40)=27,00M2

(5,6* 2=11,2m?) + (4,3* 0,2=0,86) + (1,3*0,2=0,26)=12,32m*

(7,47* 2=14,94m?2) + (4,98* 0,2=0,996) +
(1,5*%0,2=0,3*%2=0,6)=16,24m?

19,32m?2

Total: 1989,85m?2

4.4.4

Reboco

M2

27,00

(2,50*3,60)+(3,34*5,40)=27,00M2

4.4.5

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO
IMPERMEAVEL) - TRACO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

m2

1.908,76

710,00m?2

(127,62*0,80) = 102,10




2*(1,90*18,60)=70,70M?2

2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M?2

198,30m?

(3,28*2,00)+(4,48*6,82)=37,11

(34,12M*0,80M)=27,30M?2

(12,65M*8,09M)=102,40M?2

Area do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m?

7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m?

(4,30M*14,42M)=62,00M?2

(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M2

345,90m?2
25,90m?2
(4,60M*1,00M)=4,60M2
54,34m?2
Total: 1.908,76m?2
4.4.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTON(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 193 22
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAQS. AF 01/2021 !
185,32m?2
7,90m?2
Total: 193,22 _
4.4.7 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. M2 193,22
AF 01/2021
185,32m?2
7,90m?2
Total: 193,22
4.4.8 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparc M2 881,67
540m?2
2*(1,90*18,60)=70,70M?2
2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M?2
142,50m?2
(3,28*2,00)+(4,48*%6,82)=37,11
(34,12M*0,80M)=27,30M2
Area do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m?
7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m?
345,90m?2
0,54m?2
25,90m?2
54,34m?2
12,32m?2
16,24m?2
19,32m?2
Total: 881,67m?2
4.4.9 [Massa corrida a base de resina acrilica M2 1.421,67
540m?2
2*(1,90*18,60)=70,70M?2
2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M?2
142,50m?2
(3,28*2,00)+(4,48*%6,82)=37,11
(34,12M*0,80M)=27,30M2
Area do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m?
7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m?
345,90m?2
0,54m?2
25,90m?2
54,34m?2
12,32m?2
16,24m?2
19,32m?2
Total: 1.421,67m?2
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
4.4.10 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 23,64
IMPERMEABILIZANTE. E = 2 CM. AF 06/2018
(29,55M*0,80M)=23,64M2
4411 TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU M2 332 44
EQUIVALENTE DA REGIAQO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM !
322,00m?2
10,44m?2
Total: 332,44m?2
4.4.12 PROTECAO MECANICA COM, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - m?2 369 38
TRACO 1:7, ESPESSURA MEDIA 30MM !
211,00m?2
102,40m?2

Camarim: 21,45m?2

Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m?2

Deposito: 7,68 x 4,09 = 31,41m?

Total=369,38




4.4.13

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM

AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF 07/2021

M2

322,00

322,00m?2

4.4.14

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAIJE,

ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF 07/2021

M2

78,55

73,42m?2

5,13m?2

Total: 78,55m?2

4.4.15

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO. ESPESSURA 5CM, AF 07/2021

M2

227,41

Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m?2
Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m?2
Banho Masculino: 3.21 x4.11 = 13.23m?2

6,21m?2

Camarim: 21,45m?2
Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m?2
Depdsito: 7.68 x 4.09 = 31.41m?

102,40m?2

Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m?2
Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m?2
Banho Masculino: 3.21 x4.11 = 13.23m?

Total:227,41

4.4.16

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO. ESPESSURA 5CM, AF 07/2021

M2

196,00

Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m?2
Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m?2
Banho Masculino: 3.21 x4.11 = 13.23m?2

102,40m?2

Camarim: 21,45m?2
Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m?2
Depdsito: 7.68 x 4.09 = 31.41m?

6,21m?2

Total: 196m?2

4.4.17

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF 0A/2014

m2

100,01

84,61m?2

15,40m?2

Total: 100,01

4.4.18

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR OUE 10 M2, AF 06/2014

93,60

Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m?2
Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m?2
Banho Masculino: 3.21 x4.11 = 13.23m?2

Camarim: 21,45m?2
Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m?2
Depdsito: 7.68 x 4.09 = 31.41m?

6,21m?2

Total: 93,60m?2

4.4.19

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area
externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorcao Bla, assentado
com argamassa colante industrializada, reiuntado

m2

102,40

102,40m?2

4.4.20

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e
ambiente com alto trafego, grupo de absorcdo Bla, assentado com
argamassa colante industrializada. reiuntadc

26,40

26,40m

4.4.21

Soleira em granilite moldado no local

10,10

10,10m

4.4.22

FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ)

M2

169,00

(12,65M*8,09M)=102,40M?2

(4,30M*14,42M)=62,00M?2

(4,60M*1,00M)=4,60M2

Total: 169m?2

4.4.23

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020

20,53

20,53m

4.4.24

Piso elevado tipo telescopico em chapa de aco, sem revestimentc

M2

10,44

10,44m?2




ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E

4.4.25 MARQUISES) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM M2 47,88
(5,6 2=11,2m?2) + (4,3* 0,2=0,86) + (1,3*0,2=0,26)=12,32m-*
(7,47* 2=14,94m2) + (4,98* 0,2=0,996) +
(1,5*%0,2=0,3*2=0,6)=16,24m?2
(8,5% 2=17m?2) + (1,93* 0,2=0,4) + (9,6*0,2=1,92)=19,32m*
total=47,88m?2

4.5 |INSTALACOES ELETRICAS

4.5.1 |PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 2,00
2 unidades

452 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM UN 2 00
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM !
2 unidades

453 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" com M 81 66
acessorios !
81,66 metros

454 2(2:roduto de PVC corrugado flexivel reforcado, didmetro externo de 25 M 100,00
100 metros

455 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, M 28.60
com acessorios !
28 metros

4.5.6 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2 1/2" - com acessérios M 9,00
9 metros

457 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 244 40
acessorios !
244,40 metros

458 Cabo de cobre flexivel de 16 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR M 3 00
90°C - baixa emissao de fumaca e gases !
3 metros
Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagao

4.5.9 HEPR 90°C - baixa emissdo de fumaca e gases M 1.564,00
1564 metros

4510 Cabo de cobre flexivel de 25 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR M 12.00
90°C - baixa emissao de fumaca e gases !
12 metros

4511 ﬁaEl;oR nggbre flexivel de 3 x 1,5 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolacao M 125,00
125 metros

4512 Cabo de cobre flexivel de 4 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo HEPR M 327 24
90°C - baixa emissao de fumaca e gases !
327,24 metros

4513 Cabo de cobre flexivel de 6 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR M 1500
90°C - baixa emissao de fumaca e gases !
15 metros

4.5.14 |[Condulete metalico de 3/4° CJ 21,00
21 conjuntos

4.5.15 |Caixaem PVCde4 x2° UN 35,00
35 unidades

4.5.16 |Caixaem PVCde4 x4’ UN 4,00
4 unidades

4517 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com I 2 00
mobilidade reduzida ou cadeirante !
2 conjuntos

4518 Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / UN 1.00
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes !
1 unidade

4519 Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / UN 1.00
32 Bolt-on - 150 A - sem componentes !
1 unidade

4.5.20 Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / UN 1.00
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes !
1 unidade

4521 gflén'io\—disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 20,00
20 unidades

4.5.22 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A UN 2 00
até 50 A !
2 unidades

4.5.23 [Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 2,00
2 unidades

4.5.24 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 UN 3,00

A

3 unidades




4.5.25

Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A
até 32 A

UN

6,00

6 unidades

4.5.26

Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A
até 50 A

UN

3,00

3 unidades

4.5.27

Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos

UN

1,00

1 unidade

4.5.28

Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos

UN

1,00

1 unidade

4.5.29

Conector split-bolt para cabo de 50 mm?2, latdo, simples

UN

42,00

42 unidades

4.5.30

Conector em latao estanhado para cabos de 16 a 50 mm?2 e vergalhOes
até 3/8"

UN

10,00

10 unidades

4.5.31

Barra condutora chata em aluminio de 7/8° x 1/8 7, inclusive acessorios
de fixacao

114,00

114 metros

4.5.32

Placade 4’ x4’

UN

4,00

4 unidades

4.5.33

Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de
surto de 12 até 15 kA

UN

3,00

3 unidades

4.5.34

Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo
de isolamento 415/690V, de 175A a 250A

UN

1,00

1 unidade

4.5.36

Luminaria LED redonda de embutir com difusor translicido, 4000 K,
fluxo luminoso de 800 a 1060 Im, poténciade 9a 12 W

UN

61,00

61 unidade

4.5.37

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27)

UN

82,00

82 unidade

4.5.38

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA
PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCILUT LAMPADA)

UN

18,00

118 unidade

4.5.39

INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN

2,00

2 unidades

4.5.40

PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"

UN

30,00

30 unidades

4.5.41

Trilho eletrificado de alimentacdo com 1 circuito, em aluminio com
pintura na cor branco, inclusive acessérios

15,80

15,80 metros

4.5.42

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessorios

15,80

15,80 metros

4.5.43

PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO

UN

3,00

3 unidades

4.5.44

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

UN

8,00

8 unidades

4.5.45

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30%*
CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCILUT LAMPADASY

UN

6,00

6 unidades

4.5.46

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN

5,00

5 unidades

4.5.47

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

UN

4,00

4 unidades

4.6

INSTALACOES HIDRAULICAS

AGUA

4.6.1

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4 "), inclusive
conexodes

15,23

15,23 metros

4.6.2

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1), inclusive
conexodes

106,45

106,45 metros

4.6.3

Valvula de descarga com registro proprio, duplo acionamento limitador
de fluxo, DN=11/4"

UN

2,00

2 unidades

4.6.4

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
ACO GALVANIZADO DN 32 (1 %a) FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO), AF 11/2016

UN

1,00




1 unidade

4.6.5

HIDROMETRO DN 25 (3 ), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2016

UN

1,00

1 unidade

4.6.6

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 12/2014

57,70

57,70 metros

4.6.7

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA

UN

4,00

4 unidades

4.6.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

UN

20,00

20 unidades

ESGOTO

4.6.9

Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mmr

UN

2,00

2 unidades

4.6.10

Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelhe

UN

3,00

3 unidades

4.6.11

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esqgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

20,40

20,40 metros

4.6.12

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esqgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes

20,68

20,68 metros

4.6.13

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M,
EXCLUINDQ TAMPAQ. AF 12/2020

UN

2,00

2 unidades

LOUCAS E METAIS

4.6.14

Cuba de louca de embutir oval

UN

9,00

9 unidades

4.6.15

Sifao de metal cromadode 1 1/2°  x 2’

UN

9,00

9 unidades

4.6.16

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA

UN

4,00

4 unidades

4.6.17

Tampo/bancada em granito, com frontao, espessura de 2 cm,
acabamento polido

M2

3,51

3,51 metros

4.6.18

Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecénico, com
registro integrado regulador de vazao, em latdo cromado, DN= 1/2°

UN

9,00

9 unidades

4.6.19

Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor

UN

7,00

7 unidades

4.6.20

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 m

UN

9,00

9 unidades

4.6.21

Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminic

11,90

Banheiros: 4m?2

7,90m?2

Total: 11,90m?2

4.6.22

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

5,00

5 unidades

4.6.23

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN

2,00

2 unidades

4.6.24

RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM
GRELHA QUADRADA BRANCA

UN

5,00

5 unidades

4.6.25

RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS

UN

9,00

9 unidades

4.6.26

Vidro temperado incolor de 6 mm

M2

6,08

6,08 m?

4.6.27

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF _01/2021 P

M2

20,70

20,70 m?

4.6.28

Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindade

UN

1,00

1 unidade

4.6.29

Registro de gaveta em latdao fundido cromado com canopla, DN= 1" -
linha especial

UN

11,00

1 unidade

4.6.30

Registro de pressao em latdao fundido cromado com canopla, DN= 3/4°
linha especial

UN

1,00




1 unidade

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -

4.6.31 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 8,00
8 unidades
4.7 [COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
4.7.1 SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO KG 1.454,40
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAQ AF 01/2020 P
1.454,40kg
472 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE M 33,60
50 CM
33,60 metros
4.7.3 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE M 20,50
25 CM
20,50 metros
474 Fcill\J/IFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 M 33,60
33,60 metros
4.7.5 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, M 20.50
CORTE 25 CM !
20,50 metros
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
4.7.6 2 AGUAS PARA TELHA OII\IDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 301,02
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
301,02 m?2
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
477 MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E M2 301.02
U PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU !
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
301,02 m?2
4.7.8 Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil M 16,80
ondulado, com espessura de 0,50 mm
16,80 metros
4.7.9 TELHAMI,ENT,O COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, M2 281.00
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 !
281 m?2
4.7.10 Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil M2 20,02
ondulado, com espessura de 0,50 mm
20,02 m2
4.7.11 |SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG 10,00
10kg
4.7.12 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,33 r M 78,20
78,20 metros
4713 Manta geotéxtil com resisténcia a tracao longitudinal de 10kN/m e M2 165,00
transversal de 9kN/m
165 m?2
4.7.14 |Colchdo de areia M3 45,00
43m3
4.7.15 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 15,00
15 m3
4.7.16 |Escada marinheiro (galvanizada) M 12,66
12,66 metros
4.7.17 |TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 30,00
30m3 i i
4.7.18 MAN'I:A ASFALTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VEU DE M2 165,00
POLIESTER
165m2
4.7.19 [Plantio de grama Sao Carlos em placas (jardins e canteiros) m?2 149,82
149,82m?2
4.8 |[COMBATE A INCENDIO
4.8.1 SPRINKLER TIPO PENDENTE,~68 °C, UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2") - UN 38.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 !
38 unidades
4.8.2 Placa de sinalizagao em PVC fotoluminescente (150x150mm), com UN 8 00
o indicacdo de equipamentos de combate a incéndio e alarme !
8 unidades
4.8.3 |[Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 4,00
4 unidades
4.8.4 |Extintor manual de pd guimico seco ABC - capacidade de 4 kc UN 4,00
4 unidades
4.9 SERRALHERIA
4.9.1 [Corrimao tubular em aco galvanizado, didmetro 1 1/2° M 16,50




16,50 metros

4.9.2

Corrimao em tubo de aco inoxidavel escovado, diametrode 1 1/2" e
montantes com didametro de 2’

5,00

5 metros

4.10

ACESSIBILIDADE

4.10.1

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00

4 unidades

4.10.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO

DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTAIACAQ AF 01/2020

UN

2,00

2 unidades

4.10.3

Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou
pisos

9,00

9 metros

QUADRA ESPORTIVA

5.1

VEDACAO

5.1.1

Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentacao,
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamentc

M3

60,00

Area Total de de quadra 600m?2 x Espessura de 10cm= 60,00m3

5.1.2

Remocao de calha ou rufo

60,00

Extensao 30 x 2 lados= 60,00 m

5.1.3

Retirada de poste ou sistema de sustentacdao para alambrado ou
fechamento

UNID

26,00

Quantidade 26 unidade fechamento quadra

5.1.4

QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO
ARMADO/FUNDACAQ DIRET-600 M2

UNID

1,00

Quantidade 1 unidade

5.1.5

Remocdo de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com
lixamento

M2

2.333,32

Trelica cobertura 23,24m?2 x 7 Unidade= 162,68m? + Trelica pilar 9,48m?2 x18
unidade= 170,64m?2 + Fechamento quadra Extensdo 100 x 4 altura = 400m2 X 2
Interno e externo = 800M?2 + Cobertura (telhas) = 600M?

5.2

ACABAMENTO

5.2.1

Alambrado em tela de ago galvanizado de 2, montantes metalicos
retos

M2

400,00

Fechamento quadra Extensao 100 x 4 = 400 m?2

5.2.2

Esmalte a base de dgua em estrutura metalica

M2

2.333,32

Trelica cobertura 23,24m? x 7 Unidade= 162,68m? + Trelica pilar 9,48m?2 x18
unidade= 170,64m2 + Fechamento quadra Extensédo 100 x 4 altura = 400m2 X 2
Interno e externo = 800M?2 + Cobertura (telhas) = 600M?

5.2.3

LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFICIES DE CONCRETO

M2

85,32

Pilares quadra Perimetro 2,37 x 18 unidade x h 2= 85,32m?

5.2.4

Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo

M2

85,32

Pilares quadra Perimetro 2,37 x 18 unidade x h 2= 85,32m?

5.2.5

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m

60

Extensao 30 x 2 lados= 60,00 m

5.2.6

QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)

UNID

Quantidade 2 Unidade

5.2.7

QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL

UNID

Quantidade 1 Unidade

5.2.8

TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA

UN

Quantidade 2 Unidade

5.2.9

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020

M2

600

Telha cobertura = 600m?2

5.3

DRENAGEM

5.3.1

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

42

Tubo de queda calha quantidade, 3 x 2 lados = 6 x 7 altura = 42m

SERVICOS FINAIS




6.1 RETIRADA DE ENTULHO m3 406,56
406,56m3

6.2 CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 102,00
102 unidades

6.3 LIMPEZA DA OBRA m?2 5.275,00

5275m?2




