
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Objeto: CEEAC ARGEU BDI: 25,00%

Item Código Banco Descrição Unid Quant. Valor Unit Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 532.429,52

 1.1 MOBILIZAÇÃO INICIAL 207.380,62

 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra M2 24,00 881,19 21.148,56

 1.1.2 02.09.040 CDHU
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 
diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 
transporte no raio de até 1 km

M2 4.336,06 4,39 19.035,30

 1.1.3  02.03.120 CDHU Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 28,22 105,67 2.982,01

 1.1.4  02.02.140 CDHU
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 
lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 
13,80 m²

UNMES 24,00 1.156,25 27.750,00

 1.1.5  02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 24,00 748,93 17.974,32

 1.1.6  02.02.160 CDHU Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 24,00 621,13 14.907,12

 1.1.7  02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação M2 4.336,06 16,22 70.330,89

 1.1.8  01.21.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 
execução de sondagem

TX 1,00 1.207,89 1.207,89

 1.1.9  01.21.110 CDHU Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 300,00 96,35 28.905,00

 1.1.10 01.17.061 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 1,00 3.139,53 3.139,53

 1.2 TERRAPLANAGEM 180.461,52

1.2.1 07.05.020 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial M3 4.005,00 35,69 142.938,45

1.2.2 10205 SIURB (E) ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 380,00 29,39 11.168,20

1.2.3 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 4.336,06 2,52 10.926,87

1.2.4 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 20.300,00 0,76 15.428,00

1.3 DEMOLIÇÃO 144.587,37

1.3.1 03.01.220 CDHU
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 202,02 323,13 65.278,72

1.3.2 03.01.260 CDHU
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M3 61,50 317,97 19.555,16
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descarregamento
1.3.3 03.01.040 CDHU Demolição manual de concreto armado M3 136,45 389,40 53.133,63

1.3.4 04.09.100 CDHU Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 136,45 30,21 4.122,15

1.3.5 04.09.040 CDHU Retirada de folha de esquadria metálica M2 34,33 25,31 868,89

1.3.6 04.21.130 CDHU Remoção de poste de concreto UNID 6,00 271,47 1.628,82

2 ÁREA EXTERNA 2.198.619,25

2.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 185.257,13

2.1.1 49.12.010 CDHU Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 12,00 3.427,11 41.125,32

2.1.2 101173 SIURB (E)
HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE 
CONCRETO OU FERRO L=40CM

M 275,90 104,78 28.908,80

2.1.3 101197 SIURB (E) HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M M 275,90 79,67 21.980,95

2.1.4 41936 SIURB (E) TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 68,89 85,05 5.859,09

2.1.5 102680 SINAPI

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. 
AF_07/2021

M 514,10 134,14 68.961,37

2.1.6 102710 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 29,00 66,23 1.920,67

2.1.7 90560 SIURB (E) CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 0,64 233,09 149,18

2.1.8 90555 SIURB (E) CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 7,04 52,90 372,42

2.1.9 90557 SIURB (E)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO 
(FUNDO)

M3 7,04 447,74 3.152,09

2.1.10 90559 SIURB (E)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, 
REVESTIDA

M2 35,20 364,41 12.827,23

2.2 ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE 1.284.571,20

2.2.1 24.08.020 CDHU
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro 
de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

M 536,00 789,63 423.241,68

2.2.2 170525 SIURB (E) DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 25,41 456,78 11.606,78

2.2.3 12.14.050 CDHU Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm M 82,00 334,60 27.437,20

2.2.4 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (BALDRAME

M3 40,20 401,88 16.155,58

2.2.5 AP SIURB (I) APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2 273,43 4,89 1.337,07

2.2.6 97089 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 4.374,90 17,95 78.529,46

2.2.7 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 17,15 240,40 4.122,86

2.2.8 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 65,82 189,37 12.464,33

2.2.9  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 1.036,00 164,51 170.432,36

2.2.10  11.18.180 CDHU Colchão de areia M3 1.036,00 174,83 181.123,88

2.2.11  54.04.392 CDHU
Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com 
resina protetora

M2 2.800,00 127,90 358.120,00

2.3 ESTRUTURA 369.364,29

2.3.1 170180 SIURB (E) MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M M 275,52 991,32 273.128,49
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2.3.2 170171 SIURB (E) MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 25,41 3.787,32 96.235,80

2.4 VEDAÇÃO 7.376,42

2.4.1 14.10.111 CDHU
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - 
classe C

M2 22,50 79,19 1.781,78

2.4.2 14.02.050 CDHU Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum M2 19,11 292,76 5.594,64

2.5 ACABAMENTO 188.232,84

2.5.1 17.02.020 CDHU Chapisco M2 22,48 6,90 155,11

2.5.2 17.02.120 CDHU Emboço comum M2 22,48 21,57 484,89

2.5.3 17.02.220 CDHU Reboco M2 22,48 12,68 285,05

2.5.4 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

M2 42,70 51,53 2.200,33

2.5.5 101735 SINAPI
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 170,25 396,78 67.551,80

2.5.6 7314 SINAPI-I TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR L 100,14 83,28 8.339,66

2.5.7  24.02.290 CDHU Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 15,00 1.405,65 21.084,75

2.5.8  15.03.027 FDE ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS M2 60,00 17,21 1.032,68

2.5.9  35.04.020 CDHU Banco contínuo em concreto vazado M 77,97 237,92 18.550,62

2.5.10  33.10.100 CDHU Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 1.282,60 42,65 54.702,89

2.5.11 34.02.080 CDHU Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 565,81 22,36 12.651,51

2.5.12 57400 SIURB (E) ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 175,78 6,79 1.193,55

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 163.817,38

2.6.1 41.10.430 CDHU
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 
altura de 6,00 m

UN 40,00 1.667,43 66.697,20

2.6.2 41.11.450 CDHU Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 40,00 127,98 5.119,20

2.6.3 41.11.100 CDHU
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo 
pétala grande

UN 80,00 548,67 43.893,60

2.6.4 38.13.010 CDHU
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, 
com acessórios

M 766,80 9,86 7.560,65

2.6.5 39.02.040 CDHU Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 2.300,40 14,82 34.091,93

2.6.6 09-11-14 SIURB EDIF 
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E 
ALÇA

UN 40,00 161,37 6.454,80

3 PRÉDIO - PISCINA INFANTIL 2.734.949,48

3.1 FUNDAÇÃO 439.197,33

 

3.1 FUNDAÇÃO 439.197,33

3.1.1 12.12.060 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 1.200,00 63,26 75.912,00

3.1.2 12.12.010 CDHU
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 
execução de estaca tipo hélice contínua em solo

TX 1,00 28.380,70 28.380,70

3.1.3 11.01.520 CDHU
Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca 
hélice contínua

M3 58,90 548,30 32.294,87

3.1.4 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3.634,20 12,32 44.773,34

3.1.5 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 
1,50 m

M3 55,54 58,41 3.244,09

3.1.6 54.01.010 CDHU
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2 747,37 3,99 2.982,01

3.1.7  10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 60,40 14,48 874,59

3.1.8  11.02.020 CDHU Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ M3 15,65 462,00 7.230,30

3.1.9  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação M2 63,02 98,25 6.191,72

3.1.10 50343 SIURB (E)
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 95,90 14,14 1.356,03

3.1.11  14.01.050 CDHU
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - 
classe A

M2 74,10 91,22 6.759,40

3.1.12 20605 SIURB (E)
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL

M2 424,10 104,04 44.123,36

3.1.13 07.05.020 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial M3 461,20 35,69 16.460,23

3.1.14 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.997,80 0,76 2.278,33

3.1.15 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 419,60 0,77 323,09

3.1.16 98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

M2 419,60 207,16 86.924,34

3.1.17 97103 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 307,44 257,25 79.088,94

3.2 ESTRUTURA 775.123,68

3.2.1 92264 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

M2 280,64 208,64 58.552,73

3.2.2 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 299,96 136,78 41.028,53

3.2.3 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11.109,12 16,14 179.301,20

3.2.4 92919 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,04 14,10 324,86

3.2.5 92915 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,76 19,01 1.079,01

3.2.6 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 27,44 918,91 25.214,89

3.2.7 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 9,36 570,19 5.336,98

3.2.8 92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_09/2020

M2 210,89 119,77 25.258,30

3.2.9 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 
25 MM. AF_09/2020

M2 368,38 186,43 68.677,08
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3.2.10 92268 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 7,80 90,85 708,63

3.2.11 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 161,90 170,24 27.561,86

3.2.12 92484 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 168,40 245,97 41.421,35

3.2.13 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 37,16 599,70 22.284,85

3.2.14 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,54 599,70 3.322,34

3.2.15 103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 41,46 621,60 25.771,54

3.2.16 103688 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE JERICAS 
EM CREMALHERIA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

M3 0,96 785,34 753,93

3.2.17 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,38 600,10 828,14

3.2.18 92774 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5.808,58 12,01 69.761,05

3.2.19 14439 SINAPI-I
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO)

M 97,70 3,89 380,05

3.2.20 101792 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M3 3,90 16,99 66,26

3.2.21 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 56,98 189,37 10.790,30

3.2.22 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 26,53 443,55 11.767,38

3.2.23 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 36,10 1.855,33 66.977,41

3.2.24 93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 37,54 111,79 4.196,60

3.2.25 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 37,54 106,58 4.001,01

3.2.26 93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 15,00 90,96 1.364,40

3.2.27 93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 5,00 112,55 562,75

3.2.28 40647 SINAPI-I
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, 
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

M2 251,21 177,96 44.705,33

 

3.2.29 50147 SIURB (E) PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 
TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 207,51 36,15 7.501,49

3.2.30  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 20,75 164,51 3.413,58

3.2.31  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 1.037,50 15,65 16.236,88

3.2.32  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM LAJE. AF_12/2015

KG 359,59 11,10 3.991,45

3.2.33  11.18.060 CDHU Lona plástica M2 207,51 3,02 626,68

3.2.34 13.05.084 CDHU Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm M2 7,80 173,70 1.354,86

3.3 VEDAÇÃO 185.118,95

3.3.1 14.10.121 CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - 
classe C

M2 569,40 93,32 53.136,41

3.3.2  14.10.111 CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - 
classe C

M2 229,00 79,19 18.134,51

3.3.3  23.04.610 CDHU Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 90 x 210 cm

UN 10,00 1.809,56 18.095,60

3.3.4 25.01.080 CDHU Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 26,25 1.004,56 26.369,70

3.3.5 102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA 
DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 26,25 377,71 9.914,89

3.3.6  25.01.120 CDHU
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e 
aletas em fibra de vidro

M2 57,91 431,35 24.979,48

3.3.7 3119 SINAPI-I
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO 
/ ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

UN 15,00 2,57 38,55

3.3.8 78035 SIURB (E) MAÇANETA EM ZAMAC UN 10,00 140,75 1.407,50

3.3.9 24.02.054 CDHU Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e 
maçaneta na outra, completa

M2 7,98 1.446,02 11.539,24

3.3.10 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 312,39 2.499,12

3.3.11  23.04.080 CDHU Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 
60 x 160 cm

UN 17,00 1.117,88 19.003,96

3.4 ACABAMENTO 309.190,70

3.4.1 33.10.030 CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 1.452,08 30,83 44.767,63

3.4.2 33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica M2 1.452,08 16,49 23.944,80

3.4.3  17.02.020 CDHU Chapisco M2 1.368,35 6,90 9.441,62

3.4.4  17.02.120 CDHU Emboço comum M2 1.372,51 21,57 29.605,04

3.4.5 50101 SIURB (E)
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO 
IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

M2 1.539,22 51,45 79.192,87

3.4.6  22.03.070 CDHU Forro em lâmina de PVC M2 168,71 80,89 13.646,95

3.4.7  87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 142,32 72,05 10.254,16

3.4.8  87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 50,60 55,66 2.816,40

3.4.9 87693 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 50,60 118,17 5.979,40

3.4.10 17.10.100 CDHU Soleira em granilite moldado no local M 9,00 46,90 422,10

3.4.11  33.06.020 CDHU Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 2,00 24,55 49,10

3.4.12 36881 SINAPI-I
PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, 
CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, 
ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

M2 411,25 138,50 56.958,13

3.4.13  33.07.130 CDHU Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 5.952,00 4,70 27.974,40
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3.4.14 50302 SIURB (E)
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E 
MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM

M2 36,64 112,94 4.138,12

3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 254.867,24

3.5.1  38.04.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com 
acessórios

M 4,00 37,78 151,12

3.5.2  38.19.210 CDHU
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 
25 mm

M 135,00 18,00 2.430,00

3.5.3  38.19.220 CDHU
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 
32 mm

M 31,00 20,22 626,82

3.5.4  38.13.020 CDHU
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, 
com acessórios

M 11,00 13,95 153,45

3.5.5  38.07.300 CDHU
Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios

M 180,00 55,92 10.065,60

3.5.6  39.21.230 CDHU
Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C

M 33,00 6,54 215,82

3.5.7  39.26.020 CDHU
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 993,00 5,74 5.699,82

3.5.8  39.26.030 CDHU
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 662,00 7,54 4.991,48

3.5.9  39.26.040 CDHU
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 200,00 9,90 1.980,00

3.5.10  39.26.060 CDHU Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 14,00 19,74 276,36

3.5.11  39.26.070 CDHU
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 14,00 29,65 415,10

3.5.12  39.26.080 CDHU
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 42,00 39,03 1.639,26

3.5.13  30.06.061 CDHU
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com 
mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 3,00 266,26 798,78

3.5.14  40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 23,00 15,41 354,43

3.5.15  40.20.120 CDHU Placa de 4´ x 2´ UN 8,00 4,65 37,20

3.5.16  37.03.210 CDHU
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN 
/ 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 2,00 654,87 1.309,74

3.5.17  37.03.230 CDHU
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN 
/ 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00 884,76 884,76

3.5.18  37.03.240 CDHU
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN 
/ 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1,00 1.324,99 1.324,99

 

3.5.18  37.03.240 CDHU
/ 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1,00 1.324,99 1.324,99

3.5.19  37.13.840 CDHU
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 11,00 58,40 642,40

3.5.20  37.13.890 CDHU Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 13,00 80,25 1.043,25

3.5.21  37.13.900 CDHU Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 1,00 90,19 90,19

3.5.22  37.13.910 CDHU Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 
125 A

UN 2,00 1.509,12 3.018,24

3.5.23  37.13.800 CDHU Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 27,00 22,39 604,53

3.5.24  37.25.210 CDHU
Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 
V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA

UN 1,00 747,38 747,38

3.5.25  37.17.080 CDHU Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 4,00 302,49 1.209,96

3.5.26  37.24.031 CDHU Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de 
surto de 12 até 15 kA

UN 3,00 80,68 242,04

3.5.27  39.04.080 CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 15,00 55,57 833,55

3.5.28  42.20.270 CDHU
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo 
paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 
3/4"

UN 4,00 46,56 186,24

3.5.29  42.05.440 CDHU Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive 
acessórios de fixação

M 114,00 33,62 3.832,68

3.5.30 1 COTAÇÃO SISTEMA SOLAR DE AQUECIMENTO UNID 1,00 40.658,43 40.658,43

3.5.31 2 COTAÇÃO SITEMA ELÉTRICO DE AQUECIMENTO UNID 1,00 151.392,36 151.392,36

3.5.33  50.05.260 CDHU
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima 
de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W

UN 12,00 294,28 3.531,36

3.5.34  40.05.170 CDHU Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 2,00 59,43 118,86

3.5.35  40.05.180 CDHU Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 5,00 49,25 246,25

3.5.36  40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 10,00 29,60 296,00

3.5.37  42.05.270 CDHU
Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e 
vergalhões até 3/8"

UN 8,00 48,24 385,92

3.5.38  39.09.060 CDHU Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples UN 60,00 18,88 1.132,80

3.5.39 41.31.080 CDHU Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W

UN 16,00 167,21 2.675,36

3.5.40 38194 SINAPI-I
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN 16,00 8,05 128,80

3.5.41 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 29,09 174,54

3.5.42 38074 SINAPI-I
INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 2,00 24,49 48,98

3.5.43 90760 SIURB PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 14,00 131,71 1.843,94

3.5.44 95696 SINAPI SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35,00 32,29 1.130,15

3.5.45 90932 SIURB

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 
400W

UN 10,00 529,83 5.298,30
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3.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 154.563,47

3.6.1  46.01.090 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive 
conexões

M 22,50 213,80 4.810,50

3.6.2  46.01.020 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M 33,16 31,74 1.052,50

3.6.3  46.01.030 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões

M 152,06 41,75 6.348,51

3.6.4  46.01.050 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 
conexões

M 14,36 55,27 793,68

3.6.5  46.01.060 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive 
conexões

M 49,82 80,35 4.003,04

3.6.6  46.01.070 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive 
conexões

M 38,97 117,27 4.570,01

3.6.7  47.02.030 CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - 
linha especial

UN 23,00 132,37 3.044,51

3.6.8  47.02.110 CDHU Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 
3/4´ - linha especial

UN 8,00 101,11 808,88

3.6.9  49.01.030 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 13,00 112,21 1.458,73

3.6.10  46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 33,83 79,55 2.691,18

3.6.11  46.02.050 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 27,40 47,47 1.300,68

3.6.12 43.10.210 CDHU Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 
125 mca, Q= 115 a 50 m³/h

UNID 1,00 43.161,94 43.161,94

3.6.13 43.12.500 CDHU Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h UNID 1,00 3.744,58 3.744,58

3.6.14 94482 SINAPI

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2  ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA 
EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID 2,00 1.679,69 3.359,38

3.6.15 34636 SINAPI-I CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 8,00 422,50 3.380,00

3.6.16  44.01.270 CDHU Cuba de louça de embutir oval UN 15,00 131,04 1.965,60

3.6.17 44.20.200 CDHU Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 15,00 170,63 2.559,45

3.6.18 101303 SIURB BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 9,00 760,09 6.840,81

3.6.19 44.02.062 CDHU
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido

M2 3,00 767,93 2.303,79

3.6.20 44.03.720 CDHU
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 15,00 714,22 10.713,30

3.6.21  44.03.050 CDHU Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 8,00 90,43 723,44

3.6.22  44.03.130 CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 6,00 53,42 320,52

3.6.23  26.04.030 CDHU Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio M2 9,00 681,69 6.135,21

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

 

3.6.24 95472 SINAPI FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

UN 3,00 660,94 1.982,82

3.6.25 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 12,00 50,16 601,92

3.6.26 11745 SINAPI-I RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM 
GRELHA QUADRADA BRANCA

UN 13,00 19,39 252,07

3.6.27 28.01.070 CDHU Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 2,00 273,52 547,04

3.6.28 26.02.020 CDHU Vidro temperado incolor de 6 mm M2 10,00 250,01 2.500,10

3.6.29  43.02.080 CDHU Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada UN 8,00 469,85 3.758,80

3.6.30 170575 SIURB (E) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980 UN 6,00 1.292,52 7.755,12

3.6.31 102257 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 52,66 349,29 18.393,61

3.6.32 35.04.130 CDHU Banco de madeira sobre alvenaria M2 3,60 261,39 941,00

3.6.33 35.04.150 CDHU Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm UN 2,00 870,38 1.740,76

3.7 COBERTURA 282.083,60

3.7.1 16.13.060 CDHU Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha

M2 396,84 295,45 117.246,38

3.7.2  16.12.200 CDHU Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

M 30,00 114,18 3.425,40

3.7.3  16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 30,40 108,90 3.310,56

3.7.4 16.16.040 CDHU Telha ondulada translúcida em polipropileno M2 90,00 96,37 8.673,30

3.7.5 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5.952,00 15,43 91.839,36

3.7.6 08.05.180 CDHU
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e 
transversal de 9kN/m

M2 165,00 18,31 3.021,15

3.7.7 11.18.180 CDHU Colchão de areia M3 43,00 174,83 7.517,69

3.7.8 17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado M3 15,00 692,80 10.392,00

3.7.9 24.03.060 CDHU Escada marinheiro (galvanizada) M 12,66 773,85 9.796,94

3.7.10 7253 SINAPI-I TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 30,00 160,71 4.821,30

3.7.11 50311 SIURB (E)
MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE 
POLIÉSTER

M2 165,00 113,27 18.689,55

3.7.12 34.02.080 CDHU Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 149,82 22,36 3.349,98

3.8 ACESSIBILIDADE 6.135,22

3.8.1  101314 SIURB (E)
LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA

UN 3,00 78,42 235,26

3.8.2  30.01.130 CDHU
Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi

UN 3,00 484,56 1.453,68

3.8.3 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 344,11 2.064,66

3.8.4  30.04.030 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), 
assentado com argamassa mista

M2 9,69 144,76 1.402,72

3.8.5  30.01.030 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

CJ 6,00 163,15 978,90

3.9 SERRALHEIRA 328.097,59

3.9.1  24.03.040 CDHU Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 
1/2´

M 204,67 912,97 186.857,57
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3.9.2  24.03.320 CDHU Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ M 39,70 258,99 10.281,90

3.9.3 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 
2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM

M2 540,96 191,66 103.680,39

3.9.4  24.02.100 CDHU Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 
completo

M2 22,50 723,85 16.286,63

3.9.5 17-01-33 SIURB (E) GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 30,00 366,37 10.991,10

3.10 COMBATE Á INCÊNDIO 571,68

3.10.1  97.02.194 CDHU
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 
indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 2,00 13,29 26,58

3.10.2  97.02.195 CDHU
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 
indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 2,00 12,84 25,68

3.10.3  50.10.120 CDHU Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 2,00 259,71 519,42

4 PRÉDIO - CENTRO DE EVENTOS 2.547.091,26

4.1 FUNDAÇÃO 256.705,18

4.1.1 12.12.060 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 900,00 63,26 56.934,00

4.1.2 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 279,91 443,55 124.154,08

4.1.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.025,00 12,32 24.948,00

4.1.4  05.10.026 CDHU
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 20° km

M3XKM 124,40 1,86 231,38

4.1.5  06.02.020 CDHU
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 
1,5 m

M3 124,34 58,41 7.262,70

4.1.6  54.01.010 CDHU
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

M2 529,00 3,99 2.110,71

4.1.7  11.02.020 CDHU Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ M3 39,80 462,00 18.387,60

4.1.8  09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação M2 112,10 98,25 11.013,83

4.1.9 020605 SIURB (E)
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL

M2 112,10 104,04 11.662,88

4.2 ESTRUTURA 1.309.660,08

4.2.1 92271 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_09/2020

M2 288,89 119,77 34.600,36

4.2.2 92268 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 105,20 90,85 9.557,42

4.2.3 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 
25 MM. AF_09/2020

M2 419,97 186,43 78.295,01

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

 

4.2.4 92264 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

M2 215,62 208,64 44.986,96

4.2.5 96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 23,60 203,05 4.791,98

4.2.6 101996 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE 
PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

M2 162,74 262,74 42.758,31

4.2.7 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 49,44 243,50 12.038,64

4.2.8 96252 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

M2 16,20 250,55 4.058,91

4.2.9 96257 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 16,20 208,75 3.381,75

4.2.10 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 261,26 136,78 35.735,14

4.2.11 92446 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 414,97 318,66 132.234,34

4.2.12 92482 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_09/2020

M2 346,21 358,42 124.088,59

4.2.13 102039 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_11/2020

M2 162,74 535,14 87.088,68

4.2.14 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12.145,32 16,14 196.025,46

4.2.15 92774 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6.952,86 12,01 83.503,85

4.2.16 103675 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 50,91 599,70 30.530,73

4.2.17 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,63 600,10 978,16

4.2.18 103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 48,69 621,60 30.265,70

4.2.19 103672 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 1,50 600,10 900,15

4.2.20 03.03.037 FDE
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO 
H15-500KGF/M2

M2 318,66 285,96 91.123,81

4.2.21 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 10.898,20 15,65 170.556,83

4.2.22  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM LAJE. AF_12/2015

KG 92,50 11,10 1.026,75
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4.2.23 30330 SIURB BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 79,11 42,15 3.334,49

4.2.24 103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_ 02/2022

M3 3,99 621,60 2.480,18

4.2.25 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 23,06 918,91 21.190,06

4.2.26 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 20,05 401,88 8.057,69

4.2.27 101792 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M3 21,04 16,99 357,47

4.2.28 13.05.084 CDHU Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm M2 105,20 173,70 18.273,24

4.2.29 95943 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

KG 64,80 24,69 1.599,91

4.2.30 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 756,50 20,03 15.152,70

4.2.31 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,90 618,71 1.175,55

4.2.32 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 9,50 147,37 1.400,02

4.2.33  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 45,78 164,51 7.531,27

4.2.34  11.18.060 CDHU Lona plástica M2 297,43 3,02 898,24

4.2.35 92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 5,20 350,92 1.824,78

4.2.36 14439 SINAPI
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO)

M 273,00 3,89 1.061,97

4.2.37 93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 9,00 90,96 818,64

4.2.38 93186 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 0,80 98,12 78,50

4.2.39 93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 24,70 111,79 2.761,21

4.2.40 93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,80 112,55 427,69

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

 

4.2.41 93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 0,80 95,52 76,42

4.2.42 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 24,70 106,58 2.632,53

4.3 VEDAÇÃO 147.977,11

4.3.1 89303 SINAPI

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2014

M2 37,20 101,83 3.788,08

4.3.2  14.10.111 CDHU
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - 
classe C

M2 674,23 79,19 53.392,27

4.3.3 14.05.050 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm M2 2,25 75,35 169,54

4.3.4 34672 SINAPI-I CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 193,22 38,64 7.466,02

4.3.5 33.05.330 CDHU Verniz em superfície de madeira M2 193,22 26,73 5.164,77

4.3.6  32.07.160 CDHU Junta de dilatação elástica a base de poliuretano CM3 15.921,00 0,31 4.935,51

4.3.7 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 312,39 1.874,34

4.3.8 102257 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 23,40 346,29 8.103,19

4.3.9 70216 SIURB EDIF
FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA 
EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO 
BRILHANTE

UN 6,00 252,08 1.512,48

4.3.10 23.08.320 CDHU Porta acústica de madeira M2 15,05 524,21 7.889,36

4.3.11  23.04.080 CDHU
Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 
60 x 160 cm

UN 6,00 1.117,88 6.707,28

4.3.12 25.02.230 CDHU Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto M2 14,49 1.227,48 17.786,19

4.3.13 70202 SIURB
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, 
MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO 
CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

UN 6,00 346,85 2.081,10

4.3.14  28.20.850 CDHU
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e 
vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 
1,70 a 2,60 m

CJ 2,00 1.367,79 2.735,58

4.3.15 3119 SINAPI
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO 
/ ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

UN 5,00 2,57 12,85

4.3.16 23.04.100 CDHU
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm

UN 2,00 1.447,88 2.895,76

4.3.17 28.01.070 CDHU Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 2,00 273,52 547,04

4.3.18 25.01.080 CDHU Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 16,73 1.004,56 16.806,29

4.3.19  25.01.410 CDHU Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar M2 3,97 1.035,13 4.109,47

4.4 ACABAMENTO 499.848,80

4.4.1 32.06.130 CDHU
Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção 
acústica, espessura de 50 mm

M2 322,66 139,46 44.998,16

4.4.2  17.02.020 CDHU Chapisco M2 1.983,64 6,90 13.687,12

4.4.3  17.02.120 CDHU Emboço comum M2 1.989,85 21,57 42.921,06
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4.4.4 17.02.220 CDHU Reboco M2 27,00 12,68 342,36

4.4.5 050101 SIURB (E)
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO 
IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

M2 1.908,76 52,91 100.992,49

4.4.6 102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 193,22 27,75 5.361,86

4.4.7 102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 193,22 2,26 436,68

4.4.8 33.10.030 CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 881,67 30,83 27.181,89

4.4.9 33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica M2 1.421,67 16,49 23.443,34

4.4.10 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 23,64 44,12 1.043,00

4.4.11 6180 SINAPI-I
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM

M2 332,44 289,00 96.075,16

4.4.12 050147 SIURB (E)
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 
TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 369,38 36,15 13.353,09

4.4.13 90930 SINAPI

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

M2 322,00 78,32 25.219,04

4.4.14 87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 78,55 33,66 2.643,99

4.4.15 87693 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 227,41 118,17 26.873,04

4.4.16 87693 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 196,00 118,17 23.161,32

4.4.17  87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 100,01 72,05 7.205,72

4.4.18  87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 93,60 55,66 5.209,78

4.4.19  18.08.032 CDHU
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área 
externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.

M2 102,40 141,66 14.505,98

4.4.20  18.08.042 CDHU
Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa 
e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com M 26,40 29,10 768,24

 

4.4.20  18.08.042 CDHU e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M 26,40 29,10 768,24

4.4.21 17.10.100 CDHU Soleira em granilite moldado no local M 10,10 46,90 473,69

4.4.22 120142 SIURB
FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO)

M2 169,00 81,39 13.754,91

4.4.23 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 20,53 79,73 1.636,86

4.4.24 21.03.090 CDHU Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento M2 10,44 301,96 3.152,46

4.4.25 37320 SIURB EDIF
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E 
MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM

M2 47,88 112,94 5.407,57

4.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 75.173,42

4.5.1 91105 SIURB (E)
PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E 
ATERRAMENTO

UN 2,00 822,48 1.644,96

4.5.2 34643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 2,00 53,37 106,74

4.5.3  38.04.040 CDHU
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com 
acessórios

M 81,66 37,78 3.085,11

4.5.4  38.19.210 CDHU
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 
25 mm

M 100,00 18,00 1.800,00

4.5.5  38.13.016 CDHU
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, 
com acessórios

M 28,60 11,86 339,20

4.5.6  38.01.140 CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios M 9,00 83,05 747,45

4.5.7  38.07.300 CDHU
Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios

M 244,40 55,92 13.666,85

4.5.8  39.26.060 CDHU
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 3,00 19,74 59,22

4.5.9  39.26.020 CDHU
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 1.564,00 5,74 8.977,36

4.5.10  39.26.070 CDHU
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 12,00 29,65 355,80

4.5.11  39.21.230 CDHU
Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C

M 125,00 6,54 817,50

4.5.12  39.26.030 CDHU
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 327,24 7,54 2.467,39

4.5.13  39.26.040 CDHU
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 15,00 9,90 148,50

4.5.14  40.06.040 CDHU Condulete metálico de 3/4´ CJ 21,00 37,85 794,85

4.5.15  40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 35,00 15,41 539,35

4.5.16  40.07.020 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 4,00 19,09 76,36

4.5.17  30.06.061 CDHU
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com 
mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 2,00 266,26 532,52

4.5.18  37.03.210 CDHU
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN 
/ 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00 654,87 654,87

4.5.19  37.03.230 CDHU
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN 
/ 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00 884,76 884,76

4.5.20  37.03.240 CDHU
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN 
/ 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1,00 1.324,99 1.324,99

4.5.21  37.13.840 CDHU
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 20,00 58,40 1.168,00

4.5.22  37.13.890 CDHU
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 2,00 80,25 160,50

4.5.23  37.13.900 CDHU Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 2,00 90,19 180,38

4.5.24  37.13.910 CDHU
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 
125 A

UN 3,00 1.509,12 4.527,36

4.5.25  37.13.800 CDHU
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 6,00 22,39 134,34

4.5.26  37.13.810 CDHU
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 3,00 25,04 75,12
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4.5.27  37.17.090 CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 356,19 356,19

4.5.28  37.17.100 CDHU Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 397,72 397,72

4.5.29  39.09.060 CDHU Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples UN 42,00 18,88 792,96

4.5.30  42.05.270 CDHU
Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e 
vergalhões até 3/8"

UN 10,00 48,24 482,40

4.5.31  42.05.440 CDHU
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive 
acessórios de fixação

M 114,00 33,62 3.832,68

4.5.32  40.20.140 CDHU Placa de 4´ x 4´ UN 4,00 11,31 45,24

4.5.33  37.24.031 CDHU
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de 
surto de 12 até 15 kA

UN 3,00 80,68 242,04

4.5.34  37.25.110 CDHU
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, 
tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A

UN 1,00 771,61 771,61

4.5.36 41.31.080 CDHU
Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W

UN 61,00 161,27 9.837,47

4.5.37 38194 SINAPI-I
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN 82,00 8,05 660,10

4.5.38 39378 SINAPI-I
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA 
PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA)

UN 18,00 85,57 1.540,26

4.5.39 38074 SINAPI-I
INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 2,00 24,49 48,98

4.5.40 90760 SIURB PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 30,00 131,71 3.951,30

4.5.41 41.04.050 CDHU
Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com 
pintura na cor branco, inclusive acessórios

M 15,80 144,18 2.278,04

4.5.42 38.22.130 CDHU
Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com 
acessórios

M 15,80 191,07 3.018,91

4.5.43 90770 SIURB PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 3,00 211,76 635,28

4.5.44 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 29,09 232,72

4.5.45 38770 SINAPI-I
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* 
CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADAS)

UN 6,00 80,47 482,82

4.5.46 38774 SINAPI-I
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 5,00 20,22 101,10

4.5.47 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 49,03 196,12

4.6 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 55.065,37

4.6.1 46.01.020 CDHU
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M 15,23 31,74 483,40

4.6.2 46.01.030 CDHU
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões

M 106,45 41,75 4.444,29

Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento 

 

4.6.3 47.04.020 CDHU
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento 
limitador de fluxo, DN= 1 1/4´

UN 2,00 408,23 816,46

4.6.4 95637 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 638,94 638,94

4.6.5 95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00 168,01 168,01

4.6.6 89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 57,70 50,50 2.913,85

4.6.7 34636 SINAPI-I
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA

UN 4,00 422,50 1.690,00

4.6.8 89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 20,00 60,63 1.212,60

4.6.9 49.03.020 CDHU Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 2,00 322,70 645,40

4.6.10  49.01.030 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 3,00 112,21 336,63

4.6.11 46.02.070 CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 20,40 79,55 1.622,82

4.6.12 46.02.050 CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 20,68 47,47 981,68

4.6.13 97975 SINAPI
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 2,00 635,82 1.271,64

4.6.14  44.01.270 CDHU Cuba de louça de embutir oval UN 9,00 131,04 1.179,36

4.6.15 44.20.200 CDHU Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 9,00 170,63 1.535,67

4.6.16 101303 SIURB BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 4,00 774,10 3.096,40

4.6.17 44.02.062 CDHU
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido

M2 3,51 767,93 2.695,43

4.6.18 44.03.720 CDHU
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 9,00 714,22 6.427,98

4.6.19  44.03.050 CDHU Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 7,00 90,43 633,01

4.6.20  44.03.130 CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 9,00 53,42 480,78

4.6.21  26.04.030 CDHU Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio M2 11,90 681,69 8.112,11

4.6.22 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 5,00 50,16 250,80

4.6.23 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 633,23 1.266,46

4.6.24 11745 SINAPI-I
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM 
GRELHA QUADRADA BRANCA

UN 5,00 19,39 96,95

4.6.25 11708 SINAPI-I RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 9,00 27,49 247,41

4.6.26 26.02.020 CDHU Vidro temperado incolor de 6 mm M2 6,08 250,01 1.520,06

4.6.27 102162 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA 
DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 20,70 377,71 7.818,60

4.6.28  43.02.080 CDHU Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada UN 1,00 469,85 469,85

4.6.29 47.02.030 CDHU
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - 
linha especial

UN 11,00 132,37 1.456,07

4.6.30 47.02.110 CDHU
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 
3/4´ - linha especial

UN 1,00 101,11 101,11
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4.6.31 94490 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 56,45 451,60

4.7 COBERTURA 189.859,29

4.7.1 100775 SINAPI
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

KG 1.454,40 15,43 22.441,39

4.7.2 40783 SINAPI-I
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 
50 CM

M 33,60 56,75 1.906,80

4.7.3 1119 SINAPI-I
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 
25 CM

M 20,50 21,78 446,49

4.7.4 1114 SINAPI-I
RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 
CM

M 33,60 40,25 1.352,40

4.7.5 40873 SINAPI-I
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 25 CM

M 20,50 31,50 645,75

4.7.6 92543 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

M2 301,02 25,93 7.805,45

4.7.7 92566 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

M2 301,02 25,89 7.793,41

4.7.8 16.12.220 CDHU
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

M 16,80 127,87 2.148,22

4.7.9 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 281,00 266,06 74.762,86

4.7.10 16.12.020 CDHU
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, 
perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm

M2 20,02 168,94 3.382,18

4.7.11 38123 SINAPI-I SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG 10,00 72,01 720,10

4.7.12 16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 78,20 108,90 8.515,98

4.7.13 08.05.180 CDHU
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e 
transversal de 9kN/m

M2 165,00 18,31 3.021,15

4.7.14 11.18.180 CDHU Colchão de areia M3 45,00 174,83 7.867,35

4.7.15 17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado M3 15,00 692,80 10.392,00

4.7.16 24.03.060 CDHU Escada marinheiro (galvanizada) M 12,66 773,85 9.796,94

4.7.17 7253 SINAPI-I TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 30,00 160,71 4.821,30

4.7.18 50311 SIURB (E)
MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE 
POLIÉSTER

M2 165,00 113,27 18.689,55

4.7.19 34.02.080 CDHU Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 149,82 22,36 3.349,98

 

4.8 COMBATE A INCÊNDIO 3.025,42

4.8.1 95696 SINAPI
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 38,00 32,29 1.227,02

4.8.2  97.02.194 CDHU
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 
indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 8,00 13,29 106,32

4.8.3  50.10.100 CDHU Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 4,00 194,37 777,48

4.8.4  50.10.110 CDHU Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 4,00 228,65 914,60

4.9 SERRALHERIA 6.689,84

4.9.1 24.03.310 CDHU Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 16,50 214,66 3.541,89

4.9.2 24.08.040 CDHU
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

M 5,00 629,59 3.147,95

4.10 ACESSIBILIDADE 3.086,76

4.10.1 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 344,11 1.376,44

4.10.2 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 660,94 1.321,88

4.10.3 17.40.110 CDHU
Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou 
pisos

M 9,00 43,16 388,44

5 QUADRA ESPORTIVA 374.993,21

5.1 DEMOLIÇÃO 136.103,27

5.1.1 03.01.200 CDHU
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 60,00 584,87 35.092,20

5.1.2 04.30.020 CDHU Remoção de calha ou rufo M 60,00 4,48 268,80

5.1.3 04.09.140 CDHU
Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou 
fechamento 

UNID 26,00 25,31 658,06

5.1.5 03.10.100 CDHU
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
lixamento

M2 1.733,32 8,88 15.391,88

5.2 ACABAMENTO 235.548,84

5.2.1 16.04.007 FDE
QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO 
ARMADO/FUNDACAO DIRET-600 M2

UNID 1,00 84.692,33 84.692,33

5.2.2 34.05.270 CDHU
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos 
retos

M2 400,00 271,61 108.644,00

5.2.3 33.07.102 CDHU Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 1.733,32 49,10 85.106,01

5.2.4 34024 SIURB EDIF LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 85,32 7,37 628,81

5.2.5 33.10.100 CDHU Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 85,32 42,65 3.638,90

5.2.6 16.33.102 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 60,00 130,15 7.809,00
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5.2.7 16.04.002 FDE QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UNID 2,00 1.541,85 3.083,69

5.2.8 16.04.001 FDE QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL UNID 1,00 1.533,89 1.533,89

5.2.9 178070 SIURB EDIF TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA UN 2,00 718,08 1.436,16

5.2.10 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 874,34 27,07 23.668,38

5.3 DRENAGEM 3.341,10

5.3.1  46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 42,00 79,55 3.341,10

6 SERVIÇOS FINAIS 167.154,23

6.1  16.80.098 FDE RETIRADA DE ENTULHO M3 406,56 72,28 29.384,70

6.2  16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 102,00 668,71 68.208,15

6.3  16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA M2 5.275,00 13,19 69.561,38

SERVIÇOS INICIAIS 532.429,52R$                   
ÁREA EXTERNA 2.198.619,25R$                

 PISCINA INFANTIL 2.734.949,48R$                
CENTRO DE EVENTOS 2.547.091,26R$                
QUADRA ESPORTIVA 374.993,21R$                   
SERVIÇOS FINAIS 167.154,23R$                   

Total sem BDI 8.555.236,94R$                
BDI 25,0% 2.138.809,24R$                

Total com BDI 10.694.046,18R$              

  


