
Item Descrição Unid Quant.
 1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 MOBILIZAÇÃO INICIAL
 1.1.1 Placa de identificação para obra m² 18,00

Dimensões: 6,00x3,00 = 18,00m²

 1.1.2
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 
diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 
transporte no raio de até 1 km

m² 4.336,06

2005,76+ 2050,84 + 279,46 = 4336,06m²
 1.1.3 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m² 28,22

14,11*2 = 28,07m²

 1.1.4
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 
2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 24,00

1 unidade/mês em 24 meses
 1.1.5 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 24,00

1 unidade/mês em 24 meses
 1.1.6 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 24,00

1 unidade/mês em 24 meses
 1.1.7 Locação de obra de edificação m² 4.336,06

2005,76+ 2050,84 + 279,46 = 4336,06m²

 1.1.8 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de sondagem

TX 1,00

1 taxa
 1.1.9 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 300,00

0 pontos de sondagem x 30,45 de profundidade = 304,50m
1.1.10 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 1,00

1 unidade

 1.2 TERRAPLANAGEM
1.2.1 Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial M3 4.005,00

 = 1320 + 190 +72 + 450 +290+1683 = 4005m³
1.2.2 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 380,00

 = 107 +70 +50 +65=292m³ *1,3 = 380m³

1.2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 4.336,06

 = 2005,76+ 2050,84 + 279,46 = 4336,06m²

1.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 20.300,00

 = 4005,00 -380 = 3625 m³ *5,6 = 20300,00 m³/km

1.3 DEMOLIÇÃO

1.3.1
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 202,02

10x20,20 = 202

1.3.2
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 61,50

123x0,5=61,50m³
1.3.3 Demolição manual de concreto armado M3 136,45

272,86x0,5=136,45m³
1.3.4 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 136,45

272,86x0,5=136,45m³
1.3.5 Retirada de folha de esquadria metálica M2 34,33

17,165x2=34,33m²
1.3.6 Remoção de poste de concreto UNID 6,00

6unid

2 ÁREA EXTERNA
2.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
2.1.1 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 12,00

12 unidades

2.1.2 HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE 
CONCRETO OU FERRO L=40CM

M 275,90

24,39+22,32+10+4,18+2,04+1,51+0,45+7,85+4,51+19,94+4,9+16,4
1+4,5+2,3+16,42+9,87+29,61+8,22+36,49+24,81+25,17 =275,90m

2.1.3 HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M M 275,90

24,39+22,32+10+4,18+2,04+1,51+0,45+7,85+4,51+19,94+4,9+16,4
1+4,5+2,3+16,42+9,87+29,61+8,22+36,49+24,81+25,17 =275,90m

2.1.4 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 68,89

MEMÓRIA DE CÁLCULO



Comprimento: 68,89m

2.1.5

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. 
AF_07/2021

M 514,10

Segundo projeto: 514,10m

2.1.6
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 29,00

29 unidades
2.1.7 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 0,64

Área: 0,64m²

2.1.8 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 7,04

Volume: 7,04m³

2.1.9 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO 
(FUNDO)

M3 7,04

Volume: 7,04m³

2.1.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, 
REVESTIDA

M2 35,20

Área: 35,20m²

2.2 ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE

2.2.1 Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 
1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

M 536,00

Comprimento: 536,00m
2.2.2 DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 25,41

25,41m
2.2.3 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm M 82,00

Comprimento: 82m

2.2.4
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 40,20

3,86m³ = rampa (baldrame)
27,34m³ = rampa
9m³ = escada
Total: 40,20m³

2.2.5 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2 273,43
Área: 273,43m²

2.2.6 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 4.374,90

Peso total: 4.374,90kg
2.2.7 Forma em madeira comum para estrutura M2 17,15

17,15m² para escada
2.2.8 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 65,82

65,82m²
2.2.9 Lastro de pedra britada m³ 1.036,00

2800*0,37=1036 m³
2.2.10 Colchão de areia m³ 1.036,00

2800*0,37=1036 m³

2.2.11 Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina 
protetora

m² 2.800,00

194+275,6+92,83+276+552,5+58,2+86,33+31,8+808,76+45,1+239,
16+138,7 = 2800 m²

2.3 ESTRUTURA
2.3.1 MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M M 275,52

8,92+1,53+2,22+3,11+5,85+16,04+20,31+12,16+31,42+10,21+12,8
+1,71+3,29+32,89+7,09+6,89+6,7+9,85+3,82+17,78+31+21,3+6,4
6+2,17=275,52m

2.3.2 MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 25,41
5,60 + 19,81 = 25,41m

2.4 VEDAÇÃO

2.4.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe 
C

M2 22,50

Área: 22,50m²
2.4.2 Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum M2 19,11

Área: 19,11m²
2.5 ACABAMENTO

2.5.1 Chapisco M2 22,48
Área: 22,48m²

2.5.2 Emboço comum M2 22,48
Área: 22,48m²

2.5.3 Reboco M2 22,48
Área: 22,48m²

2.5.4
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

M2 42,70



Estacionamento: 42,70m² 

2.5.5 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 170,25

76,78+15,96+49,76+5,75+22= 170,25m²

2.5.6 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER 
COR

L 100,14

200litros / 2 demãos = 100litros  |  170,25m² /100 litros= 1,7m² / 
litros 

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.6.1 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 
de 6,00 m

UN 40,00

40 unidades
2.6.2 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 40,00

40 unidades

2.6.3 Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo 
pétala grande

UN 80,00

80 unidades

2.6.4 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, 
com acessórios

M 766,80

486,80 metros (horizontal) + 280,00 metros (vertical) = 766,80 metros

2.6.5 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 2.300,40

766,80 metros x 3 = 2.300,40 metros

2.6.6 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E 
ALÇA

UN 40,00

40 unidades (para cada poste)

2.7 CERCAMENTO
2.7.1 Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 15,00

15,00m²
2.7.2 ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS M2 60,00

60,00m²
2.7.3 Banco contínuo em concreto vazado M 77,97

77,97m
2.7.4 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 1.282,60

1.282,60m²
2.7.5 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 565,81

565,81m²
2.7.6 ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 175,78

175,78m

3 PRÉDIO - PISCINA INFANTIL
3.1 FUNDAÇÃO

3.1.1 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo m 1.200,00
40 estacas de 30m = 1.200,00m

3.1.2 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca tipo hélice contínua em solo

tx 1,00

1 taxa

3.1.3 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice 
contínua

m³ 150,72

Hélice contínua
3.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 4.104,00

(2x3,14x0,2=1,26m) -> (6x1,26= 7,54m ) -> (7,54 x 0,245 = 
1,84kg/m) -> (1,84 x 30 = 55,20kg)  -> (55,20 x 40 = 2.208,00 kg)                                                                                                          
(4 x 0,395 = 1,58kg/m) -> (1,58 x 30 = 47,40kg) - > (47,40 x 40 = 
1.896,00 kg )                                                                                                       
Total = (2.208,00 + 1.896,00)  = 4.104,00KG

3.1.5 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 
1,50 m

m³ 55,54

 0,04 x 58 unidades x 20,00 profundidade = 55,54m³

3.1.6 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

m² 747,37

35,32 x 21,16 = 747,37m²
3.1.7 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 60,40

segundo projeto: 60,40kg
3.1.8 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ m³ 15,65

segundo projeto: 15,65m³

3.1.9 Forma em madeira comum para fundação m² 63,02
segundo projeto: 63,02m³

3.1.10 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

m² 95,90

(2,23 + 3,80) x 30,06 = 181,26m²



(2,55 + 4,30) x 14,00 = 95,90m² 
total: 277,16m²

3.1.11 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - 
classe A

m² 74,10

14,00 + 25,00 + 14,00 + 28,00 x 0,95 = 74,10m²

3.1.12 IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL

m² 424,10

14,00 x 25,00 = 350,00 + 74,10 = 424,10m²
3.1.13 Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial M3 461,20

(14,56M*21,11M)*1,50M = 461,20m³

3.1.14
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.997,80

461,20m³*6,5km = 2.997,80 m³xkm

3.1.15
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 419,60

(14,27*29,40) = 419,60m²

3.1.16
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

M2 419,60

(14,27*29,40) = 419,60m²

3.1.17 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 307,44

(10,45*29,40) = 307,44m²

3.2 ESTRUTURA
PILAR, VIGA E LAJE

3.2.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

M2 280,64

20 PILARES*11,40m = 228,00m²
98,80m*(0,20*2)m = 39,52m²
(0,80m*2,60)*6 = 12,48m²
16*(0,20*0,20) = 0,64m²
Total: 280,64m²

3.2.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 280,64

20 PILARES*11,40m = 228,00m²
98,80m*(0,20*2)m = 39,52m²
(0,80m*2,60)*6 = 12,48m²
16*(0,20*0,20) = 0,64m²
Total: 280,64m²

3.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11109,12

Total: 11.109,12kg

3.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,04

0,64*36,56kg = 23,04kg

3.2.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,76

0,64*88,68kg = 56,76

3.2.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 27,44

228,00m²*10,13m = 22,50m³
((0,25*0,25)*2,9)*10*1,09 = 1,98m³
1,38m³
((0,20*0,20)m*2,60m)*6 = 0,62m³
(16*(0,2*0,2)*1,46)*1,03 = 0,96
Total: 27,44m³

3.2.7
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 9,36

7,8 * 1,2 = 9,36m²

3.2.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_09/2020

M2 210,89

(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m²
((3,00*4,40)+(3,00*4,83))*0,20 = 5,54m³
(17,47* 2=34,94m²) + (5 * 0,2=1) + (3,5*0,2=0,7)=36,64m²
Total: 210,89m²



3.2.9 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 368,38

202,37m*(0,40*2)m = 161,90m²
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m²
27,52m²

(3,00+4,40+3,00+4,40+3,00+4,83+3,00+4,83)*0,56 = 17,06m²

Total: 368,38m²

3.2.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 7,8

(7,8)*1 = 7,8m²

3.2.11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 161,9

202,37m*(0,40*2)m = 161,90m²

3.2.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 168,71

(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m²

3.2.13

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 37,16

area= 17,42m² x 0,2m(espessura)= 3,48m³
168,40*0,20 = 33,68 m³
total= 37,16m³

3.2.14
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,54

((3,00*4,40)+(3,00*4,83))*0,20 = 5,54m³

3.2.15
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 41,46

161,90m²*0,12m = 19,00m³
161,90m²*0,12m = 19,00m³
17,28m*0,20m = 3,46m³
Total: 41,46m³

3.2.16
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,96

(16*(0,2*0,2)*1,46)*1,03 = 0,96m³

3.2.17 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,38

1,38m³

3.2.18
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5808,58

168,40m*30kg = 5.052,00
27,70m²*16kg = 443,20
90kg/m³*3,48m³= 313,38kg
Total: 5.808,58kg

3.2.19
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO)

M 97,7

27 peças * 3,10m = 83,70m
6 peças * 2,30m = 14,00m
Total: 97,70

3.2.20
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M3 3,9

7,8*0,5 = 3,9m²
3.2.21 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 56,98

27,28m*(0,40*2)m = 21,83m²
2,93*12 = 35,15
Total: 56,98

3.2.22 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 26,53
21,83m²*0,89m = 19,50m³
35,15*0,2 = 7,03m³
Total: 26,53m³

3.2.23 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 36,1
21,83m²*0,89m = 19,50m³
(2,93*12)*0,45 = 16,6m²
Total: 36,10m³

3.2.24 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 37,54

27,86 + 6,3+3,38 = 37,54m



3.2.25 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 37,54

27,86 + 6,3+3,38 = 37,54m

3.2.26 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 15

1,5*10=15m

3.2.27 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 5

2,5*2=5m

3.2.28
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, 
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

M2 251,21

21,83X2 = 43,7m²
207,51m²
Total: 251,21m²

3.2.29 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 
TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM

m² 207,51

207,51m²
3.2.30 Lastro de pedra britada m³ 20,75

207,51*0,1=20,75m³
3.2.31 Armadura em tela soldada de aço KG 1037,5

50*20,75=1037,5kg

3.2.32 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM LAJE. AF_12/2015

KG 359,59

359,59KG
3.2.33 Lona plástica m² 207,51

207,51m²
Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm M2 7,8
7,8 * 1 = 7,8m²

3.3 VEDAÇÃO

3.3.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe 
C

M2 569,4

31,2*8=31,2m / 4,49*12=53,88  31,2 +53,88 = 85,08*5,65= 
480,7m²
71,4+17,3=88,7m²
Total: 569,4

3.3.2 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe 
C

m² 229

casa de máquinas=26,68m² / banheiros=29,4m²/Vestiários= 142,3m² 
= 198,4m² 
8,4+5,8+8,4+8=30,6m²
Total: 229m²

3.3.3 Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 90 x 210 cm

UN 10

10 unidades
3.3.4 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M² 26,25

37,04*0,7=26,25m²

3.3.5 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 26,25

37,04*0,7=26,25m²

3.3.6 Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas 
em fibra de vidro

m² 57,91

40,41+17,50m² = 57,91m²

3.3.7
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

UN 15

15 unidades
3.3.8 MAÇANETA EM ZAMAC UN 10

10 unidades

3.3.9 Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e 
maçaneta na outra, completa

M2 7,98

1,9*2,1=4,99m²*2=7,98m²

3.3.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8

8 unidades

3.3.11 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 
160 cm

UN 17

17 unidades

3.4 ACABAMENTO
3.4.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 1452,08

20 PILARES*11,40m = 228,00m²
31,2*8=31,2m / 4,49*12=53,88  31,2 +53,88 = 85,08*5,65= 
480,7m²
296,5+86,716=383,21m²
98,80m*(0,20*2)m = 39,52m²



(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m²
57+30,6=87,6m²
(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70m²
(17,47* 2=34,94m²) + (5 * 0,2=1) + (3,5*0,2=0,7)=36,64m²
Total: 1.452,08m²

3.4.2 Massa corrida à base de resina acrílica M2 1452,08
20 PILARES*11,40m = 228,00m²
31,2*8=31,2m / 4,49*12=53,88  31,2 +53,88 = 85,08*5,65= 
480,7m²
296,5+86,716=383,21m²
98,80m*(0,20*2)m = 39,52
(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m²
57+30,6=87,6m²
(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70
(17,47* 2=34,94m²) + (5 * 0,2=1) + (3,5*0,2=0,7)=36,64m²
Total: 1.452,08m²

4.3.3 Chapisco m2 1368,44
31,2*8=31,2m / 4,49*12=53,88  31,2 +53,88 = 85,08*5,65= 
480,7m²
casa de máquinas=26,68m² / banheiros=29,4m²/Vestiários= 142,3m² 
= 198,4m² 
57+30,6=87,6m²
Total: 766,7m²

202,37m*(0,40*2)m = 161,90m²
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m²
27,52m²
(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m²
(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70m²
(3,00+4,40+3,00+4,40+3,00+4,83+3,00+4,83)*0,56=17,28m²
Total: 565,01m²

(17,47* 2=34,94m²) + (5 * 0,2=1) + (3,5*0,2=0,7)=36,64m²

Total geral: 766,70+565,01+36,64 = 1.368,44m²
3.4.4 Emboço comum m² 1372,51

31,2*8 =31,2m / 4,49*12 = 53,88  31,2+53,88 = 85,08*5,65 = 
480,7m²
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m²
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m²
casa de máquinas=26,68m² / banheiros=29,4m²/Vestiários= 142,3m² 
= 198,4m² 
27,52m²
(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m²
57+30,6=87,6m²
(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70
(3,00+4,40+3,00+4,40+3,00+4,83+3,00+4,83)*0,56 = 17,28
4,16m²
(17,47* 2=34,94m²) + (5 * 0,2=1) + (3,5*0,2=0,7)=36,64m²
Total: 1.372,51m²

3.4.5 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO 
IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

m² 1539,22

31,2*8=31,2m / 4,49*12=53,88  31,2 +53,88 = 85,08*5,65= 
480,7m²
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m²
202,37m*(0,40*2)m = 161,90m²
207,51m²
casa de máquinas=26,68m² / banheiros=29,4m²/Vestiários= 142,3m² 
= 198,4m² 
27,52m²
(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m²
57+30,6=87,6m²
(3,00*4,40)+(3,00*4,83) = 27,70
(3,00+4,40+3,00+4,40+3,00+4,83+3,00+4,83)*0,56 = 17,28

Total: 1.539,22m²
3.4.6 Forro em lâmina de PVC m² 168,71

(5,99*1,30)+(8,80*1,30)+(4,68*1,30)+(3,49*8,76)+(6,75*6,50)+(9,
85*7,00) = 168,71m²

3.4.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 142,32



26,68+29,4+86,24=142,32m²

3.4.8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 50,6

15,9+11,7+23=50,6m²

3.4.9
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 50,6

15,9+11,7+23=50,6m²
3.4.10 Soleira em granilite moldado no local M 9

Comprimento total: 9m
3.4.11 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 2

Comprimento total: 2m

3.4.12
PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES 
BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, 
ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

M2 411,25

18,06+255,83+34,3+18,06+10+75=411,25m²
3.4.13 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 5952

12*496=5952kg

3.4.14 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E 
MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM

M2 36,64

(17,47* 2=34,94m²) + (5 * 0,2=1) + (3,5*0,2=0,7)=36,64m²
3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.5.1 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com 
acessórios

M 4,00

4 metros

3.5.2 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 
mm

M 135,00

135 metros

3.5.3 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 
mm

M 31,00

31 metros

3.5.4 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, 
com acessórios

M 11,00

11 metros

3.5.5 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios

M 180,00

180 metros

3.5.6 Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 33,00

33 metros

3.5.7 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 993,00

993 metros

3.5.8 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 662,00

662 metros

3.5.9 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 200,00

200 metros

3.5.10 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 14,00

14 metros

3.5.11 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 14,00

14 metros

3.5.12 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 42,00

42 metros

3.5.13 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com 
mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 3,00

3 conjuntos
3.5.14 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 23,00

23 unidades
3.5.15 Placa de 4´ x 2´ UN 8,00

8 unidades

3.5.16 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 2,00

2 unidades

3.5.17 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 
32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00

1 unidade

3.5.18 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1,00

1 unidade

3.5.19 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 
32 A

UN 11,00

11 unidades



3.5.20 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 13,00

13 unidades

3.5.21 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 1,00

1 unidade

3.5.22 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 
A

UN 2,00

2 unidades

3.5.23 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 27,00

27 unidades

3.5.24
Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, 
de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA

UN 1,00

1 unidade
3.5.25 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 4,00

4 unidades

3.5.26 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de 
surto de 12 até 15 kA

UN 3,00

3 unidades
3.5.27 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 15,00

15 metros

3.5.28
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, 
bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 4,00

4 unidades

3.5.29 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios 
de fixação

M 114,00

114 metros
3.5.30 SISTEMA SOLAR DE AQUECIMENTO UNID 1,00

1 unidade
3.5.31 SITEMA ELÉTRICO DE AQUECIMENTO UNID 1,00

1 unidade
ILUMINAÇÃO

3.5.32 Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima 
de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W

UN 12,00

12 unidades
3.5.33 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 2,00

2 conjuntos
3.5.34 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 5,00

5 conjuntos
3.5.35 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 10,00

10 conjuntos

3.5.36 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões 
até 3/8"

UN 8,00

8 unidades
3.5.37 Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples UN 60,00

60 unidades

3.5.38 Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W

UN 16,00

16 unidades

3.5.39 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN 16,00

16 unidades

3.5.40 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00

6 unidades

3.5.41 INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 2,00

2 unidades

3.5.42 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 14,00

14 unidades

3.5.43 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35,00

35 unidades

3.5.44

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 
400W

UN 10,00

10 unidades
3.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ÁGUA

3.6.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive 
conexões

M 22,50

22,50m (Sistema da Piscina)



3.6.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M 33,16

3,7m (AF-8) + 0,3m (AF-9) + 2,10m (AF-10) + 4,76m (AF-11) + 
1,74m (AF-12) + 3,01m (AF-13) + 4,76m (AF-14) + 1,74m (AF-15) + 
1,02m (AF-16) + 2,26m (AF-17) + 3,66m (AF-18) + 0,30m (AF-19) 
2,41m (AF-20) + 1,40m (AF-21) = 33,16m

3.6.3 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões

M 152,06

3,35m (AF-8) + 3,62m (AF-9) + 3,62m (AF-10) + 2,95m (AF-11) + 
3,35m (AF-12) + 2,90m (AF-13) + 2,95m (AF-14) + 3,35m (AF-15) + 
3,35m (AF-16) + 3,75m (AF-17) + 3,35m (AF-18) + 3,75m (AF-19) 
3,75m (AF-20) + 3,75m (AF-21) + 58,15m (Tubulações da Laje) + 
11,52m (Entrada de água para hidrômetro) + 34,60m 
(Abastecimentodas caixas) = 152,06

3.6.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 
conexões

M 14,36

14,36m (Sistema da Piscina)

3.6.5 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive 
conexões

M 49,82

49,82m (Sistema da Piscina)

3.6.6 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive 
conexões

M 38,97

38,97m (Sistema da Piscina)

3.6.7 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - 
linha especial

UN 23,00

14 unidades (AF-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) + 
9 unidades (Caixa d'água) = Total: 23

3.6.8 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial

UN 8,00

8 unidades (Camarim)
3.6.9 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 13,00

13 unidades

3.6.10 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 33,83

33,83m

3.6.11 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 27,40

27,4m
BOMBAS PARA PISCINA

3.6.12 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 
125 mca, Q= 115 a 50 m³/h

UNID 1,00

1 unidade
3.6.13 Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h UNID 1,00

1 unidade

3.6.14

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2  ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA 
EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID 2,00

2 unidades
CAIXA D'AGUA

3.6.15 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 8,00
8 unidades
LOUÇAS E METAIS

3.6.16 Cuba de louça de embutir oval UN 15,00
15 unidades

3.6.17 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 15,00
15 unidades

3.6.18 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 9,00
9 unidades

3.6.19 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido

M2 3,00

1*2=2 0,5x2=1 | 1+2=3 m²

3.6.20
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 15,00

15 unidades

3.6.21 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 8,00

8 unidades
3.6.22 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 6,00

6 unidades
3.6.23 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m² 9,00

6 x 1,5 = 9m²

3.6.24

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00

3 unidades



3.6.25 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 12,00

12 unidades

3.6.26 RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM 
GRELHA QUADRADA BRANCA

UN 13,00

13 unidades
3.6.27 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 2,00

2 conjuntos
3.6.28 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 10,00

1,9+0,9=2,8m*2=5,6m*1,8=10m²
3.6.29 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada UN 8,00

8 unidades

3.6.30 ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980 UN 6,00

6 unidades

3.6.31
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 52,66

10,355+42,3=52,66m²
3.6.32 Banco de madeira sobre alvenaria M2 3,60

1,8*2=3,6m²
3.6.33 Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm UN 2,00

2 unidades

3.7 COBERTURA

3.7.1 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha

m² 396,84

63,64+333,2=396,84m²

3.7.2 Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

M 30,00

30 metros
3.7.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 30,40

15,4*2=30,4m²
3.7.4 Telha ondulada translúcida em polipropileno M2 90,00

15*6=90m²

3.7.5

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 5.952,00

12*496=5952kg

3.7.6 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e 
transversal de 9kN/m

M2 165,00

165 m²
3.7.7 Colchão de areia M3 43,00

43m³
3.7.8 Lastro de concreto impermeabilizado M3 15,00

15 m³
3.7.9 Escada marinheiro (galvanizada) M 12,66

12,66 metros
3.7.10 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 30,00

30m³

3.7.11 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE 
POLIÉSTER

M2 165,00

165m²
3.7.12 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) m² 149,82

149,82m²

3.8 ACESSIBILIDADE

3.8.1 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA

UN 3,00

3 unidades

3.8.2 Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi

UN 3,00

3 unidades

3.8.3
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00

6 unidades

3.8.4 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), 
assentado com argamassa mista

m² 9,69

38,81*0,25 = 9,69m²

3.8.5 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

CJ 6,00

6 conjuntos

3.9 SERRALHEIRA 

3.9.1 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 204,67



rampa 01 = 29,22m, rampa 02=51,62m,rampa 03= 36,44m, rampa 04 
= 32,14m, rampa 35,6m total rampa = 185,02m escada 01= 6,36m, 
escada 02 = 4,26m, escada 03 = 4,8m, escada 04 = 4,2m, total escada 
= 19,65m 
Total geral: 204,67m

3.9.2 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ M 39,70
30 metros
1*0,77*7,93 = 9,7m²
Total: 39,70m

3.9.3

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 
2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM

m² 540,96

90,2*6=540,96m²

3.9.4 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 
completo

m² 22,50

12,5 + 10 = 22,50m²
3.9.5 GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 30,00

30 metros

3.10 COMBATE Á INCÊNDIO

3.10.1 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 
indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 2,00

2 unidades

3.10.2 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 
indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 2,00

2 unidades
3.10.3 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 2,00

2 unidades
4 PRÉDIO - CENTRO DE EVENTOS

4.1 FUNDAÇÃO
4.1.1 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 900,00

Comprimento: (34 pilares x 26,47m) = 900,00m
4.1.2 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 279,91

Volume: (4,69m² x 26,47m) =  124,34m³
(318,66 m² * 0,15m) = 47,70
Área: 31,41     
20,48m³
Área: 55,98m²       
Total: 279,91m³

4.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.025,00
Peso: (900,00m x 2,25kg/m) = 2.025,00kg

4.1.4 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 20° km

M3XKM 124,40

(124,34 m³* 1,00 km) = 124,40m³xKm

4.1.5 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 
1,5 m

m³ 124,34

(4,69 m² * 26,47m) = 124.34 m³

4.1.6 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 
do proctor normal

m² 529,00

(13,70*4,30)+(17,20*27,33) = 529,00
4.1.7 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ m³ 39,80

(529,00m² * 0,07m) = 39,80 m³
4.1.8 Forma em madeira comum para fundação m² 112,10

(140,12*(0,40*0,40)) = 112,10 m²

4.1.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL

m² 112,10

(140,12*(0,40*0,40)) = 112,10 m²

4.2 ESTRUTURA 
PILAR, VIGA E LAJE

4.2.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_09/2020

M2 288,89

1 (3,28*1,97)+(4,48*6,82)=37,01
(12,65M*8,72M)=110,40M²
(4,30M*14,42M)=62,00M²
4,60M*1,00M)=4,60M²
(2,50*3,60)+(3,34*5,40)=27,00M²
(5,6* 2=11,2m²) + (4,3* 0,2=0,86) + (1,3*0,2=0,26)=12,32m²
(8,5* 2=17m²) + (1,93* 0,2=0,4) + (9,6*0,2=1,92)=19,32m²
(7,47* 2=14,94m²) + (4,98* 0,2=0,996) + 
(1,5*0,2=0,3*2=0,6)=16,24m²

Total: 288,89m²

4.2.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 105,20

(17,20*6,12)=105,20M²



4.2.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 419,97

(17,08M*(0,40*0,40)=13,67M²
6,96M*(0,40M+0,40M)=5,57M²
(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M²
7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m²
(34,12M*0,80M)=27,30M²
10,60m²
(44,75M*0,74M)=33,12M²
2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M²
2*(1,90*18,60)=70,70M²
(127,62*0,80) = 102,10
Total: 419,97m²

4.2.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

M2 215,62

2*(0,20M*0,20M)*4=0,32M²
0,80m²
5,20m²
12*((0,43*4)*9,61)=209,30M²
Total: 215,62m²

4.2.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 23,60

(29,50M*0,80M)=23,60M²

4.2.6 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

M2 162,74

6,21m²
5,13m²
151,40m²
Total: 162,74

4.2.7 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 49,44

8*(0,20M*4)*2,10=13,44M²
6 pilares*(0,20*4)*4M=19,20M²
6*((0,20*4)*3,50M)=16,80M²
Total: 49,44m²

4.2.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

M2 16,20

Área do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m²

4.2.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 16,20

Área do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m²

4.2.10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 261,26

12*((0,43*4)*9,61)=209,30M²
6 pilares*(0,20*4)*4M=19,20M²
8*(0,20M*4)*2,10=13,44M²
(8,5* 2=17m²) + (1,93* 0,2=0,4) + (9,6*0,2=1,92)=19,32m²
Total: 261,26m²

4.2.11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 414,97

(127,62*0,80) = 102,10
2*(1,90*18,60)=70,70M²
2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M²
44,75M*0,74M)=33,12M²
10,60m²
(34,12M*0,80M)=27,30M²
 7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m²
(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M²
6,96M*(0,40M+0,40M)=5,57M²
(17,08M*(0,40*0,40)=13,67M²
Total: 414,97

4.2.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_09/2020

M2 346,21

(17,20*6,12)=105,20M²
(3,28*1,97)+(4,48*6,82)=37,01
(12,65M*8,72M)=110,40M²
(4,30M*14,42M)=62,00M²
(4,60M*1,00M)=4,60M²
(2,50*3,60)+(3,34*5,40)=27,00M²
Total: 346,21m²



4.2.13
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_11/2020

M2 162,74

151,40m²
5,13m²
6,21m²
Total: 162,74m²

4.2.14
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12.145,32

(13.67M²*6.90KG/M²)=94,40KG
(13,44M²*4KG/M²=53,76KG
(5,57M²*4,33KG/M²)=24,16KG
(0,32M2*34,50KG/M²)=11,04KG
(19,20M²*16.65KG/M²)=144,00KG.
(38,61M²*5,74KG/M²)=221,76KG
150kg *3,99m³=598,1kg
100kg*1,36=136 * 4 pilares = 544kg
(16,80M²*1,25KG/M²)=21,00KG
(27,30M²*12KG/M²)=327,60KG
87,00KG
(33,12M²*9,92KG/M²)=328,60KG
24,00 KG
39,00 KG
(209,30M²*16,12KG/M²)=3.375,00KG
(69,00M²*28,93KG/M²)=1.996,50KG
(70,70M²*32,24KG/M²)=2.279,40KG
(102,10m² * 19.35 kg/m²) = 1.976,00
Total=12.145,32KG

4.2.15
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6.952,86

(27,00M²*16KG/M²)=432KG.
(4,60*16KG/M²)=73,60KG
(62,00M²*30KG/M²)=1.860,00KG.
(110,40*27,82KG/M²)=3.072,00KG
(37,01M²*29,72KG/M²)=1.110,00KG
90kg/m³*1,12m³= 100,8kg
90kg/m³*1,49m³= 134,46kg
100kg/m³*1,7m³= 170kg
Total: 6.952,86kg

4.2.16

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 50,91

(27,00M²*0,18M)=5,40M³
(4,60*16KG/M²)=0,92M³
(62,00M²*0,20M)=12,40M³
(110,40M²*0,18M)=20,48M³
(37,01M²*0,20M)=7,40M³
area= 5,6m² x 0,2m(espessura)= 1,12m³
area= 7,47m² x 0,2m(espessura)= 1,49m³
area= 8,5m² x 0,2m(espessura)= 1,7m³
Total: 50,91m³

4.2.17 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,63

6 PILARES*(0,20M*0,20M*4,00M)=0,96M³
8*(0,2*0,2*2,10)=0,67M³
Total: 1,63m³

4.2.18
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 48,69

(13,67M²*0,08M)=1,18M³
(5,57M²*0,05M)=0,30M³
(38,61M²*0,07M)=2,77M³
(27,30M²*0,08M)=2,18M³
0,58m³
(5,91M²*0,37M)=2,19M³
(16,30*0,43*1,90)=13,31M³
(18,60*0,43*1,90)=15,20
(102,10m² * 0,10m) = 10,98
Total: 48,69m³

4.2.19
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,50

(0,20*0,20*3,50)=0,14M³



Volume: 0,34m³ *4 pilares=1,36m³
Total: 1,5m³

4.2.20 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-
500KGF/M2

M2 318,66

(17,70m *18,00m) = 318,66 m²
4.2.21 Armadura em tela soldada de aço KG 10.898,20

(318,66m² * 15kg/m²) = 4.770,00
3.139,20KG
502,60KG
1.638,40KG
848,00KG
Total: 10.898,20kg

4.2.22 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM LAJE. AF_12/2015

KG 92,50

92,50KG
4.2.23 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 79,11

(318,66 m² * 0,15m) = 47,70
Área total: 31,41
Total: 79,11m³

4.2.24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,99

0,666+0,63+0,612+0,405+1,212+0,455 = 3,99 m³

4.2.25 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 23,06

12*(0,195*9,61)=22,50M³
0,26m³
0,16m³
(0,32M²*0,44M)=0,14M³
Total: 23,06m³

4.2.26
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 20,05

18,80m³
0,44m²
0,81m³
Total: 20,05m³

4.2.27
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M3 21,04

(105,20*0,20)=21,04M³
4.2.28 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm M2 105,20

(17,20*6,12)=105,20M²

4.2.29
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

KG 64,80

64,80KG

4.2.30 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 756,50

(23,60M²*32,05KG/M²)=756,50KG

4.2.31
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,90

(23,60*0,08)=1,90M³

4.2.32 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 9,50

(23,64M²*0,40M)=9,50M³
4.2.33 Lastro de pedra britada m³ 45,78

20,93m³
Área total: 31,41   ->   31,41 x 0,05 = 1,57m³
20,48m³
Área total: 55,98m²   ->  55,98 x 0,05 = 2,80m³
Total: 45,78m³

4.2.34 Lona plástica m² 297,43
Camarim: 21,45m²                                                                                              
Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m²
Depósito: 7,68 x 4,09 = 31,41m² 
102,40m²
Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m²                                                                                                            
Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m²
Banho Masculino: 3,21 x 4,11 = 13,23m² 
104,64m²
Total=297,43

4.2.35
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 5,20

5,20m²



4.2.36
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO)

M 273,00

(14peças*6,00M)=84M
(14peças*6,00M)=84M
(14peças*6,00M)=84M
3 peças*2,30M=7,00M
6 peças * 2,30m = 14,00m
Total: 273m

4.2.37 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 9,00

9,00m

4.2.38 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 0,80

0,80m

4.2.39 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 24,70

24,70m

4.2.40 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,80

3,80m

4.2.41 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 0,80

0,80m

4.2.42 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 24,70

24,70m
4.3 VEDAÇÃO

4.3.1

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

M2 37,20

37,20m²

4.3.2 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe 
C

m² 674,23

354,82m²
103,87m²
135,30m²
25,90m²
54,34m²
Total: 674,23

4.3.3 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm M2 2,25
2,25M²

4.3.4 CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M m² 193,22
185,32m²
7,90m²
Total: 193,22

4.3.5 Verniz em superfície de madeira M2 193,22
185,32m²
7,90m²
Total: 193,22

4.3.6 Junta de dilatação elástica a base de poliuretano CM3 15.921,00
5.301,00cm³
6.450,00cm³
4.170,00cm³
Total: 15.921,00

4.3.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00

6 unidades

4.3.8
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 23,40

23,40m²

4.3.9
FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM 
ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE

UN 6,00

6 unidades
4.3.10 Porta acústica de madeira M2 15,05

15,05m²

4.3.11 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 
160 cm

UN 6,00

6 unidades
4.3.12 Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto M2 14,49

14,49m²

4.3.13
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, 
MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO 
CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

UN 6,00



6 unidades

4.3.14
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 
2,60 m

CJ 2,00

2 conjuntos

4.3.15
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

UN 5,00

5 unidades

4.3.16 Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm

UN 2,00

2 unidades
4.3.17 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 2,00

2 conjuntos
4.3.18 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 16,73

16,73m²
4.3.19 Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar m² 3,97

3,97m²

4.4 ACABAMENTO 

4.4.1 Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção 
acústica, espessura de 50 mm

m² 322,66

322,66m²
4.4.2 Chapisco m² 1.983,64

710,00m²
198,30m²
345,90m²
25,90m²
54,34m²
12,32m²
16,24m²
19,32m²
Total: 1.983,64

(127,62*0,80) = 102,10
2*(1,90*18,60)=70,70M²
2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M²
(3,28*2,00)+(4,48*6,82)=37,11
(34,12M*0,80M)=27,30M²
(12,65M*8,09M)=102,40M²
Área do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m²
7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m²
(4,30M*14,42M)=62,00M²
(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M²
(4,60M*1,00M)=4,60M²
(2,50*3,60)+(3,34*5,40)=27,00M²
Total:601,32

4.4.3 Emboço comum m² 1.989,85
710,00m²
(127,62*0,80) = 102,10
2*(1,90*18,60)=70,70M²
2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M²
198,30m²
(3,28*2,00)+(4,48*6,82)=37,11
(34,12M*0,80M)=27,30M²
(12,65M*8,09M)=102,40M²
Área do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m²
7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m²
(4,30M*14,42M)=62,00M²
(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M²
345,90m²
6,21m²
25,90m²
(4,60M*1,00M)=4,60M²
54,34m²
(2,50*3,60)+(3,34*5,40)=27,00M²
(5,6* 2=11,2m²) + (4,3* 0,2=0,86) + (1,3*0,2=0,26)=12,32m²
(7,47* 2=14,94m²) + (4,98* 0,2=0,996) + 
(1,5*0,2=0,3*2=0,6)=16,24m²
19,32m²
Total: 1989,85m²

4.4.4 Reboco M2 27,00
(2,50*3,60)+(3,34*5,40)=27,00M²

4.4.5 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO 
IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM

m² 1.908,76

710,00m²
(127,62*0,80) = 102,10



2*(1,90*18,60)=70,70M²
2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M²
198,30m²
(3,28*2,00)+(4,48*6,82)=37,11
(34,12M*0,80M)=27,30M²
(12,65M*8,09M)=102,40M²
Área do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m²
7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m²
(4,30M*14,42M)=62,00M²
(42.90M*(0,45M+0,45M))=38,61M²
345,90m²
25,90m²
(4,60M*1,00M)=4,60M²
54,34m²
Total: 1.908,76m²

4.4.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 193,22

185,32m²
7,90m²
Total: 193,22

4.4.7 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 193,22

185,32m²
7,90m²
Total: 193,22

4.4.8 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 881,67
540m²
2*(1,90*18,60)=70,70M²
2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M²
142,50m²
(3,28*2,00)+(4,48*6,82)=37,11
(34,12M*0,80M)=27,30M²
Área do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m²
7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m²
345,90m²
0,54m²
25,90m²
54,34m²
12,32m²
16,24m²
19,32m²
Total: 881,67m²

4.4.9 Massa corrida à base de resina acrílica M2 1.421,67
540m²
2*(1,90*18,60)=70,70M²
2*(1,90*16,30)+(0,43*16,30)=69,00M²
142,50m²
(3,28*2,00)+(4,48*6,82)=37,11
(34,12M*0,80M)=27,30M²
Área do cilindro: 4,042 *4 pilares= 16,2m²
7,4+7+6,8+4,5+123,5+5,1= 44,3 m²
345,90m²
0,54m²
25,90m²
54,34m²
12,32m²
16,24m²
19,32m²
Total: 1.421,67m²

4.4.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 23,64

(29,55M*0,80M)=23,64M²

4.4.11 TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM

M2 332,44

322,00m²
10,44m²
Total: 332,44m²

4.4.12 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 
TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM

m² 369,38

211,00m²
102,40m²
Camarim: 21,45m²
Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m²
Depósito: 7,68 x 4,09 = 31,41m²
Total=369,38



4.4.13

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

M2 322,00

322,00m²

4.4.14

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 78,55

73,42m²
5,13m²
Total: 78,55m²

4.4.15
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 227,41

Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m²                                                                                                                  
Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m²                                                                                           
Banho Masculino: 3,21 x 4,11 = 13,23m²
6,21m²
Camarim: 21,45m²                                                                                              
Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m²                                                                            
Depósito: 7,68 x 4,09 = 31,41m²
102,40m²
Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m²                                                                                                                  
Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m²                                                                                           
Banho Masculino: 3,21 x 4,11 = 13,23m²
Total:227,41

4.4.16
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 196,00

Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m²                                                                                                                  
Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m²                                                                                           
Banho Masculino: 3,21 x 4,11 = 13,23m²
102,40m²
Camarim: 21,45m²                                                                                              
Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m²                                                                            
Depósito: 7,68 x 4,09 = 31,41m²
6,21m²
Total: 196m²

4.4.17

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 100,01

84,61m²
15,40m²
Total: 100,01

4.4.18
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 93,60

Cozinha: 1,72 x 2,88 = 4,95m²                                                                                                              
Banho Feminino: 3,21 x 4,11 = 13,23m²                                                                                             
Banho Masculino: 3,21 x 4,11 = 13,23m²
Camarim: 21,45m²                                                                                              
Banho: 1,95 x 1,6 = 3,12m²                                                                            
Depósito: 7,68 x 4,09 = 31,41m²
6,21m²
Total: 93,60m²

4.4.19
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área 
externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado.

m² 102,40

102,40m²

4.4.20
Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M 26,40

26,40m
4.4.21 Soleira em granilite moldado no local M 10,10

10,10m

4.4.22 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO)

M2 169,00

(12,65M*8,09M)=102,40M²
(4,30M*14,42M)=62,00M²
(4,60M*1,00M)=4,60M²
Total: 169m²

4.4.23 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 20,53
20,53m

4.4.24 Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento M2 10,44
10,44m²



4.4.25 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E 
MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM

M2 47,88

(5,6* 2=11,2m²) + (4,3* 0,2=0,86) + (1,3*0,2=0,26)=12,32m²
(7,47* 2=14,94m²) + (4,98* 0,2=0,996) + 
(1,5*0,2=0,3*2=0,6)=16,24m²
(8,5* 2=17m²) + (1,93* 0,2=0,4) + (9,6*0,2=1,92)=19,32m²
total=47,88m²

4.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

4.5.1 PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 2,00

2 unidades

4.5.2 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 2,00

2 unidades

4.5.3 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com 
acessórios

M 81,66

81,66 metros

4.5.4 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 
mm

M 100,00

100 metros

4.5.5 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, 
com acessórios

M 28,60

28 metros
4.5.6 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios M 9,00

9 metros

4.5.7 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com 
acessórios

M 244,40

244,40 metros

4.5.8 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 3,00

3 metros

4.5.9 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 1.564,00

1564 metros

4.5.10 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 12,00

12 metros

4.5.11 Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 
HEPR 90°C

M 125,00

125 metros

4.5.12 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 327,24

327,24 metros

4.5.13 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases

M 15,00

15 metros
4.5.14 Condulete metálico de 3/4´ CJ 21,00

21 conjuntos
4.5.15 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 35,00

35 unidades
4.5.16 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 4,00

4 unidades

4.5.17 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com 
mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 2,00

2 conjuntos

4.5.18 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00

1 unidade

4.5.19 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 
32 Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00

1 unidade

4.5.20 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1,00

1 unidade

4.5.21 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 
32 A

UN 20,00

20 unidades

4.5.22 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 2,00

2 unidades

4.5.23 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 2,00

2 unidades

4.5.24 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 
A

UN 3,00

3 unidades



4.5.25 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 
até 32 A

UN 6,00

6 unidades

4.5.26 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A 
até 50 A

UN 3,00

3 unidades
4.5.27 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00

1 unidade
4.5.28 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00

1 unidade
4.5.29 Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples UN 42,00

42 unidades

4.5.30 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões 
até 3/8"

UN 10,00

10 unidades

4.5.31 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios 
de fixação

M 114,00

114 metros
4.5.32 Placa de 4´ x 4´ UN 4,00

4 unidades

4.5.33 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de 
surto de 12 até 15 kA

UN 3,00

3 unidades

4.5.34 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão 
de isolamento 415/690V, de 175A a 250A

UN 1,00

1 unidade

4.5.36 Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W

UN 61,00

61 unidade

4.5.37 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN 82,00

82 unidade

4.5.38
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA 
PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA)

UN 18,00

]18 unidade

4.5.39 INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 2,00

2 unidades

4.5.40 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 30,00

30 unidades

4.5.41 Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com 
pintura na cor branco, inclusive acessórios

M 15,80

15,80 metros

4.5.42 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios M 15,80

15,80 metros
4.5.43 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 3,00

3 unidades

4.5.44 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00

8 unidades

4.5.45
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* 
CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADAS)

UN 6,00

6 unidades

4.5.46 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 5,00

5 unidades

4.5.47 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00

4 unidades

4.6 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
ÁGUA

4.6.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M 15,23

15,23 metros

4.6.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões

M 106,45

106,45 metros

4.6.3 Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador 
de fluxo, DN= 1 1/4´

UN 2,00

2 unidades

4.6.4
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00



1 unidade

4.6.5 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00

1 unidade

4.6.6
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 57,70

57,70 metros

4.6.7 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 4,00

4 unidades

4.6.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 20,00

20 unidades

ESGOTO
4.6.9 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 2,00

2 unidades
4.6.10 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 3,00

3 unidades

4.6.11 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 20,40

20,40 metros

4.6.12 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 20,68

20,68 metros

4.6.13
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 2,00

2 unidades

LOUÇAS E METAIS 
4.6.14 Cuba de louça de embutir oval UN 9,00

9 unidades
4.6.15 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 9,00

9 unidades
4.6.16 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 4,00

4 unidades

4.6.17 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido

M2 3,51

3,51 metros

4.6.18
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 9,00

9 unidades

4.6.19 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 7,00

7 unidades
4.6.20 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 9,00

9 unidades
4.6.21 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m² 11,90

Banheiros: 4m²
7,90m²
Total: 11,90m²

4.6.22 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 5,00

5 unidades

4.6.23 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

2 unidades

4.6.24 RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM 
GRELHA QUADRADA BRANCA

UN 5,00

5 unidades
4.6.25 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 9,00

9 unidades
4.6.26 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 6,08

6,08 m²

4.6.27 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 20,70

20,70 m²
4.6.28 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada UN 1,00

1 unidade

4.6.29 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - 
linha especial

UN 11,00

1 unidade

4.6.30 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial

UN 1,00



1 unidade

4.6.31 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00

8 unidades

4.7 COBERTURA

4.7.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.454,40

1.454,40kg

4.7.2 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 
50 CM

M 33,60

33,60 metros

4.7.3 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 
25 CM

M 20,50

20,50 metros

4.7.4 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 
CM

M 33,60

33,60 metros

4.7.5 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 25 CM

M 20,50

20,50 metros

4.7.6

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 301,02

301,02 m²

4.7.7

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 301,02

301,02 m²

4.7.8 Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

M 16,80

16,80 metros

4.7.9 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 281,00

281 m²

4.7.10 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

M2 20,02

20,02 m²
4.7.11 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG 10,00

10kg
4.7.12 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 78,20

78,20 metros

4.7.13 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e 
transversal de 9kN/m

M2 165,00

165 m²
4.7.14 Colchão de areia M3 45,00

43m³
4.7.15 Lastro de concreto impermeabilizado M3 15,00

15 m³
4.7.16 Escada marinheiro (galvanizada) M 12,66

12,66 metros
4.7.17 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 30,00

30m³

4.7.18 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE 
POLIÉSTER

M2 165,00

165m²
4.7.19 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) m² 149,82

149,82m²

4.8 COMBATE A INCÊNDIO

4.8.1 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 38,00

38 unidades

4.8.2 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 
indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 8,00

8 unidades
4.8.3 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 4,00

4 unidades
4.8.4 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 4,00

4 unidades

4.9 SERRALHERIA 
4.9.1 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 16,50



16,50 metros

4.9.2 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

M 5,00

5 metros

4.10 ACESSIBILIDADE 

4.10.1
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00

4 unidades

4.10.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

2 unidades

4.10.3 Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou 
pisos

M 9,00

9 metros

5 QUADRA ESPORTIVA
5.1 VEDAÇÃO

5.1.1 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 60,00

Área Total de de quadra 600m² x Espessura de 10cm= 60,00m³

5.1.2 Remoção de calha ou rufo M 60,00

Extensão 30 x 2 lados= 60,00 m 

5.1.3 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou 
fechamento 

UNID 26,00

Quantidade 26 unidade fechamento quadra

5.1.4 QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO 
ARMADO/FUNDACAO DIRET-600 M2

UNID 1,00

Quantidade 1 unidade 

5.1.5 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
lixamento

M2 2.333,32

Treliça cobertura 23,24m² x 7 Unidade= 162,68m² + Treliça pilar  9,48m² x18 
unidade= 170,64m² + Fechamento quadra Extensão 100 x 4 altura = 400m² X 2 
Interno e externo = 800M² + Cobertura (telhas) = 600M² 

5.2 ACABAMENTO

5.2.1 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos 
retos M2 400,00
Fechamento quadra Extensão 100 x 4 = 400 m²

5.2.2 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 2.333,32
Treliça cobertura 23,24m² x 7 Unidade= 162,68m² + Treliça pilar  9,48m² x18 
unidade= 170,64m² + Fechamento quadra Extensão 100 x 4 altura = 400m² X 2 
Interno e externo = 800M² + Cobertura (telhas) = 600M² 

5.2.3 LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 85,32
Pilares quadra Perimetro 2,37 x 18 unidade x h 2= 85,32m²

5.2.4 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 85,32

Pilares quadra Perimetro 2,37 x 18 unidade x h 2= 85,32m²
5.2.5 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 60

Extensão 30 x 2 lados= 60,00 m 
5.2.6 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UNID 2

Quantidade 2 Unidade

5.2.7 QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL UNID 1
Quantidade 1 Unidade

5.2.8 TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA UN 2
Quantidade 2 Unidade

5.2.9
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 600

Telha cobertura = 600m² 

5.3 DRENAGEM

5.3.1
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 42

Tubo de queda calha quantidade, 3 x 2 lados = 6 x 7 altura = 42m

6 SERVIÇOS FINAIS



6.1 RETIRADA DE ENTULHO m³ 406,56
406,56m³

6.2 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 102,00
102 unidades

6.3 LIMPEZA DA OBRA m² 5.275,00
5275m²


