
OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.
1

1.1 02.08.020 M2 18,00          

Área =  6,00 m x 3,00 m =  18,00 m² X 1,00 un = 18,00 m²

1.2 98459 M2 76,40          

Lado F =  12,85 m x 2,20 m =  28,27 m²
Lado A =  13,32 m x 2,20 m =  29,30 m²
Lado B =  8,56 m x 2,20 m =  18,83 m²

=  76,40 m²

1.3 02.08.020 M2 18,00          

Área =  6,00 m x 3,00 m =  18,00 m² X 1,00 un = 18,00 m²

1.4 98459 m³ 355,43        

1.5 98459 mxmês 355,43        

1.6 98459 m³ 45,50          

Área da poligona escavação  303,36 m² x 0,15 m rebaixamento do solo em relação a calçada = 45,50 m³

1.7 98459 mxmês 8,00            

Altura 2 m x 4mês (  und ) = 8

2
2.1 97634 M2 504,04        

Secretaria =  9,94

Coordenação 01 =  10,03

Circulação =  3,5

cozinha =  17,05

Depósito ( W.C Fun) =  5,65

Despensa =  5,19
Refeitório =  96,04
Sala 1 =  47,04
Sala 2 =  47,04
Sala 3 =  47,04
Sala 4 =  47,04
Sala 5 =  21,17
W.C Masculino =  11,15
W.C Feminino =  11,15
Sala dos professores =  14,24

Total 393,27
ÁREA DE PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO
Cozinha =  48,1
refeitório (bebedouro) =  4,73
W.C Masculino =  28,97
W.C Feminino =  28,97

Total 110,77

Total =  504,04

2.2 97632 M 229,33        
Ambiente PERIMETRO CONFORME PROJETO RETIRADAS 
secretaria =  12,36 m
Cordenação 01 =  12,32 m
circulação =  7,40 m
Depósito =  9,76 m
Despensa =  9,42
Refeitório =  30,82
Sala 01 =  28,4
Sala 02 =  28,4
Sala 3 =  28,4
Sala 4 =  28,4
Sala 5 =  16,9
Sala dos professores =  16,75
TOTAL 229,33 m

2.3 97631 M2 504,04        

Ver Item 2.1 504,04 m²

2.4 03.01.220 M3 0,41            
W.C Mas/Fem/PNE 0,355
Pilaretes 0,054

Total 0,41

2.5 03.10.140 M2 1.284,85    

Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
Área = comprimento x largura x unidades

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
Patio ao redor da edificação Área entre o gradil e a edificação 355,43 m² 

Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico
Patio ao redor da edificação Área entre o gradil e a edificação 355,43 m² 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS

Descontado os Vãos

ÁREA DE PISO COM CERÂMICA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Área = comprimento x largura x unidades

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte

Tapume com telha metálica
Área = comprimento x alturax unidades

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, INCLUSIVE BASE DE ARGAMASSA, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇOES E RETIRADAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

0,45 m vala x 0,10 m profundidade x ( Larg 3,05+1,07+1,07+1,35+1,35=7,89m ) =0,355 m³
0,15x0,15x0,15 x 16 und 

Remoção de pintura em massa com lixamento



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS

Ambiente Interno Área ( m²)
Secretaria 29,06
Coordenação 30,85
Circulação 13,04
Fralário 28,57
Refeitório 114,54
Sala 1 81,06
Sala 2 93,06
Sala 3 92,85
Sala 4 81,06
Sala 5 58,94
Sala dos Professores 27,84
Total 650,87 m

Ambientes Externos 

Barrado até 1,00 PERIMETRO PD VÃO (m) ÁREA ( m²)
PD de 2,70 m 28,73 x 2,70 - 15,36 =  62,21
PD de 3,45 m 69,81 x 3,45 - 83,20 =  157,64

Total 219,86

ambiente Área m²
Secretaria 9,94
Coordenação 10,03
Circulação 3,5
Cozinha 17,05
W.C Funcionários 5,65
Despensa 5,19
Fraldário 20,85
Refeitório 96,04
Sala 1 47,04
sala 2 47,04
Sala 3 47,04
Sala 4 47,04
Sala 5 21,17
W.C Fem/Mas 22,3
Sala dos Professores 14,24
Total 414,12

Total Geral 1284,85 m

2.6 03.10.080 M2 464,91        

Ambiente Largura x altura =  Coef QT àrea m²
Grade Sala dos professores 0,8 2,1 =  1 1,68
Grade Secretaria 0,8 2,1 =  1 1,68
Porta Porta entrada 1,6 2,6 =  3 12,48
Porta bandeira porta 1,6 0,36 =  1 0,58
Grade Lixeira 1,6 0,8 =  1 1,28
Gradil GRADIL LADO A 25,44 2,5 =  1 63,6
Gradil GRADIL  LADO B 18,36 2,5 =  1 45,90
Gradil GRADIL LADO C 4,61 2,5 =  1 11,53
Gradil GRADIL  LADO D 2,89 2,5 =  1 7,23
Gradil GRADIL  LADO E 25,84 2,5 =  1 64,60
Gradil GRADIL  LADO F 18,64 2,5 =  1 46,60

Janelas Sala 1 4 1,5 1 3 18,00
Janelas Sala 2 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Sala 3 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Sala 4 4 1,5 1 3 18,00
Janelas Sala 5 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Refeitório 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Refeitório 2 1,5 1 1 3,00
Janelas Sala dos professores 4 1,5 1 1 6,00
Janelas W.C Masculino/Fem 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Fraldário 4 1,5 1 1 6,00

Janelas
Secretária/Coordenaç

ão
4 1,5 1 1 6,00

GRD-Janela SALA 1 4,2 1,7 1 3 21,42
GRD-Janela Sala 2 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Sala 3 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Sala 4 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Sala 5 4,2 1,7 1 3 21,42
GRD-Janela Refeitório 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Fraldário 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela sala Professores 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Secretaria/Coordena 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela W.C Masculino/Fem 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Refeitório 2,2 1,7 1 1 3,74
Estrutura TeL-Policarbonado-VT 0,40 m 7,00 m 1 1 2,8
Estrutura TeL-Policarbonado-VT 0,40 m 35,67 m 1 1 14,27

Total 464,91

2.7 97644 M2 33,18          
Ambiente QT Largura Altura Área ( m²)

W.C Mas/Fem ( DIV) 6,00 0,60 2,10 7,56

Descontado os Vãos

Pintura acima do Azulejo

Descontados o local de aplicação de azulejo

Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS
Sala1 1,00 0,80 2,10 1,68

Sala 2 1,00 0,80 2,10 1,68
Sala 3 1,00 0,80 2,10 1,68
Sala 4 1,00 0,80 2,10 1,68
Sala 5 1,00 0,80 2,10 1,68

Fraldário/ Lavanderia 1,00 0,80 2,10 1,68
Despensa 1,00 0,80 2,10 1,68
Depósito 1,00 0,80 2,10 1,68
Cozinha 1,00 0,90 2,10 1,89

Sec/Cordenação 2,00 0,80 2,10 3,36
W.C MAS-Entrada 1,00 0,80 2,10 1,68
W.C FEM-Entrada 1,00 0,90 2,10 1,89

Sala dos Professores 1,00 0,80 2,10 1,68
Circulação 1,00 0,80 2,10 1,68

Total 33,18

2.8 97645 M2 141,75        

Ambiente Largura Altura Área ( m² )
Janela Cozinha/ Despensa 4 1,5 6

Grade Pro Sala 1 4,2 1,7 7,14
Grade Pro Sala 2 4,2 1,7 7,14
Grade Pro Sala 3 4,2 1,7 7,14
Grade Pro Sala 4 4,2 1,7 7,14

Grade Pro Sala 5 4,2 1,7 7,14

Grade Pro Refeitório 4,2 1,7 7,14

Grade Pro Fraldário/Lavanderia 4,2 1,7 7,14

Grade Pro Sala dos professores 4,2 1,7 7,14
Grade Pro Secret/Coordenação 4,2 1,7 7,14
Grade Pro Cozinha/ Despensa 4,2 1,7 7,14

GRADIL Lado A 6,32 2,5 15,8
GRADIL Lado B 7,57 2,5 18,925
GRADIL Lado F 11,85 2,5 29,625

Total 141,75

2.9 97663 UN 7,00            

W.C Feminino 4,00
W.C Masculino 3,00

Total 7,00

2.10 97666 UN 6,00            

Cozinha 2,00
Banheiro 1,00
Bebedouro 3,00

Total 6,00

2.11 97662 M 20,00          

W.C Masculino 10,00 m
W.C Feminino 10,00 m

Total 20,00 m

2.12 04.11.110 UN 2,00            
2 und Pátio

2.13 97660 UN 28,00          

Ambiente QT
Sala 1 2
Sala 2 2
Sala 3 2
Sala 4 2
Sala 5 3

cozinha 4
sala dos professores 3
Sala W.C funciários 1

W.C Masculino 1
W.C . Feminino 1

Refeitório 1
Secret/Cordenação 1 6

Total 28

2.14 04.21.160 M2 0,48            
0,60 x 0,80 0,48

2.15 97625 M3 7,33            

Medidas Vol ( m³)
0,28
0,28
0,096
1,59
1,72
1,72
0,24

0,2

0,33
0,87

Total 7,33

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Abrigo de gás

Retirada de purificador/bebedouro

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de quadro de distribuição

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Abertura Porta PNE 2,10x0,90x0,15

Alvenaria divisórias W.C Mas

2,10x0,90x0,15
0,80x0,80x0,15
4,81 x 2,20 x 0,15
5,20 x 2,20 x 0,15

Abertura Porta da cozinha
Janela W.C funcionários
Alvenaria W.C Mas/Fem

5,20 x 2,20 x 0,15
3 undx0,90x0,60x0,15

24,24 m x 0,15  x0,09

Alvenaria divisórias W.C Fem
Bancada da cozinha

Vão do Guichê

Blocos Gradil tipo parque ( fiadas)
0,15 x 1x1,30

(0,65 x 2,10 



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS
2.16 04.11.030 M2 1,80            

Bancada Pia da Cozinha 0,60 x 3,00=1,80 m²

2.17 97637 M2 76,40          

Lado F =  12,85 m x 2,20 m =  28,27 m²
Lado A =  13,32 m x 2,20 m =  29,30 m²
Lado B =  8,56 m x 2,20 m =  18,83 m²

=  76,40 m²

2.18 04.22.110 M 38,78          

Sala 5 12,19
Cozinha 11,19
Sala 1 3,85
Sala 2 3,85
Sala 3 3,85
Sala 4 3,85

Total 38,78

2.19 04.02.030 M 24,60          
Brinquedos metro Total
Gangora 3
Brinquedo 1 (1,50 m x4 ) +(1,20 m x4 ) 10,8
Brinquedo 2 10,8

Total 24,6

3

3.1 98555 M2
279,56        

Ver projeto 

impermeabilização
área do piso 258,7

30 cm acima 

da parede
20,86

Total 279,56
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.2 98558 UN 8,00            

AMBIENTE QT
W.C Feminino =  2
W.C Masculino =  2
W.C dos Funcionários =  2
W.C PNE =  1
COZINHA =  1
Total 8

4
4.1 87251 M2 179,62        

AMBIENTES
REFEITÓRIO =  96,04 m

COZINHA =  17,05 m
W.C. FUNCIONÁRIOS =  5,65 m

SALA DOS PROFESSORES =  14,24 m
W.C. FEMININO =  8,89 m

W.C. MASCULINO =  8,89 m
W.C. PNE =  3,70 m

SECRETARIA =  9,94 m
COORDENAÇÃO 1 =  10,03 m

DESPENSA =  5,19 m

TOTAL 179,62 m

4.2 88649 M 67,73          

AMBIENTES
REFEITÓRIO =  30,82 m
SALA DOS PROFESSORES =  12,23 m
SECRETARIA =  12,36 m
COORDENAÇÃO 1 =  12,32 m

TOTAL 67,73 m

4.3 98673 M2 209,33        

AMBIENTES

Sala 1 =  47,04
Sala2 =  47,04
Sala 3 =  47,04
Sala 4 =  47,04
Sala 5 =  21,17

Total 209,33

4.4 101742 M 132,12        

AMBIENTES

Sala 1 =  28,4
Sala2 =  28,4
Sala 3 =  28,4
Sala 4 =  28,4
Sala 5 =  18,52

Total 132,12

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Área = comprimento x alturax unidades

Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm

Eletrodutos Verticais e Horizontais
4,43+2,10+1+2,39+1,25+1,02
4,80+2,15+1,83+1,04+1,37
2,35+1,50
2,35+1,50
2,35+1,50
2,35+1,50

Retirada de peças lineares (Playground)

0,30+0,30+2,40

(4x1,50 m ) +(1,20 x 4 ) 

RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.

REVESTIMENTO ( PISO)
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

Retirada de bancada incluindo pertences



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS

4.5 94438 M2 439,05        

AMBIENTES

Refeitório =  96,04
Cozinha =  17,05
W.C. Funcionário =  5,65
Sala dos Professores =  14,24
W.C Feminino =  8,89
W.C Masculino =  8,89
W.C PNE =  3,7
Secretaria =  9,94
Cordenação =  10,03
Despensa =  5,19
Sala 1 =  47,04
Sala 2 =  47,04
Sala 3 =  47,04
Sala 4 =  47,04
Sala 5 =  21,17
Total =  388,95

Área de Recreação 8 

Cm
3,34 x 15 m = 50,10

Total Geral 439,05

4.6 98689 M 13,60          

Portas QT L m
PF =  1 1,6 1,6
PM2 =  8 0,8 6,4
PM4 =  6 0,8 4,8
PM5 =  1 0,8 0,8

Total =  13,6

4.7 94996 M2 13,60          

Largura x comprimento =  m²
3,72 3,35 =  3,35

4.8 101094 M 69,25          

Piso =  QT x 0,25 x0,25 m =  m² m
Direcional =  166 0,25 x0,25 m =  10,38 41,5
Alerta =  111 0,25 x0,25 m =  6,94 27,75

Total =  17,32 Total 69,25

4.9 54.04.392 M2 295,10        

Patio ao redor da 

edificação
295,1

4.10 100324 M3 28,43          

355,43 x 0,08 cm =  28,43
4.11 94275 M 136,15        

Perimetro do Piso de 

borracha
C=j =  3,34
C=L =  15,28
C=m =  3,34
C=n =  15,28

Total 37,24

Perimetro do Gradil
C=a =  0,46
C=b =  5,02
C=c =  30,15
C=d =  25,69
C=e =  2,63
C=f =  4,62
C=g =  25,49
C=h =  4,58
C=i =  0,27

Total =  98,91

Total =  136,15

4.12 101735 M2 50,10          

Área 3,34 x 15 m 50,1

5
5.1 87273 M2 243,93        

Área ( m²) * Pé direito

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 

LOCAL

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
Latro para instalação de Piso permeavél, até interna do gradil descontado a 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

Área entre o gradil e a edificação 355,43 m² - 55.43 m² ( área do piso emborrachado) -4,90 m² área do abrido de gás=295,10 m²

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
REVESTIMENTO (PAREDE)



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS
=  4,8 1,6
=  56,77 3,45
=  26,3 2,70
=  10,43 2,70
=  41,55 3,45
=  41,55 3,45
=  19,67 2,80
=  35,26 3,45
=  7,6 0,80

243,93

5.2 89173 M2 1.083,25    

Área ( m²) *

=  56,77
=  26,3
=  41,55
=  41,55
=  19,67
=  35,26
=  7,6

228,70

Área ( m²) *
=  29,06
=  30,85
=  13,04
=  114,54
=  81,06
=  93,06
=  92,85
=  81,06
=  58,94
=  40,23

634,69

Perimetro PD Vaõs área ( m²)
=  
=  
=  69,81 3,45 83,2 157,64

219,86

Total =  1083,25

5.3 87879 M2 1.083,25    

Área ( m²) *

=  56,77
=  26,3
=  41,55
=  41,55
=  19,67
=  35,26
=  7,6

228,70

Área ( m²) *
=  29,06
=  30,85
=  13,04
=  114,54
=  81,06
=  93,06
=  92,85
=  81,06
=  58,94
=  40,23

634,69

Perimetro PD Vaõs área ( m²)
=  
=  
=  69,81 3,45 83,2 157,64

219,86

Total

* Descontado os Vãos

* Descontado os Vãos

W.C. funcionário
Pia Sala dos professores

W.C. Feminino

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

W.C Masculino
W.C. PNE

Despensa
Bancada das Pias

Total

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

W.C Masculino

Refeitorio

Sala 1
Sala 2
Sala 3

Sala 4
Sala 5

Sala dos professores

2,7 15,36

Paredes internas instalação de azulejos

Placa bebedouro
Cozinha

Paredes internas ( Bloco Aparente)
LOCAL

Secretaria
Coordenação 1

W.C. PNE

Despensa

62,21

Paredes Externas ( de bloco aparente)
LOCAL

Predio Principal

Total

Cozinha
W.C. funcionário

W.C. Feminino

circulação

* Descontado os Vãos
Paredes internas instalação de azulejos

LOCAL

Cozinha
W.C. funcionário

W.C. Feminino
W.C Masculino
W.C. PNE

Despensa
Bancada das Pias

Total

Paredes internas ( Bloco Aparente)
LOCAL

Secretaria
Coordenação 1

Bancada das Pias

Total

Edificação (coordenação + Sala dos 

professores)
28,73

circulação

LOCAL

2,7 15,36 62,21

Predio Principal

Total

Refeitorio

Sala 1
Sala 2
Sala 3

Sala 4
Sala 5

Sala dos professores
Total

Paredes Externas ( de bloco aparente)
LOCAL

Edificação (coordenação + Sala dos 

professores)
28,73



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS

Total =  1083,25

5.4 87267 M2 94,45          

Barrado até 1,00 PERIMETRO PD VÃO (m) ÁREA ( m²)
Lado PE=1 9,49 x 1,00 - 1,6 =  7,89
Lado PE=2 4,45 x 1,00 - 0,80 =  3,65
Lado PE=3 5,3 x 1,00 - 0,00 =  5,30
Lado PE=4 4,45 x 1,00 - 0,00 =  4,45
Lado PE=5 20,18 x 1,00 - 0,00 =  20,18
Lado PE=6 20,15 x 1,00 - 0,00 =  20,15
Lado PE=7 20,26 x 1,00 - 0,80 =  19,46
Lado PE=8 4,37 x 1,00 - 0,00 =  4,37
Lado PE=9 5,35 x 1,00 - 0,00 =  5,35

Lado PE=10 4,45 x 1,00 - 0,80 =  3,65

Total 94,45

6

6.1 90844 UN 1,00            

Ambiente QT

PNE =  1

6.2 90843 UN 14,00          
Ambiente QT

Sala 1 =  1,00
SALA 2 =  1,00
Sala 3 =  1,00
Sala 4 =  1,00
Sala 5 =  1,00
W.C Feminino =  1,00
W.C Masculino =  1,00
Sala dos Professores =  1,00
Secretaria =  1,00
Cordenação =  1,00
Fraldário =  1,00

W.C Funcionários =  1,00
Despensa =  1,00

Cozinha =  1,00

Total =  14,00

6.3 72118 M2 1,64            

Ambiente L x C

SALA 1 0,24 x 1,14 =  0,27

Sala 2 0,24 x 1,14 =  0,27

Sala 3 0,24 x 1,14 =  0,27

Sala4 0,24 x 1,14 =  0,27
Sala 5 0,24 x 1,14 =  0,27
Fraldário 0,24 x 1,14 =  0,27

Total =  1,64

6.4 100874 UN 6,00            

Ambiente QT

SALA 1 1,00

Sala 2 1,00
Sala 3 1,00
Sala4 1,00
Sala 5 1,00
Fraldário 1,00

Total 6,00

6.5 30.04.060 m 11,40          
Portas Largura Lados Quantidade Total ( m)
I-PM3 0,90 m x 2 1 1,8
I-PM4 0,80 m 2 6 9,6

Total 11,4

6.6 23.20.110 M2 1,79            

Portas QT x Largura x Altura Área ( m²)

I-PM3 1 0,24 1,24 0,2976

I-PM4 5 0,24 1,24 1,488

Total 1,79

6.7 14.30.070 M2 6,48            

Ambiente Largura x Altura* QT Àrea ( m²)
W.C masculino 0,6 1,8 3 3,24

* Critério de medição não desconta os vãos

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive

Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS
W.C Feminino 0,6 1,8 3 3,24

Total 6,48

6.8 91341 M2 1,68            

Ambiente QT L x Altura Área ( m²)
Cozinha 1 0,8 2,1 1,68

Total

6.9 100701 M2 1,68            

Ambiente L x C = Área ( m²)

Cozinha 0,8 2,1 1,68

Total 1,68

6.10 34.05.310 M2 56,85          

Ambiente largura x altura Área ( m²)

Lado A 1,76 2,5 = 4,40

Lado A 1,56 2,5 = 3,90

Lado B 7,57 2,5 = 18,93

Lado F 11,85 2,5 = 29,63

Total 56,85

6.11 94569 M2 4,54            

Ambiente largura x Comprimento = Área ( m²)

Janela do W.C 

Funcionários
0,80 m = 0,80 m = 0,64

COZINHA 0,80 m = 3,00 m = 2,4

Despensa 1,00 m = 1,50 m = 1,5

Total = 4,54

6.12 24.20.020 M2 103,70        

Ambiente Largura x Altura QT Área ( m²)

Sala 1 4,2 1,7 3 21,42

Sala 2 4,2 1,7 1 7,14

Sala 3 4,2 1,7 1 7,14

Sala 4 4,2 1,7 3 21,42

sala 5 4,2 1,7 1 7,14

Refeitório 4,2 1,7 1 7,14

Refeitório 2,2 1,7 1 3,74

Fraldário 4,2 1,7 1 7,14

Sala dos professores 4,2 1,7 1 7,14

Secretaria/Coordenaç

ão
4,2 1,7 1 7,14

W.C Mas/femino 4,2 1,7 1 7,14

Total 103,7

6.13 99861 M2 8,34            

Ambiente L x C Área ( m²)

Guichê Secretária 1,50 1,40 = 2,10

W.C Funcionários 1,00 1,00 = 1,00

Cozinha 1,00 3,20 = 3,20

Despensa 1,20 1,70 = 2,04

Total 8,34

6.14 24.01.280 M2 1,80            

Guichê secretaria Largura x altura m²
1,20 m 1,50 1,80

6.15 34.05.320 M2 7,50            

Ambiente Largura x Altura Área ( m²)

Entrada da edificação 3 2,5 7,5

6.16 86895 UN 3,00            

Ambiente Largura x Altura QT

Bancada de Granito 0,6 0,5 3
Total 3,00

7

7.1 88489 M2 772,19        

PINTURA

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Portão de ferro perfilado, tipo parque

Recolocação de esquadrias metálicas

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

Caixilho tipo guichê em chapa de aço

Gradil de ferro perfilado, tipo parque

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS

Ambiente Interno Área ( m²)

Secretaria 29,06

Coordenação 30,85

Circulação 13,04

Fralário 28,57

Refeitório 114,54

Sala 1 81,06

Sala 2 93,06

Sala 3 92,85

Sala 4 81,06

Sala 5 58,94

Sala dos Professores 27,84

Total 650,87 m

Ambientes Externos 

Barrado até 1,00 PERIMETRO
PD -1 m 

barrado VÃO (m) ÁREA ( m²)

PD de 2,70 m 28,73 x 1,70 - 15,36 =  33,48

PD de 3,45 m 69,81 x 2,45 - 83,20 =  87,83

Total 121,32

Total =  772,19

7.2 88488 M2 412,12        

ambiente Área m²

Secretaria 9,94

Coordenação 10,03

Circulação 3,5

Cozinha 17,05

W.C Funcionários 5,65

Despensa 5,19

Fraldário 20,85

Refeitório 96,04

Sala 1 47,04

sala 2 47,04

Sala 3 47,04

Sala 4 47,04

Sala 5 21,17

W.C Fem/Mas 22,3

Sala dos Professores 14,24

Total 414,12

7.3 88497 M2 772,19        

Conforme item 7.1 Total 772,19

7.4 100760 M2 537,60        

Ambiente Largura x altura =  Coef QT àrea m²
Grade Sala dos professores 0,8 2,1 =  1 1,68
Grade Secretaria 0,8 2,1 =  1 1,68
Porta Porta entrada 1,6 2,6 =  3 12,48
Porta bandeira porta 1,6 0,36 =  1 0,58
Grade Lixeira 1,6 0,8 =  1 1,28
Gradil GRADIL LADO A 31,76 2,5 =  1 79,4
Gradil GRADIL  LADO B 25,93 2,5 =  1 64,83
Gradil GRADIL LADO C 4,61 2,5 =  1 11,53
Gradil GRADIL  LADO D 2,89 2,5 =  1 7,23
Gradil GRADIL  LADO E 25,84 2,5 =  1 64,60
Gradil GRADIL  LADO F 30,49 2,5 =  1 76,23

Janelas Sala 1 4 1,5 1 3 18,00
Janelas Sala 2 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Sala 3 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Sala 4 4 1,5 1 3 18,00
Janelas Sala 5 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Refeitório 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Refeitório 2 1,5 1 1 3,00
Janelas Sala dos professores 4 1,5 1 1 6,00
Janelas W.C Masculino/Fem 4 1,5 1 1 6,00
Janelas Fraldário 4 1,5 1 1 6,00

Janelas
Secretária/Coordenaç

ão
4 1,5 1 1 6,00

GRD-Janela SALA 1 4,2 1,7 1 3 21,42
GRD-Janela Sala 2 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Sala 3 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Sala 4 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Sala 5 4,2 1,7 1 3 21,42
GRD-Janela Refeitório 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Fraldário 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela sala Professores 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Secretaria/Coordena 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela W.C Masculino/Fem 4,2 1,7 1 1 7,14
GRD-Janela Refeitório 2,2 1,7 1 1 3,74
GRD-Janela Cozinha 3,2 1 1 1 3,2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Pintura acima do Azulejo

Descontados o local de aplicação de azulejo

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

Descontado os Vãos

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS
GRD-Janela Despensa 1,2 1,7 1 1 2,04
GRD-Janela Guichê 1,50 m 1,40 m 1 1 2,1
GRD-Janela W.C Funcionários 1,00 m 1,00 m 1 1 1
Estrutura TeL-Policarbonado-VT 0,40 m 7,00 m 1 1 2,8
Estrutura TeL-Policarbonado-VT 0,40 m 35,67 m 1 1 14,27

Total 537,60

7.5 100722 M2 537,60        

Conforme item 7.4 537,6

7.6 74065/2 M2 174,80        

Portas Comprimento x Altura Quantidade Coef Área ( m²)
IPM 1 0,60 1,3 6 2 9,36
IPM2 0,80 2,1 8 3 40,32
IPM3 0,82 2,1 1 3 5,166
IPM4 0,82 2,1 6 3 30,996

61,35 0,6 1 1 36,81
0,85 1 1 52,15

Total 174,80

7.7 79500/2 M2 122,78        

Área ao redor da edificação e Hall De entrada conforme projeto 122,78

7.8 88485 M2 772,19        

Área conforme item 7.1 772,19 m

8

8.1 86932 86932 7,00            

Ambiente QT

W.C Feminino 3

W.C Masculino 3

W.C  Funcionários 1

Total 7

8.2 95472 UN 1,00            

8.3 93396 UN 8,00            

Ambiente QT
W.C Masculo 4
W.C Feminino 4

Total 8

8.4 86943 UN 2,00            

W.C Funcionários 1
W.C PNE 1

Total 2 und
8.5 99635 UN 1,00            

1,00 unid.

8.6 94794 UN 4,00            

Ambiente = QT x

W.C Feminino = 1,00 x

W.C Masculino = 1,00 x

W.C PNE 1,00

W.C Funcionários 1,00

Total 4,00

8.7 89987 UN 4,00            

Ambiente QT

Pia dos professores 1,00

PNE 1,00

Bebedouro 1,00

Cozinha 1,00

Total 4,00

8.8 89708 UN 4,00            

Forro Madeira Área 

externa
61,35

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

W.C PNE

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS

Vaso PNE = 1 und

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

Tabeira ( 2 lados x0,30 m)

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS

W.C FEMININO 2

W.C MASCULINO 2

Total 4

8.9 89707 UN 3,00            

W.C Funcionários 1

BEBEDOURO 1

W.C PNE 1

Total 3

8.10 89709 UN 2,00            

Bebedouro 1,00

PNE 1,00

Total 2,00

8.11 97976 UN 4,00            

Ambiente QT
W.C.Femino 1
W.C Masculino 1

W.C dos Funcionários 1

Saída do coletor 1
Total 4

8.12 98110 UN 1,00            
Pia dos professores 1 und

8.13 91785 M 21,92          

Horizontal e Vertical

W.C Masculino 8,5

W.C Feminino 7,45

W.C PNE 4,97

W.C Funcionários 1

Total 21,92

8.14 91788 M 16,47          

Horizontal e Vertical

W.C Masculino 3,05

W.C Feminino 7,45

W.C PNE 4,97

W.C Funcionários 1

Total 16,47

8.15 91789 M 7,65            

Tubulação do Barrilete 7,65

8.16 91795 M 16,65          

Área Externa 7,54

W.C Funcionários 1,27

W.C Masc/PNE 5,41

W.C Feminino 2,43

Total 16,65

8.17 91792 M 22,97          

W.C Funcionários 2,26

W.C Masculino/ 

bebedouro 11,45

W.C Feminino/PNE 9,26

Total 22,97

8.18 91793 M 4,85            

Cozinha 0,9

Tubo de ventilação CV-1 3,95

Total 4,85

8.19 91794 M 17,57          

Ambiente
W.C Feminino 3,45 0,5 3,95
W.C Masculino 3,95
W.C Funcionário 3,45 0,5 3,95

Tubulação Horizontal 5,72

Total 17,57

8.20 93441 UN 1,00            

Sala dos professores 1 und

8.21 44.02.200 M2 1,95            

Pia da Cozinha 0,65 x 3 1,95

8.22 86911 UN 2,00            

Pia da Cozinha 2 Und

8.23 86878 UN 2,00            

Pia Cozinha 2 und

8.24 86883 UN 2,00            

Pia Cozinha 2 und

8.25 44.06.520 UN 2,00            

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE 

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS
Quantidade 2 und

8.26 100862 UN 4,00            

Pia da cozinha 2 cubas x 2 MF 4 und

8.27 44.20.020 UN 3,00            

Pátio
torneira 

Bebedouro
3 und

8.28 86914 UN 5,00            

Ambiente QT
W.C Feminino 1
W.C Masculino 1

w.c Funcionários 1

Total 5

8.29 91784 M 19,14          

DRENO AR CONDICUINADO

Sala 1 0,27+2,10+0,82 = 3,19

Sala 2 0,27+2,10+0,82 = 3,19

Sala 3 0,27+2,10+0,82 = 3,19

Sala 4 0,27+2,10+0,82 = 3,19

Secretaria 0,27+2,10+0,82 = 3,19

Coordenação 1 0,27+2,10+0,82 = 3,19

Total 19,14

8.30 6171 UN 4,00            

CX Inspeção W.C FEMININO 1

W.C Masculino 1

W.C Funcionários 1

Coletor Predial 1

TOTAL 4

9
9.1 101879 UN 1,00            

1 und

9.2 93658 UN 2,00            
2 und

9.3 93657 UN 4,00            
4 und

9.4 93656 UN 2,00            
2 und

9.5 93661 UN 3,00            
3

9.6 93664 UN 1,00            
1 und

9.7 37.13.640 UN 1,00            

1
9.8 37.24.032 UN 3,00            

3 und
9.9 37.17.090 UN 1,00            

1 und
9.10 91994 UN 5,00            

Ambiente
Cozinha 3 und
Sala 5 2 und

Total 5 und

9.11 91990 UN 5,00            

Ambiente
SALA 1 1
SALA 2 1
SALA 3 1
SALA 4 1
SALA 5 1
Total 5

9.12 92032 UN 5,00            

Ambiente
SALA 1 1
SALA 2 1
SALA 3 1
SALA 4 1
SALA 5 1
Total 5

9.13 91952 UN 1,00            

Cozinha 1 und

9.14 91959 UN 3,00            

Ambiente
sala dos professores 1
Secretaria 1
Coordenação 1
Total 3

9.15 40.06.040 CJ 49,00          

Ambiente
Cozinha 6
Sala 5 8
Sala 1 4
Sala 2 4
Sala 3 4
Sala 4 4
CIRCUITO 1 7

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA

Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALAÇOES ELÉTRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Recolocação de torneiras

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Condulete metálico de 3/4´

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS
Circuito 2 6
CIRCUITO 1 UNIÂO 

CIRcuito 2
5

Luminárias Externas 1
Total 49

9.16 95750 M 41,05          

Sala 5 = 12,19
Cozinha = 11,19
Sala 1 = 3,85
Sala 2 = 3,85
sala 3 = 3,85
Sala 4 = 3,85
Junção Cir 1 e Cir 2 = 2,27

Total 41,05

9.17 91996 UN 6,00            

Ambiente QT
Sala dos professores 2
Secretaria 2
Coordenação 2
Total 6

9.18 91955 UN 3,00            

Ambiente QT
W.C Masculino 1
W.C Feminino 1

W.C dos Funcionários 1

Total 3

9.19 91966 UN 2,00            

Ambiente QT
Refeitório 1
iluminação externas 1
Total 2

9.20 97586 UN 10,00          

Local QT

Lado F 3

lado B 3

Lado E 2

Lado A 2

Total 10

9.21 95749 M 73,68          

Luminárias Externas soma Soma
CIRCUITO-1 =

CIRCUITO -2 =

Descida até QD =

Total 73,68

9.22 93653 UN 2,00            

Local
QD- Central 2 Und

9.23 91926 M 231,54        

Luminárias Externas soma Eletroduto
3 fios 

( F+ N+T)

Total dos 

fios
CIRCUITO-1 = 41,92 3 125,76
CIRCUITO -2 = 28,26 3 84,78
Descida até QD * = 3,5 6 21

Total 231,54

* 2 circuito por isso 6 

fios

10
10.1 CPU-1 UN 1,00            

10.4 46.10.020 M 7,92            

10.3 47.20.120 M 1,00            

11.0

11.1 102254 M 12,54          

QT Largura Altura  Vão Área ( m²)
4 1,2 1,8 0,24 8,40
2 1,15 1,8 4,14

Total 12,54

0,15+0,15+0,15+19,63+5,09+0,15+16,60
3,56+19,01+5,09+0,15+0,15+0,15+0,15
1,60+1,90

41,92

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

4,8+2,15+1,83+1,04+1,37

W.C Masculino/ Feminino

Comprimento

0,15+0,15+0,15+19,63+5,09+0,15+16,60
3,56+19,01+5,09+0,15+0,15+0,15+0,15
1,60+1,90

Comprimento

4,43+2,10+1+2,39+1,25+1,02

28,26
3,5

Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões

W.C Masculino/ Feminino

Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora

1 Und

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

DIVISÓRIAS 

2,35+1,50
2,35+1,50
2,35+1,50

GÁS
ABRIGO PARA GÁS CAPAÇIDADE 2 CILINDROS DE 45 KG

2,35+1,50
1,14+1,13

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Eletrotutos Horizontal e verfical

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS
11.2 89978 M2 26,42          

Ambiente Largura Altura Área m²
2,77 2,80 7,76

W.C PNE 1,85+1,85+2 2,80 15,96
bancada Pia 0,9 x 5 und 0,60 2,70

Total 26,42

11.3 93184 UN 3,00            

PORTA PNE 1,5
PORTA COZINHA 1,5

Total 3

11.4 93183 M 5,50            

Ambiente Largura Total
Despensa 1,2 1,2
Cozinha 2,2 2,2
Guichê 1,50+0,60 2,1

Total 5,5

11.5 93195 M 5,50            

Ambiente Largura Total
Despensa 1,2 1,2
Cozinha 2,2 2,2
Guichê 1,50+0,60 2,1

Total 5,5

11.6 93205 M 16,94          

Ambiente 5° Fiada ( L) Respaldo ( L) Total

W. Mas. Fem
2,77+1,85+1,8

5+2,00

2,77+1,85+1,85

+2,00
16,94

Total 16,94

11.7 98655 M 34,21          

Ambiente Comprimento
W.C Mas. Feminino 2,77

1,85
1,85

2
Gradil
Lado A 1,76
Lado A 1,56
Lado A Portão 3
Lado B 7,57
Lado F 11,85

Total 34,21

11.8 92409 M2 8,72            

W.C MAS/FEM/PNE 6,72
Pilar Portão 2

Total 8,72

11.9 92718 M3 0,19            

W.C MAS/FEM/PNE 0,1125
Pilar Portão 0,075

Total 0,19

11.10 92791 KG 27,45          

Estribos Gradil Tipo 

parque 
22,62

W.C Masculino ver Projeto 4,83
Total 27,45

11.11 92776 KG 56,69          

W.C Mas/Fem 24,55
GRADIL 32,14

Total 56,69

11.12 92778 KG 129,06        

W.C Mas/Fem 65,53
GRADIL 63,52632

Total 129,06

11.13 101174 M 9,00            

W.C Masc/Fem/PNE 9

W.C Masculino/ Feminino

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), 

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Pilares QT 3 und x 0,80 perimetro pilar x 2,80 altura =6,72 m²
Pilares QT 1 und x 0,80 perimetro pilar x 2,50 altura =2 m²

Pilar QT 3 x (0,25 x 0,15 =0,038 m²) =
Pilar QT 2 x (0,25 x 0,15 =0,038 m²) =

Brocas 3 m x 13 brocas = 39 metros /espassamento de 0,15 m =260 estribos x 0,58 m x0,15 kg/m

25,74 m / espacamento de 0,15 m =164 x 0,80 x0,245 kg/m
Ver Projeto

25,74

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

25,74 m x 4 und =102,96 m x 0,617 kg/m=
Ver Projeto

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS

11.14 101173 M 39,00          

Gradil Tipo Parque QT Produndidade total
Lado F 5 3 15
Lado A 4 3 12
Lado B 4 3 12

Total 39

12

12.1 100327 M 9,10            

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

COBERTURA

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Calha Lateral cada lado 4,55 m +4,55 m = 9,10



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS

12.2 94227 M 9,10            

12.3 72285 UN 2,00            

12.4 89512 M 5,28            

12.5 97634 KG 384,16        

12.6 100765 KG 393,38        

12.7 100767 KG 12,42          

12.8 100741 M2 91,82          

12.9 94216 M2 82,83          

12.10 96523 M3 2,64            

12.11 96532 M2 5,76            

12.12 92791 M3 1,72            

12.13 96546 KG 10,70          

12.14 92791 KG 22,22          

12 brocas de 2 m = 24 metros  espaçada a cada 25 cm =96 estribos x 0,86 m cada estribo=82,56 m x 0,245 kg/m=20,22 kg

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

12 blocos Quadrados 0,60 m x 0,60 m x 0,40 m =1,72 m³

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

N1 = 4,48 m x 0,617 kg/m=2,76 kg

N2 =6,88 m x 0,617 kg/m=4,24 kg

N3=6 m x 0,617 kg/m ( 0,50 m cada estaca pois item broca já 

vem com 1,50 m de aço )=3,70 kg

TOTAL=10,7 Kg

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Comprimento Verfical =2,64 m +2,64 m =5,28 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Perfil "U"=(75x38#3mm) x 63,72 m x 3,41 kg/m= 217,28 kg

Perfil " U"=(127 x50#3mm) x 31,20 m x 4,48 kg/m =139,77 kg

Luva Perfil "U"=(75x38#3mm) x 0,20 m x 24 und x 3,41 kg/m= 16,36 kg

Luva Perfil " U"=(127 x50#3mm) x 0,20m x12 und  x 4,48 kg/m =10,75 kg

Total =217,28 +139,77 +16,36 +10,75 = 384,16 kg

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Pilares ( P1-P3-P5-P7-P9-P11= 6 und ) x 100 x 100 mm x altura 3,45 m =20,7 m 

x9,17 kg /m=189,81 kg 

Pilares ( P2-P4-P6-P8-P10-P12= 6 und ) x 100 x 100 mm x altura 3,70 m =22,2 m 

x9,17 kg /m=203,57 kg 

Total=189,81+203,57 =393,38 kg

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Cantoneiras 100x50x100m #3mm x 24 und x 23,55 kg/m²=8,47 kg

Cantoneiras 70x70x100m #3mm x 24 und x 23,55 kg/m²=3,95 kg

Total=12,42 kg 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

Pilares ( P1-P3-P5-P7-P9-P11= 6 und ) x 100 x 100 mm x altura 3,45 m =20,7 m x perimetro ( 0,10 m +0,10m +0,10m 

+0,10 m)=8,28 m²

Pilares ( P2-P4-P6-P8-P10-P12= 6 und ) x 100 x 100 mm x altura 3,70 m =22,2 m x perimetro ( 0,10 m +0,10m +0,10m 

+0,10 m)=8,88 m²

Perfil "U"=(75x38#3mm) x2 lados x 63,72 m =14,40 m²

Perfil " U"=(127 x50#3mm) x 31,20 m x=11,04 m²

Luva Perfil "U"=(75x38#3mm) x 0,20 m x 2 ladosx 24 und =1,08 m²

Luva Perfil " U"=(127 x50#3mm) x 0,20m x 2 lados x12 und  =0,84 m²

Cantoneiras 100x50x100m #3mm x 24 und x 2 lados =0,72 m²

Cantoneiras 70x70x100m #3mm x 24 und x 2 lados =0,67 m²

Total=8,28 +8,88+14,40+11,04+1,08+0,84+0,72+0,67=45,91 m²  por demão x 2 demaos =91,82 m²

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

cobertura área do playground (5,20 m x 15,93 m ) =82,83 m²

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

12 blocos quadrados para receber os perfil metalicos medidas 0,60 m x 0,60 m x 0,45 profundidade 

( calculado 10 cm para trabalhar com forma ) =

12 blocos x ( 0,70 m x 0,70 m) x 0,45 m altura=2,64 m³

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

blocos quadrados para receber os perfil metalicos medidas( 0,60 m x 0,60 m x 

0,40) Profundidade =(0,60+0,60+0,60+0,60 )x0,40 m =0,96 m² x 6 und =5,76 m²

2 und para receber água pluvial telhado

Comprimento horizontal =1,80 m+1,80 m=3,60 m

Telhado laterais 4,55 m + 4,55 m = 9,10 m



OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

ITEM UNID. QUANT.

REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COM DESONERADO

SERVIÇOS

12.15 101173 M 24,00          

12 brocas de 2 metros de profundidade com concreto + escavação + armação aranque de 1,50 m com aço de 10 mm =24 metros

13
13.1 55.01.020 M2 931,13        

931,13

13.2 15.20.060 M 24,60          
Brinquedos metro Total
Gangora 3
Brinquedo 1 (1,50 m x4 ) +(1,20 m x4 ) 10,8
Brinquedo 2 10,8

Total 24,6
13.3 05.07.050 M3 98,81          

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

Demolição revestimento 393,27 m² x  0,015 = 5,89 m³ + demolição Rodapé 229,33 m x 0,07 cm x 0,015m =0,24 m³ + Demolição 

argamassa de regularização ( 393,27 m² x0,025 m =9,83 m³ ) + Demolição  Azulejos ( 142,07 x 0,015 m =2,13 m³) + Remoção de portas 

( 33,18 m² x 0,035 m =1,16 m³ ) + remoção de gradil Tipo Parque (60,59 m² x 0,035 m =2,12 m²) + Janelas ( 6,00 m² x 0,02 = 0,12 m³ ) + 

tubulações Hidraúlicas ( 20 m x 0,05 = 0,05=0,05 m³) +Interruptores ( 0,10 m³ ) +Demolição de alvenaria ( 7,33 m³ ) +Retirada 

Bancada ( 1,80 m x 0,03 m =0,54 m³ ) 

Remoção de tapume  ( 17 m² x 0,03 m =0,51 m³ ) + Remoção vasos sanitários ( 0,07 m³ x 7 und =0,49 m³ )

Remoção de terra para piso drenante ( 303,36 m² x 0,15 m ) =45,509 m³ 

Total = 5,89 m³ +0,24 m³ +9,83 m³ +2,13 m³ +1,16 m³ +2,12 m³ +0,12 m³ +0,05 m³ +0,10 m³ +7,33 m³ +0,54 m³ +0,51 m³ +0,49 

m³+45,50 m³ =76,52 m³ x 30 % empolamento = 98,81 m³

(4x1,50 m ) +(1,20 x 4 ) 

0,30+0,30+2,40

Limpeza final da obra
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Recolocação de peças lineares em madeira ( Playground)

Perimetro delimitado pelo Gradil Tipo Parque ao redor da edificação


