
OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI

LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

 UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 44.343,44         6,08%

1.1 CDUH 02.08.020 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00               799,58           14.392,44         631,73             26,57% 1,97%
1.2 SINAPI 98459 Tapume com telha metálica M2 76,40               161,01           12.301,16         127,21             26,57% 1,69%
1.3 CDUH 02.08.020 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00               799,58           13.476,60         631,73             26,57% 1,85%

1.4 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA.AF_05/2018
M2 355,43             4,21                1.283,10           3,33                 26,57% 0,18%

1.5 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 355,43             2,89                700,20               2,28                 26,57% 0,10%

1.6 CDUH 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 45,50               53,01             2.007,46           41,88               26,57% 0,28%
1.7 CDUH 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmês 8,00                  28,23             182,48               22,30               26,57% 0,03%
2 DEMOLIÇOES E RETIRADAS 35.765,01         4,91%

2.1 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA

COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO
M2 504,04             16,25             8.190,65           12,84               26,57% 1,12%

2.2 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, INCLUSIVE BASE DE ARGAMASSA,

SEM REAPROVEITAMENTO
M 229,33             3,43                786,60               2,71                 26,57% 0,11%

2.3 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 504,04             4,38                2.207,70           3,46                 26,57% 0,30%

2.4 CDUH 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação,

carregamento, transporte
M3 0,41                  341,71           140,10               269,98             26,57% 0,02%

2.5 CDUH 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 1.284,85         6,62                8.505,71           5,23                 26,57% 1,17%

2.6 CDUH 03.10.080
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com

produtos químicos
M2 464,91             16,53             7.684,96           13,06               26,57% 1,05%

2.7 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
M2 33,18               12,11             401,81               9,57                 26,57% 0,06%

2.8 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
M2 141,75             42,59             6.037,13           33,65               26,57% 0,83%

2.9 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
UN 7,00                  16,48             115,36               13,02               26,57% 0,02%

2.10 SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 6,00                  12,01             72,06                 9,49                 26,57% 0,01%

2.11 SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 20,00               0,66                13,20                 0,52                 26,57% 0,00%

2.12 CDUH 04.11.110
Retirada de purificador/bebedouro

UN 2,00                  35,14             70,28                 27,76               26,57% 0,01%

2.13 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 28,00               0,87                24,36                 0,69                 26,57% 0,00%

2.14 CDUH 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição M2 0,48                  106,29           51,02                 83,98               26,57% 0,01%

2.15 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 7,33                  60,26             441,71               47,61               26,57% 0,06%

2.16 CDUH 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,80                  65,75             118,35               51,95               26,57% 0,02%

2.17 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 76,40               3,57                272,75               2,82                 26,57% 0,04%

2.18 CDUH 04.22.110
Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50

mm
M 38,78               13,29             515,39               10,50               26,57% 0,07%

2.19 CDUH 04.02.030 Retirada de peças lineares (Playground) M 24,60               4,71                115,87               3,72                 26,57% 0,02%
3 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.871,47           1,35%

3.1 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. M2 279,56             35,03             9.792,99           27,68               26,57% 1,34%

3.2 SINAPI 98558
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER UN 8,00                  9,81                78,48                 7,75                 26,57% 0,01%

4 REVESTIMENTO ( PISO) 178.444,02       24,48%

4.1 SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 179,62             66,34             11.915,99         52,41               26,57% 1,63%

4.2 SINAPI 88649

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 67,73               10,97             743,00               8,67                 26,57% 0,10%

4.3 SINAPI 98673
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2

MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018
M2 209,33             184,40           38.600,45         145,69             26,57% 5,30%

4.4 SINAPI 101742
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA

ARGAMASSA. AF_09/2020
M 132,12             69,92             9.237,83           55,24               26,57% 1,27%

4.5 SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 439,05             45,82             20.117,27         36,20               26,57% 2,76%

4.6 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF_09/2020
M 13,60               132,96           1.808,26           105,05             26,57% 0,25%

4.7 SINAPI 94996
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 13,60               149,24           2.029,66           117,91             26,57% 0,28%

4.8 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 69,25               187,58           12.989,92         148,20             26,57% 1,78%

4.9 CDUH 54.04.392
Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina

protetora
M2 295,10             155,17           45.790,67         122,60             26,57% 6,28%

4.10 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10

CM*. AF_07/2019

M3 28,43               145,47           4.135,71           114,93             26,57% 0,57%

4.11 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

AF_06/2016_P

M 136,15             56,74             7.725,15           44,83               26,57% 1,06%

4.12 SINAPI 101735
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 50,10               466,07           23.350,11         368,23             26,57% 3,20%

PREÇOS C/ BDI BDI

UTILIZ.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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5 REVESTIMENTO (PAREDE) 77.728,26         10,66%

5.1 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_06/2014

M2 243,93             86,74             21.158,49         68,53               26,57% 2,90%

5.2 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_12/2014

M2 1.083,25         39,93             43.254,17         31,55               26,57% 5,93%

5.3 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.083,25         4,67                5.058,78           3,69                 26,57% 0,69%

5.4 SINAPI 87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

AF_06/2014

M2 94,45               87,42             8.256,82           69,07               26,57% 1,13%

6 ESQUADRIAS 100.341,31       13,77%

6.1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                  1.462,28        1.462,28           1.155,31         26,57% 0,20%

6.2 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00               1.361,65        19.063,10         1.075,81         26,57% 2,62%

6.3 SINAPI 72118
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M2 1,64                  250,05           410,08               197,56             26,57% 0,06%

6.4 SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                  374,14           2.244,84           295,60             26,57% 0,31%

6.5 CDHU 30.04.060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas,

altura de 40 cm
m 11,40               513,66           5.855,72           405,83             26,57% 0,80%

6.6 CDHU 23.20.110 Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro M2 1,79                  1.491,60        2.669,96           1.178,48         26,57% 0,37%

6.7 CDUH 14.30.070
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis

em alumínio, inclusive

ferragem completa para vão de porta

M2 6,48                  674,10           4.368,17           532,59             26,57% 0,60%

6.8 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

M2 1,68                  778,84           1.308,45           615,34             26,57% 0,18%

6.9 SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 1,68                  758,15           1.273,69           599,00             26,57% 0,17%

6.10 CDUH 34.05.310 Gradil de ferro perfilado, tipo parque M2 56,85               632,88           35.979,23         500,02             26,57% 4,94%

6.11 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,54                  772,27           3.506,11           610,15             26,57% 0,48%

6.12 CDUH 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas M2 103,70             46,97             4.870,79           37,11               26,57% 0,67%

6.13 SINAPI 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
M2 8,34                  853,84           7.121,03           674,60             26,57% 0,98%

6.14 CDUH 24.01.280 Caixilho tipo guichê em chapa de aço M2 1,80                  1.317,05        2.370,69           1.040,57         26,57% 0,33%

6.15 CDUH 34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 7,50                  863,00           6.472,50           681,84             26,57% 0,89%

6.16 SINAPI 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00                  454,89           1.364,67           359,40             26,57% 0,19%

7 PINTURA 107.800,46       14,79%

7.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 772,19             19,88             15.351,14         15,71               26,57% 2,11%

7.2 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 412,12             22,76             9.379,85           17,98               26,57% 1,29%

7.3 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 772,19             22,91             17.690,87         18,10               26,57% 2,43%

7.4 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

AF_01/2020

M2 537,60             66,25             35.616,00         52,34               26,57% 4,89%

7.5 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 537,60             32,67             17.563,39         25,81               26,57% 2,41%

7.6 SINAPI 74065/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE

FUNDO NIVELADOR BRANCO
M2 174,80             32,72             5.719,46           25,85               26,57% 0,78%

7.7 SINAPI 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 122,78             27,87             3.421,88           22,02               26,57% 0,47%

7.8 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014
M2 772,19             3,96                3.057,87           3,13                 26,57% 0,42%

8 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS 34.645,50         4,75%

8.1 SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00                  532,83           3.729,81           420,98             26,57% 0,51%

8.2 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                  746,18           746,18               589,54             26,57% 0,10%

8.3 SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA

DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00                  783,81           6.270,48           619,27             26,57% 0,86%

8.4 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  270,40           540,80               213,64             26,57% 0,07%

8.5 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 1,00                  451,15           451,15               356,44             26,57% 0,06%
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8.6 SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00                  174,82           699,28               138,12             26,57% 0,10%

8.7 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 4,00                  98,89             395,56               78,13               26,57% 0,05%

8.8 SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                  133,29           533,16               105,31             26,57% 0,07%

8.9 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00                  57,37             172,11               45,33               26,57% 0,02%

8.10 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                  23,35             46,70                 18,45               26,57% 0,01%

8.11 SINAPI 97976

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M,

PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018
UN 4,00                  1.312,33        5.249,32           1.036,84         26,57% 0,72%

8.12 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018
UN 1,00                  587,90           587,90               464,49             26,57% 0,08%

8.13 SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,92               60,54             1.327,04           47,83               26,57% 0,18%

8.14 SINAPI 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 16,47               63,46             1.045,19           50,14               26,57% 0,14%

8.15 SINAPI 91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,65                  72,56             555,08               57,33               26,57% 0,08%

8.16 SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE

N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG.

SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO),

INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
M 16,65               101,74           1.693,97           80,38               26,57% 0,23%

8.17 SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO

DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 22,97               82,40             1.892,73           65,10               26,57% 0,26%

8.18 SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO

DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,85                  122,68           595,00               96,93               26,57% 0,08%

8.19 SINAPI 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE

N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 17,57               61,72             1.084,42           48,76               26,57% 0,15%

8.20 SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2”

OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 1,00                  1.337,88        1.337,88           1.057,03         26,57% 0,18%

8.21 CHDU 44.02.200
TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO
M2 1,95                  1.560,90        3.043,76           1.233,23         26,57% 0,42%

8.22 SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
UN 2,00                  87,78             175,56               69,35               26,57% 0,02%

8.23 SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2”X 1.1/2”PARA

PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  74,09             175,56               58,54               26,57% 0,02%

8.24 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                  19,10             148,18               15,09               26,57% 0,02%

8.25 CDHU 44.06.520 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm UN 2,00                  1.216,77        38,20                 961,34             26,57% 0,01%

8.26 SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE

MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00                  58,16             232,64               45,95               26,57% 0,03%

8.27 CDHU 44.20.020 Recolocação de torneiras UN 3,00                  26,66             79,98                 21,06               26,57% 0,01%

8.28 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                  98,85             494,25               78,10               26,57% 0,07%

8.29 SINAPI 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 19,14               60,92             1.166,01           48,13               26,57% 0,16%

8.30 SINAPI 6171
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA

UN 4,00                  34,40             137,60               27,18               26,57% 0,02%
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9 INSTALAÇOES ELÉTRICAS 14.660,21         2,01%

9.1 SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
UN 1,00                  904,68           904,68               714,77             26,57% 0,12%

9.2 SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  27,86             55,72                 22,01               26,57% 0,01%

9.3 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                  19,38             77,52                 15,31               26,57% 0,01%

9.4 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  17,45             34,90                 13,79               26,57% 0,00%

9.5 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00                  74,39             223,17               58,77               26,57% 0,03%

9.6 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  81,46             81,46                 64,36               26,57% 0,01%

9.7 CDHU 37.13.640
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A

UN 1,00                  208,87           208,87               165,02             26,57% 0,03%

9.8 CDHU 37.24.032
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de

surto de 50 até 80 kA
UN 3,00                  251,22           753,66               198,48             26,57% 0,10%

9.9 CDHU 37.17.090
Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos

UN 1,00                  398,44           398,44               314,80             26,57% 0,05%

9.10 SINAPI 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00                  29,44             147,20               23,26               26,57% 0,02%

9.11 SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00                  45,12             225,60               35,65               26,57% 0,03%

9.12 SINAPI 92032
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR

2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
UN 5,00                  83,52             417,60               65,99               26,57% 0,06%

9.13 SINAPI 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00                  22,97             22,97                 18,15               26,57% 0,00%

9.14 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00                  52,22             156,66               41,26               26,57% 0,02%

9.15 CDHU 40.06.040
Condulete metálico de 3/4´

CJ 49,00               42,70             2.092,30           33,74               26,57% 0,29%

9.16 SINAPI 95750
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’),

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 41,05               44,57             1.829,60           35,21               26,57% 0,25%

9.17 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00                  39,49             236,94               31,20               26,57% 0,03%

9.18 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00                  40,93             122,79               32,34               26,57% 0,02%

9.19 SINAPI 91966
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                  61,36             122,72               48,48               26,57% 0,02%

9.20 SINAPI 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
UN 10,00               256,87           2.568,70           202,95             26,57% 0,35%

9.21 SINAPI 95749
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’),

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 73,68               37,69             2.777,00           29,78               26,57% 0,38%

9.22 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  15,06             30,12                 11,90               26,57% 0,00%

9.23 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 231,54             5,06                1.171,59           4,00                 26,57% 0,16%

10 GÁS 4.263,16           0,58%

10.1
SINAPI/

CDHU
CPU-1 ABRIGO PARA GÁS CAPAÇIDADE 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00                  3.013,02        3.013,02           2.380,52         26,57% 0,41%

10.4 CDHU 46.10.020
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões

M 7,92                  140,94           1.116,24           111,35             26,57% 0,15%

10.3 CDHU 47.20.120
Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg

GLP/hora
M 1,00                  133,90           133,90               105,79             26,57% 0,02%

11.0 DIVISÓRIAS 54.820,42         7,52%

11.1 SINAPI 102254
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO,

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE

FERRAGENS. AF_01/2021

M 12,54               968,70           12.147,50         765,35             26,57% 1,67%

11.2 SINAPI 89978

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM

(ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 26,42               84,56             2.234,08           66,81               26,57% 0,31%

11.3 SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016
UN 3,00                  45,89             137,67               36,26               26,57% 0,02%

11.4 SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016
M 5,50                  78,26             430,43               61,83               26,57% 0,06%

11.5 SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 5,50                  72,84             400,62               57,55               26,57% 0,05%

11.6 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 16,94               44,89             760,44               35,47               26,57% 0,10%

11.7 SINAPI 98655
EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30

CM DE ESPESSURA. AF_06/2018
M 34,21               789,77           27.018,03         623,98             26,57% 3,71%

11.8 SINAPI 92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 8,72                  413,53           3.605,98           326,72             26,57% 0,49%
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11.9 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 0,18                  800,30           144,05               632,30             26,57% 0,02%

11.10 SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 27,45               15,35             421,36               12,13               26,57% 0,06%

11.11 SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,69               23,04             1.306,14           18,20               26,57% 0,18%

11.12 SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 129,06             18,64             2.405,68           14,73               26,57% 0,33%

11.13 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_05/2020

M 9,00                  102,58           923,22               81,05               26,57% 0,13%

11.14 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_05/2020

M 39,00               73,98             2.885,22           58,45               26,57% 0,40%

12 COBERTURA 40.997,17         5,62%

12.1 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 9,10                  86,46             786,79               68,31               26,57% 0,11%

12.2 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M 9,10                  96,51             878,24               76,25               26,57% 0,12%

12.3 SINAPI 72285 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 2,00                  112,70           225,40               89,04               26,57% 0,03%

12.4 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 5,28                  103,00           543,84               81,38               26,57% 0,07%

12.5 SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA,

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 384,16             22,18             5.216,89           17,52               26,57% 0,72%

12.6 SINAPI 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE

E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020_P

KG 393,38             21,77             4.968,39           17,20               26,57% 0,68%

12.7 SINAPI 100767

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 12,42               22,30             177,85               17,62               26,57% 0,02%

12.8 SINAPI 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 91,82               32,10             2.345,08           25,36               26,57% 0,32%

12.9 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 82,83               344,50           21.425,64         272,18             26,57% 2,94%

12.10 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 2,64                  130,89           276,88               103,41             26,57% 0,04%

12.11 SINAPI 96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 5,76                  278,16           1.098,26           219,77             26,57% 0,15%

12.12 SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA –

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,72                  810,17           1.184,77           640,10             26,57% 0,16%

12.13 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 10,70               18,80             155,58               14,85               26,57% 0,02%

12.14 SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 22,22               15,35             267,08               12,13               26,57% 0,04%

12.15 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_05/2020

M 24,00               73,98             1.446,48           58,45               26,57% 0,20%

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.197,73         3,46%

13.1 CDUH 55.01.020 Limpeza final da obra M2 931,13             14,85             13.827,28         11,73               26,57% 1,90%

13.2 CDUH 15.20.060 Recolocação de peças lineares em madeira ( Playground) M 24,60               17,93             441,08               14,17               26,57% 0,06%

13.3 CDUH 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso

e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal M3 98,81               126,65           10.929,37         100,06             26,57% 1,50%

PREÇO FINAL COM BDI (TOTAL DA OBRA) 100,00%

TOTAL REPASSE
TOTAL CONTRAPARTIDA

546.206,50                                  
182.671,66                                  

728.878,16                                  


