PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVENIOS E HABITAGAO

OBRA : PROJETO BASICO DE CANALIZAGAO DO CORREGO PARALELO A RUA LOS ANGELES - TR1
ORGAMENTO: CDHU 187 - AGOST0/2022 - SIURB 07/2022 - SEM DESONERAGAO

ATUALIZADO EM: 28/09/2022
PRECO VALOR
QUANTIDADE TRECHO 1
FONTE ITEM NATUREZA DOS SERVICOS UN (EST. 54+9,000 - 76+11,50)
UNITARIO TRECHO 1
1 SERVICOS PRELIMINARES
CDHU 02.02.120  |Locagao de container tipo alojamento - drea minima de 13,80 m2 UNMES 778,17| 6,00 4.669,02
CDHU 02.02.130 |Locagao de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para
chuveiro - area minima de 13,80 m2 UNMES 1.201,30 6,00 7.207,80
CDHU 02.02.140 |Locagao de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios e 4
pontos para chuveiro - rea minima de 13,80 m2 UNMES 1.156,25 6,00 6.937,50
CDHU 02.02.150  |Locagao de container tipo depésito - area minima de 13,80 m2 UNMES 748,93 6,00 4.493,58
CDHU 02.02.160 |Locagao de container tipo guarita - area minima de 4,60 m2 UNMES 621,13 6,00 3.726,78
CDHU 34.05.050 |Cerca em tela de ago galvanizado de 2", montantes em mourdes de concreto com
onta inclinada e arame farpado M 230,57 100,00 23.057,00
CDHU 02.08.020 |Placa de identificagao para obra M2 881,19 12,00 10.574,28
TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES (1) 60.665,96
2 TERRAPLENAGEM
CDHU 05.09.007 |Taxa de destinagéo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra M3 25,90 7.062,69 182.923,67
CDHU 05.10.025 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 15°
km até o 20° km M3 38,44 9.866,12 379.253,65
CDHU 05.10.026 |Transporte de solo de 12 e 2 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 20°
km M3XKM 1,86 147.991,80 275.264,74
CDHU 07.01.010 Escavagio e carga mecanizada para exploragéo de solo em jazida M3 16,86 2.803,43 47.265,82
CDHU 07.01.120 |Carga e remogé&o de terra até a distancia média de 1 km M3 15,49 7.062,69 109.401,06
CDHU 07.02.080 |Escavagado mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com
escavadeira hidraulica M3 22,93 7.062,69 161.947,48
CDHU 07.10.020 |Espalhamento de solo em bota-fora com compactagao sem controle M3 6,90 7.062,69 48.732,56
CDHU 07.12.030 |Compactagéo de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo
aberto M3 14,13 2.803,43 39.612,46
CDHU 34.02.020 |Plantio de grama batatais em placas (pragas e areas abertas) M2 13,34 3.755,96 50.104,50
SUB-TOTAL DA TERRAPLENAGEM (2) 1.294.505,94
3 SISTEMA DE DRENAGEM
31 CANALIZACAO DE CORREGO
CDHU 09.02.140 |Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular
metalico M2 165,51 4.296,25 711.072,33
CDHU 08.01.040 |Escoramento de solo descontinuo M2 54,36 2.991,82 162.635,33
CDHU 08.05.220 |Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 31kN/m e transversal de
27kN/m M2 29,08 1.770,00 51.471,60
CDHU 08.06.040 |Barbaca em tubo de PVC com diametro 50 mm M 28,96 618,80 17.920,44
CDHU 10.01.040 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 12,32 132.750,00 1.635.480,00
CDHU 11.01.320 [Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 518,09 885,00 458.509,65
CDHU 11.16.080 [Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 111,92 885,00 99.049,20
CDHU 11.18.040 [Lastro de pedra britada M3 164,51 442 50 72.795,67
CDHU 11.18.140 (Lastro e/ou fundagdo em rachdo mecanizado M3 179,69 2.212,50 397.564,12
CDHU 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 692,80 194,70 134.888,16
TOTAL DO SISTEMA DE DRENAGEM (3) 3.741.386,50
SUB-TOTAL (1) R$ 5.096.558,40
B.D.I. 25,00% R$ 1.274.139,60
TOTAL GERAL R$ 6.370.698,00
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