SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVENIOS E HABITACAO
OBRA PROJETO BASICO DE CANALIZACAO DO CORREGO PARALELO A RUA LOS ANGELES - TR1 E TR2
ORCAMENTO: CDHU 187 - AGOST0/2022 - SIURB 07/2022 - SEM DESONERAGCAO
ATUALIZADO EM: 28/09/2022
PRECO | EsT savo000. veriian | VALOR
FONTE ITEM NATUREZA DOS SERVICOS UN + TRECHO 2 (EST. 37+0,000 TRECHO 1 +
UNITARIO - 54+9,000) TRECHO 2
1 SERVICOS PRELIMINARES
CDHU 02.02.120 |Locagéo de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m? UNMES 778,17 12,00 9.338,04
CDHU 02.02.130 |Locacgéo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatdrio e 1 ponto para
chuveiro - drea minima de 13,80 m? UNMES 1.201,30 12,00 14.415,60
CDHU 02.02.140 [Locag&o de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios e
4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m? UNMES 1.156,25 12,00 13.875,00
CDHU 02.02.150 |Locagéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? UNMES 748,93 12,00 8.987,16
CDHU 02.02.160 |Locagéo de container tipo guarita - area minima de 4,60 m? UNMES 621,13 12,00 7.453,56
CDHU 34.05.050 |Cerca em tela de ago galvanizado de 2", montantes em mourdes de concreto com
ponta inclinada e arame farpado M 230,57 200,00 46.114,00
CDHU 02.08.020 |Placa de identificagdo para obra M2 881,19 24,00 21.148,56
TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES (1) 121.331,92
2 TERRAPLENAGEM
CDHU 05.09.007 [Taxa de destinagéo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra M3 25,90 12.581,28 325.855,15
CDHU 05.10.025 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao para distancias superiores ao
15° km até 0 20° km M3 38,44 9.866,12 379.253,65
CDHU 05.10.023 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao
5° km até o 10° km M3 38,44 5.518,59 212.134,59
CDHU 05.10.026 [Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao para distancias superiores ao
20° km M3XKM 1,86 230.418,11 428.577,68
CDHU 07.01.010 |Escavagéo e carga mecanizada para exploragao de solo em jazida M3 16,86 6.079,33 102.497,50
CDHU 07.01.120 |Carga e remogé&o de terra até a distancia média de 1 km M3 15,49 12.581,28 194.884,02
CDHU 07.02.080 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com
escavadeira hidraulica M3 22,93 12.581,28; 288.488,75
CDHU 07.10.020 [Espalhamento de solo em bota-fora com compactagéo sem controle M3 6,90 12.581,28! 86.810,83
CDHU 07.12.030 [Compactacao de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em
campo aberto M3 14,13 6.079,33 85.900,93
CDHU 34.02.020 |Plantio de grama batatais em placas (pragas e areas abertas) M2 13,34 7.073,54 94.361,02
SUB-TOTAL DA TERRAPLENAGEM (2) 2.198.764,12
3 SISTEMA DE DRENAGEM
3.1 CANALIZAGAO DE CORREGO
CDHU 09.02.140 |Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular
metélico M2 165,51 7.707,11 1.275.603,77
CDHU 08.01.040 |Escoramento de solo descontinuo M2 54,36 5.132,95 279.027,16
CDHU 08.05.220 |Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 31kN/m e transversal de
27kN/m M2 29,08 3.166,00 92.067,28
CDHU 08.06.040 |Barbaca em tubo de PVC com diametro 50 mm M 28,96 2.178,80 63.098,04
CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 12,32 239.024,40 2.944.780,60
CDHU 11.01.320 |Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 518,09 1.678,13 869.422,37
CDHU 11.16.080 [Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 111,92 1.678,13 187.816,30
CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 164,51 808,50 133.006,33
CDHU 11.18.140 |Lastro e/ou fundagdo em rachao mecanizado M3 179,69 4.042,50 726.396,82
CDHU 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 692,80 356,76 247.163,32
TOTAL DO SISTEMA DE DRENAGEM (3) 6.818.381,99
4 PROJETO EXECUTIVO
CDHU 01.20.821 [Levantamento planialtimétrico cadastral com areas até 50% de ocupagao - area
acima de 20.000 m? até 200.000 m? M2 0,74 60.000,00 44.400,00
CDHU 01.21.010 |Taxa de mobilizacéo e desmobilizacéo de equipamentos para execucédo de
sondagem X 1.207,89 1,00 1.207,89
CDHU 01.21.110 [Sondagem do terreno a percussdo (minimo de 30 m) M 96,35 160,00 15.416,00
INFRA 03-53-18 |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 4.916,03 60,00 294.961,80
CDHU 01.27.041 [Laudo de caracterizagao de vegetagao UN 24.925,39 1,00 24.925,39
TOTAL DE PROJETO EXECUTIVO (4) 380.911,08
5 CONTROLE TECNOLOGICO
5.1 SOLOS
INFRA 02-01-02 |SONDAGEM COM EXTRACAO DE AMOSTRAS NAS CONDIGOES NATURAIS UN 147,31 45,00 6.628,95
INFRA 02-06-04 |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 284,57 45,00 12.805,65
5.2 CONCRETO
EDIF 20-06-02 |CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 17,56 110,00 1.931,60
EDIF 20-06-03 [CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - MOBILIZAGAO PARA MOLDAGEM | VIAGE
E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO M 340,68 25,00 8.517,00
EDIF 20-06-04 |CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | PERIO
DO 246,82 25,00 6.170,50
5.3 ACO
EDIF 20-06-11 |AGO - ENSAIOS DE TRAGAO EM BARRAS UN 55,20 25,00 1.380,00
EDIF 20-06-12 |AGO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 16,16 25,00 404,00
EDIF 20-06-13 |[AGO - ENSAIOS DE VERIFICACAO DE BITOLA UN 19,08 25,00 477,00
TOTAL DE CONTROLE TECNOLOGICO (5) 38.314,70
SUB-TOTAL (1) R$ 9.557.703,81
B.D.I. 25,00% R$  2.389.425,95
TOTAL GERAL R$ 11.947.129,76
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