
ATUALIZADO EM: 28/09/2022

PREÇO VALOR

UNITÁRIO
TRECHO 1 + 
TRECHO 2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
CDHU 02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 778,17 12,00 9.338,04
CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 

chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 1.201,30 12,00 14.415,60
CDHU 02.02.140 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 

4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 1.156,25 12,00 13.875,00
CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 748,93 12,00 8.987,16
CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 621,13 12,00 7.453,56
CDHU 34.05.050 Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com 

ponta inclinada e arame farpado M 230,57 200,00 46.114,00
CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 881,19 24,00 21.148,56

TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES (1) 121.331,92
2 TERRAPLENAGEM

CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 25,90 12.581,28 325.855,15
CDHU 05.10.025 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

15° km até o 20° km M3 38,44 9.866,12 379.253,65
CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

5° km até o 10° km M3 38,44 5.518,59 212.134,59
CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

20° km M3XKM 1,86 230.418,11 428.577,68
CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 16,86 6.079,33 102.497,50
CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 15,49 12.581,28 194.884,02
CDHU 07.02.080 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com 

escavadeira hidráulica M3 22,93 12.581,28 288.488,75
CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 6,90 12.581,28 86.810,83
CDHU 07.12.030 Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em 

campo aberto M3 14,13 6.079,33 85.900,93
CDHU 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 13,34 7.073,54 94.361,02

SUB-TOTAL DA TERRAPLENAGEM (2) 2.198.764,12
3 SISTEMA DE DRENAGEM

3.1 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO
CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular 

metálico M2 165,51 7.707,11 1.275.603,77

QUANTIDADE TRECHO 1 
(EST. 54+9,000 - 76+11,50) 

+ TRECHO 2 (EST. 37+0,000 
- 54+9,000) 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA
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OBRA   :   PROJETO BÁSICO DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PARALELO A RUA LOS ANGELES - TR1 E TR2

UNNATUREZA DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO: CDHU 187 - AGOSTO/2022 - SIURB 07/2022  -  SEM DESONERAÇÃO

CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontínuo M2 54,36 5.132,95 279.027,16
CDHU 08.05.220 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 

27kN/m M2 29,08 3.166,00 92.067,28
CDHU 08.06.040 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm M 28,96 2.178,80 63.098,04
CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 12,32 239.024,40 2.944.780,60
CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 518,09 1.678,13 869.422,37
CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 111,92 1.678,13 187.816,30
CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 164,51 808,50 133.006,33
CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 179,69 4.042,50 726.396,82
CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 692,80 356,76 247.163,32

TOTAL  DO SISTEMA DE DRENAGEM (3) 6.818.381,99
4 PROJETO EXECUTIVO

CDHU 01.20.821 Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área 
acima de 20.000 m² até 200.000 m² M2 0,74 60.000,00 44.400,00

CDHU 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
sondagem TX 1.207,89 1,00 1.207,89

CDHU 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 96,35 160,00 15.416,00
INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 4.916,03 60,00 294.961,80
CDHU 01.27.041 Laudo de caracterização de vegetação UN 24.925,39 1,00 24.925,39

TOTAL DE PROJETO EXECUTIVO (4) 380.911,08
5 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1 SOLOS

INFRA 02-01-02 SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS UN 147,31 45,00 6.628,95
INFRA 02-06-04 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 284,57 45,00 12.805,65

5.2 CONCRETO

EDIF 20-06-02 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 17,56 110,00 1.931,60
EDIF 20-06-03 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM 

E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO
VIAGE

M 340,68 25,00 8.517,00
EDIF 20-06-04 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA PERÍO

DO 246,82 25,00 6.170,50
5.3 AÇO

EDIF 20-06-11 AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS UN 55,20 25,00 1.380,00
EDIF 20-06-12 AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 16,16 25,00 404,00
EDIF 20-06-13 AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA UN 19,08 25,00 477,00

TOTAL DE CONTROLE TECNOLÓGICO (5) 38.314,70

SUB-TOTAL (1) 9.557.703,81R$      

B.D.I. 25,00% 2.389.425,95R$      

TOTAL GERAL 11.947.129,76R$     

Página 1 de 1


