
ATUALIZADO EM: 28/09/2022

PREÇO VALOR

UNITÁRIO TRECHO 2 

QUANTIDADE TRECHO 2 
(EST. 37+0,000 - 54+9,000)

ITEMFONTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVÊNIOS E HABITAÇÃO

OBRA   :   PROJETO BÁSICO DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PARALELO A RUA LOS ANGELES - TR2 

UNNATUREZA DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO: CDHU 187 - AGOSTO/2022 - SIURB 07/2022  -  SEM DESONERAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
CDHU 02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 778,17 6,00 4.669,02
CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 

chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 1.201,30 6,00 7.207,80
CDHU 02.02.140 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 

pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 1.156,25 6,00 6.937,50
CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 748,93 6,00 4.493,58
CDHU 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 621,13 6,00 3.726,78
CDHU 34.05.050 Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com 

ponta inclinada e arame farpado M 230,57 100,00 23.057,00
CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 881,19 12,00 10.574,28

TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES (1) 60.665,96
2 TERRAPLENAGEM

CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 25,90 5.518,59 142.931,48
CDHU 05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° 

km até o 10° km M3 38,44 5.518,59 212.134,59
CDHU 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° 

km M3XKM 1,86 82.426,31 153.312,93
CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 16,86 3.275,90 55.231,67
CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 15,49 5.518,59 85.482,95
CDHU 07.02.080 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com 

escavadeira hidráulica M3 22,93 5.518,59 126.541,26
CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 6,90 5.518,59 38.078,27
CDHU 07.12.030 Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo 

aberto M3 14,13 3.275,90 46.288,46
CDHU 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 13,34 3.317,58 44.256,51

SUB-TOTAL DA TERRAPLENAGEM (2) 904.258,12
3 SISTEMA DE DRENAGEM

3.1 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO
CDHU 09.02.140 Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular 

metálico M2 165,51 3.410,86 564.531,43
CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontínuo M2 54,36 2.141,13 116.391,82
CDHU 08.05.220 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 

27kN/m M2 29,08 1.396,00 40.595,68
CDHU 08.06.040 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm M 28,96 1.560,00 45.177,60
CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 12,32 106.274,40 1.309.300,60
CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 518,09 793,13 410.912,72
CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 111,92 793,13 88.767,10CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 111,92 793,13 88.767,10
CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 164,51 366,00 60.210,66
CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 179,69 1.830,00 328.832,70
CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 692,80 162,06 112.275,16

TOTAL  DO SISTEMA DE DRENAGEM (3) 3.076.995,47
4 PROJETO EXECUTIVO

CDHU 01.20.821 Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima 
de 20.000 m² até 200.000 m² M2 0,74 60.000,00 44.400,00

CDHU 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem
TX 1.207,89 1,00 1.207,89

CDHU 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 96,35 160,00 15.416,00
INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 4.916,03 60,00 294.961,80
CDHU 01.27.041 Laudo de caracterização de vegetação UN 24.925,39 1,00 24.925,39

TOTAL DE PROJETO EXECUTIVO (4) 380.911,08
5 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1 SOLOS

INFRA 02-01-02 SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS UN 147,31 45,00 6.628,95
INFRA 02-06-04 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 284,57 45,00 12.805,65

5.2 CONCRETO

EDIF 20-06-02 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 17,56 110,00 1.931,60
EDIF 20-06-03 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM 

E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO
VIAGEM 340,68 25,00 8.517,00

EDIF 20-06-04 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA PERÍOD
O 246,82 25,00 6.170,50

5.3 AÇO

EDIF 20-06-11 AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS UN 55,20 25,00 1.380,00
EDIF 20-06-12 AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 16,16 25,00 404,00
EDIF 20-06-13 AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA UN 19,08 25,00 477,00

TOTAL DE CONTROLE TECNOLÓGICO (5) 38.314,70

SUB-TOTAL (1) 4.461.145,33R$                             

B.D.I. 25,00% 1.115.286,43R$                             

TOTAL GERAL 5.576.431,76R$                             
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