PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVENIOS E HABITAGAO
OBRA PROJETO BASICO DE CANALIZAGAO DO CORREGO PARALELO A RUA LOS ANGELES - TR2
ORGAMENTO: CDHU 187 - AGOSTO0/2022 - SIURB 07/2022 - SEM DESONERACAO
ATUALIZADO EM: 28/09/2022
PRECO QUANTIDADE TRECHO 2 VALOR
FONTE ITEM NATUREZA DOS SERVICOS UN (EST. 370,000 - 54+9,000)
UNITARIO TRECHO 2
1 SERVICOS PRELIMINARES
CDHU 02.02.120  [Locagéo de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m? UNMES 778,17 6,00 4.669,02
CDHU 02.02.130 [Locagéo de container tipo escritério com 1 vaso sanitério, 1 lavatério e 1 ponto para
chuveiro - drea minima de 13,80 m? UNMES 1.201,30 6,00 7.207,80
CDHU 02.02.140  |Locagdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios e 4
pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m? UNMES 1.156,25 6,00 6.937,50
CDHU 02.02.150 |Locagéo de container tipo depésito - &rea minima de 13,80 m2 UNMES 748,93 6,00 4.493,58
CDHU 02.02.160 |Locagéo de container tipo guarita - &rea minima de 4,60 m2 UNMES 621,13 6,00 3.726,78
CDHU 34.05.050 [Cerca em tela de ago galvanizado de 2, montantes em mourdes de concreto com
ponta inclinada e arame farpado M 230,57 100,00 23.057,00
CDHU 02.08.020 |Placa de identificagao para obra M2 881,19 12,00 10.574,28
TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES (1) 60.665,96
2 TERRAPLENAGEM
CDHU 05.09.007 |Taxa de destinagéo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra M3 25,90 5.518,59 142.931,48
CDHU 05.10.023 |Transporte de solo de 12 e 2° categoria por caminh&o para distancias superiores ao 5°
km até 0 10° km M3 38,44 5.518,59 212.134,59
CDHU 05.10.026 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 20°
km M3XKM 1,86 82.426,31 153.312,93
CDHU 07.01.010 |Escavagéo e carga mecanizada para exploragao de solo em jazida M3 16,86 3.275,90] 55.231,67
CDHU 07.01.120 |Carga e remogéo de terra até a distancia média de 1 km M3 15,49 5.518,59] 85.482,95
CDHU 07.02.080 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com
escavadeira hidraulica M3 22,93 5.518,59 126.541,26
CDHU 07.10.020 |Espalhamento de solo em bota-fora com compactagao sem controle M3 6,90 5.518,59 38.078,27
CDHU 07.12.030 (Compactagéo de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo
aberto M3 14,13 3.275,90 46.288,46
CDHU 34.02.020 |Plantio de grama batatais em placas (pragas e areas abertas) M2 13,34 3.317,58 44.256,51
SUB-TOTAL DA TERRAPLENAGEM (2) 904.258,12
3 SISTEMA DE DRENAGEM
3.1 CANALIZAGAO DE CORREGO
CDHU 09.02.140 |Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular
metdlico M2 165,51 3.410,86 564.531,43
CDHU 08.01.040 |Escoramento de solo descontinuo M2 54,36 2.141,13 116.391,82
CDHU 08.05.220 |Manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal de 31kN/m e transversal de
27kN/m M2 29,08 1.396,00 40.595,68|
CDHU 08.06.040 (Barbaca em tubo de PVC com didmetro 50 mm M 28,96 1.560,00 45.177,60
CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 12,32 106.274,40 1.309.300,60
CDHU 11.01.320 [Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 518,09 793,13 410.912,72.
CDHU 11.16.080 [Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 111,92 793,13 88.767,10
CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 164,51 366,00 60.210,66
CDHU 11.18.140 |Lastro e/ou fundagdo em rachao mecanizado M3 179,69 1.830,00 328.832,70
CDHU 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 692,80 162,06 112.275,16
TOTAL DO SISTEMA DE DRENAGEM (3) 3.076.995,47
4 PROJETO EXECUTIVO
CDHU 01.20.821 |Levantamento planialtimétrico cadastral com areas até 50% de ocupagéo - area acima
de 20.000 m? até 200.000 m? M2 074 60.000,00 44.400,00
CDHU 01.21.010 |Taxa de mobilizagdo e desmobilizacao de equipamentos para execugao de sondagem
TX 1.207,89 1,00 1.207,89]
CDHU 01.21.110 |Sondagem do terreno & percussdo (minimo de 30 m) M 96,35 160,00 15.416,00
[INFRA 03-53-18 |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA AT) UN 4.916,03 60,00 204.961,80
CDHU 01.27.041 |Laudo de caracterizagao de vegetagao UN 24.925,39 1,00 24.925,39
TOTAL DE PROJETO EXECUTIVO (4) 380.911,08
5 CONTROLE TECNOLOGICO
5.1 SOLOS
INFRA 02-01-02 [SONDAGEM COM EXTRAGAO DE AMOSTRAS NAS CONDIGOES NATURAIS UN 147,31 45,00 6.628,95/
’%RA 02-06-04 |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 284,57 45,00 12.805,65
5.2 CONCRETO
IEDIF 20-06-02 |CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 17,56 110,00 1.931,60
EDIF 20-06-03 [CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - MOBILIZAGAO PARA MOLDAGEM VIAGEM
E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO 340,68 25,00 8.517,00
EDIF 20-06-04 |CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  [PERIOD
o) 246,82 25,00 6.170,50
53 ACO
EDIF 20-06-11 [ACO - ENSAIOS DE TRAGAO EM BARRAS UN 55,20 25,00 1.380,00
EDIF 20-06-12 [ACO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 16,16 25,00 404,00
EDIF 20-06-13 |AGO - ENSAIOS DE VERIFICAGAO DE BITOLA UN 19,08 25,00 477,00
TOTAL DE CONTROLE TECNOLOGICO (5) 38.314,70
SUB-TOTAL (1) R$ 4.461.145,33
B.D.l. 25,00% R$ 1.115.286,43
TOTAL GERAL R$ 5.576.431,76
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