Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
. . . 26/08/2022 /
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 4
Objeto: Planilhas Base Codigo: s
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. [ VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA-(DA ESTACA 19+12,76 ATE ESTACA 28+5,80) - 6° ETAPA
ITEM CODIGO FONTE DESCRIQAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
1 CANTEIRO CENTRAL
11 02.08.020 CDHU  |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
12 02.02.140 CPHU || AVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 _| YNMES| ~ 1.076,82 6.00 6.460,92
13 02.02.150 CDHU  |LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 696,95 6,00 4.181,70
14 02.03.080 CDHU  |FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46,88 37,50 1.758,00
15 02.03.110 CDHU | TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 107,33 45,00 4.829,85
17 02.10.040 CDHU  |LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO M 1,34 265,00 355,10
2 SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE
21 70.03.010 CPHU | REFLETIVA COM PELICULA IA/IA - AREA ATE 2,0 M? M2 954,43 4382 412314
2.2 97.05.130 CDHU |COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 64,26 432 277,60
INFRA. | TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA
23 84520 INSUMOS |- ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO M2 1.86 636,00 1.182,96
2.4 84510 m"gim; < |BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) UN 6,82 13,25 90,37
s 4111000 conu | FUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO o 0055 2700 208785
EXTERNO
26 10-16-01  |SIURB-INFRA|SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M2 63,15 3,98 251,02
3 DEMOLIGOES
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE
81 03.07.010 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M2 26,54 1.044.26 27.714,66
DEMOLIGAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO,
32 03.01.260 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 298,43 35,58 1061742
33 05.08.140 CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 14.167,81 38.536,45
4 CANALIZAGAO E CAIXAS
41 07.02.060 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 3.240,76 66.759,75
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
42 07.02.080 COHU | Com ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 1.229,85 26.650,80
s 071,010 cony SSEOQTPENRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIVO DE v 223 Le32.75 3437958
44 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 1417 3.234,82 45.837,40
45 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 3.234,82 19.991,19
TRANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
46 05.10.026 COHU | SUPERIORES AG 20° KM M3XKM 1,69 61.461,58 103.870,07
47 08.01.120 CDHU |ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 2.693,17 830.061,93
48 08.02.020 CDHU  |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 89,28 4.500,60
4.9 08.03.020 CDHU  |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 89,28 770,49
4.10 08.05.110 CDHU |DRENO COM AREIA GROSSA M3 14572 39,46 5.750,11
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E
411 08.05.190 CDHU |1 ANSVERSAL DE LAKN/M M2 20,89 13345 2.787,77
08.06.080 CDHU |BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM M 39,01 592,00 23.626,72
412 11.18.140 CDHU  |LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 1.036,80 172.554,62
4.13 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 154,24 22.474,31
[ANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
4.14 11.16.020 CDHU | 'ASTRO E/0U ENCHIMENTO M3 82,10 7712 6.331,55
4.15 09.01.030 CDHU |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 235,48 397,57 93.619,78
4.16 11.01.160 CDHU  |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 434,71 120,34 52.313,00
417 10.01.040 CDHU  |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 11,59 4.593,00 53.232,87
CONCRETO CICLOPICO - FORNECIMENTO E APLICACAO (COM 30% DE PEDRA
4.18 11.05.060 COHU |2 HAO). CONCRETO FGK 15 MPA M3 667,17 1,22 813,95
4.19 11.05.120 CDHU  |EXECUCAO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M? M3 291532 543 15.830,19
— |ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-
421 002 COTAGRO |1 NSAOES(2.00X2,00) UN 3.836,00 156,00 598.416,00
422 003 COTAGAO |CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS UN 52.000,00 3,00 156.000,00
5 MICRODRENAGEM
5.1 07.02.020 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 59,40 637,96
5.2 07.02.040 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 0,00 0,00
53 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
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Planilha de Orcamento e Memdria de Célculo - Vila |[CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
54 07.02.080 CDHU Eg(;AA\E/SA((:;:\?AI\SE?RA;{\I'I_'ZISER)QSLEISIAALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, M3 21,67 0,00 0,00
55 07.11.040 CDHU E;QLE,\TRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE M3 22,43 51,00 1.143,93
5.6 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 10,92 154,74
5.7 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 10,92 67,49
58 05.10.026 CDHU 'SFE»SEEIIZ’OORR;SEEOEZSO?I;(?ADE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 1,69 207,48 350,64
5.9 08.01.020 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 79,20 4.282,34
5.11 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 3,60 524,56
5.12 46.12.070 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 24,00 3.507,12
520 49.06.410 CDHU ;:II;APAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 UN 463,34 500 2.316,70
5.21 49.12.030 CDHU  |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 8,00 42.874,56
5.22 49.12.050 CDHU  |BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 0,00 0,00
5.23 49.12.058 CDHU  |BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 0,00 0,00
6 PAVIMENTAGAO
6.1 54.01.050 CDHU COMPACTA(;/:\O DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 208,85 4.949,75
6.2 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 156,64 25.864,40
6.3 54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 156,64 32.437,01
6.4 54.03.230 CDHU IMPRIMAQAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 1.044,26 8.281,01
6.5 54.03.240 CDHU IMPRIMAQAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 1.044,26 17.021,50
6.7 54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 36,55 60.737,69
6.8 54.06.170 CDHU §5A$/|JPE/IA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK M3 736,40 20,03 15.411,38
RESUMO
SERVICOS ESSENCIAIS
SUBTOTAL SEM BDI A 2.667.084,10
BDI B 24,23% 646.234,48
TOTAL COM BDI (A+B) C 3.313.318,58

* Tabela complementar SIURB INFRA Data Base Julho/2022, sem desoneragao.
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