
Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

1

1.1 02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

1.2 02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

1.3 02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

1.4 02.03.080 CDHU M2 46,88 150,00 7.032,00

1.5 02.03.110 CDHU M2 107,33 180,00 19.319,40

1.6 48.02.400 CDHU UN 959,60 1,00 959,60

1.7 02.10.040 CDHU M 1,34 630,00 844,20

2

2.1 70.03.010 CDHU M2 954,43 6,84 6.528,30

2.2 97.05.130 CDHU M2 64,26 6,84 439,54

2.3 84520
INFRA-

INSUMOS
M2 1,86 1.512,00 2.812,32

2.4 84510
INFRA-

INSUMOS
UN 6,82 126,00 859,32

2.5 41.11.090 CDHU UN 99,55 63,00 6.271,65

2.6 10-16-01 SIURB-INFRA M 63,15 94,50 5.967,68

3

3.1 03.07.010 CDHU M2 26,54 3.020,35 80.160,09

3.2 03.01.260 CDHU M3 298,43 107,42 32.056,22

3.3 05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 21.552,37 58.622,44

4

4.1 07.02.060 CDHU M3 20,60 4.995,79 102.913,27

4.2 07.02.080 CDHU M3 21,67 156,64 3.394,39

4.3 07.11.040 CDHU M3 22,43 5.137,47 115.233,45

4.4 07.01.120 CDHU M3 14,17 6.215,04 88.067,12

4.5 07.10.020 CDHU M3 6,18 6.215,04 38.408,95

4.6 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 118.085,76 199.564,93

4.7 08.01.120 CDHU M2 308,21 3.597,63 1.108.825,54

4.8 08.02.020 CDHU M3 50,41 49,28 2.484,20

4.9 08.03.020 CDHU M3 8,63 49,28 425,29

4.10 08.05.110 CDHU M3 145,72 84,90 12.371,63

4.11 08.05.190 CDHU M2 20,89 186,75 3.901,21

4.12 08.06.080 CDHU M 39,91 830,00 33.125,30

4.13 11.18.140 CDHU M3 166,43 1.992,00 331.528,56

4.14 11.18.040 CDHU M3 145,71 265,60 38.700,58

4.15 11.16.020 CDHU M3 82,10 0,00 0,00

4.16 09.01.030 CDHU M2 235,48 4,29 1.010,21

4.17 11.01.160 CDHU M3 434,71 193,07 83.927,72

4.18 10.01.040 CDHU KG 11,59 4.940,80 57.263,87

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO 

EXTERNO

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA 

-  ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO

 DEMOLIÇÕES

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

DRENO COM AREIA GROSSA

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

Planilhas Base

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

CANTEIRO CENTRAL

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 

LITROS

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E 

TRANSVERSAL DE 14KN/M

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

LASTRO DE PEDRA BRITADA

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

LASTRO E/OU ENCHIMENTO

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

 RUA MIGUEL BARBAR (PARCIAL) DA ESTACA ( 17+0,00 ATÉ ESTACA 33+3,30), RUA AGUDOS ( DA ESTACA 1+13,70 ATÉ ESTACA 7+12,75) E RUA RITA PAES 

BUSTAMANTE ( DA ESTACA 1+9,73 ATÉ ESTACA 7+8,24)-1º ETAPA
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

4.19 11.05.060 CDHU M3 667,17 2,44 1.627,89

4.20 11.05.120 CDHU M3 2.915,32 0,97 2.827,86

4.21 001 COTAÇÃO UN 2.996,00 123,00 368.508,00

4.22 002 COTAÇÃO UN 3.836,00 292,00 1.120.112,00

4.23 003 COTAÇÃO UN 52.000,00 3,00 156.000,00

5

5.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 516,93 5.551,77

5.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 102,80 1.244,91

5.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

5.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

5.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 542,80 12.175,00

5.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 347,76 4.927,76

5.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 347,76 2.149,16

5.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 6.607,44 11.166,57

5.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

5.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 562,80 30.430,60

5.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 38,00 5.536,98

5.12 46.12.070 CDHU M 146,13 100,00 14.613,00

5.13 46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

5.14 46.12.160 CDHU M 366,64 115,00 42.163,60

5.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

5.16 46.12.140 CDHU M 729,26 0,00 0,00

5.17 46.12.250 CDHU M 1.101,76 0,00 0,00

5.18 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 3,00 18.141,45

5.19 49.12.120 CDHU M 640,87 6,98 4.473,27

5.20 49.06.410 CDHU UN 463,34 11,00 5.096,74

5.21 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 1,00 5.359,32

5.22 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 20,00 147.487,20

5.23 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 66,00 177.801,36

6

6.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 1.193,61 28.288,51

6.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 631,04 104.197,16

6.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 562,57 116.496,79

6.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 5.880,44 46.631,89

6.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 3.598,35 58.653,11

6.6 54.03.200 CDHU M3 1.491,20 114,10 170.145,92

6.7 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 137,35 228.242,61

6.8 54.06.170 CDHU M3 736,40 63,19 46.530,17

A 5.397.123,80

RESUMO

 PAVIMENTAÇÃO

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

BASE DE BRITA GRADUADA

SUBTOTAL SEM BDI

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 

KN)

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BASE DE BICA CORRIDA

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-

DIMENSÃOES(2,00X2,00)

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-

DIMENSÃOES(2,00X1,00)

CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (COM 30% DE PEDRA 

RACHÃO), CONCRETO FCK 15 MPA

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

MICRODRENAGEM
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

B 24,23% 1.307.723,10

C 6.704.846,90

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

1

1.1 02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

1.2 02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

1.3 02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

1.4 02.03.080 CDHU M2 46,88 30,00 1.406,40

1.5 02.03.110 CDHU M2 107,33 60,00 6.439,80

1.6 48.02.400 CDHU UN 959,60 0,00 0,00

1.7 02.10.040 CDHU M 1,34 115,00 154,10

2

2.1 70.03.010 CDHU M2 954,43 4,32 4.123,14

2.2 97.05.130 CDHU M2 64,26 4,32 277,60

2.3 84520
INFRA-

INSUMOS
M2 1,86 480,00 892,80

2.4 84510
INFRA-

INSUMOS
UN 6,82 40,00 272,80

2.5 41.11.090 CDHU UN 99,55 40,00 3.982,00

2.6 10-16-01 SIURB-INFRA M 63,15 30,00 1.894,50

3

3.1 17-60-46 SIURB-EDIF M2 15,39 756,50 11.642,54

3.2 03.01.260 CDHU M3 298,43 15,51 4.628,65

3.3 05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 10.304,35 28.027,82

3.4 05.10.025 CDHU M3 35,09 290,12 10.180,23

3.5 05.10.010 CDHU M3 4,93 290,12 1.430,28

4

4.1 07.02.060 CDHU M3 20,60 1.410,56 29.057,54

4.2 07.02.080 CDHU M3 21,67 175,12 3.794,93

4.3 07.11.040 CDHU M3 22,43 493,84 11.076,83

4.4 07.01.120 CDHU M3 14,17 1.419,40 20.112,90

4.5 07.10.020 CDHU M3 6,18 1.419,40 8.771,89

4.6 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 26.968,60 45.576,93

4.7 08.01.120 CDHU M2 308,21 953,23 293.795,02

4.8 08.02.020 CDHU M3 50,41 26,88 1.355,02

4.9 08.03.020 CDHU M3 8,63 26,88 231,97

4.10 08.05.110 CDHU M3 145,72 6,36 926,78

4.11 08.05.190 CDHU M2 20,89 47,70 996,45

4.12 08.06.080 CDHU M 39,91 212,00 8.460,92

4.13 11.18.140 CDHU M3 166,43 339,20 56.453,06

4.14 11.18.040 CDHU M3 145,71 67,84 9.884,97

4.15 11.16.020 CDHU M3 82,10 33,92 2.784,83

4.16 09.01.030 CDHU M2 235,48 104,96 24.715,98

4.17 11.01.160 CDHU M3 434,71 51,78 22.509,28

4.18 10.01.040 CDHU KG 11,59 1.786,00 20.699,74

4.21 001 COTAÇÃO UN 2.996,00 106,00 317.576,00

5

5.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 22,28 239,23

BDI

TOTAL COM BDI (A+B)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA- ( DA ESTACA 1+4,28 ATÉ ESTACA 7+10,35) - 2º ETAPA

DESCRIÇÃO

CANTEIRO CENTRAL

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 

LITROS

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA 

-  ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO 

EXTERNO

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

 DEMOLIÇÕES

RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM

CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

DRENO COM AREIA GROSSA

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E 

TRANSVERSAL DE 14KN/M

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

LASTRO E/OU ENCHIMENTO

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-

DIMENSÃOES(2,00X1,00)

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

5.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

5.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

5.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

5.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 19,13 428,97

5.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 4,10 58,10

5.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 4,10 25,34

5.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 77,90 131,65

5.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

5.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 29,70 1.605,88

5.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 1,35 196,71

5.12 46.12.070 CDHU M 146,13 9,00 1.315,17

5.13 46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

5.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

5.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

5.16 46.12.140 CDHU M 729,26 0,00 0,00

5.17 46.12.250 CDHU M 1.101,76 0,00 0,00

5.18 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 0,00 0,00

5.19 49.12.120 CDHU M 640,87 3,01 1.925,81

5.20 49.06.410 CDHU UN 463,34 2,00 926,68

5.21 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

5.22 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 4,00 29.497,44

5.23 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 6,00 16.163,76

6

6.1 54.01.030 CDHU M2 27,28 756,50 20.637,32

6.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 113,48 18.737,82

6.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 113,48 23.499,44

6.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 756,50 5.999,05

6.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 756,50 12.330,95

6.7 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 26,48 44.003,67

6.8 54.06.170 CDHU M3 736,40 15,51 11.421,56

A 1.160.802,47

B 24,23% 281.262,44

C 1.442.064,91

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

1 45.267,37

1.1 02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

1.2 02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

1.3 02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

1.4 02.03.080 CDHU M2 46,88 150,00 7.032,00

1.5 02.03.110 CDHU M2 107,33 180,00 19.319,40

1.6 48.02.400 CDHU UN 959,60 1,00 959,60

1.7 02.10.040 CDHU M 1,34 322,50 432,15

2 58.727,87

CANTEIRO CENTRAL

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 

LITROS

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 

KN)

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

RESUMO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

 PAVIMENTAÇÃO

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO 

DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

SERVIÇOS ESSENCIAIS

SUBTOTAL SEM BDI

BDI

TOTAL COM BDI (A+B)

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 

25 MPA

RUA MIGUEL BARBAR (DA ESTACA 8+7,52 ATÉ ESTACA 17+3,10) E RUA ÁGUA DA PRATA (DA ESTACA 1+17,32 ATÉ ESTACA 8+13,54) - 3º ETAPA

4/15



Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

2.1 70.03.010 CDHU M2 954,43 7,20 6.871,90

2.2 97.05.130 CDHU M2 64,26 7,20 462,67

2.3 84520
INFRA-

INSUMOS
M2 1,82 774,00 1.408,68

2.4 84510
INFRA-

INSUMOS
UN 6,82 64,50 439,89

2.5 41.11.090 CDHU UN 99,55 467,00 46.489,85

2.6 10-16-01 SIURB-INFRA M 63,15 48,38 3.054,88

3 128.018,82

17-60-46 SIURB-EDIF M2 15,39 843,25 12.977,62

3.1 03.07.010 CDHU M2 26,54 1.521,45 40.379,28

3.2 03.01.260 CDHU M3 298,43 63,21 18.863,58

3.3 05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 6.215,82 16.907,02

3.4 05.10.025 CDHU M3 35,09 971,80 34.100,36

3.5 05.10.010 CDHU M3 4,93 971,80 4.790,96

4

1.568.533,87

4.1 07.02.060 CDHU M3 20,60 1.980,80 40.804,48

4.2 07.02.080 CDHU M3 21,67 748,29 16.215,55

4.3 07.11.040 CDHU M3 22,43 898,91 20.162,55

4.4 07.01.120 CDHU M3 14,17 1.993,00 28.240,81

4.5 07.10.020 CDHU M3 6,18 1.993,00 12.316,74

4.6 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 37.867,00 63.995,23

4.7 08.01.120 CDHU M2 308,21 1.608,79 495.845,17

4.8 08.02.020 CDHU M3 50,41 80,64 4.065,06

4.9 08.03.020 CDHU M3 8,63 80,64 695,92

4.10 08.05.110 CDHU M3 145,72 8,76 1.276,51

4.11 08.05.190 CDHU M2 20,89 65,70 1.372,47

4.12 08.06.080 CDHU M 39,91 292,00 11.653,72

4.13 11.18.140 CDHU M3 166,43 700,80 116.634,14

4.14 11.18.040 CDHU M3 145,71 93,44 13.615,14

4.15 11.16.020 CDHU M3 82,10 46,72 3.835,71

4.16 09.01.030 CDHU M2 235,48 366,40 86.279,87

4.17 11.01.160 CDHU M3 434,71 91,37 39.719,45

4.18 10.01.040 CDHU KG 11,59 4.465,00 51.749,35

4.22 002 COTAÇÃO UN 3.836,00 146,00 560.056,00

5

209.476,92

5.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 185,96 1.997,24

5.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 57,15 692,03

5.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

5.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

5.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 184,26 4.132,91

5.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 34,76 492,55

5.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 34,76 214,82

5.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 530,18 896,00

5.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

5.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 280,85 15.185,56

5.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 9,82 1.430,87

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-

DIMENSÃOES(2,00X2,00)

MICRODRENAGEM

RUA MIGUEL BARBAR

DRENO COM AREIA GROSSA

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E 

TRANSVERSAL DE 14KN/M

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

LASTRO E/OU ENCHIMENTO

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS

RUA MIGUEL BARBAR

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

 DEMOLIÇÕES

RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA 

-  ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO 

EXTERNO

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

5.12 46.12.070 CDHU M 146,13 19,50 2.849,54

5.13 46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

5.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

5.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

5.16 46.12.140 CDHU M 729,26 0,00 0,00

5.17 46.12.250 CDHU M 1.101,76 25,50 28.094,88

5.18 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 1,00 6.047,15

5.19 49.12.120 CDHU M 640,87 13,95 8.936,93

5.20 49.06.410 CDHU UN 463,34 6,00 2.780,04

5.21 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 4,00 21.437,28

5.22 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 6,00 44.246,16

5.23 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 26,00 70.042,96

6

389.902,45

6.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 669,44 15.865,73

6.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 289,08 47.732,89

6.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 243,43 50.409,48

6.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 3.042,90 24.130,20

6.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 1.521,45 24.799,64

6.6 54.03.200 CDHU M3 1.491,20 76,07 113.435,58

6.7 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 60,86 101.135,32

6.8 54.06.170 CDHU M3 736,40 16,83 12.393,61

5

218.033,48

5.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 500,84 5.378,99

5.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 96,00 1.162,56

5.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

5.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

5.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 510,56 11.451,80

5.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 86,28 1.222,59

5.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 86,28 533,21

5.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 1.769,59 2.990,60

5.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

5.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 610,45 33.007,03

5.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 25,48 3.712,69

5.12 46.12.070 CDHU M 146,13 16,50 2.411,15

5.13 46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

5.14 46.12.160 CDHU M 366,64 115,00 42.163,60

5.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

5.16 46.12.140 CDHU M 729,26 0,00 0,00

5.17 46.12.250 CDHU M 1.101,76 0,00 0,00

5.18 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 3,00 18.141,45

5.19 49.12.120 CDHU M 640,87 2,70 1.730,35

5.20 49.06.410 CDHU UN 463,34 3,00 1.390,02

5.21 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

5.22 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 6,00 44.246,16

5.23 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 18,00 48.491,28

6

138.232,58

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 

KN)

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

 PAVIMENTAÇÃO

RUA ÁGUA DA PRATA

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 

25 MPA

MICRODRENAGEM

RUA ÁGUA DA PRATA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

RUA MIGUEL BARBAR

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 

KN)

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

 PAVIMENTAÇÃO

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

6.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 282,49 6.695,01

6.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 126,49 20.886,03

6.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 126,49 26.193,55

6.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 843,25 6.686,97

6.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 843,25 13.744,98

6.6 54.03.200 CDHU M3 1.491,20 0,00 0,00

6.7 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 29,51 49.038,83

6.8 54.06.170 CDHU M3 736,40 20,35 14.987,21

A 2.756.193,36

B 24,23% 667.825,65

C 3.424.019,01

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

1

1.1 02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

1.2 02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

1.3 02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

1.4 02.03.080 CDHU M2 46,88 37,50 1.758,00

1.5 02.03.110 CDHU M2 107,33 45,00 4.829,85

1.7 02.10.040 CDHU M 1,34 269,00 360,46

2

2.1 70.03.010 CDHU M2 954,43 3,96 3.779,54

2.2 97.05.130 CDHU M2 64,26 3,96 254,47

2.3 84520
INFRA-

INSUMOS
M2 1,86 645,60 1.200,82

2.4 84510
INFRA-

INSUMOS
UN 6,82 26,90 183,46

2.5 41.11.090 CDHU UN 99,55 26,90 2.677,90

2.6 10-16-01 SIURB-INFRA M 63,15 403,50 25.481,03

3

3.1 03.07.010 CDHU M2 26,54 2.173,25 57.678,06

3.2 03.01.260 CDHU M3 298,43 61,66 18.400,90

3.3 05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 29.249,91 79.559,76

4

4.1 07.02.060 CDHU M3 20,60 1.535,50 31.631,32

4.2 07.02.080 CDHU M3 21,67 123,65 2.679,50

4.3 07.11.040 CDHU M3 22,43 471,63 10.578,66

4.4 07.01.120 CDHU M3 14,17 1.543,77 21.875,22

4.5 07.10.020 CDHU M3 6,18 1.543,77 9.540,50

4.6 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 2.172,69 3.671,85

4.7 08.01.120 CDHU M2 308,21 1.013,28 312.303,03

4.8 08.02.020 CDHU M3 50,41 26,88 1.355,02

4.9 08.03.020 CDHU M3 8,63 26,88 231,97

4.10 08.05.110 CDHU M3 145,72 7,02 1.022,95

4.11 08.05.190 CDHU M2 20,89 52,65 1.099,86

4.12 08.06.080 CDHU M 39,91 0,00 0,00

4.13 11.18.140 CDHU M3 166,43 374,40 62.311,39

4.14 11.18.040 CDHU M3 145,71 74,88 10.910,76

RUA MIGUEL BARBAR (DA ESTACA 0+2,45 ATÉ ESTACA 7+17,15) E RUA ODILON  ENRRIQUE DE MACEDO (DA ESTACA 1+14,68 ATÉ ESTACA 8+15,53) - 4º ETAPA

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E 

TRANSVERSAL DE 14KN/M

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

DRENO COM AREIA GROSSA

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO 

EXTERNO

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

 DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA 

-  ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO

TOTAL COM BDI (A+B)

DESCRIÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 

25 MPA

RESUMO

SERVIÇOS ESSENCIAIS

SUBTOTAL SEM BDI

BDI

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

CANTEIRO CENTRAL
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

4.15 11.16.020 CDHU M3 82,10 37,44 3.073,82

4.16 09.01.030 CDHU M2 235,48 104,96 24.715,98

4.17 11.01.160 CDHU M3 434,71 51,14 22.231,07

4.18 10.01.040 CDHU KG 11,59 1.370,00 15.878,30

4.19 001 COTAÇÃO UN 2.996,00 117,00 350.532,00

5

5.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 603,06 6.476,89

5.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 144,26 1.746,93

5.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

5.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

5.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 605,60 13.583,55

5.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 184,25 2.610,82

5.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 184,25 1.138,67

5.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 3.500,75 5.916,27

5.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

5.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 715,63 38.694,11

5.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 31,51 4.591,32

5.12 46.12.070 CDHU M 146,13 37,50 5.479,88

5.13 46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

5.14 46.12.160 CDHU M 366,64 10,50 3.849,72

5.15 46.12.170 CDHU M 516,48 59,00 30.472,32

5.16 46.12.140 CDHU M 729,26 45,00 32.816,70

5.17 46.12.250 CDHU M 1.101,76 0,00 0,00

5.18 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 4,00 24.188,60

5.19 49.12.120 CDHU M 640,87 2,93 1.877,75

5.20 49.06.410 CDHU UN 463,34 6,00 2.780,04

5.21 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 2,00 10.718,64

5.22 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 9,00 66.369,24

5.23 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 16,00 43.103,36

6

6.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 520,93 12.346,04

6.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 378,41 62.483,06

6.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 339,09 70.218,76

6.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 3.483,75 27.626,14

6.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 2.173,25 35.423,98

6.6 54.03.200 CDHU M3 1.491,20 65,53 97.718,34

6.7 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 82,62 137.295,44

6.8 54.06.170 CDHU M3 736,40 86,16 63.448,22

A 1.902.306,46

B 24,23% 460.928,86

C 2.363.235,32

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

1

DESCRIÇÃO

R. BENEDITO CUSTÓDIO( DA EST. 7+0,00 ATÉ ESTACA 8+10,40, R.ALTO ALEGRE (DA ESTACA 5+7,32 ATÉ ESTACA 7+7,62), R. ALTINÓPOLOS (DA ESTACA 5+15,61 

ATÉ ESTACA 6+11,76), R. ALTAIR (DA ESTACA 5+2,96 ATÉ ESTACA 5+19,02), R.ALFREDO MARCONDES, R. LAERTE CEARENSE (DA ESTACA 0+16,00 ATÉ ESTACA 

11+1,28)- 5º ETAPA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

CANTEIRO CENTRAL

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

SERVIÇOS ESSENCIAIS

SUBTOTAL SEM BDI

BDI

TOTAL COM BDI (A+B)

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 

25 MPA

RESUMO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 

KN)

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-

DIMENSÃOES(2,00X1,00)

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

LASTRO E/OU ENCHIMENTO

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

8/15



Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

1.1 02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

1.2 02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

1.3 02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

1.4 02.03.080 CDHU M2 46,88 75,00 3.516,00

1.5 02.03.110 CDHU M2 107,33 90,00 9.659,70

1.6 02.10.040 CDHU M 1,34 508,50 681,39

2

2.1 70.03.010 CDHU M2 954,43 7,92 7.559,09

2.2 97.05.130 CDHU M2 64,26 7,92 508,94

2.3 84520
INFRA-

INSUMOS
M2 1,86 1.220,40 2.269,94

2.4 84510
INFRA-

INSUMOS
UN 6,82 76,00 518,32

2.5 41.11.090 CDHU UN 99,55 50,85 5.062,12

2.6 10-16-01 SIURB-INFRA M 63,15 76,28 4.816,77

3

3.1 03.07.010 CDHU M2 26,54 3.708,50 98.423,59

3.2 03.01.260 CDHU M3 298,43 69,28 20.673,74

3.3 05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 50.679,31 137.847,73

4

4.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 115,43 1.239,66

4.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 6,48 78,47

4.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

4.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

4.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 85,46 1.916,76

4.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 47,39 671,52

4.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 47,39 292,87

4.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 900,41 1.521,69

4.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

4.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 137,10 7.413,00

4.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 5,85 852,40

4.12 46.12.070 CDHU M 146,13 3,00 438,39

4.13 46.12.150 CDHU M 198,18 30,00 5.945,40

4.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

4.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

4.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 1,00 6.047,15

4.17 49.12.120 CDHU M 640,87 0,62 397,34

4.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 1,00 1.567,60

4.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

4.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 2,00 14.748,72

4.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 6,00 16.163,76

5

5.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 137,85 1.480,49

5.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

5.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

5.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

5.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 118,33 2.654,11

5.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 25,37 359,49

5.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 25,37 156,79ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA ALTO ALEGRE

MICRODRENAGEM

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

 DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

RUA BENEDITO CUSTÓDIO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA 

-  ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO 

EXTERNO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

5.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 482,03 814,63

5.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

5.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 154,03 8.328,46

5.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 7,70 1.121,97

5.12 46.12.070 CDHU M 146,13 4,50 657,59

5.13 46.12.150 CDHU M 198,18 39,00 7.729,02

5.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

5.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

5.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 1,00 6.047,15

5.17 49.12.120 CDHU M 640,87 0,34 217,90

5.18 49.06.410 CDHU UN 463,34 1,00 463,34

5.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

5.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 2,00 14.748,72

5.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 9,00 24.245,64

6

6.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 43,67 469,04

6.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

6.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

6.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

6.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 37,07 831,54

6.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 8,59 121,72

6.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 8,59 53,09

6.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 163,21 275,82

6.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

6.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 53,48 2.891,66

6.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 2,70 393,42

6.12 46.12.070 CDHU M 146,13 9,00 1.315,17

6.13 46.12.150 CDHU M 198,18 7,50 1.486,35

6.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

6.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

6.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 1,00 6.047,15

6.17 49.12.120 CDHU M 640,87 0,00 0,00

6.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 1,00 1.567,60

6.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

6.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 2,00 14.748,72

6.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 6,00 16.163,76

7

7.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 64,80 695,95

7.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

7.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

7.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

7.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 55,80 1.251,59

7.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 11,70 165,79

7.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 11,70 72,31

7.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 222,30 375,69

7.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA ALTAIR

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA ALTINÓPOLIS

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 

KN)

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

7.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 75,30 4.071,47

7.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 3,60 524,56

7.12 46.12.070 CDHU M 146,13 6,00 876,78

7.13 46.12.150 CDHU M 198,18 15,00 2.972,70

7.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

7.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

7.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 1,00 6.047,15

7.17 49.12.120 CDHU M 640,87 0,13 83,31

7.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 1,00 1.567,60

7.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

7.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 2,00 14.748,72

7.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 6,00 16.163,76

8

8.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 674,91 7.248,58

8.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 97,02 1.174,88

8.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

8.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

8.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 652,38 14.632,88

8.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 155,42 2.202,30

8.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 155,42 960,50

8.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 2.952,98 4.990,54

8.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

8.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 785,08 42.449,28

8.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 34,92 5.088,19

8.12 46.12.070 CDHU M 146,13 21,00 3.068,73

8.13 46.12.150 CDHU M 198,18 19,50 3.864,51

8.14 46.12.160 CDHU M 366,64 121,50 44.546,76

8.15 46.12.170 CDHU M 516,48 18,00 9.296,64

8.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 6,00 36.282,90

8.17 49.12.120 CDHU M 640,87 1,82 1.166,38

8.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 6,00 9.405,60

8.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

8.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 9,00 66.369,24

8.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 24,00 64.655,04

9

9.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 753,05 8.087,70

9.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 48,05 581,82

9.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

9.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

9.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 651,73 14.618,30

9.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 194,18 2.751,53

9.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 194,18 1.200,03

9.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 3.689,42 6.235,12

9.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

9.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 814,29 44.028,66

9.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 41,52 6.049,88

9.12 46.12.070 CDHU M 146,13 45,00 6.575,85

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

RUA LAERTE CEARENSE

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA ALFREDO MARCONDES

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

9.13 46.12.150 CDHU M 198,18 21,00 4.161,78

9.14 46.12.160 CDHU M 366,64 84,00 30.797,76

9.15 46.12.170 CDHU M 516,48 64,50 33.312,96

9.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 6,00 36.282,90

9.17 49.12.120 CDHU M 640,87 3,18 2.037,97

9.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 6,00 9.405,60

9.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 4,00 21.437,28

9.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 8,00 58.994,88

9.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 32,00 86.206,72

10

10.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 81,65 1.935,11

10.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 40,83 6.741,85

10.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 40,83 8.455,08

10.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 272,17 2.158,31

10.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 272,17 4.436,37

10.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 9,53 15.836,67

10.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 3,78 2.783,59

11

11.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 87,69 2.078,25

11.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 43,85 7.240,51

11.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 43,85 9.080,46

11.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 292,30 2.317,94

11.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 292,30 4.764,49

11.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 10,23 16.999,91

11.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 3,36 2.474,30

12

12.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 30,26 717,16

12.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 15,13 2.498,27

12.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 15,13 3.133,12

12.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 100,85 799,74

12.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 100,85 1.643,86

12.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 3,53 5.866,05

12.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 2,28 1.678,99

13

13.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 32,34 766,46

13.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 16,17 2.669,99

13.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 16,17 3.348,48

13.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 107,80 854,85

13.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 107,80 1.757,14

13.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 3,77 6.264,87

13.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 2,40 1.767,36

14

14.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 329,60 7.811,52

14.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 164,80 27.211,78

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RUA ALFREDO MARCONDES

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RUA ALTAIR

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RUA ALTINÓPOLIS

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

 RUA ALTO ALEGRE

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA BENEDITO CUSTÓDIO

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

14.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 164,80 34.126,78

14.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 1.098,66 8.712,37

14.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 1.098,66 17.908,16

14.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 38,45 63.895,06

14.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 35,75 26.328,14

15

15.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 551,02 13.059,17

15.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 275,51 45.492,21

15.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 275,51 57.052,61

15.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 1.836,72 14.565,15

15.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 1.836,72 28.083,33

15.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 64,29 106.835,19

15.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 22,26 16.392,26

A 1.812.076,60

B 24,23% 439.066,16

C 2.251.142,76

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

1

1.1 02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

1.2 02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

1.3 02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

1.4 02.03.080 CDHU M2 46,88 37,50 1.758,00

1.5 02.03.110 CDHU M2 107,33 45,00 4.829,85

1.7 02.10.040 CDHU M 1,34 265,00 355,10

2

2.1 70.03.010 CDHU M2 954,43 4,32 4.123,14

2.2 97.05.130 CDHU M2 64,26 4,32 277,60

2.3 84520
INFRA-

INSUMOS
M2 1,86 636,00 1.182,96

2.4 84510
INFRA-

INSUMOS
UN 6,82 13,25 90,37

2.5 41.11.090 CDHU UN 99,55 27,00 2.687,85

2.6 10-16-01 SIURB-INFRA M2 63,15 3,98 251,02

3

3.1 03.07.010 CDHU M2 26,54 1.044,26 27.714,66

3.2 03.01.260 CDHU M3 298,43 35,58 10.617,42

3.3 05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 14.167,81 38.536,45

4

4.1 07.02.060 CDHU M3 20,60 3.240,76 66.759,75

4.2 07.02.080 CDHU M3 21,67 1.229,85 26.650,80

4.3 07.11.040 CDHU M3 22,43 1.532,75 34.379,58

4.4 07.01.120 CDHU M3 14,17 3.234,82 45.837,40

4.5 07.10.020 CDHU M3 6,18 3.234,82 19.991,19

4.6 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 61.461,58 103.870,07

4.7 08.01.120 CDHU M2 308,21 2.693,17 830.061,93

4.8 08.02.020 CDHU M3 50,41 89,28 4.500,60

SERVIÇOS ESSENCIAIS

SUBTOTAL SEM BDI

BDI

TOTAL COM BDI (A+B)

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RESUMO

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RUA LAERTE CEARENSE

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA-(DA ESTACA 19+12,76 ATÉ ESTACA 28+5,80) - 6º ETAPA

DESCRIÇÃO

CANTEIRO CENTRAL

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA 

-  ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO 

EXTERNO

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

 DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

4.9 08.03.020 CDHU M3 8,63 89,28 770,49

4.10 08.05.110 CDHU M3 145,72 39,46 5.750,11

4.11 08.05.190 CDHU M2 20,89 133,45 2.787,77

08.06.080 CDHU M 39,91 592,00 23.626,72

4.12 11.18.140 CDHU M3 166,43 1.036,80 172.554,62

4.13 11.18.040 CDHU M3 145,71 154,24 22.474,31

4.14 11.16.020 CDHU M3 82,10 77,12 6.331,55

4.15 09.01.030 CDHU M2 235,48 397,57 93.619,78

4.16 11.01.160 CDHU M3 434,71 120,34 52.313,00

4.17 10.01.040 CDHU KG 11,59 4.593,00 53.232,87

4.18 11.05.060 CDHU M3 667,17 1,22 813,95

4.19 11.05.120 CDHU M3 2.915,32 5,43 15.830,19

4.21 002 COTAÇÃO UN 3.836,00 156,00 598.416,00

4.22 003 COTAÇÃO UN 52.000,00 3,00 156.000,00

5

5.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 59,40 637,96

5.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

5.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

5.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

5.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 51,00 1.143,93

5.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 10,92 154,74

5.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 10,92 67,49

5.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 207,48 350,64

5.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

5.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 79,20 4.282,34

5.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 3,60 524,56

5.12 46.12.070 CDHU M 146,13 24,00 3.507,12

5.20 49.06.410 CDHU UN 463,34 5,00 2.316,70

5.21 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 8,00 42.874,56

5.22 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 0,00 0,00

5.23 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 0,00 0,00

6

6.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 208,85 4.949,75

6.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 156,64 25.864,40

6.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 156,64 32.437,01

6.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 1.044,26 8.281,01

6.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 1.044,26 17.021,50

6.7 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 36,55 60.737,69

6.8 54.06.170 CDHU M3 736,40 20,93 15.411,38

A 2.667.084,10

B 24,23% 646.234,48

C 3.313.318,58

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

DRENO COM AREIA GROSSA

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E 

TRANSVERSAL DE 14KN/M

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

LASTRO E/OU ENCHIMENTO

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (COM 30% DE PEDRA 

RACHÃO), CONCRETO FCK 15 MPA

EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-

DIMENSÃOES(2,00X2,00)

CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 

KN)

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 

25 MPA

RESUMO

SERVIÇOS ESSENCIAIS

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

SUBTOTAL SEM BDI

BDI

TOTAL COM BDI (A+B)

*  Tabela complementar SIURB INFRA Data Base Julho/2022, sem desoneração.

TOTAL GERAL DA 1º ATÉ A 6º ETAPA

SERVIÇOS ESSENCIAIS
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

A 15.695.586,79

B 24,23% 3.803.040,68

C 19.498.627,47

SUBTOTAL SEM BDI

BDI

TOTAL COM BDI (A+B)
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

C H M2

4,00 2,00 8,00

02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

6

02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

6

02.03.080 CDHU M2 46,88 150,00 7.032,00

02.03.110 CDHU M2 107,33 180,00 19.319,40

48.02.400 CDHU UN 959,60 1,00 959,60

02.10.040 CDHU M 1,34 630,00 844,20

DIMENSÕES / ø (m)

BSCC
(c-2,00 X h-1,00) +                  
(c-2,00 X h-2,00)

415,00

0,50 100,00

BSTC 0,80 115,00

TOTAL 630,00

70.03.010 CDHU M2 954,43 6,84 6.528,30

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 4

OBRA À 100 M 0,36 4

DESVIO À ESQUERDA 0,36 1

VIA INTERDITADA 0,36 6

HOMENS TRABALHNDO 0,36 4

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

UNIDADE

DESCRIÇÃO

60 3

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 
PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

H

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA 
IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CANTEIRO CENTRAL

2,16

1,44

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

PERÍMETRO (M)

100

H

1,5

1

PERÍMETRO (M)

TOTAL-M2

1,44

1,44

0,36

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

 RUA MIGUEL BARBAR (PARCIAL) DA ESTACA ( 17+0,00 ATÉ ESTACA 33+3,30), RUA AGUDOS ( DA ESTACA 1+13,70 ATÉ ESTACA 7+12,75) E RUA RITA PAES BUSTAMANTE ( DA 
ESTACA 1+9,73 ATÉ ESTACA 7+8,24)-1º ETAPA
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

97.05.130 CDHU M2 64,26 6,84 439,54

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 4

OBRA À 100 M 0,36 4

DESVIO À DIREITA 0,36 1

DESVIO À ESQUERDA 0,36 6

VIA INTERDITADA 0,36 4

HOMENS TRABALHNDO 0,36 0

84520 INFRA-INSUMOS M2 1,72 1.512,00 2.600,64

DRENAGEM (M) ALTURA LADOS TOTAL

630,00 1,2 2 1.512,00

84510 INFRA-INSUMOS UN 6,53 126,00 822,78

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

630,00 10 126,00

41.11.090 CDHU UN 99,55 63,00 6.271,65

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

630,00 20 63,00

10-16-01 SIURB-INFRA M 60,41 94,50 5.708,75

DRENAGEM (M) MÉDIA

630,00 15,00%

03.07.010 CDHU M2 26,54 3.020,35 80.160,09
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TRECHO - PAVIMENTO LEVE

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²)

RUA MIGUEL BARBAR

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO 1.704,09

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

RUA RITA PAES BUSTAMANTE

TOTAL PAVIMENTO LEVE

6,84TOTAL

TOTAL-M2

1,44

0,36

2,16

1,44

1,44

0

TOTAL 6,84

LADOS

2

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA -  ROLO DE 1,20M 
LARG. X 50M COMPRIMENTO

LADOS

2

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

TOTAL

94,5

ÁREA (m²)

1.704,09

RUA AGUDOS 589

 DEMOLIÇÕES

727,26

1.316,26
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

03.01.260 CDHU M3 298,43 63,19 18.856,60

L ESP EMPOLAMENTO-70% M3

0,4 0,15 1,70 21,52

0,4 0,15 1,70 24,38

0,40 0,15 1,7
61,52

TOTAL 107,42

05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 21.552,37 58.622,44

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)

0,2 1,70

EMPOLAMENTO (m3) DISTÂNCIA (km)

1,70 19

07.02.060 CDHU M3 20,60 4.995,79 102.913,27

07.02.080 CDHU M3 21,67 156,64 3.394,39

PROF. 
MONT. (m)

PROF. 
JUS. (m)

EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME TOTAL 

(m³)

2,98 3,25 56,00 3,20 558,21

3,25 3,72 60,00 3,20 669,12

3,37 3,75 7,00 3,20 79,74

4,09 3,86 60,00 3,20 763,20

3,86 3,79 59,00 3,20 722,16

3,79 4,20 52,00 3,20 664,77

4,20 4,51 50,00 3,20 696,80

4,51 4,53 60,00 3,20 867,84

4,53 2,89 11,00 3,20 130,59

TOTAL 232,00 TOTAL 5.152,43

RACHÃO (m) 1,50

BRITA (m) 0,20

CONCRETO 
(m)

0,10

ÁREA 
(m²)

PROFUNDIDADE (m)

6,72 2,98

6,72 3,25

6,72 3,37

9,52 4,09

15,12 3,86

PV-42 ATÉ PV-47

21,84

PV-48 ATÉ PV-47

PV-53 ATÉ PV-54

PV-49 ATÉ PV-48 3,12 558,21

3,98

2.040,91

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

3,49 669,12

4,36 640,00

211

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS

TOTAL

3.020,35

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

0,00

0,00

PV-48

763,20

PV-38

0,00

0,00

PV-42

3,83 722,16

0,00

PV-49

20,03

0,00

CANALIZAÇÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

TRECHO
VOLUME ACIMA DE 4,00 m

(m³)
VOLUME ATÉ 4,00 m

(m³)
PROFUNDIDADE MÉDIA (m)

664,77 0,00PV-47 ATÉ PV-51

PV-38 ATÉ PV-42 0,00

ÁREA DE PAV (m²)

M3

56,80PV-51  ATÉ PV-53

4,00

99,84

3,71 130,59 0,00PV-54 ATÉ M DE ALA

4,52 768,00

0,8638,08

4.995,79

VOLUME ATÉ 4,00 m
(m³)

VOLUME ACIMA 4,00 
m (m³)

58,36

CAIXAS

63,19

RUA MIGUEL BARBAR

19,00 19.511,46

36,186

RUA AGUDOS

603,10

12,66

RUA RITA PAES BUSTAMANTE 239

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

DEMOL.SARJETA 
(m3)

SARJETAS

63,19TOTAL

TRANSPORTE (m3xkm)

DISTÂNCIA (km) TRANSPORTE (m³xkm)

14,34

C

PV-39 ATÉ PV-39A 3,56 79,74 0,00

PV-39A 22,65 0,00

ESPESSURA DAS 
BASES

156,64

CAIXAS
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

12,74 3,79

9,52 4,20

16,00 4,51

6,72 4,53

07.11.040 CDHU M3 22,43 5.137,47 115.233,45

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

56,00 645,12 -86,91

60,00 691,20 -22,08

7,00 80,64 -0,90

60,00 691,20 72,00

59,00 679,68 42,48

52,00 599,04 65,73

50,00 576,00 120,80

60,00 691,20 176,64

11,00 126,72 3,87

371,63

CAIXAS PROF (m)
LARGU
RA (m)

COMPRIMENTO (m)
VOLUME DE 

REATERRO (m³)

PV-48 2,98 2,40 2,40 544,17

PV-49 3,25 2,40 2,40 653,89

PV-39A 3,25 2,40 2,40 64,58

PV-38 4,09 2,40 2,40 743,62

PV-42 3,86 5,40 2,80 667,63

PV-47 3,79 2,40 2,40 646,94

PV-51 4,20 4,60 2,80 590,26

PV-53 4,51 2,40 2,40 746,54

PV-54 4,53 2,40 2,40 108,21

4.765,84

07.01.120 CDHU M3 14,17 6.215,04 88.067,12

07.10.020 CDHU M3 6,18 6.215,04 38.408,95

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 118.085,76 199.564,93

PV-49 ATÉ PV-48

PV-48 ATÉ PV-47

558,21

669,12

1,28

1,28

PV-49 ATÉ PV-48

PV-48 ATÉ PV-47

645,12

PV-42 ATÉ PV-47

PV-54 ATÉ M DE ALA

5,76

691,20 30% 898,56

838,66

898,56

672,61

VOLUME PARA BOTA-FORA (m³)

30%

PV-47 ATÉ PV-51 599,04

VOLUME TOTAL (m³) 

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

883,58

338,20

26,09

30%

PV-38 ATÉ PV-42

PV-53 ATÉ PV-54

17,16

18,72

561,33

TOTAL

679,68

CAIXAS

26,88 3,56

778,75

691,20

30%

5,76

5,76

5,76

PV-51

5,76

5,76

5,76

134,30

668,77

644,36

5,76

VOLUME ESCAVADO 
(m³)

664,77

58,36

EMPOLAMENTO (%)

725,99

PV-38 ATÉ PV-42 763,20 5,76 5,76

23,56 767,18

VOLUME DA CAIXA (m³)

722,16

PV-54 ATÉ M DE ALA

1,28

DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

19,00

118.085,76

OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 
DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 

ITENS

TRANSPORTE (m³xkm)

691,20 30% 898,56

126,72 30%

6.215,04

1,28 5,76 5,76

PV-51  ATÉ PV-53 576,00 30% 748,80

130,59

PV-39 ATÉ PV-39A 80,64

PV-42 ATÉ PV-47

PV-47 ATÉ PV-51

PV-51  ATÉ PV-53

867,84 5,76 5,76PV-53 ATÉ PV-54

1,28

1,28

1,28

696,80 5,76 5,76

PV-47

PV-53 64,00

TOTAL

0,00

PV-54

38,08 1,90

1,28

772,52

21,83

54,10

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

14,48

25,98

TOTAL

48,28

8,16

SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

EMPOLAMENTO (%)

30%

VOLUME ESCAVADO 
(m³)

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³)

TOTAL

TRECHO

PV-39 ATÉ PV-39A 79,74 1,28 5,76 5,76

18,72 83,30

104,83

164,74

CAIXAS

30%

VOLUME TOTAL (m³) 
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.01.120 CDHU M2 308,21 3.597,63 1.108.825,54

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

56,00 CONTÍNUO

60,00 CONTÍNUO

60,00 CONTÍNUO

60,00 CONTÍNUO

59,00 CONTÍNUO

52,00 CONTÍNUO

50,00 CONTÍNUO

60,00 CONTÍNUO

11,00 CONTÍNUO

08.02.020 CDHU M3 50,41 49,28 2.484,20

08.03.020 CDHU M3 8,63 49,28 425,29

LARGURA (m) VOLUME (m³)

2,40 5,18

2,40 5,18

2,40 5,18

2,40 5,18

2,80 6,50

2,40 5,18

2,80 6,50

2,40 5,18

2,40 5,18

49,28

08.05.110 CDHU M3 145,72 84,90 12.371,63

2,00

CAIXAS

30%

30%

PV-48 17,16

18,72

3,12

56,00 0,06

PV-48

3,36

PV-49

PV-49 ATÉ PV-48

PV-38 ATÉ PV-42 60,00 1,06

3,00

63,60

23,56 30% 30,63

PV-38

PV-38

ALTURA (m)COMPRIMENTO (m)

2,80

2,40

2,40

30%

PV-42 58,36 30% 75,87

PV-47 21,83

PV-48 ATÉ PV-47 3,49

2,00

33,92

PV-53 25,98 30%

PV-54

PV-49 ATÉ PV-48

TOTAL

PV-53

PV-53 ATÉ PV-54 4,52 2,00

PV-42 ATÉ PV-47 2,003,83

3,00

3,00

3,00

3,00PV-42 5,40

PV-47 2,40 3,00

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m)

343,89

30% 28,38

PV-51

ÁREA (m²)

54,10

TOTAL

3,00

2,40

0,06 3,54PV-42 ATÉ PV-47 59,00

VOLUME TOTAL (m³)

0,06

542,40

PV-54 ATÉ M DE ALA 3,71 2,00 81,62

60,00 3,60

3.597,63

348,88

418,20

PV-47 ATÉ PV-51 4,00 2,00 415,48

PV-38 ATÉ PV-42 3,98 2,00 477,00

33,77

70,33

22,31

24,34

PV-39 ATÉ PV-39A

PV-48 ATÉ PV-47

7,00 0,06

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
VOLUME POR 2 
BARBACÃS (m³)

PV-51  ATÉ PV-53 4,36

PV-51 4,60

3,00

PV-54 2,40

0,42

TOTAL

DRENO COM AREIA GROSSA

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

2,00

LADOS (un)

26,09 30%

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

PV-39A 18,72 30% 24,34

PV-49

PV-39 ATÉ PV-39A 3,56 2,00 427,20

PV-39A 2,80 3,00

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

451,35

435,50

20/77



Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.05.190 CDHU M2 20,89 186,75 3.901,21

08.06.080 CDHU M 39,91 830,00 33.125,30

11.18.140 CDHU M3 166,43 1.992,00 331.528,56

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

56,00 268,8

60,00 288

7,00 33,6

60,00 288

59,00 283,20

52,00 249,60

50,00 240,00

PV-48 ATÉ PV-47

PV-49 ATÉ PV-48

PV-48 ATÉ PV-47

56,00

60,00

0,45

0,45

25,20

27,00

PV-49 ATÉ PV-48 3,20 1,50

3,20 1,50

TOTAL

PV-53 ATÉ PV-54

PV-54 ATÉ M DE ALA 11,00

PV-42 ATÉ PV-47 26,55

0,45

2,00

4,95

2,00

2,00

2,00

2,00

PV-38 ATÉ PV-42

186,75

830,00

27,00

3,20 1,50

0,45

PV-51  ATÉ PV-53

PV-38 ATÉ PV-42 60,00 2,00 120,00

50,00 0,45 22,50

60,00

PV-47 ATÉ PV-51 52,00 0,45 23,40

3,60

PV-54 ATÉ M DE ALA 11,00

TOTAL 84,90

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
ÁREA POR 2 BARBACÃS 

(m²)
VOLUME TOTAL (m2)

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 
14KN/M

0,06 0,66

0,06

PV-51  ATÉ PV-53 50,00 0,06 3,00

PV-53 ATÉ PV-54 60,00 0,06

PV-47 ATÉ PV-51 52,00 3,12

TOTAL

PV-38 ATÉ PV-42 60,00 27,000,45

120,00

118,00

104,00

100,00

120,00

22,00

2,0060,00

59,00

52,00

50,00

60,00

11,00

2,00 112,00

PV-48 ATÉ PV-47

PV-42 ATÉ PV-47

PV-47 ATÉ PV-51

PV-51  ATÉ PV-53

PV-53 ATÉ PV-54

PV-54 ATÉ M DE ALA

 BARBACÃS POR METRO 
(m/m)

TOTAL DE BARBACÃS (un)

56,00PV-49 ATÉ PV-48

PV-51  ATÉ PV-53 3,20 1,50

PV-47 ATÉ PV-51

LARGURA (m) ESPESSURA (m)TRECHO

1,50

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

TRECHO (m)

PV-39 ATÉ PV-39A 7,00 0,45 3,15

PV-39 ATÉ PV-39A 7,00 2,00 14,00

59,00 0,45

EXTENSÃO (m)

PV-39 ATÉ PV-39A 3,20 1,50

PV-42 ATÉ PV-47 3,20 1,50

3,20
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

60,00 288,00

11,00 52,80

1.992,00

11.18.040 CDHU M3 145,71 265,60 38.700,58

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

56,00 35,84

60,00 38,4

7,00 4,48

60,00 38,4

59,00 37,76

52,00 33,28

50,00 32,00

60,00 38,40

11,00 7,04

265,60

11.16.020 CDHU M3 82,10 0,00 0,00

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

56,00 0,00

60,00 0,00

7,00 0,00

60,00 0,00

59,00 0,00

52,00 0,00

50,00 0,00

60,00 0,00

11,00 0,00

TOTAL 0,00

09.01.030 CDHU M2 235,48 4,29 1.010,21

MURO 
DE ALA

PERÍMETRO (m)

AL-6 1,43

11.01.160 CDHU M3 434,71 193,07 83.927,72

VOLUME (m³)

17,92

19,20

PV-49 ATÉ PV-48

PV-48 ATÉ PV-47

3,20

3,20

0,10

0,10

PV-49 ATÉ PV-48

BASE PARA ASSENTAMENTO DE ADUELAS

3,20

0,20

0,20

PV-49 ATÉ PV-48

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU 
ENCHIMENTO

LARGURA (m) ESPESSURA (m)

TOTAL

TRECHO

0,00

0,20

0,20

0,20

0,00

56,00

PV-38 ATÉ PV-42 3,20 0,00

PV-53 ATÉ PV-54

PV-48 ATÉ PV-47

3,20

3,20

PV-54 ATÉ M DE ALA 3,20

3,20

4,29

60,00

MUROS DE ALA

3,20PV-38 ATÉ PV-42

0,203,20

EXTENSÃO (m)

3,20

ESPESSURA (m)

TRECHO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m)

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

4,29

VOLUME (m³)ALTURA (m)

3,00

0,00

PV-53 ATÉ PV-54 3,20 0,00

PV-54 ATÉ M DE ALA

0,20

PV-42 ATÉ PV-47 3,20 0,00

PV-47 ATÉ PV-51 3,20 0,00

0,00

PV-51  ATÉ PV-53 3,20

PV-47 ATÉ PV-51 3,20 0,20

PV-51  ATÉ PV-53 3,20

1,50

PV-54 ATÉ M DE ALA 3,20

PV-42 ATÉ PV-47

LARGURA (m)

PV-39 ATÉ PV-39A 3,20 0,00

PV-53 ATÉ PV-54 3,20

1,50

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TOTAL

TRECHO

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

3,20

PV-48 ATÉ PV-47

TOTAL 

PV-39 ATÉ PV-39A 3,20 0,20
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2,24

19,20

18,88

16,64

16,00

19,20

3,52

132,80

PROFU
NDIDAD

E (m)

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

MURO 
DE ALA

ÁREA PAREDES (m²)

AL-6 1,43

MURO 
DE ALA

ÁREA BASE (m²)

AL-6 6,65

10.01.040 CDHU KG 11,59 4.940,80 57.263,87

TAXA DE AÇO 
(kg/m³)

PESO TOTAL (m³)

11.05.060 CDHU M3 667,17 2,44 1.627,89

MURO 
DE ALA

ÁREA (m²)

0,15

2,40 5,18

5,18

PV-49 5,18 100 518,40

5,18 100

PV-48

PV-49

2,40

2,40

2,40

MUROS DE ALA-BASE

TOTAL 54,98

ALTURA (m) VOLUME (m³)

TOTAL 1,00

MUROS DE ALA-PAREDES

ALTURA (m) VOLUME (m³)

3,00 4,29

PV-48 518,40

ESPESSURA (m) VOLUME (m³)

1,00

TOTAL 4.940,80

CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (COM 30% DE PEDRA RACHÃO), CONCRETO 
FCK 15 MPA

MUROS DE ALA

PV-54 5,18 100 518,40

PV-53 5,18 100 518,40

PV-47 5,18 100 518,40

PV-51 8,51 100 851,20

PV-42 9,41 100 940,80

TOTAL 4,29

CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m³)

PV-53 2,40 2,40 5,18

PV-54 2,40

PV-51 2,80 4,60 8,51

556,80

2,40 5,18

PV-47 2,40 2,40 5,18

5,402,80PV-42

0,10

0,10

2,80 5,57

LARGURA (m)CAIXAS COMPRIMENTO (m)

PV-38 2,40

9,41

VOLUME (m³)

PV-47 ATÉ PV-51 52,00 3,20

TOTAL

60,00 3,20 0,10

60,00

11,00 3,20 0,10

PV-51  ATÉ PV-53 50,00 3,20 0,10

PV-53 ATÉ PV-54

0,10

PV-38 ATÉ PV-42

PV-42 ATÉ PV-47

PV-54 ATÉ M DE ALA

100

3,20 0,10

PV-39A

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

PV-38 5,57

2,40 2,80 5,57

59,00 3,20

PV-39 ATÉ PV-39A 7,00

3,20
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AL-6 8,13

11.05.120 CDHU M3 2.915,32 0,97 2.827,86

MURO 
DE ALA

ÁREA (m²)

AL-6 6,48

001 COTAÇÃO UN 2.996,00 123,00 368.508,00

002 COTAÇÃO UN 3.836,00 292,00 1.120.112,00

003 COTAÇÃO UN 52.000,00 3,00 156.000,00

07.02.020 CDHU M3 10,74 516,93 5.551,77

07.02.040 CDHU M3 12,11 102,80 1.244,91

07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

TRECHO Ø
PROF. 

MONT. (m)
PROF. 

JUS. (m)
EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 3,00 m 

(m³)
VOLUME ATÉ 

4,00 m (m³)
VOLUME ACIMA 

4,00 M (m³)

RUA AGUDOS-
RAMAIS

0,50 1,50 1,60 39,00 1,5 0,00 0,00 0,00

RUA RITA PAES 
BUSTAMANTE-

RAMAIS
0,50 1,50 1,60 38,00 1,5 0,00 0,00 0,00

RUA RITA PAES 
BUSTAMANTE-

PV-42 ATÉ PV-43
0,80 2,74 2,52 30,00 2,00 43,80 0,00 0,00

RUA RITA PAES 
BUSTAMANTE-

PV-43 ATÉ PV-44
0,80 2,52 2,33 30,00 2,00 31,50 0,00 0,00

RUA RITA PAES 
BUSTAMANTE-

PV-44 ATÉ PV-45
0,80 2,33 1,97 55,00 2,00 27,50 0,00 0,00

RUA MIGUEL BARBAR

MUROS DE ALA

0,97

TOTAL 0,97

120,00

TOTAL 2,44

2,53 120,00

0,15

ESPESSURA (m) VOLUME (m³)

50,00

1,65

PV-38 ATÉ PV-42

0,3 2,44

EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³

PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 2,00 m

(m³)

94,05

96,53

60,00

TOTAL 123,00

TRECHO (m)

59,00

56,00

PV-48 ATÉ PV-47

PV-49 ATÉ PV-48

RUA AGUDOS

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)

60,00

PV-51  ATÉ PV-53

PV-53 ATÉ PV-54

52,00

MICRODRENAGEM

292,00TOTAL

EXTENSÃO (m)

60,00

11,00

1,65

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

2,25 220,00

2,73

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSÃOES(2,00X2,00)

PV-42 ATÉ PV-47

PV-47 ATÉ PV-51

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSÃOES(2,00X1,00)

PV-54 ATÉ M DE ALA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS

QUANTIDADE (un) 3

PV-39 ATÉ PV-39A 7,00
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA MIGUEL 
BARBAR-RAMAIS

0,50 1,80 1,30 23,00 1,50 0,00 0,00 0,00

102,80 0,00 0,00

RACHÃO (m) 0,00

BRITA (m) 0,10

CONCRETO 
(m)

0,00

07.11.040 CDHU M3 22,43 542,80 12.175,00

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

39,00 37,05 59,48

38,00 36,10 57,95

30,00 45,00 118,80

30,00 45,00 106,50

55,00 82,50 165,00

23,00 21,85 35,08

542,80

07.01.120 CDHU M3 14,17 347,76 4.927,76

07.10.020 CDHU M3 6,18 347,76 2.149,16

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 6.607,44 11.166,57

08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

08.01.040 CDHU M2 54,07 562,80 30.430,60

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

30,00 DESCONTÍNUO

30,00 DESCONTÍNUO

55,00 DESCONTÍNUO

11.18.040 CDHU M3 145,71 38,00 5.536,98

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

39,00 5,85

38,00 5,70

30,00 6,00

30,00 6,00

1,50

151,50

247,50

2,00

2,002,25
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-44 

ATÉ PV-45

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-42 
ATÉ PV-43

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-43 
ATÉ PV-44

2,53

0,10

RUA AGUDOS-RAMAIS

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
RAMAIS

1,50

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-42 ATÉ PV-43

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-43 ATÉ PV-44

2,00

DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

19,00

ESPESSURA (m)

2,00 163,80

OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 
DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 

ITENS

TRANSPORTE (m³xkm)

6.607,44

2,73

0,10

TRECHO LARGURA (m)

RUA MIGUEL BARBAR-RAMAIS 21,85 30% 28,41

TOTAL 347,76

TOTAL

30% 58,50

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-44 ATÉ PV-45

82,50 30% 107,25

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-42 ATÉ PV-43

45,00 30% 58,50

PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un)

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-43 ATÉ PV-44

45,00

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-42 ATÉ PV-43

37,05 30% 48,17

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-43 ATÉ PV-44

36,10 30% 46,93

RUA MIGUEL BARBAR-RAMAIS 56,93 0,60 0,15 0,20

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-
44 ATÉ PV-45

247,50 0,80 0,20 0,50

0,50

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-
43 ATÉ PV-44

151,50 0,80 0,20 0,50

SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
RAMAIS

94,05 0,60 0,15 0,20

TRECHO

RUA AGUDOS-RAMAIS 96,53 0,60 0,15 0,20

1,65 56,93

516,93

SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 
(m²)

562,80

ÁREA (m²)TRECHO

0,10

2,00 0,10

VOLUME ESCAVADO 
(m³)

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-
42 ATÉ PV-43

163,80 0,80 0,20

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

LASTRO DE PEDRA BRITADA

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

TOTAL

TRECHO (m) VOLUME TOTAL (m³) 

ESPESSURA DAS 
BASES

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TOTAL

VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%)

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

25/77



Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

55,00 11,00

23,00 3,45

38,00

46.12.070 CDHU M 146,13 100,00 14.613,00

46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

46.12.160 CDHU M 366,64 115,00 42.163,60

46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

46.12.140 CDHU M 729,26 0,00 0,00

46.12.250 CDHU M 1.101,76 0,00 0,00

Ø (m)

0,50

0,60

0,80

1,00

1,20

1,50

49.12.110 CDHU UN 6.047,15 3,00 18.141,45

49.12.120 CDHU M 640,87 6,98 4.473,27

49.06.410 CDHU UN 463,34 11,00 5.096,74

QUANTIDADE (un) CHAMINÉ (m)

1,00 1,14

1,00 0,92

1,00 0,73

1,00 0,00

1,00 0,25

1,00 1,09

1,00 0,86

1,00 0,79

1,00 1,20

6,98

49.12.030 CDHU UN 5.359,32 1,00 5.359,32

49.12.050 CDHU UN 7.374,36 20,00 147.487,20

49.12.058 CDHU UN 2.693,96 66,00 177.801,36

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

3 5

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

9 9

PV-43 1,60 2,74

0,10

ALTURA DO PV (m)
PROFUNDIDADE PV 

(m)

1,60

2,52

2,33

2,00 0,10

1,50

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN)

3,79

RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-44 ATÉ PV-45

RUA MIGUEL BARBAR-RAMAIS

4,20

TOTAL

3,86

PV-44

PV-45

PV-51

3,00

3,00

2,98

3,25

4,09

PV-42

3,00

3,00

3,00

3,00

PV-49

PV-38

PV-48

TOTAL

100,00

0,00

115,00

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

PV-47

EXTENSÃO (m)

BOCA DE LEÃO

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

PV

0,00

0,00

0,00

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

1,60

BOCA DE LOBO

RUA AGUDOS

BOCA DE LEÃO

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO

BOCA DE LOBO

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

RUA RITA PAES BUSTAMATES

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

1 8 8

54.01.050 CDHU M3 23,70 1.193,61 28.288,51

VOLUME (m³)

176,70

218,18

394,88

VOLUME (m³)

798,73

798,73

54.01.220 CDHU M3 165,12 631,04 104.197,16

VOLUME (m³)

88,35

109,089

197,44

VOLUME (m³)

433,60

433,60

54.01.210 CDHU M3 207,08 562,57 116.496,79

VOLUME (m³)

88,35

109,09

197,44

VOLUME (m³)

365,13

365,13

RUA AGUDOS

TRIPLA

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO

RUA MIGUEL BARBAR

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

TOTAL PAVIMENTO LEVE

ÁREA (m²)

BASE DE BICA CORRIDA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE

TOTAL PAVIMENTO LEVE

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO

RUA MIGUEL BARBAR

RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26 0,15

0,19

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO

RUA MIGUEL BARBAR

ESPESSURA (m)

0,15

RUA RITA PAES BUSTAMANTE

ÁREA (m²)

727,26 0,15

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

RUA AGUDOS

TOTAL PAVIMENTO LEVE

589,00

ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

2.282,09 0,35

QUANTIDADE (un)

TRIPLA

ESPESSURA (m)

ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

TRECHO - PAVIMENTO LEVE

0,16

ESPESSURA (m)

SIMPLES

2.282,09

589,00 0,30

DUPLA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

ÁREA (m²)

0

0

22

SIMPLES 0

BOCA DE LEÃO

QUANTIDADE (un)

20

DUPLA 1

RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26 0,30

RUA MIGUEL BARBAR

BOCA DE LOBO

ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

2.282,09

0,15

BASE DE BRITA GRADUADA

 PAVIMENTAÇÃO

RUA AGUDOS 589,00
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

54.03.230 CDHU M2 7,93 5.880,44 46.631,89

54.03.240 CDHU M2 16,30 3.598,35 58.653,11

54.03.200 CDHU M3 1.491,20 114,10 170.145,92

VOLUME (m³)

0,00

0,00

0,00

VOLUME (m³)

114,10

114,10

54.03.210 CDHU M3 1.661,77 137,35 228.242,61

VOLUME (m³)

20,62

25,45

46,07

VOLUME (m³)

91,28

91,28

54.06.170 CDHU M3 736,40 63,19 46.530,17

L ESP

0,40 0,15

0,40 0,15

0,40 0,15

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

ÁREA (m²)TRECHO - PAVIMENTO LEVE

ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²)

ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

TRECHO - PAVIMENTO LEVE

TOTAL PAVIMENTO LEVE

2.282,09 0,04

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO

RUA MIGUEL BARBAR

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

TRECHO - PAVIMENTO LEVE

ESPESSURA (m)

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

RUA AGUDOS

TOTAL PAVIMENTO LEVE

589,00 0,035

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

1.316,26

2.282,09 0,05

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO 2.282,09

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²)

RUA MIGUEL BARBAR 2.282,09

589,00

RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26 0,035

RUA RITA PAES BUSTAMANTE 239,00 14,34

RUA MIGUEL BARBAR

M3

RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26 0

TOTAL PAVIMENTO LEVE

RUA AGUDOS

TOTAL 63,19

RUA AGUDOS 211,00 12,66

RUA AGUDOS 589 0

RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

SARJETAS C

RUA MIGUEL BARBAR 603,10 36,19

DESCRIÇÃO

RUA ÁGUA DE LINDÓIA- ( DA ESTACA 1+4,28 ATÉ ESTACA 7+10,35) - 2º ETAPA

CANTEIRO CENTRAL
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

C H M2

4,00 2,00 8,00

02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

6

02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

6

02.03.080 CDHU M2 46,88 30,00 1.406,40

02.03.110 CDHU M2 0,00 60,00 0,00

48.02.400 CDHU UN 0,00 0,00 0,00

02.10.040 CDHU M 1,34 115,00 154,10

DIMENSÕES / ø (m)

BSCC
(c-2,00 X h-1,00) +                  
(c-2,00 X h-2,00)

106,00

BSTC 0,50 9,00

BSTC 0,60 0,00

BSTC 0,80 0,00

BSTC 1,00 0,00

BSTC 1,20 0,00

BSTC 1,50 0,00

TOTAL 115,00

70.03.010 CDHU M2 954,43 4,32 4.123,14

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 2

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 
PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PERÍMETRO (M) H

20 1,5

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

PERÍMETRO (M) H

20 3

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS

UNIDADE 0

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA 
IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

TOTAL-M2

0,72

0,72

0,72

29/77



Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESVIO À ESQUERDA 0,36 2

VIA INTERDITADA 0,36 2

HOMENS TRABALHNDO 0,36 2

84520 CDHU M2 4,32 4,32 18,66

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 2

DESVIO À ESQUERDA 0,36 2

VIA INTERDITADA 0,36 2

HOMENS TRABALHNDO 0,36 2

84520 INFRA-INSUMOS M2 1,72 480,00 825,60

DRENAGEM (M) ALTURA LADOS TOTAL

200,00 1,2 2 480,00

84510 INFRA-INSUMOS UN 6,53 40,00 261,20

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

200,00 10 40,00

41.11.090 CDHU UN 99,55 40,00 3.982,00

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

200,00 10 40,00

10-16-01 SIURB-INFRA M 60,41 30,00 1.812,30

DRENAGEM (M) MÉDIA

200,00 15,00%

17-60-46 SIURB-EDIF M2 13,71 756,50 10.371,62

0,72

0,72

0,72

TOTAL 4,32

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TOTAL-M2

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

TOTAL 4,32

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA -  ROLO DE 1,20M 
LARG. X 50M COMPRIMENTO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LADOS

2

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO

LADOS

2

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

TOTAL

30

DEMOLIÇÕES

RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 756,50

TOTAL PAVIMENTO LEVE 756,50
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

03.01.260 CDHU M3 298,43 15,51 4.628,65

ESP. M3

0,15
15,51

05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 10.304,35 28.027,82

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)

0,08 1,70

EMPOLAMENTO (m3) DISTÂNCIA (km)

1,70 19

05.10.025 CDHU M3 35,09 290,12 10.180,23

AB.CAIXA ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)

0,295 1,30

05.10.010 CDHU M3 4,93 290,12 1.430,28

AB.CAIXA ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)

0,295 1,30

07.02.060 CDHU M3 20,60 1.410,56 29.057,54

07.02.080 CDHU M3 21,67 175,12 3.794,93

PROF. 
MONT. (m)

PROF. 
JUS. (m)

EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME TOTAL 

(m³)

2,90 3,18 55,00 3,20 763,84

3,18 3,55 51,00 3,20 761,33

TOTAL 106,00 TOTAL 1.525,17

RACHÃO (m) 1,00

BRITA (m) 0,20

CONCRETO 
(m)

0,10

ÁREA 
(m²)

PROFUNDIDADE (m)

6,72 4,34

6,72 4,67

07.11.040 CDHU M3 22,43 493,84 11.076,83

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

55,00 545,60 218,24

51,00 505,92 255,41

473,65

CAIXAS PROF (m)
LARGU
RA (m)

COMPRIMENTO (m)
VOLUME DE 

REATERRO (m³)

PV-39 3,00 2,40 2,80 9,00

PV-40 3,00 2,40 2,80 11,19

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

SARJETAS C L

ÁGUA DE LINDÓIA 258,5 0,40

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

ÁREA DE PAV (m²) DISTÂNCIA (km) TRANSPORTE (m³xkm)

756,50 19,00 1.954,80

DEMOL.SARJETA 
(m3)

TRANSPORTE (m3xkm)

258,50 8.349,55

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° 
KM ATÉ O 20° KM

ÁREA DE PAV (m²) TOTAL(m3)

756,50 290,12

CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA

ÁREA DE PAV (m²) TOTAL(m3)

756,50 290,12

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CANALIZAÇÃO

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 4,00 m

(m³)
VOLUME ACIMA DE 4,00 m

(m³)

PV-40 ATÉ PV-39 4,34 704,00 59,84

PV-39 ATÉ PV-39A 4,67 652,80 108,53

1.356,80 168,37

ESPESSURA DAS 
BASES

CAIXAS

CAIXAS
VOLUME ATÉ 4,00 m

(m³)
VOLUME ACIMA 4,00 

m (m³)

PV-39 26,88 2,28

PV-40 26,88 4,47

TOTAL 53,76 6,75

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

PV-40 ATÉ PV-39 763,84 1,07 4,16 5,76

PV-39 ATÉ PV-39A 761,33 1,07 4,16 5,76

TOTAL

CAIXAS

VOLUME DA CAIXA (m³)
VOLUME ESCAVADO 

(m³)

20,16 29,16

20,16 31,35

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

20,19

07.01.120 CDHU M3 14,17 1.419,40 20.112,90

07.10.020 CDHU M3 6,18 1.419,40 8.771,89

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 26.968,60 45.576,93

08.01.120 CDHU M2 308,21 953,23 293.795,02

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

55,00 CONTÍNUO

51,00 CONTÍNUO

08.02.020 CDHU M3 50,41 26,88 1.355,02

08.03.020 CDHU M3 8,63 26,88 231,97

COMPRIMENTO (m) VOLUME (m³)

2,80 13,44

2,80 13,44

26,88

08.05.110 CDHU M3 145,72 6,36 926,78

08.05.190 CDHU M2 20,89 47,70 996,45

08.06.080 CDHU M 39,91 212,00 8.460,92

TOTAL

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

PV-40 ATÉ PV-39 545,60 30% 709,28 DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

PV-39 ATÉ PV-39A 505,92 30% 657,70 19,00

TOTAL 1.366,98 1.419,40

CAIXAS VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

PV-39 20,16 30% 26,21

PV-40 20,16 30% 26,21

TOTAL 52,42

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

PV-40 ATÉ PV-39 4,34 2,00 477,40

PV-39 ATÉ PV-39A 4,67 2,00 475,83

TOTAL 953,23

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

CAIXAS LARGURA (m) ALTURA (m)

PV-39 2,40 2,00

PV-40 2,40 2,00

TOTAL

DRENO COM AREIA GROSSA

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
VOLUME POR 2 
BARBACÃS (m³)

VOLUME TOTAL (m³)

PV-40 ATÉ PV-39 55,00 0,06 3,30

PV-39 ATÉ PV-39A 51,00 0,06 3,06

TOTAL 6,36

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 
14KN/M

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
ÁREA POR 2 BARBACÃS 

(m²)
VOLUME TOTAL (m2)

PV-40 ATÉ PV-39 55,00 0,45 24,75

PV-39 ATÉ PV-39A 51,00 0,45 22,95

TOTAL 47,70

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
ÁREA POR 2 BARBACÃS 

(m/m)
VOLUME TOTAL (m)
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Prefeitura Municipal de Carapicuíba
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Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.18.140 CDHU M3 166,43 339,20 56.453,06

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

55,00 176,00

51,00 163,20

339,20

11.18.040 CDHU M3 145,71 67,84 9.884,97

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

55,00 35,20

51,00 32,64

67,84

11.16.020 CDHU M3 82,10 33,92 2.784,83

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

55,00 17,60

51,00 16,32

33,92

11.01.160 CDHU M3 434,71 104,96 45.627,16

PROFU
NDIDAD

E (m)

2,00

2,00

MURO 
DE ALA

PERÍMETRO (m)

11.01.160 CDHU M3 434,71 51,78 22.509,28

VOLUME (m³)

17,60

16,32

33,92

PROFU
NDIDAD

E (m)

3,00

3,00

PV-40 ATÉ PV-39 55,00 2,00 110,00

PV-39 ATÉ PV-39A 51,00 2,00 102,00

TOTAL 212,00

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-40 ATÉ PV-39 3,20 1,00

PV-39 ATÉ PV-39A 3,20 1,00

TOTAL

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-40 ATÉ PV-39 3,20 0,20

PV-39 ATÉ PV-39A 3,20 0,20

TOTAL

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU 
ENCHIMENTO

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-40 ATÉ PV-39 3,20 0,10

PV-39 ATÉ PV-39A 3,20 0,10

TOTAL

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

PV-39 2,80 2,40 52,48

PV-40 2,80 2,40 52,48

TOTAL 104,96

MUROS DE ALA

ALTURA (m) VOLUME (m³)

TOTAL 0,00

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

TRECHO (m) EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-40 ATÉ PV-39 55,00 3,2 0,10

PV-39 ATÉ PV-39A 51,00 3,2 0,10

TOTAL 0,00

17,86

CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

PV-39 2,80 2,40 8,93

PV-40 2,80 2,40 8,93

TOTAL
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Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
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Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.01.040 CDHU KG 11,59 1.786,00 20.699,74

001 COTAÇÃO UN 2.996,00 106,00 317.576,00

07.02.020 CDHU M3 10,74 22,28 239,23

07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

TRECHO Ø
PROF. 

MONT. (m)
PROF. 

JUS. (m)
EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 3,00 m 

(m³)
VOLUME ATÉ 

4,00 m (m³)
VOLUME ACIMA 

4,00 M (m³)

RUA ÁGUA DE 
LINDÓIA

0,50 1,80 1,30 9,00 1,50 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RACHÃO (m) 0,00

BRITA (m) 0,10

CONCRETO 
(m)

0,00

07.11.040 CDHU M3 22,43 19,13 428,97

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

9,00 3,15 19,13

19,13

07.01.120 CDHU M3 14,17 4,10 58,10

07.10.020 CDHU M3 6,18 4,10 25,34

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 77,90 131,65

08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m³) TAXA DE AÇO (kg/m³) PESO TOTAL (m³)

PV-39 8,93 100,00 893,00

PV-40 8,93 100,00 893,00

TOTAL 1.786,00

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSÃOES(2,00X1,00)

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)

PV-40 ATÉ PV-39 55,00

PV-39 ATÉ PV-39A 51,00

TOTAL 106,00

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 2,00 m

(m³)

1,65 22,28

TOTAL 22,28

ESPESSURA DAS 
BASES

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 22,28 0,60 0,15 0,20

TOTAL

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 3,15 30% 4,10 19,00

TOTAL 4,10
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 

DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 
ITENS

TRANSPORTE (m³xkm)

77,90

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO
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Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.01.040 CDHU M2 54,07 29,70 1.605,88

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

9,00 DESCONTÍNUO

11.18.040 CDHU M3 145,71 1,35 196,71

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

9,00 1,35

1,35

46.12.070 CDHU M 146,13 9,00 1.315,17

46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

46.12.140 CDHU M 729,26 0,00 0,00

46.12.250 CDHU M 1.101,76 0,00 0,00

Ø (m)

0,50

0,60

0,80

1,00

1,20

1,50

49.12.110 CDHU UN 6.047,15 0,00 0,00

49.12.120 CDHU M 640,87 3,01 1.925,81

49.06.410 CDHU UN 463,34 2,00 926,68

QUANTIDADE (un) CHAMINÉ (m)

1,00 1,34

1,00 1,67

2,00 3,01

49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

49.12.050 CDHU UN 7.374,36 4,00 29.497,44

49.12.058 CDHU UN 2.693,96 6,00 16.163,76

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

4 2

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 1,65 2,00 29,70

TOTAL 29,70

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 1,50 0,10

TOTAL

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

EXTENSÃO (m)

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN)

PV ALTURA DO PV (m)
PROFUNDIDADE PV 

(m)

PV-39 3,00 4,34

PV-40 3,00 4,67

TOTAL TOTAL

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA ÁGUA DE LINDÓIA

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)
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CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
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Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

54.01.030 CDHU M2 27,28 756,50 20.637,32

54.01.220 CDHU M3 165,12 113,48 18.737,82

VOLUME (m³)

113,48

113,48

54.01.210 CDHU M3 207,08 113,48 23.499,44

VOLUME (m³)

113,48

113,48

54.03.230 CDHU M2 7,93 756,50 5.999,05

54.03.240 CDHU M2 16,30 756,50 12.330,95

54.03.210 CDHU M3 1.661,77 26,48 44.003,67

VOLUME (m³)

26,48

26,48

54.06.170 CDHU M3 736,40 15,51 11.421,56

L ESP

0,40 0,15

SIMPLES 0 SIMPLES 0

DUPLA 0 DUPLA 0

TRIPLA 4 TRIPLA 2

PAVIMENTAÇÃO

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E 
TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 756,50

TOTAL PAVIMENTO LEVE 756,50

TOTAL PAVIMENTO LEVE

BASE DE BICA CORRIDA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 756,50 0,15

TOTAL PAVIMENTO LEVE

BASE DE BRITA GRADUADA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 756,50 0,15

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 756,50

TOTAL PAVIMENTO LEVE

SARJETAS C M3

TOTAL PAVIMENTO LEVE 756,50

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 756,50 0,035

TOTAL PAVIMENTO LEVE

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA ÁGUA DE LINDÓIA 258,50 15,51
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CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
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R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

02.08.020 CDHU M2 643,83 8,00 5.150,64

C H M2

4,00 2,00 8,00

02.02.140 CDHU UNMES 1.004,71 6,00 6.028,26

6

02.02.150 CDHU UNMES 643,81 6,00 3.862,86

6

02.03.080 CDHU M2 43,75 150,00 6.562,50

02.03.110 CDHU M2 100,18 180,00 18.032,40

48.02.400 CDHU UN 972,23 1,00 972,23

02.10.040 CDHU M 1,23 322,50 396,68

DIMENSÕES / ø (m)

BSCC
(c-2,00 X h-1,00) +                      
(c-2,00 X h-2,00)

146,00

BSTC 0,50 36,00

BSTC 0,60 0,00

BSTC 0,80 115,00

BSTC 1,00 0,00

BSTC 1,20 0,00

BSTC 1,50 25,50

TOTAL 322,50

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS

UNIDADE 1

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

PERÍMETRO (M) H

60 3

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PERÍMETRO (M) H

100 1,5

RUA MIGUEL BARBAR (DA ESTACA 8+7,52 ATÉ ESTACA 17+3,10) E RUA ÁGUA DA PRATA (DA ESTACA 1+17,32 ATÉ ESTACA 8+13,54) - 3º ETAPA

DESCRIÇÃO

CANTEIRO CENTRAL

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 
PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

TOTAL 15,51
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Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

70.03.010 CDHU M2 923,12 7,20 6.646,46

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 4

DESVIO À ESQUERDA 0,36 4

VIA INTERDITADA 0,36 4

HOMENS TRABALHNDO 0,36 4

97.05.130 CDHU M2 60,41 7,20 434,95

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 4

DESVIO À ESQUERDA 0,36 4

VIA INTERDITADA 0,36 4

HOMENS TRABALHNDO 0,36 4

84520 INFRA-INSUMOS M2 1,72 774,00 1.331,28

DRENAGEM (M) ALTURA LADOS TOTAL

322,50 1,2 2 774,00

84510 INFRA-INSUMOS UN 6,53 64,50 421,19

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

322,50 10 64,50

69.20.180 CDHU UN 221,70 467,00 103.533,90

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

322,50 10 64,50

10-16-01 SIURB-INFRA M 60,41 48,38 2.922,33

DRENAGEM (M) MÉDIA

322,50 15,00%

2

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

TOTAL

48,375

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LADOS

2

balizador

LADOS

1,44

1,44

TOTAL 7,20

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA -  ROLO DE 1,20M 
LARG. X 50M COMPRIMENTO

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TOTAL-M2

0,72

0,72

1,44

1,44

0,72

1,44

1,44

1,44

1,44

TOTAL 7,2

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA 
IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

TOTAL-M2

0,72
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Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

17-60-46 SIURB-EDIF M2 13,71 843,25 11.560,96

03.07.010 CDHU M2 26,54 1.521,45 40.379,28

03.01.260 CDHU M3 298,43 63,21 18.863,58

L ESP EMPOLAMENTO-70% M3

0,40 0,15 1,7
28,61

0,40 0,15 1,7
34,60

TOTAL 63,21

05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 6.215,02 16.904,84

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DISTÂNCIA (km)
TRANSPORTE 

(m3xkm)

17,1 1153,57

DISTÂNCIA (km)
TRANSPORTE 

(m3xkm)

17,1 489,25

DISTÂNCIA (km)
TRANSPORTE 

(m3xkm)

17,1 3980,57

DISTÂNCIA (km)
TRANSPORTE 

(m3xkm)

17,1 591,63

05.10.026 CDHU M3 31,81 971,80 30.912,87

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)

0,35 1,30

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)
TOTAL(m3)

                                                       

0,255 1,30 279,54

05.10.010 CDHU M3 4,79 971,80 4.654,91

843,25

CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA

AB.CAIXA- R. MIGUEL 
BARBAR

ÁREA DE PAV (m²) TOTAL(m3)

1.521,45 692,26

AB.CAIXA R. ÁGUA DA PRATA

ÁREA DE 
BLOQUETE (m²)

34,60

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° 
KM ATÉ O 20° KM

232,78

RUA MIGUEL BARBAR
DEMOL.SARJETA 

(m3)

67,46

RUA ÁGUA DAS PRATA
DEMOL.SARJETA 

(m3)

28,61

RUA MIGUEL BARBAR ÁREA DE PAV (m3)

TOTAL 619,70 TOTAL 37,18

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

RUA ÁGUA DAS PRATA
INTERTRAVADO 

(m3)

RUA ÁGUA DA PRATA 280,50 16,83

RUA MIGUEL BARBAR 339,20 20,352

RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO 1.521,45

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

SARJETAS C M3

TOTAL PAVIMENTO LEVE 843,25

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²)

 DEMOLIÇÕES

RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA ÁGUA DA PRATA 843,25

39/77



Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
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R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)

0,35 1,30

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)
TOTAL(m3)

0,255 1,30 279,54

07.02.060 CDHU M3 20,60 1.980,80 40.804,48

07.02.080 CDHU M3 21,67 748,29 16.215,55

PROF. 
MONT. (m)

PROF. 
JUS. (m)

EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME TOTAL 

(m³)

R. MIGUEL BARBAR
PV-22 ATÉ PV-

24
3,46 3,73 30,00 3,20 517,92

R. MIGUEL BARBAR
PV-24 ATÉ PV-

30
3,46 3,73 29,00 3,20 500,66

R. MIGUEL BARBAR
PV-30 ATÉ PV-

32
3,73 3,67 30,00 3,20 528,00

R. MIGUEL BARBAR PV-32ATÉ PV-37 3,67 3,84 30,00 3,20 533,28

R. MIGUEL BARBAR
PV-37 ATÉ PV-

38
3,84 4,00 27,00 3,20 494,21

TOTAL 146,00 TOTAL 2.574,07

RACHÃO (m) 1,50

BRITA (m) 0,20

CONCRETO 
(m)

0,10

ÁREA 
(m²)

PROFUNDIDADE (m)

R. MIGUEL 
BARBAR

6,72 5,40

R. MIGUEL 
BARBAR

7,84 5,40

R. MIGUEL 
BARBAR

6,72 5,50

R. MIGUEL 
BARBAR

6,72 5,56

R. MIGUEL 
BARBAR

6,72 5,72

07.11.040 CDHU M3 22,43 898,91 20.162,55

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

R.MIGUEL BARBAR
PV-22 ATÉ PV-

24
30,00 345,60 172,32

R.MIGUEL BARBAR
PV-24 ATÉ PV-

30
29,00 334,08 166,58

R.MIGUEL BARBAR
PV-30 ATÉ PV-

32
30,00 345,60 182,40

R.MIGUEL BARBAR PV-32ATÉ PV-37 30,00 345,60 187,68

R.MIGUEL BARBAR
PV-37 ATÉ PV-

38
27,00 311,04 183,17

892,15

CAIXAS PROF (m)
LARGU
RA (m)

COMPRIMENTO (m)
VOLUME DE 

REATERRO (m³)

PV-22 5,40 2,40 2,80 6,05

PV-24 5,40 2,40 2,80 0,71

PV-30 5,50 2,40 2,80 0,00

PV-32 5,56 2,40 2,80 0,00

PV-37 5,72 2,40 2,80 0,00

6,76

R.MIGUEL BARBAR 38,44 38,44

TOTAL

R.MIGUEL BARBAR 36,96 36,96

R.MIGUEL BARBAR 37,33 37,33

VOLUME DA CAIXA (m³)
VOLUME ESCAVADO 

(m³)

R.MIGUEL BARBAR 36,25 42,30

R.MIGUEL BARBAR 36,25 36,96

494,21 1,28 5,76 5,76

TOTAL

CAIXAS

528,00 1,28 5,76 5,76

533,28 1,28 5,76 5,76

517,92 1,28 5,76 5,76

500,66 1,28 5,76 5,76

TOTAL 112,00 43,02

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

PV-32 26,88 10,45

PV-37 26,88 11,56

PV-24 31,36 10,94

PV-30 26,88 10,08

CAIXAS

CAIXAS
VOLUME ATÉ 4,00 m

(m³)
VOLUME ACIMA 4,00 

m (m³)

PV-22 26,88 9,37

5,72 345,60 148,61

1.868,80 705,27

ESPESSURA DAS 
BASES

5,50 384,00 144,00

5,56 384,00 149,28

5,40 384,00 133,92

5,40 371,20 129,46

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CANALIZAÇÃO

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 4,00 m

(m³)
VOLUME ACIMA DE 4,00 m

(m³)

AB.CAIXA R. ÁGUA DA PRATA
ÁREA DE 

BLOQUETE (m²)

843,25

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

AB.CAIXA- R. MIGUEL BARBAR
ÁREA DE PAV (m²) TOTAL(m3)

1.521,45 692,26
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

07.01.120 CDHU M3 14,17 1.993,00 28.240,81

07.10.020 CDHU M3 6,18 1.993,00 12.316,74

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 37.867,00 63.995,23

08.01.120 CDHU M2 308,21 1.608,79 495.845,17

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

PV-22 
ATÉ PV-

24
30,00 CONTÍNUO

PV-24 
ATÉ PV-

30
29,00 CONTÍNUO

PV-30 
ATÉ PV-

32
30,00 CONTÍNUO

PV-32ATÉ 
PV-37

30,00 CONTÍNUO

PV-37 
ATÉ PV-

38
27,00 CONTÍNUO

08.02.020 CDHU M3 50,41 80,64 4.065,06

08.03.020 CDHU M3 8,63 80,64 695,92

R.MIGUEL BARBAR COMPRIMENTO (m) VOLUME (m³)

R.MIGUEL BARBAR 2,80 20,16

R.MIGUEL BARBAR 2,80 20,16

R.MIGUEL BARBAR 2,80 20,16

R.MIGUEL BARBAR 2,80 20,16

R.MIGUEL BARBAR 2,80 20,16

80,64

08.05.110 CDHU M3 145,72 8,76 1.276,51

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATÉ PV-38 27,00 0,06 1,62

PV-30 ATÉ PV-32 30,00 0,06 1,80

PV-32ATÉ PV-37 30,00 0,06 1,80

PV-22 ATÉ PV-24 30,00 0,06 1,80

PV-24 ATÉ PV-30 29,00 0,06 1,74

TOTAL

TOTAL

DRENO COM AREIA GROSSA

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
VOLUME POR 2 
BARBACÃS (m³)

VOLUME TOTAL (m³)

PV-32 2,40 3,00

PV-37 2,40 3,00

PV-24 2,40 3,00

PV-30 2,40 3,00

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

CAIXAS LARGURA (m) ALTURA (m)

PV-22 2,40 3,00

R.MIGUEM BARBAR 5,72 2,00 308,88

TOTAL 1.608,79

R.MIGUEM BARBAR 5,50 2,00 330,00

R.MIGUEM BARBAR 5,56 2,00 333,30

R.MIGUEM BARBAR 5,40 2,00 323,70

R.MIGUEM BARBAR 5,40 2,00 312,91

TOTAL 240,81

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

R.MIGUEL BARBAR PV-32 37,33 30% 48,53

R.MIGUEL BARBAR PV-37 38,44 30% 49,97

R.MIGUEL BARBAR PV-24 36,25 30% 47,13

R.MIGUEL BARBAR PV-30 36,96 30% 48,05

CAIXAS VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

R.MIGUEL BARBAR PV-22 36,25 30,00% 47,13

TOTAL 1.752,19

R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATÉ PV-38 311,04 30% 404,35 37.867,00

R.MIGUEL BARBAR PV-32ATÉ PV-37 345,60 30% 449,28 TRANSPORTE (m³xkm)

R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATÉ PV-32 345,60 30% 449,28
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 

DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 
ITENS

R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATÉ PV-24 345,60 30% 449,28 19,00

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
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R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

                                                                                                           

08.05.190 CDHU M2 20,89 65,70 1.372,47

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

08.06.080 CDHU M 39,91 292,00 11.653,72

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

11.18.140 CDHU M3 166,43 700,80 116.634,14

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

R.MIGUEL BARBAR 30,00 144,00

R.MIGUEL BARBAR 29,00 139,20

R.MIGUEL BARBAR 30,00 144,00

R.MIGUEL BARBAR 30,00 144,00

R.MIGUEL BARBAR 27,00 129,60

700,80

11.18.040 CDHU M3 145,71 93,44 13.615,14

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

R.MIGUEL BARBAR 30,00 19,20

R.MIGUEL BARBAR 29,00 18,56

R.MIGUEL BARBAR 30,00 19,20

R.MIGUEL BARBAR 30,00 19,20

R.MIGUEL BARBAR 27,00 17,28

93,44

11.16.020 CDHU M3 82,10 46,72 3.835,71

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

R.MIGUEL BARBAR 30,00 9,60

R.MIGUEL BARBAR 29,00 9,28

R.MIGUEL BARBAR 30,00 9,60

PV-24 ATÉ PV-30 3,20 0,10

PV-30 ATÉ PV-32 3,20 0,10

TOTAL

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU 
ENCHIMENTO

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-22 ATÉ PV-24 3,20 0,10

PV-32ATÉ PV-37 3,20 0,20

PV-37 ATÉ PV-38 3,20 0,20

PV-24 ATÉ PV-30 3,20 0,20

PV-30 ATÉ PV-32 3,20 0,20

TOTAL

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-22 ATÉ PV-24 3,20 0,20

PV-32ATÉ PV-37 3,20 1,50

PV-37 ATÉ PV-38 3,20 1,50

PV-24 ATÉ PV-30 3,20 1,50

PV-30 ATÉ PV-32 3,20 1,50

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-22 ATÉ PV-24 3,20 1,50

PV-37 ATÉ PV-38 27,00 2,00 54,00

TOTAL 292,00

PV-30 ATÉ PV-32 30,00 2,00 60,00

PV-32ATÉ PV-37 30,00 2,00 60,00

PV-22 ATÉ PV-24 30,00 2,00 60,00

PV-24 ATÉ PV-30 29,00 2,00 58,00

TOTAL 65,70

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
ÁREA POR 2 BARBACÃS 

(m/m)
TOTAL (m))

PV-32ATÉ PV-37 30,00 0,45 13,50

PV-37 ATÉ PV-38 27,00 0,45 12,15

PV-24 ATÉ PV-30 29,00 0,45 13,05

PV-30 ATÉ PV-32 30,00 0,45 13,50

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 
14KN/M

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
ÁREA POR 2 BARBACÃS 

(m²)
VOLUME TOTAL (m2)

PV-22 ATÉ PV-24 30,00 0,45 13,50

TOTAL 8,76
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Prefeitura Municipal de Carapicuíba
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Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

R.MIGUEL BARBAR 30,00 9,60

R.MIGUEL BARBAR 27,00 8,64

46,72

09.01.030 CDHU M2 235,48 366,40 86.279,87

PROFU
NDIDAD

E (m)

R.MIGUEL BARBAR 3,00

R.MIGUEL BARBAR 3,00

R.MIGUEL BARBAR 3,00

R.MIGUEL BARBAR 3,00

R.MIGUEL BARBAR 3,00

11.01.160 CDHU M3 434,71 91,37 39.719,45

VOLUME (m³)

R.MIGUEL BARBAR 9,60

R.MIGUEL BARBAR 9,28

R.MIGUEL BARBAR 9,60

R.MIGUEL BARBAR 9,60

R.MIGUEL BARBAR 8,64

46,72

PROFU
NDIDAD

E (m)

R.MIGUEL BARBAR 3,00

R.MIGUEL BARBAR 3,00

R.MIGUEL BARBAR 3,00

R.MIGUEL BARBAR 3,00

R.MIGUEL BARBAR 3,00

10.01.040 CDHU KG 11,59 4.465,00 51.749,35

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

R.MIGUEL BARBAR

002 COTAÇÃO UN 3.836,00 146,00 560.056,00

TOTAL 4.465,00

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSÃOES(2,00X2,00)

PV-32 8,93 100,00 893,00

PV-37 8,93 100,00 893,00

PV-24 8,93 100,00 893,00

PV-30 8,93 100,00 893,00

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m³) TAXA DE AÇO (kg/m³) PESO TOTAL (m³)

PV-22 8,93 100,00 893,00

PV-37 2,80 2,40 8,93

TOTAL 44,65

PV-30 2,80 2,40 8,93

PV-32 2,80 2,40 8,93

PV-22 2,80 2,40 8,93

PV-24 2,80 2,40 8,93

TOTAL

CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

PV-32ATÉ PV-37 30,00 3,2 0,10

PV-37 ATÉ PV-38 27,00 3,2 0,10

PV-24 ATÉ PV-30 29,00 3,2 0,10

PV-30 ATÉ PV-32 30,00 3,2 0,10

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

TRECHO (m) EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-22 ATÉ PV-24 30,00 3,2 0,10

PV-37 2,80 2,40 73,28

TOTAL 366,40

PV-30 2,80 2,40 73,28

PV-32 2,80 2,40 73,28

PV-22 2,80 2,40 73,28

PV-24 2,80 2,40 73,28

TOTAL

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

PV-32ATÉ PV-37 3,20 0,10

PV-37 ATÉ PV-38 3,20 0,10
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26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

07.02.020 CDHU M3 10,74 686,80 7.376,23

07.02.040 CDHU M3 12,11 153,15 1.854,59

07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

TRECHO Ø
PROF. 

MONT. (m)
PROF. 

JUS. (m)
EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 3,00 m 

(m³)
VOLUME ATÉ 

4,00 m (m³)
VOLUME ACIMA 

4,00 M (m³)

RUA ÁGUA DA 
PRATA PV-32 

ATÉ PV-33
0,80 2,77 2,42 30,00 2,00 41,70 0,00 0,00

RUA ÁGUA DA 
PRATA PV-33 

ATÉ PV-34
0,80 2,42 2,31 30,00 2,00 27,90 0,00 0,00

RUA ÁGUA DA 
PRATA PV-34 

ATÉ PV-35
0,80 2,31 1,97 55,00 2,00 26,40 0,00 0,00

RUA MIGUEL 
BARBAR 
(RAMAIS)

0,50 1,80 1,30 19,50 1,50 0,00 0,00 0,00

RUA MIGUEL 
BARBAR 

1,50 2,97 2,49 25,50 2,70 57,15 0,00 0,00

RUA ÁGUA DA 
PRATA(RAMAIS)

0,50 1,80 1,30 16,50 1,50 0,00 0,00 0,00

153,15 0,00 0,00

RACHÃO (m) 0,00

BRITA (m) 0,10

CONCRETO 
(m)

0,00

07.11.040 CDHU M3 22,43 730,11 16.376,27

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

30,00 15,00 146,70

30,00 15,00 132,90

55,00 27,50 218,90

19,50 3,90 44,36

25,50 45,14 149,71

16,50 3,30 37,54

730,11

07.01.120 CDHU M3 14,17 92,63 1.312,57

07.10.020 CDHU M3 6,18 92,63 572,45

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 1.899,82 3.210,70

RUA MIGUEL BARBAR (RAMAIS) 3,90
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 

DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 
ITENS

DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

RUA ÁGUA DA PRATA PV-34 
ATÉ PV-35

27,50 20,51

RUA ÁGUA DA PRATA PV-32 
ATÉ PV-33

15,00

RUA ÁGUA DA PRATA PV-33 
ATÉ PV-34

15,00

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³)

TOTAL

RUA MIGUEL BARBAR 194,85 1,08 0,00 1,77

RUA ÁGUA DA PRATA(RAMAIS) 40,84 0,60 0,00 0,20

RUA ÁGUA DA PRATA PV-34 ATÉ 
PV-35

246,40 0,80 0,00 0,50

RUA MIGUEL BARBAR (RAMAIS) 48,26 0,60 0,00 0,20

RUA ÁGUA DA PRATA PV-32 ATÉ 
PV-33

161,70 0,80 0,00 0,50

RUA ÁGUA DA PRATA PV-33 ATÉ 
PV-34

147,90 0,80 0,00 0,50

ESPESSURA DAS 
BASES

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

2,83 137,70

1,65 40,84

TOTAL 686,80

2,47 120,00

2,24 220,00

1,65 48,26

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 2,00 m

(m³)

2,70 120,00

TOTAL 146,00

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

R.MIGUEL BARBAR PV-32ATÉ PV-37 30,00

R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATÉ PV-38 27,00

R.MIGUEL BARBAR PV-24 ATÉ PV-30 29,00

R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATÉ PV-32 30,00

TRECHO COMPROMENTO

R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATÉ PV-24 30,00
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

08.01.040 CDHU M2 54,07 891,30 48.192,59

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

30,00 DESCONTÍNUO

30,00 DESCONTÍNUO

55,00 DESCONTÍNUO

19,50 DESCONTÍNUO

25,50 DESCONTÍNUO

16,50 DESCONTÍNUO

11.18.040 CDHU M3 145,71 0,00 0,00

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

30,00 0,00

30,00 0,00

55,00 0,00

19,50 0,00

25,50 0,00

16,50 0,00

0,00

46.12.070 CDHU M 146,13 36,00 5.260,68

46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

46.12.160 CDHU M 366,64 115,00 42.163,60

46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

46.12.140 CDHU M 729,26 0,00 0,00

46.12.250 CDHU M 1.101,76 25,50 28.094,88

Ø (m)

0,50

0,60

0,80

1,00

1,20

1,50

0,00

25,50

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

EXTENSÃO (m)

36,00

0,00

115,00

0,00

TOTAL

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

RUA MIGUEL BARBAR 2,70 0,00

RUA ÁGUA DA PRATA(RAMAIS) 1,50 0,00

RUA ÁGUA DA PRATA PV-34 
ATÉ PV-35

2,00 0,00

RUA MIGUEL BARBAR (RAMAIS) 1,50 0,00

RUA ÁGUA DA PRATA PV-32 
ATÉ PV-33

2,00 0,00

RUA ÁGUA DA PRATA PV-33 
ATÉ PV-34

2,00 0,00

TOTAL 891,30

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

RUA MIGUEL BARBAR 2,83 3,00 216,50

RUA ÁGUA DA PRATA(RAMAIS) 1,65 2,00 54,45

RUA ÁGUA DA PRATA PV-34 ATÉ PV-35 2,24 2,00 246,40

RUA MIGUEL BARBAR (RAMAIS) 1,65 2,00 64,35

RUA ÁGUA DA PRATA PV-32 ATÉ PV-33 2,70 2,00 161,70

RUA ÁGUA DA PRATA PV-33 ATÉ PV-34 2,47 2,00 147,90

TOTAL 0,00

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

RUA ÁGUA DA PRATA(RAMAIS) 3,30 TRANSPORTE (m³xkm)

92,63 1.899,82

RUA MIGUEL BARBAR 27,93
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

49.12.110 CDHU UN 6.047,15 4,00 24.188,60

49.12.120 CDHU M 640,87 16,65 10.667,28

49.06.410 CDHU UN 463,34 9,00 4.170,06

QUANTIDADE (un) CHAMINÉ (m)

1,00 1,17

1,00 0,82

1,00 0,71 2,70

1,00 1,37

1,00 2,40

1,00 2,40

1,00 2,50

1,00 2,56

1,00 2,72

9,00 16,65 13,95

49.12.030 CDHU UN 5.359,32 4,00 21.437,28

49.12.050 CDHU UN 7.374,36 12,00 88.492,32

49.12.058 CDHU UN 2.693,96 44,00 118.534,24

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

4 6 2 6

8,00

18,00

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

6 6

18,00

54.01.050 CDHU M3 23,70 951,93 22.560,74

VOLUME (m³)

282,49

282,49

VOLUME (m³)

669,44

669,44TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 0,44

TOTAL PAVIMENTO LEVE

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ÁGUA DA PRATA 843,25 0,34

TRIPLA 6 TRIPLA 6

SIMPLES 0 SIMPLES 0

DUPLA 0 DUPLA 0

RUA ÁGUA DA PRATA

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)

DUPLA 4 DUPLA 4

TRIPLA 6 TRIPLA 6

SIMPLES 0 SIMPLES 0

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA MIGUEL BARBAR

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

RUA MIGUEL BARBAR PV37 3,00 5,72

TOTAL TOTAL

RUA MIGUEL BARBAR PV30 3,00 5,50

RUA MIGUEL BARBAR PV32 3,00 5,56

RUA MIGUEL BARBAR PV22 3,00 5,40

RUA MIGUEL BARBAR PV24 3,00 5,40

RUA ÁGUA DA PRATA PV-35 1,60 2,31

RUA MIGUEL BARBAR PV16 1,60 2,97

RUA ÁGUA DA PRATA PV-33 1,60 2,77

RUA ÁGUA DA PRATA PV-34 1,60 2,42

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN)

PV ALTURA DO PV (m)
PROFUNDIDADE PV 

(m)
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

54.01.220 CDHU M3 165,12 415,57 68.618,92

VOLUME (m³)

126,49

126,49

VOLUME (m³)

289,08

289,08

54.01.210 CDHU M3 207,08 369,92 76.603,03

VOLUME (m³)

126,49

126,49

VOLUME (m³)

243,43

243,43

54.03.230 CDHU M2 7,93 3.886,15 30.817,17

54.03.240 CDHU M2 16,30 2.364,70 38.544,61

54.03.200 CDHU M3 1.491,20 76,07 113.435,58

VOLUME (m³)

0,00

0,00

VOLUME (m³)

76,07

76,07TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 0,05

TOTAL PAVIMENTO LEVE

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ÁGUA DA PRATA 0,00 0,00

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO 3.042,90

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²)

RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA ÁGUA DA PRATA 843,25

TOTAL PAVIMENTO LEVE 843,25

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 0,16

TOTAL PAVIMENTO LEVE

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

BASE DE BRITA GRADUADA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ÁGUA DA PRATA 843,25 0,15

RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 0,19

TOTAL PAVIMENTO LEVE

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ÁGUA DA PRATA 843,25 0,15

BASE DE BICA CORRIDA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

54.03.210 CDHU M3 1.661,77 90,37 150.174,15

VOLUME (m³)

29,51

29,51

VOLUME (m³)

60,86

60,86

54.06.170 CDHU M3 674,24 37,18 25.069,59

L ESP

0,40 0,15

0,40 0,15

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

C H M2

4,00 2,00 8,00

02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

6

02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

6

02.03.080 CDHU M2 46,88 37,50 1.758,00

02.03.110 CDHU M2 107,33 45,00 4.829,85

RUA MIGUEL BARBAR (DA ESTACA 0+2,45 ATÉ ESTACA 7+17,15) E RUA ODILON  ENRRIQUE DE MACEDO (DA ESTACA 1+14,68 ATÉ ESTACA 8+15,53) - 4º ETAPA

25 1,5

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

PERÍMETRO (M) H

15 3

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PERÍMETRO (M) H

TOTAL 37,18

DESCRIÇÃO

CANTEIRO CENTRAL

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 
PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

RUA ÁGUA DA PRATA 339,20 20,352

RUA MIGUEL BARBAR 280,50 16,83

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

SARJETAS C M3

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 0,04

TOTAL PAVIMENTO LEVE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ÁGUA DA PRATA 843,25 0,035
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.10.040 CDHU M 107,33 269,00 28.871,77

DIMENSÕES / ø (m)

BSCC
(c-2,00 X h-1,00) +                  
(c-2,00 X h-2,00)

117,00

BSTC 0,50 37,50

BSTC 0,60 0,00

BSTC 0,80 10,50

BSTC 1,00 59,00

BSTC 1,20 45,00

BSTC 1,50 0,00

TOTAL 269,00

70.03.010 CDHU M2 954,43 3,96 3.779,54

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 2

DESVIO À ESQUERDA 0,36 2

VIA INTERDITADA 0,36 1

HOMENS TRABALHNDO 0,36 2

97.05.130 CDHU M2 64,26 3,96 254,47

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 2

DESVIO À ESQUERDA 0,36 2

VIA INTERDITADA 0,36 1

HOMENS TRABALHNDO 0,36 2

84520 INFRA-INSUMOS M2 1,72 645,60 1.110,43

DRENAGEM (M) ALTURA LADOS TOTAL

269,00 1,2 2 645,60

84510 INFRA-INSUMOS UN 6,53 26,90 175,66

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

269,00 20 26,90

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

LADOS

2

0,36

0,72

TOTAL 3,96

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA -  ROLO DE 1,20M 
LARG. X 50M COMPRIMENTO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TOTAL-M2

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,36

0,72

TOTAL 3,96

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA 
IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

TOTAL-M2

0,72

0,72
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

41.11.090 CDHU UN 0,00 26,90 0,00

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

269,00 20 26,90

10-16-01 CDHU M 60,41 403,50 24.375,44

DRENAGEM (M) MÉDIA

269,00 1,5

03.07.010 CDHU M2 26,54 2.173,25 57.678,06

03.01.260 CDHU M3 298,43 61,66 18.400,90

L ESP EMPOLAMENTO-70% M3

0,40 0,15 1,7
29,376

0,40 0,15 1,7
32,283

TOTAL 61,66

05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 29.249,91 79.559,76

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)

0,4 1,70

EMPOLAMENTO (m3) DISTÂNCIA (km)

1,70 19

07.02.060 CDHU M3 20,60 1.535,50 31.631,32

07.02.080 CDHU M3 21,67 123,65 2.679,50

36,27 1.171,52

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

2.173,25 19,00 28.078,39

DEMOL.SARJETA 
(m3)

TRANSPORTE (m3xkm)

TOTAL 604,50 TOTAL 36,27

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

ÁREA DE PAV (m²) DISTÂNCIA (km) TRANSPORTE (m³xkm)

RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 288,00 17,28

RUA MIGUEL BARBAR 316,50 18,99

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO 1.310,50

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

SARJETAS C M3

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²)

RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50

RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75

TOTAL PAVIMENTO LEVE 862,75

TOTAL

403,5

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO

LADOS

2

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROF. 
MONT. (m)

PROF. 
JUS. (m)

EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME TOTAL 

(m³)

2,62 3,02 57,00 3,20 751,49

3,02 3,44 60,00 3,20 869,76

TOTAL 117,00 TOTAL 1.621,25

RACHÃO (m) 1,00

BRITA (m) 0,20

CONCRETO 
(m)

0,10

ÁREA 
(m²)

PROFUNDIDADE (m)

6,72 3,02

6,72 2,62

07.11.040 CDHU M3 22,43 471,63 10.578,66

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

57,00 565,44 186,05

60,00 595,20 274,56

460,61

CAIXAS PROF (m)
LARGU
RA (m)

COMPRIMENTO (m)
VOLUME DE 

REATERRO (m³)

PV-25 2,00 2,40 2,80 6,85

PV-26 2,00 2,40 2,80 4,17

11,02

07.01.120 CDHU M3 14,17 1.543,77 21.875,22

07.10.020 CDHU M3 6,18 1.543,77 9.540,50

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 2.172,69 3.671,85

08.01.120 CDHU M2 308,21 1.013,28 312.303,03

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

57,00 CONTÍNUO

60,00 CONTÍNUO

TOTAL 1.013,28

PV-25 ATÉ PV-24 4,53 2,00 543,60

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

PV-26 ATÉ PV-25 4,12 2,00 469,68

PV-26 13,44 30% 17,47

TOTAL 34,94

CAIXAS VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

PV-25 13,44 30% 17,47

OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 
DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 

ITENS

TOTAL 1.508,83

DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

PV-25 ATÉ PV-24 595,20 30% 773,76 19,00

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

PV-26 ATÉ PV-25 565,44 30% 735,07

13,44 17,61

TOTAL

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

TOTAL

CAIXAS

VOLUME DA CAIXA (m³)
VOLUME ESCAVADO 

(m³)

13,44 20,29

PV-26 ATÉ PV-25 751,49 1,28 4,16 5,76

PV-25 ATÉ PV-24 869,76 1,28 4,16 5,76

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

PV-26 17,61 0,00

TOTAL 37,90 0,00

ESPESSURA DAS 
BASES

CAIXAS

CAIXAS
VOLUME ATÉ 4,00 m

(m³)
VOLUME ACIMA 4,00 

m (m³)

PV-25 20,29 0,00

PV-25 ATÉ PV-24 4,53 768,00 101,76

1.497,60 123,65

CANALIZAÇÃO

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 4,00 m

(m³)
VOLUME ACIMA DE 4,00 m

(m³)

PV-26 ATÉ PV-25 4,12 729,60 21,89
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CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.02.020 CDHU M3 50,41 26,88 1.355,02

08.03.020 CDHU M3 8,63 26,88 231,97

COMPRIMENTO (m) VOLUME (m³)

2,80 13,44

2,80 13,44

26,88

08.05.110 CDHU M3 145,72 7,02 1.022,95

08.05.190 CDHU M2 20,89 52,65 1.099,86

08.06.080 CDHU 20,89 39,91 0,00 0,00

11.18.140 CDHU M3 166,43 374,40 62.311,39

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

57,00 182,40

60,00 192,00

374,40

11.18.040 CDHU M3 145,71 74,88 10.910,76

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

57,00 36,48

60,00 38,40

74,88

11.16.020 CDHU M3 82,10 37,44 3.073,82

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

57,00 18,24

60,00 19,20

PV-26 ATÉ PV-25 3,20 0,10

PV-25 ATÉ PV-24 3,20 0,10

PV-25 ATÉ PV-24 3,20 0,20

TOTAL

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU 
ENCHIMENTO

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

TOTAL

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-26 ATÉ PV-25 3,20 0,20

PV-26 ATÉ PV-25 3,20 1,00

PV-25 ATÉ PV-24 3,20 1,00

TOTAL 234,00

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-25 ATÉ PV-24 60,00 2,00 120,00

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
ÁREA POR 2 BARBACÃS 

(m/m)
VOLUME TOTAL (m)

PV-26 ATÉ PV-25 57,00 2,00 114,00

TOTAL 52,65

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

PV-26 ATÉ PV-25 57,00 0,45 25,65

PV-25 ATÉ PV-24 60,00 0,45 27,00

TOTAL 7,02

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 
14KN/M

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
ÁREA POR 2 BARBACÃS 

(m²)
VOLUME TOTAL (m2)

PV-26 ATÉ PV-25 57,00 0,06 3,42

PV-25 ATÉ PV-24 60,00 0,06 3,60

TOTAL

DRENO COM AREIA GROSSA

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
VOLUME POR 2 
BARBACÃS (m³)

VOLUME TOTAL (m³)

PV-25 2,40 2,00

PV-26 2,40 2,00

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

CAIXAS LARGURA (m) ALTURA (m)
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Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
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R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

37,44

09.01.030 CDHU M2 235,48 104,96 24.715,98

PROFU
NDIDAD

E (m)

2,00

2,00

11.01.160 CDHU M3 434,71 51,14 22.231,07

VOLUME (m³)

18,24

19,20

37,44

PROFU
NDIDAD

E (m)

2,00

2,00

10.01.040 CDHU KG 11,59 1.370,00 15.878,30

001 COTAÇÃO UN 2.996,00 117,00 350.532,00

07.02.020 CDHU M3 10,74 603,06 6.476,89

07.02.040 CDHU M3 12,11 144,26 1.746,93

07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

PV-25 ATÉ PV-24 60,00

TOTAL 117,00

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

TOTAL 1.370,00

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSÃOES(2,00X1,00)

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)

PV-26 ATÉ PV-25 57,00

PV-25 6,85 100,00 685,00

PV-26 6,85 100,00 685,00

TOTAL 13,70

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m³) TAXA DE AÇO (kg/m³) PESO TOTAL (m³)

PV-25 2,80 2,40 6,85

PV-26 2,80 2,40 6,85

TOTAL 0,20

CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

PV-25 ATÉ PV-24 60,00 3,2 0,10

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

TRECHO (m) EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-26 ATÉ PV-25 57,00 3,2 0,10

TOTAL 104,96

PV-25 2,80 2,40 52,48

PV-26 2,80 2,40 52,48

TOTAL

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
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Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO Ø
PROF. 

MONT. (m)
PROF. 

JUS. (m)
EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 3,00 m 

(m³)
VOLUME ATÉ 

4,00 m (m³)
VOLUME ACIMA 

4,00 M (m³)

PV-05 ATÉ PV-12 1,00 2,06 2,49 59,00 2,20 48,68 0,00 0,00

PV-12 ATÉ PV-13 1,20 2,49 2,78 18,00 2,40 31,75 0,00 0,00

PV-13 ATÉ PV-16 1,20 2,78 2,99 27,00 2,40 63,83 0,00 0,00

RUA MIGUEL 
BARBAR

0,50 1,80 1,30 22,50 1,50 0,00 0,00 0,00

PV-26 ATÉ PV-27 0,80 1,80 1,30 10,50 2,00 0,00 0,00 0,00

RUA ODILON 0,50 1,80 1,30 15,00 1,50 0,00 0,00 0,00

144,26 0,00 0,00

RACHÃO (m) 0,00

BRITA (m) 0,10

CONCRETO 
(m)

0,00

07.11.040 CDHU M3 22,43 605,60 13.583,55

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

59,00 59,59 248,69

18,00 24,66 93,49

27,00 36,99 156,44

22,50 7,88 47,81

10,50 7,35 27,30

15,00 5,25 31,88

605,60

07.01.120 CDHU M3 14,17 184,25 2.610,82

07.10.020 CDHU M3 6,18 184,25 1.138,67

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 3.500,75 5.916,27

08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

08.01.040 CDHU M2 54,07 715,63 38.694,11

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

59,00 DESCONTÍNUO

18,00 DESCONTÍNUO

27,00 DESCONTÍNUO

22,50 DESCONTÍNUO

10,50 DESCONTÍNUO

15,00 DESCONTÍNUO

PV-26 ATÉ PV-27 1,65 3,00 51,98

RUA ODILON 1,65 2,00 49,50

PV-13 ATÉ PV-16 2,99 2,00 161,19

RUA MIGUEL BARBAR 1,65 2,00 74,25

PV-05 ATÉ PV-12 2,38 2,00 280,25

PV-12 ATÉ PV-13 2,74 2,00 98,46

TOTAL 184,25

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

RUA ODILON 5,25 30% 6,83 3.500,75

RUA MIGUEL BARBAR 7,88 30% 10,24 TRANSPORTE (m³xkm)

PV-26 ATÉ PV-27 7,35 30% 9,56

PV-12 ATÉ PV-13 24,66 30% 32,06 19,00

PV-13 ATÉ PV-16 36,99 30% 48,09
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 

DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 
ITENS

VOLUME TOTAL (m³) 

PV-05 ATÉ PV-12 59,59 30% 77,47 DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%)

TOTAL

PV-26 ATÉ PV-27 34,65 0,80 0,20 0,50

RUA ODILON 37,13 0,60 0,15 0,20

PV-13 ATÉ PV-16 193,43 0,96 0,24 1,13

RUA MIGUEL BARBAR 55,69 0,60 0,15 0,20

PV-05 ATÉ PV-12 308,28 0,88 0,22 0,79

PV-12 ATÉ PV-13 118,15 0,96 0,24 1,13

ESPESSURA DAS 
BASES

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

1,65 34,65

1,65 37,13

TOTAL 603,06

2,74 86,40

2,99 129,60

1,65 55,69

PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 2,00 m

(m³)

2,38 259,60
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CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano
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Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.18.040 CDHU M3 145,71 31,51 4.591,32

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

59,00 12,98

18,00 4,32

27,00 6,48

22,50 3,38

10,50 2,10

15,00 2,25

31,51

46.12.070 CDHU M 146,13 37,50 5.479,88

46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

46.12.160 CDHU M 366,64 10,50 3.849,72

46.12.170 CDHU M 516,48 59,00 30.472,32

46.12.140 CDHU M 729,26 45,00 32.816,70

46.12.250 CDHU M 1.101,76 0,00 0,00

Ø (m)

0,50

0,60

0,80

1,00

1,20

1,50

49.12.110 CDHU UN 6.047,15 4,00 24.188,60

49.12.120 CDHU M 640,87 2,93 1.877,75

49.06.410 CDHU UN 463,34 6,00 2.780,04

QUANTIDADE (un) CHAMINÉ (m)

1,00 0,46

1,00 0,89

1,00 1,18

1,00 0,40

1,00 0,62

1,00 0,60

6,00 2,93

49.12.030 CDHU UN 5.359,32 2,00 10.718,64

PV-25 2,40 3,00

TOTAL TOTAL

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

PV-27 1,60 2,00

PV-26 2,00 2,62

PV-12 1,60 2,49

PV-13 1,60 2,78

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN)

PV ALTURA DO PV (m)
PROFUNDIDADE PV 

(m)

PV-05 1,60 2,06

0,00

10,50

59,00

45,00

0,00

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

EXTENSÃO (m)

37,50

TOTAL

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

PV-26 ATÉ PV-27 2,00 0,10

RUA ODILON 1,50 0,10

PV-13 ATÉ PV-16 2,40 0,10

RUA MIGUEL BARBAR 1,50 0,10

PV-05 ATÉ PV-12 2,20 0,10

PV-12 ATÉ PV-13 2,40 0,10

TOTAL 715,63

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)
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Prefeitura Municipal de Carapicuíba
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R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

49.12.050 CDHU UN 7.374,36 9,00 66.369,24

49.12.058 CDHU UN 2.693,96 16,00 43.103,36

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

2 3 2

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

6 4

54.01.050 CDHU M3 23,70 520,93 12.346,04

VOLUME (m³)

258,83

258,83

VOLUME (m³)

262,10

262,10

54.01.220 CDHU M3 165,12 378,41 62.483,06

VOLUME (m³)

129,41

129,41

VOLUME (m³)

249,00

249,00

54.01.210 CDHU M3 207,08 339,09 70.218,76

VOLUME (m³)

129,41

129,41TOTAL PAVIMENTO LEVE

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

BASE DE BRITA GRADUADA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,15

RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,19

TOTAL PAVIMENTO LEVE

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,15

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

BASE DE BICA CORRIDA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,20

TOTAL PAVIMENTO LEVE

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,30

TRIPLA 9 TRIPLA 4

SIMPLES 0 SIMPLES 0

DUPLA 2 DUPLA 2

RUA ODILON

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA MIGUEL BARBAR

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO
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Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
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R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOLUME (m³)

209,68

209,68

54.03.230 CDHU M2 7,93 3.483,75 27.626,14

54.03.240 CDHU M2 16,30 2.173,25 35.423,98

54.03.200 CDHU M3 1.491,20 65,53 97.718,34

VOLUME (m³)

0,00

0,00

VOLUME (m³)

65,53

65,53

54.03.210 CDHU M3 1.661,77 82,62 137.295,44

VOLUME (m³)

30,20

30,20

VOLUME (m³)

52,42

52,42

54.06.170 CDHU M3 0,00 86,16 0,00

L ESP

0,40 0,15

0,40 0,15

TOTAL 86,16

RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 288,00 17,28

RUA MIGUEL BARBAR 1148,00 68,88

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

SARJETAS C M3

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,04

TOTAL PAVIMENTO LEVE

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,035

RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,05

TOTAL PAVIMENTO LEVE

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,00

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO 2.621,00

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

TOTAL PAVIMENTO LEVE 862,75

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²)

RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75

TOTAL PAVIMENTO MÉDIO

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

TRECHO - PAVIMENTO MÉDIO ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,16
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Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

02.08.020 CDHU M2 643,83 8,00 5.150,64

C H M2

4,00 2,00 8,00

02.02.140 CDHU UNMES 1.004,71 6,00 6.028,26

6

02.02.150 CDHU UNMES 643,81 6,00 3.862,86

6

02.03.080 CDHU M2 43,75 75,00 3.281,25

02.03.110 CDHU M2 100,18 90,00 9.016,20

02.10.040 CDHU M 1,23 508,50 625,46

DIMENSÕES / ø (m)

BSTC 0,50 88,50

BSTC 0,60 132,00

BSTC 0,80 205,50

BSTC 1,00 82,50

BSTC 1,20 0,00

BSTC 1,50 0,00

TOTAL 508,50

70.03.010 CDHU M2 923,12 7,92 7.311,11

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 4

R. BENEDITO CUSTÓDIO( DA EST. 7+0,00 ATÉ ESTACA 8+10,40, R.ALTO ALEGRE (DA ESTACA 5+7,32 ATÉ ESTACA 7+7,62), R. ALTINÓPOLOS (DA ESTACA 5+15,61 ATÉ ESTACA 
6+11,76), R. ALTAIR (DA ESTACA 5+2,96 ATÉ ESTACA 5+19,02), R.ALFREDO MARCONDES, R. LAERTE CEARENSE (DA ESTACA 0+16,00 ATÉ ESTACA 11+1,28)

1,44

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA 
IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

TOTAL-M2

PERÍMETRO (M) H

30 3

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PERÍMETRO (M) H

50 1,5

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

CANTEIRO CENTRAL

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 
PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

DESCRIÇÃO
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Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA À 100 M 0,36 4

DESVIO À DIREITA 0,36 4

DESVIO À ESQUERDA 0,36 4

VIA INTERDITADA 0,36 2

HOMENS TRABALHNDO 0,36 4

97.05.130 CDHU M2 60,41 7,92 478,45

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 4

OBRA À 100 M 0,36 4

DESVIO À DIREITA 0,36 4

DESVIO À ESQUERDA 0,36 4

VIA INTERDITADA 0,36 2

HOMENS TRABALHNDO 0,36 4

84520 INFRA-INSUMOS M2 1,72 1.220,40 2.099,09

DRENAGEM (M) ALTURA LADOS TOTAL

508,50 1,2 2 1.220,40

84510 INFRA-INSUMOS UN 6,53 76,00 496,28

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

508,50 20 50,85

69.20.180 CDHU UN 221,70 50,85 11.273,45

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

508,50 20 50,85

10-16-01 SIURB-INFRA M 60,41 76,28 4.607,77

DRENAGEM (M) MÉDIA

508,50 15,00%

03.07.010 CDHU M2 26,54 3.708,50 98.423,59

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA BENEDITO CUSTÓDIO 272,17

RUA ALTO ALEGRE 292,30

2

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

TOTAL

76,275

 DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA -  ROLO DE 1,20M 
LARG. X 50M COMPRIMENTO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LADOS

2

balizador

LADOS

1,44

1,44

0,72

1,44

TOTAL 7,92

TOTAL 7,92

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TOTAL-M2

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

0,72

1,44
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

03.01.260 CDHU M3 275,33 69,83 19.226,98

L ESP EMPOLAMENTO-70% M3

0,40 0,15 1,7
6,426

0,40 0,15 1,7
5,712

0,40 0,15 1,7
3,876

0,40 0,15 1,7
4,08

0,40 0,15 1,7
30,855

0,40 0,15 1,7
37,842

TOTAL 88,79

ESP. M3

0,25 9,25

0,25 3,63

0,25 2,00

0,25 2,73

17,60

05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 50.697,51 137.897,22

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)

0,4 1,70

EMPOLAMENTO (m3) DISTÂNCIA (km)

1,70 19,2

07.02.020 CDHU M3 10,74 1.789,71 19.221,44

07.02.040 CDHU M3 12,11 151,54 1.835,17

07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

TRECHO Ø
PROF. 

MONT. (m)
PROF. 

JUS. (m)
EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 3,00 m 

(m³)
VOLUME ATÉ 

4,00 m (m³)
VOLUME ACIMA 

4,00 M (m³)

PV-01 ATÉ PV-07-
R.BENEDITO 
CUSTÓDIO

0,60 2,22 1,82 30,00 1,80 6,48 0,00 0,00

PV-02ATÉ PV-07-
R.ALTO ALEGRE

0,60 1,94 1,47 39,00 1,80 0,00 0,00 0,00

PV-03 ATÉ PV-09-
R.ALTINÓPOLIS

0,60 1,52 1,45 7,50 1,80 0,00 0,00 0,00

PV-04ATÉ PV-10-
RUA ALTAIR

0,60 1,73 1,77 15,00 1,80 0,00 0,00 0,00

PV-06 ATÉ PV-07-
R.ALFREDO 
ARCONDES

0,60 1,25 1,84 19,50 1,80 0,00 0,00 0,00

PV-07 ATÉ PV-08-
R.ALFREDO 

MARCONDES
0,80 1,84 2,03 24,00 2,00 1,68 0,00 0,00

1,85 49,95

1,65 57,74

2,04 96,00

2,12 108,00

1,81 126,71

1,59 21,40

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 2,00 m

(m³)

DEMOL.SARJETA 
(m3)

TRANSPORTE (m3xkm)

69,83 2.279,33

ÁREA DE PAV (m²) DISTÂNCIA (km) TRANSPORTE (m³xkm)

3.708,50 19,20 48.418,18

8,01

10,9

TOTAL

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

RUA ALFREDO MARCONDES M2

SARJETÃO 37

14,5

RUA LAÉRTE CEARENSE 371,00 22,26

TOTAL 870,50 TOTAL 52,23

RUA ALTAIR 40,00 2,4

RUA ALFREDO MARCONDES 302,50 18,15

RUA ALTO ALEGRE 56,00 3,36

RUA ALTINÓPOLIS 38,00 2,28

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

SARJETAS C M3

RUA BENEDITO CUSTÓDIO 63,00 3,78

RUA LAÉRTE CEARENSE 1.836,72

TOTAL PAVIMENTO LEVE 3.708,50

RUA ALTINÓPOLIS 100,85

RUA ALTAIR 107,80

RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PV-08 ATÉ PV-09-
R.ALFREDO 

MARCONDES
0,80 2,03 2,20 22,50 2,00 9,68 0,00 0,00

PV-09 ATÉ PV-10-
R.ALFREDO 

MARCONDES
0,80 1,73 2,22 48,00 2,00 7,20 0,00 0,00

PV-10 ATÉ PV-11-
R.ALFREDO 

MARCONDES
0,80 2,62 2,70 27,00 2,00 41,04 0,00 0,00

PV-11 ATÉ PV-12-
R.ALFREDO 

MARCONDES
1,00 2,70 2,99 18,00 2,20 37,42 0,00 0,00

PV-14 ATÉ PV-15-
R.LAERTE 

CEARENSE
1,00 1,91 2,03 21,00 2,20 3,23 0,00 0,00

PV-15 ATÉ PV-16-
R.LAERTE 

CEARENSE
1,00 2,52 2,36 15,00 2,20 17,82 0,00 0,00

PV-16 ATÉ PV-17-
R.LAERTE 

CEARENSE
1,00 2,36 2,10 28,50 2,20 20,69 0,00 0,00

PV-17 ATÉ PV-18-
R.LAERTE 

CEARENSE
0,80 2,10 1,91 30,00 2,00 6,30 0,00 0,00

PV-18 ATÉ PV-19-
R.LAERTE 

CEARENSE
0,80 1,91 1,35 54,00 2,00 0,00 0,00 0,00

PV-19 ATÉ PV-20-
R.LAERTE 

CEARENSE
0,60 1,35 1,15 21,00 1,80 0,00 0,00 0,00

RUA BENEDITO 
CUSTÓDIO-

RAMAIS
0,50 1,80 1,30 3,00 1,50 0,00 0,00 0,00

RUA ALTO 
ALEGRE-RAMAIS

0,50 1,80 1,30 4,50 1,50 0,00 0,00 0,00

RUA 
ALTINÓPOLIS

0,50 1,80 1,30 9,00 1,50 0,00 0,00 0,00

RUA ALTAIR 0,50 1,80 1,30 6,00 1,50 0,00 0,00 0,00

RUA ALFREDO 
MARCONDES

0,50 1,80 1,30 21,00 1,50 0,00 0,00 0,00

RUA LAERTE 
CEARENSE

0,50 1,80 1,30 45,00 1,50 0,00 0,00 0,00

151,54 0,00 0,00

RACHÃO (m) 0,00

BRITA (m) 0,10

CONCRETO 
(m)

0,00

07.11.040 CDHU M3 22,43 1.600,77 35.905,22

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

30,00 35,40 79,08

39,00 17,94 108,77

7,50 3,45 17,95

15,00 6,90 43,05

19,50 8,97 48,77

24,00 16,80 80,88

22,50 15,75 83,93

48,00 33,60 165,60

27,00 18,90 130,14

18,00 18,18 98,44

21,00 21,21 74,42

15,00 15,15 68,67

28,50 28,79 117,30

30,00 21,00 105,30

54,00 37,80 149,04

21,00 9,66 41,37

3,00 1,05 6,38

4,50 1,58 9,56

9,00 3,15 19,13

6,00 2,10 12,75RUA ALTAIR 14,85 0,60 0,15 0,20

RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS 11,14 0,60 0,15 0,20

RUA ALTINÓPOLIS 22,28 0,60 0,15 0,20

PV-19 ATÉ PV-20-R.LAERTE 
CEARENSE

51,03 0,72 0,18 0,28

RUA BENEDITO CUSTÓDIO-
RAMAIS

7,43 0,60 0,15 0,20

PV-17 ATÉ PV-18-R.LAERTE 
CEARENSE

126,30 0,80 0,20 0,50

PV-18 ATÉ PV-19-R.LAERTE 
CEARENSE

186,84 0,80 0,20 0,50

PV-15 ATÉ PV-16-R.LAERTE 
CEARENSE

83,82 0,88 0,22 0,79

PV-16 ATÉ PV-17-R.LAERTE 
CEARENSE

146,09 0,88 0,22 0,79

PV-11 ATÉ PV-12-R.ALFREDO 
MARCONDES

116,62 0,88 0,22 0,79

PV-14 ATÉ PV-15-R.LAERTE 
CEARENSE

95,63 0,88 0,22 0,79

PV-09 ATÉ PV-10-R.ALFREDO 
MARCONDES

199,20 0,80 0,20 0,50

PV-10 ATÉ PV-11-R.ALFREDO 
MARCONDES

149,04 0,80 0,20 0,50

PV-07 ATÉ PV-08-R.ALFREDO 
MARCONDES

97,68 0,80 0,20 0,50

PV-08 ATÉ PV-09-R.ALFREDO 
MARCONDES

99,68 0,80 0,20 0,50

PV-04ATÉ PV-10-RUA ALTAIR 49,95 0,72 0,18 0,28

PV-06 ATÉ PV-07-R.ALFREDO 
ARCONDES

57,74 0,72 0,18 0,28

PV-02ATÉ PV-07-R.ALTO ALEGRE 126,71 0,72 0,18 0,28

PV-03 ATÉ PV-09-R.ALTINÓPOLIS 21,40 0,72 0,18 0,28

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

PV-01 ATÉ PV-07-R.BENEDITO 
CUSTÓDIO

114,48 0,72 0,18 0,28

1,65 111,38

TOTAL 1.789,71

ESPESSURA DAS 
BASES

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

1,65 22,28

1,65 14,85

1,65 51,98

1,35 51,03

1,65 7,43

1,65 11,14

2,33 125,40

2,11 120,00

1,73 186,84

2,95 79,20

2,07 92,40

2,54 66,00

2,22 90,00

2,08 192,00

2,76 108,00
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

21,00 7,35 44,63

45,00 15,75 95,63

1.600,77

07.01.120 CDHU M3 14,17 442,65 6.272,35

07.10.020 CDHU M3 6,18 442,65 2.735,58

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 8.410,35 14.213,49

08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

08.01.040 CDHU M2 54,07 2.020,89 109.269,52

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

30,00 DESCONTÍNUO

39,00 DESCONTÍNUO

7,50 DESCONTÍNUO

15,00 DESCONTÍNUO

19,50 DESCONTÍNUO

24,00 DESCONTÍNUO

22,50 DESCONTÍNUO

48,00 DESCONTÍNUO

27,00 DESCONTÍNUO
PV-10 ATÉ PV-11-R.ALFREDO 

MARCONDES
2,76 2,00 149,04

PV-08 ATÉ PV-09-R.ALFREDO 
MARCONDES

2,22 2,00 99,68

PV-09 ATÉ PV-10-R.ALFREDO 
MARCONDES

2,08 2,00 199,20

PV-06 ATÉ PV-07-R.ALFREDO 
ARCONDES

1,65 2,00 64,16

PV-07 ATÉ PV-08-R.ALFREDO 
MARCONDES

2,04 2,00 97,68

PV-03 ATÉ PV-09-R.ALTINÓPOLIS 1,59 2,00 23,78

PV-04ATÉ PV-10-RUA ALTAIR 1,85 2,00 55,50

PV-01 ATÉ PV-07-R.BENEDITO 
CUSTÓDIO

2,12 2,00 127,20

PV-02ATÉ PV-07-R.ALTO ALEGRE 1,81 2,00 140,79

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

TOTAL 442,65

RUA ALFREDO MARCONDES 7,35 30% 9,56

RUA LAERTE CEARENSE 15,75 30% 20,48

RUA ALTINÓPOLIS 3,15 30% 4,10

RUA ALTAIR 2,10 30% 2,73

RUA BENEDITO CUSTÓDIO-
RAMAIS

1,05 30% 1,37

RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS 1,58 30% 2,05

PV-18 ATÉ PV-19-R.LAERTE 
CEARENSE

37,80 30% 49,14

PV-19 ATÉ PV-20-R.LAERTE 
CEARENSE

9,66 30% 12,56

PV-16 ATÉ PV-17-R.LAERTE 
CEARENSE

28,79 30% 37,43

PV-17 ATÉ PV-18-R.LAERTE 
CEARENSE

21,00 30% 27,30

PV-14 ATÉ PV-15-R.LAERTE 
CEARENSE

21,21 30% 27,57

PV-15 ATÉ PV-16-R.LAERTE 
CEARENSE

15,15 30% 19,70

PV-10 ATÉ PV-11-R.ALFREDO 
MARCONDES

18,90 30% 24,57

PV-11 ATÉ PV-12-R.ALFREDO 
MARCONDES

18,18 30% 23,63

PV-08 ATÉ PV-09-R.ALFREDO 
MARCONDES

15,75 30% 20,48

PV-09 ATÉ PV-10-R.ALFREDO 
MARCONDES

33,60 30% 43,68

PV-06 ATÉ PV-07-R.ALFREDO 
ARCONDES

8,97 30% 11,66 8.410,35

PV-07 ATÉ PV-08-R.ALFREDO 
MARCONDES

16,80 30% 21,84

PV-03 ATÉ PV-09-
R.ALTINÓPOLIS

3,45 30% 4,49
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 

DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 
ITENS

PV-04ATÉ PV-10-RUA ALTAIR 6,90 30% 8,97 TRANSPORTE (m³xkm)

PV-01 ATÉ PV-07-R.BENEDITO 
CUSTÓDIO

35,40 30% 46,02 DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

PV-02ATÉ PV-07-R.ALTO 
ALEGRE

17,94 30% 23,32 19,00

TOTAL

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

RUA LAERTE CEARENSE 111,38 0,60 0,15 0,20

RUA ALFREDO MARCONDES 51,98 0,60 0,15 0,20
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Prefeitura Municipal de Carapicuíba
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Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18,00 DESCONTÍNUO

21,00 DESCONTÍNUO

15,00 DESCONTÍNUO

28,50 DESCONTÍNUO

30,00 DESCONTÍNUO

54,00 DESCONTÍNUO

21,00 DESCONTÍNUO

3,00 DESCONTÍNUO

4,50 DESCONTÍNUO

9,00 DESCONTÍNUO

6,00 DESCONTÍNUO

21,00 DESCONTÍNUO

45,00 DESCONTÍNUO

11.18.040 CDHU M3 145,71 96,29 14.030,42

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

30,00 5,40

39,00 7,02

7,50 1,35

15,00 2,70

19,50 3,51

24,00 4,80

22,50 4,50

48,00 9,60

27,00 5,40

18,00 3,96

21,00 4,62

15,00 3,30

28,50 6,27

30,00 6,00

54,00 10,80

21,00 3,78

3,00 0,45

4,50 0,68

9,00 1,35

6,00 0,90

21,00 3,15

45,00 6,75

96,29TOTAL

RUA ALFREDO MARCONDES 1,50 0,10

RUA LAERTE CEARENSE 1,50 0,10

RUA ALTINÓPOLIS 1,50 0,10

RUA ALTAIR 1,50 0,10

RUA BENEDITO CUSTÓDIO-
RAMAIS

1,50 0,10

RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS 1,50 0,10

PV-18 ATÉ PV-19-R.LAERTE 
CEARENSE

2,00 0,10

PV-19 ATÉ PV-20-R.LAERTE 
CEARENSE

1,80 0,10

PV-16 ATÉ PV-17-R.LAERTE 
CEARENSE

2,20 0,10

PV-17 ATÉ PV-18-R.LAERTE 
CEARENSE

2,00 0,10

PV-14 ATÉ PV-15-R.LAERTE 
CEARENSE

2,20 0,10

PV-15 ATÉ PV-16-R.LAERTE 
CEARENSE

2,20 0,10

PV-10 ATÉ PV-11-R.ALFREDO 
MARCONDES

2,00 0,10

PV-11 ATÉ PV-12-R.ALFREDO 
MARCONDES

2,20 0,10

PV-08 ATÉ PV-09-R.ALFREDO 
MARCONDES

2,00 0,10

PV-09 ATÉ PV-10-R.ALFREDO 
MARCONDES

2,00 0,10

PV-06 ATÉ PV-07-R.ALFREDO 
ARCONDES

1,80 0,10

PV-07 ATÉ PV-08-R.ALFREDO 
MARCONDES

2,00 0,10

PV-03 ATÉ PV-09-
R.ALTINÓPOLIS

1,80 0,10

PV-04ATÉ PV-10-RUA ALTAIR 1,80 0,10

PV-01 ATÉ PV-07-R.BENEDITO 
CUSTÓDIO

1,80 0,10

PV-02ATÉ PV-07-R.ALTO 
ALEGRE

1,80 0,10

TOTAL 2.020,89

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

RUA ALFREDO MARCONDES 1,65 2,00 69,30

RUA LAERTE CEARENSE 1,65 2,00 148,50

RUA ALTINÓPOLIS 1,65 2,00 29,70

RUA ALTAIR 1,65 2,00 19,80

RUA BENEDITO CUSTÓDIO-RAMAIS 1,65 2,00 9,90

RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS 1,65 2,00 14,85

PV-18 ATÉ PV-19-R.LAERTE CEARENSE 1,73 2,00 186,84

PV-19 ATÉ PV-20-R.LAERTE CEARENSE 1,35 2,00 56,70

PV-16 ATÉ PV-17-R.LAERTE CEARENSE 2,33 2,00 132,81

PV-17 ATÉ PV-18-R.LAERTE CEARENSE 2,11 2,00 126,30

PV-14 ATÉ PV-15-R.LAERTE CEARENSE 2,07 2,00 86,94

PV-15 ATÉ PV-16-R.LAERTE CEARENSE 2,54 2,00 76,20

PV-11 ATÉ PV-12-R.ALFREDO 
MARCONDES

2,95 2,00 106,02
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

46.12.070 CDHU M 146,13 88,50 12.932,51

46.12.150 CDHU M 198,18 132,00 26.159,76

46.12.160 CDHU M 366,64 205,50 75.344,52

46.12.170 CDHU M 516,48 82,50 42.609,60

46.12.140 CDHU M 729,26 0,00 0,00

46.12.250 CDHU M 1.101,76 0,00 0,00

Ø (m)

0,50

0,60

0,80

1,00

1,20

1,50

49.12.110 CDHU UN 6.047,15 16,00 96.754,40

49.12.120 CDHU M 640,87 6,09 3.902,90

49.06.410 CDHU UN 463,34 16,00 7.413,44

QUANTIDADE (un) CHAMINÉ (m)

1,00 0,62

1,00 0,34

1,00 0,00

1,00 0,13

1,00 0,00

1,00 0,24

1,00 0,43

1,00 0,13

1,00 1,02

1,00 1,10

1,00 0,31

1,00 0,76

1,00 0,50

1,00 0,31

1,00 0,00

1,00 0,20

16,00 6,09

49.12.030 CDHU UN 5.359,32 4,00 21.437,28

49.12.050 CDHU UN 7.374,36 25,00 184.359,00

49.12.058 CDHU UN 2.693,96 83,00 223.598,68

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

2 2

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

TOTAL TOTAL

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA BENEDITO CUSTÓDIO-RAMAIS

PV-49 1,60 1,80

PV-19 1,60 1,91

PV-20 1,60 1,35

PV-17 1,60 2,36

PV-18 1,60 2,10

PV-14 1,60 2,70

PV-15 1,60 1,91

PV-10 1,60 1,73

PV-11 1,60 2,62

PV-08 1,60 1,84

PV-09 1,60 2,03

PV-04 1,60 1,73

PV-06 1,60 1,25

PV-02 1,60 1,94

PV-03 1,60 1,52

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN)

PV ALTURA DO PV (m)
PROFUNDIDADE PV 

(m)

PV-01 1,60 2,22

132,00

205,50

82,50

0,00

0,00

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

EXTENSÃO (m)

88,50

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM
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Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano
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R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2 3

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

2 2

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

2 2

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

9 8

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

4 8 4 8

54.01.050 CDHU M3 23,70 1.112,56 26.367,67

VOLUME (m³)

81,65

87,69

30,26

32,34

329,60

551,02

1.112,56

54.01.220 CDHU M3 165,12 556,29 91.854,60

VOLUME (m³)

40,83

43,85

15,13

16,17

164,80

275,51

556,29

54.01.210 CDHU M3 207,08 556,29 115.196,53

TOTAL PAVIMENTO LEVE

BASE DE BRITA GRADUADA

RUA LAÉRTE CEARENSE 1.836,72 0,15

RUA ALTAIR 107,80 0,15

RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66 0,15

RUA ALTO ALEGRE 292,30 0,15

RUA ALTINÓPOLIS 100,85 0,15

BASE DE BICA CORRIDA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA BENEDITO CUSTÓDIO 272,17 0,15

TOTAL PAVIMENTO LEVE

RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66 0,30

RUA LAÉRTE CEARENSE 1.836,72 0,30

RUA ALTINÓPOLIS 100,85 0,30

RUA ALTAIR 107,80 0,30

RUA BENEDITO CUSTÓDIO 272,17 0,30

RUA ALTO ALEGRE 292,30 0,30

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

DUPLA 4 DUPLA 4

TRIPLA 25 TRIPLA 25

QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)

SIMPLES 0 SIMPLES 0

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

RUA LAERTE CEARENSE

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

RUA ALTAIR

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

RUA ALFREDO MARCONDES

RUA ALTINÓPOLIS

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO
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Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
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R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOLUME (m³)

40,83

43,85

15,13

16,17

164,80

275,51

556,29

54.03.230 CDHU M2 7,93 3.708,50 29.408,41

54.03.240 CDHU M2 16,30 3.708,50 60.448,55

54.03.210 CDHU M3 1.661,77 129,80 215.697,75

VOLUME (m³)

9,53

10,23

3,53

3,77

38,45

64,29

129,80

54.06.170 CDHU M3 736,40 69,83 51.424,65

L ESP

0,40 0,15

0,40 0,15

0,40 0,15

0,40 0,15

0,40 0,15

0,40 0,15RUA LAÉRTE CEARENSE 371,00 22,26

RUA ALTAIR 40,00 2,4

RUA ALFREDO MARCONDES 302,50 18,15

RUA ALTO ALEGRE 56,00 3,36

RUA ALTINÓPOLIS 38,00 2,28

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

SARJETAS C M3

RUA BENEDITO CUSTÓDIO 63,00 3,78

TOTAL PAVIMENTO LEVE

RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66 0,035

RUA LAÉRTE CEARENSE 1.836,72 0,035

RUA ALTINÓPOLIS 100,85 0,035

RUA ALTAIR 107,80 0,035

RUA BENEDITO CUSTÓDIO 272,17 0,035

RUA ALTO ALEGRE 292,30 0,035

TOTAL PAVIMENTO LEVE 3.708,50

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66

RUA LAÉRTE CEARENSE 1.836,72

RUA ALTO ALEGRE 292,30

RUA ALTINÓPOLIS 100,85

RUA ALTAIR 107,80

TOTAL PAVIMENTO LEVE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA BENEDITO CUSTÓDIO 272,17

RUA LAÉRTE CEARENSE 1.836,72 0,15

RUA ALTAIR 107,80 0,15

RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66 0,15

RUA ALTO ALEGRE 292,30 0,15

RUA ALTINÓPOLIS 100,85 0,15

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA BENEDITO CUSTÓDIO 272,17 0,15
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
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R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESP. M3

0,25 9,25

0,25 3,63

0,25 2,00

0,25 2,73

17,60

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

C H M2

4,00 2,00 8,00

02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

6

02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

6

02.03.080 CDHU M2 46,88 37,50 1.758,00

02.03.110 CDHU M2 107,33 45,00 4.829,85

02.10.040 CDHU M 1,34 265,00 355,10

DIMENSÕES / ø (m)

BSCC
(c-2,00 X h-1,00) +                  
(c-2,00 X h-2,00)

241,00

BSTC 0,50 24,00

BSTC 0,60 0,00

BSTC 0,80 0,00

BSTC 1,00 0,00

10,9

TOTAL

SARJETÃO 37

14,5

8,01

TOTAL 52,23

RUA ALFREDO MARCONDES M2

DESCRIÇÃO

CANTEIRO CENTRAL

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 
PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS)

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PERÍMETRO (M) H

25 1,5

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

PERÍMETRO (M) H

15 3

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA-(DA ESTACA 19+12,76 ATÉ ESTACA 28+5,80) - 6º ETAPA
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CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
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Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BSTC 1,20 0,00

BSTC 1,50 0,00

TOTAL 265,00

70.03.010 CDHU M2 954,43 4,32 4.123,14

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 2

DESVIO À ESQUERDA 0,36 2

VIA INTERDITADA 0,36 2

HOMENS TRABALHNDO 0,36 2

97.05.130 CDHU M2 64,26 4,32 277,60

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2

DESVIO À DIREITA 0,36 2

DESVIO À ESQUERDA 0,36 2

VIA INTERDITADA 0,36 2

HOMENS TRABALHNDO 0,36 2

84520 INFRA-INSUMOS M2 1,72 636,00 1.093,92

DRENAGEM (M) ALTURA LADOS TOTAL

265,00 1,2 2 636,00

84510 INFRA-INSUMOS UN 6,53 13,25 86,52

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

265,00 40 13,25

41.11.090 CDHU UN 99,55 27,00 2.687,85

DRENAGEM (M) DISTANCIAMENTO TOTAL

265,00 40 13,25

10-16-01 SIURB-INFRA M2 60,41 3,98 240,13

DRENAGEM (M) MÉDIA

265,00 0,015

0,00

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA 
IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

TOTAL-M2

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

TOTAL 4,32

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TOTAL-M2

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

TOTAL 4,32

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA -  ROLO DE 1,20M 
LARG. X 50M COMPRIMENTO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LADOS

2

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO

LADOS

2

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

TOTAL

3,975
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Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

03.07.010 CDHU M2 26,54 1.044,26 27.714,66

03.01.260 CDHU M3 298,43 35,58 10.617,42

L ESP EMPOLAMENTO-70% M3

0,40 0,15 1,7
35,5776

TOTAL 35,58

05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 14.167,81 38.536,45

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(m3)

0,4 1,70

EMPOLAMENTO (m3) DISTÂNCIA (km)

1,70 19

07.02.060 CDHU M3 20,60 3.240,76 66.759,75

07.02.080 CDHU M3 21,67 1.229,85 26.650,80

PROF. 
MONT. (m)

PROF. 
JUS. (m)

EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME TOTAL 

(m³)

3,44 3,55 60,00 3,20 1.016,64

3,55 3,60 60,00 3,20 1.032,00

3,60 3,62 36,00 3,20 623,23

3,62 4,83 60,00 3,20 1.156,80

4,83 3,58 25,00 3,20 480,40

TOTAL 241,00 TOTAL 4.309,07

RACHÃO (m) 1,50

BRITA (m) 0,20

CONCRETO 
(m)

0,10

ÁREA 
(m²)

PROFUNDIDADE (m)

6,72 3,44

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA 1.044,26

TOTAL PAVIMENTO LEVE 1.044,26

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

SARJETAS C M3

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA 348,80 20,93

TOTAL 348,80 TOTAL 20,93

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

ÁREA DE PAV (m²) DISTÂNCIA (km) TRANSPORTE (m³xkm)

1.044,26 19,00 13.491,84

DEMOL.SARJETA 
(m3)

TRANSPORTE (m3xkm)

20,93 675,97

CANALIZAÇÃO E CAIXAS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CANALIZAÇÃO

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 4,00 m

(m³)
VOLUME ACIMA DE 4,00 m

(m³)

PV-41 ATÉ PV-46 5,30 768,00 248,64

PV-46 ATÉ PV-50 5,38 768,00 264,00

PV-50 ATÉ PV-52 5,41 460,80 162,43

PV-52 ATÉ PV-55 6,03 768,00 388,80

PV-55 ATÉ M ALA 6,01 320,00 160,40

3.084,80 1.224,27

ESPESSURA DAS 
BASES

CAIXAS

CAIXAS
VOLUME ATÉ 4,00 m

(m³)
VOLUME ACIMA 4,00 

m (m³)

PV-41 23,12 0,00
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Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6,72 3,55

6,72 3,60

16,00 3,62

6,72 4,83

07.11.040 CDHU M3 22,43 1.532,75 34.379,58

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

60,00 691,20 325,44

60,00 691,20 340,80

36,00 414,72 208,51

60,00 691,20 465,60

25,00 288,00 192,40

1.532,75

CAIXAS PROF (m)
LARGU
RA (m)

COMPRIMENTO (m)
VOLUME DE 

REATERRO (m³)

PV-41 3,44 2,40 2,80 0,00

PV-46 3,55 2,40 2,40 3,41

PV-50 3,60 2,40 2,40 3,45

PV-52 3,62 2,40 2,40 11,61

PV-55 4,83 2,40 2,40 133,72

152,19

07.01.120 CDHU M3 14,17 3.234,82 45.837,40

07.10.020 CDHU M3 6,18 3.234,82 19.991,19

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 61.461,58 103.870,07

08.01.120 CDHU M2 308,21 2.693,17 830.061,93

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

60,00 CONTÍNUO

60,00 CONTÍNUO

36,00 CONTÍNUO

60,00 CONTÍNUO

PV-46 23,86 0,00

PV-50 24,19 0,00

PV-52 57,92 0,00

PV-55 26,88 5,58

TOTAL 155,96 5,58

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

PV-41 ATÉ PV-46 1.016,64 1,28 5,76 5,76

PV-46 ATÉ PV-50 1.032,00 1,28 5,76 5,76

PV-50 ATÉ PV-52 623,23 1,28 5,76 5,76

PV-52 ATÉ PV-55 1.156,80 1,28 5,76 5,76

PV-55 ATÉ M ALA 480,40 1,28 5,76 5,76

TOTAL

CAIXAS

VOLUME DA CAIXA (m³)
VOLUME ESCAVADO 

(m³)

23,12 23,12

20,45 23,86

20,74 24,19

20,85 32,46

27,82 161,54

TOTAL

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

PV-41 ATÉ PV-46 691,20 30% 898,56 DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

PV-46 ATÉ PV-50 691,20 30% 898,56 19,00

PV-50 ATÉ PV-52 414,72 30% 539,14
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 

DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 
ITENS

PV-52 ATÉ PV-55 691,20 30% 898,56 TRANSPORTE (m³xkm)

TOTAL 3.234,82 61.461,58

CAIXAS VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

PV-41 23,12 30% 30,06

PV-46 20,45 30% 26,59

PV-50 20,74 30% 26,96

PV-52 20,85 30% 27,11

PV-55 27,82 330% 119,63

TOTAL 230,35

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

PV-41 ATÉ PV-46 5,30 2,00 635,40

PV-46 ATÉ PV-50 5,38 2,00 645,00

PV-50 ATÉ PV-52 5,41 2,00 389,52

PV-52 ATÉ PV-55 6,03 2,00 723,00
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

25,00 CONTÍNUO

08.02.020 CDHU M3 50,41 89,28 4.500,60

08.03.020 CDHU M3 8,63 89,28 770,49

COMPRIMENTO (m) VOLUME (m³)

2,80 20,16

2,40 17,28

2,40 17,28

2,40 17,28

2,40 17,28

89,28

08.05.110 CDHU M3 145,72 39,46 5.750,11

08.05.190 CDHU M2 20,89 133,45 2.787,77

08.06.080 CDHU M 39,91 592,00 23.626,72

PV-55 ATÉ M ALA 6,01 2,00 300,25

TOTAL 2.693,17

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

CAIXAS LARGURA (m) ALTURA (m)

PV-41 2,40 3,00

PV-46 2,40 3,00

PV-50 2,40 3,00

PV-52 2,40 3,00

PV-55 2,40 3,00

TOTAL

DRENO COM AREIA GROSSA

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
VOLUME POR 2 
BARBACÃS (m³)

VOLUME TOTAL (m³)

PV-41 ATÉ PV-46 60,00 0,06 3,60

PV-46 ATÉ PV-50 60,00 0,06 3,60

PV-50 ATÉ PV-52 36,00 0,06 2,16

PV-52 ATÉ PV-55 60,00 0,06 3,60

PV-55 ATÉ M ALA 25,00 1,06 26,50

TOTAL 39,46

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 
14KN/M

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
ÁREA POR 2 BARBACÃS 

(m²)
VOLUME TOTAL (m2)

PV-41 ATÉ PV-46 60,00 0,45 27,00

PV-46 ATÉ PV-50 60,00 0,45 27,00

PV-50 ATÉ PV-52 36,00 0,45 16,20

PV-52 ATÉ PV-55 60,00 0,45 27,00

PV-55 ATÉ M ALA 25,00 1,45 36,25

TOTAL 133,45

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

TRECHO (m) EXTENSÃO (m)
ÁREA POR 2 BARBACÃS 

(m/m)
TOTAL (m))

PV-41 ATÉ PV-46 60,00 2,00 120,00

PV-46 ATÉ PV-50 60,00 2,00 120,00

PV-50 ATÉ PV-52 36,00 2,00 72,00

PV-52 ATÉ PV-55 60,00 3,00 180,00

PV-55 ATÉ M ALA 25,00 4,00 100,00

TOTAL 592,00
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.18.140 CDHU M3 166,43 1.036,80 172.554,62

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

60,00 288,00

60,00 288,00

36,00 172,80

60,00 288,00

25,00 120,00

1.036,80

11.18.040 CDHU M3 145,71 154,24 22.474,31

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

60,00 38,40

60,00 38,40

36,00 23,04

60,00 38,40

25,00 16,00

154,24

11.16.020 CDHU M3 82,10 77,12 6.331,55

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

60,00 19,20

60,00 19,20

36,00 11,52

60,00 19,20

25,00 8,00

77,12

09.01.030 CDHU M2 235,48 397,57 93.619,78

PROFU
NDIDAD

E (m)

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

MURO 
DE ALA

PERÍMETRO (m)

AL-7 1,43

11.01.160 CDHU M3 434,71 120,34 52.313,00

VOLUME (m³)

19,20

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-41 ATÉ PV-46 3,20 1,50

PV-46 ATÉ PV-50 3,20 1,50

PV-50 ATÉ PV-52 3,20 1,50

PV-52 ATÉ PV-55 3,20 1,50

PV-55 ATÉ M ALA 3,20 1,50

TOTAL

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-41 ATÉ PV-46 3,20 0,20

PV-46 ATÉ PV-50 3,20 0,20

PV-50 ATÉ PV-52 3,20 0,20

PV-52 ATÉ PV-55 3,20 0,20

PV-55 ATÉ M ALA 3,20 0,20

TOTAL

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU 
ENCHIMENTO

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-41 ATÉ PV-46 3,20 0,10

PV-46 ATÉ PV-50 3,20 0,10

PV-50 ATÉ PV-52 3,20 0,10

PV-52 ATÉ PV-55 3,20 0,10

PV-55 ATÉ M ALA 3,20 0,10

TOTAL

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

PV-41 2,80 2,40 73,28

PV-46 2,40 2,40 67,20

PV-50 2,40 2,40 67,20

PV-52 4,00 4,00 118,40

PV-55 2,40 2,40 67,20

TOTAL 393,28

MUROS DE ALA

ALTURA (m) VOLUME (m³)

3,00 4,29

TOTAL 4,29

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

TRECHO (m) EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m)

PV-41 ATÉ PV-46 60,00 3,2 0,10
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

19,20

11,52

19,20

69,12

PROFU
NDIDAD

E (m)

3,44

3,55

3,60

3,62

4,83

MURO 
DE ALA

ÁREA PAREDES (m²)

AL-7 1,43

MURO 
DE ALA

ÁREA BASE (m²)

AL-7 6,65

10.01.040 CDHU KG 11,59 4.593,00 53.232,87

11.05.060 CDHU M3 667,17 1,22 813,95

MURO 
DE ALA

ÁREA (m²)

AL-7 8,13

11.05.120 CDHU M3 2.915,32 5,43 15.830,19

MURO 
DE ALA

ÁREA (m²)

AL-7 36,22

PV-46 ATÉ PV-50 60,00 3,2 0,10

PV-50 ATÉ PV-52 36,00 3,2 0,10

PV-52 ATÉ PV-55 60,00 3,2 0,10

TOTAL

CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

PV-41 2,80 2,40 9,84

PV-46 2,40 2,40 9,12

PV-50 2,40 2,40 9,22

PV-52 2,40 4,00 13,11

PV-55 2,40 0,00 4,64

TOTAL 45,93

MUROS DE ALA-PAREDES

ALTURA (m) VOLUME (m³)

3,00 4,29

TOTAL 4,29

MUROS DE ALA-BASE

ALTURA (m) VOLUME (m³)

0,15 1,00

TOTAL 1,00

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m³) TAXA DE AÇO (kg/m³) PESO TOTAL (m³)

PV-41 9,84 100,00 984,00

PV-46 9,12 100,00 912,00

PV-50 9,22 100,00 922,00

PV-52 13,11 100,00 1.311,00

PV-55 4,64 100,00 464,00

TOTAL 4.593,00

CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (COM 30% DE PEDRA RACHÃO), CONCRETO 
FCK 15 MPA

MUROS DE ALA

ESPESSURA (m) VOLUME (m³)

0,15 1,22

TOTAL 1,22

EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³

MUROS DE ALA

ESPESSURA (m) VOLUME (m³)

0,15 5,43

TOTAL 5,43
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

002 COTAÇÃO UN 3.836,00 156,00 598.416,00

003 COTAÇÃO UN 52.000,00 3,00 156.000,00

07.02.020 CDHU M3 10,74 59,40 637,96

07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

TRECHO Ø
PROF. 

MONT. (m)
PROF. 

JUS. (m)
EXTENS
ÃO (m)

LARGURA MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 3,00 m 

(m³)
VOLUME ATÉ 

4,00 m (m³)
VOLUME ACIMA 

4,00 M (m³)
RUA GUSTAVO 

AVELINO 
CORRÊA

0,50 1,80 1,30 24,00 1,50 0,00 0,00

0,00 0,00

RACHÃO (m) 0,00

BRITA (m) 0,10

CONCRETO 
(m)

0,00

07.11.040 CDHU M3 22,43 51,00 1.143,93

EXTENSÃO (m)
VOLUME 

OCUPADO (m³)
VOLUME DE 

REATERRO (M³)

24,00 8,40 51,00

51,00

07.01.120 CDHU M3 14,17 10,92 154,74

07.10.020 CDHU M3 6,18 10,92 67,49

05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 207,48 350,64

08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

08.01.040 CDHU M2 54,07 79,20 4.282,34

EXTENS
ÃO (m)

TIPO

24,00 DESCONTÍNUO

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSÃOES(2,00X2,00)

PV-41 ATÉ PV-46 60,00

PV-46 ATÉ PV-50 60,00

PV-50 ATÉ PV-52 36,00

PV-52 ATÉ PV-55 60,00

TOTAL 156,00

CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS

QUANTIDADE (un) 3

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 2,00 m

(m³)

1,65 59,40

TOTAL 59,40

ESPESSURA DAS 
BASES

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN

TRECHO
VOLUME ESCAVADO 

(m³)
SEÇÃO - ÁREA DO PAVIMENTO 

(m²)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²)

SEÇÃO - ÁREA DO 
CANAL (m²)

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA 59,40 0,60 0,15 0,20

TOTAL

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° 
KM

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m³) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

DISTÂNCIA BOTA FORA (km)

RUA GUSTAVO AVELINO 
CORRÊA

8,40 30% 10,92 19,00

TOTAL 10,92
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E 

DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS 
ITENS

TRANSPORTE (m³xkm)

207,48

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA 1,65 2,00 79,20

TOTAL 79,20
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.18.040 CDHU M3 145,71 3,60 524,56

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

24,00 3,60

3,60

46.12.070 CDHU M 146,13 24,00 3.507,12

Ø (m)

0,50

0,60

0,80

1,00

1,20

1,50

49.06.410 CDHU UN 463,34 5,00 2.316,70

49.12.030 CDHU UN 5.359,32 8,00 42.874,56

49.12.050 CDHU UN 7.374,36 0,00 0,00

49.12.058 CDHU UN 2.693,96 0,00 0,00

DUPLA TRIPLA DUPLA TRIPLA

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

RUA GUSTAVO AVELINO 
CORRÊA

1,50 0,10

TOTAL

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

EXTENSÃO (m)

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN)

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA

BOCA DE LOBO BOCA DE LEÃO

75/77



Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

20

54.01.050 CDHU M3 23,70 208,85 4.949,75

VOLUME (m³)

208,85

208,85

54.01.220 CDHU M3 165,12 156,64 25.864,40

VOLUME (m³)

156,64

156,64

54.01.210 CDHU M3 207,08 156,64 32.437,01

VOLUME (m³)

156,64

156,64

QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)

SIMPLES 0 SIMPLES 0

DUPLA 8 DUPLA 0

TRIPLA 0 TRIPLA 0

PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA 1.044,26 0,20

TOTAL PAVIMENTO LEVE

BASE DE BICA CORRIDA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA 1.044,26 0,15

TOTAL PAVIMENTO LEVE

BASE DE BRITA GRADUADA

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA 1.044,26 0,15

TOTAL PAVIMENTO LEVE
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Título:

Objeto: Código:

CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 
ETAPA -6)

R00-2125-PAV-DRE-001-006ORÇ

Data:

26/08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

54.03.230 CDHU M2 7,93 1.044,26 8.281,01

54.03.240 CDHU M2 16,30 1.044,26 17.021,50

54.03.210 CDHU M3 1.661,77 36,55 60.737,69

VOLUME (m³)

36,55

36,55

54.06.170 CDHU M3 736,40 20,93 15.411,38

L ESP

0,40 0,15

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²)

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA 1.044,26

TOTAL PAVIMENTO LEVE 1.044,26

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

TRECHO - PAVIMENTO LEVE ÁREA (m²) ESPESSURA (m)

348,80 20,928

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA 1.044,26 0,035

TOTAL 20,93

TOTAL PAVIMENTO LEVE

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

SARJETAS C M3

RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA

77/77


