Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
. . . 26/08/2022 /
S Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 4
4 % " ; . PRI &
Objeto: Planilhas Base Cadigo: -
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
RUA MIGUEL BARBAR (DA ESTACA 0+2,45 ATE ESTACA 7+17,15) E RUA ODILON ENRRIQUE DE MACEDO (DA ESTACA 1+14,68 ATE ESTACA 8+15,53) - 4° ETAPA
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
1 CANTEIRO CENTRAL
11 02.08.020 CDHU  |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
12 02.02.140 CPHU || AVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 vz _| YNMES| ~ 1.076,82 6.00 6.460,92
13 02.02.150 CDHU |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M2 UNMES 696,95 6,00 4.181,70
14 02.03.080 CDHU |FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46,88 37,50 1.758,00
15 02.03.110 CDHU |TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 107,33 45,00 4.829,85
17 02.10.040 CDHU  [LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO M 1,34 269,00 360,46
2 SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE
21 70.03.010 CPHU | REFLETIVA COM PELICULA IA/IA - AREA ATE 2,0 M2 M2 954,43 3,96 377954
2.2 97.05.130 CDHU  |COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 64,26 3,96 254,47
INFRA- | TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA
23 84520 INSUMOS |- ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO M2 186 645,60 1.200,82
2.4 84510 m"gim; < |BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) UN 6,82 26,90 183,46
25 4111.000 cony | EUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO 0N 00,55 26,90 267700
EXTERNO
26 10-16-01 SIURB-INFRA| SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M 63,15 403,50 25.481,03
3 DEMOLIGOES
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE
31 03.07.010 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M2 26554 217325 57.678,06
DEMOLIGAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO,
32 03.01.260 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 208,43 6166 18.400,90
3.3 05.08.140 CDHU  |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 29.249,91 79.559,76
4 CANALIZAGAO E CAIXAS
4.1 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 1.535,50 31.631,32
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
4.2 07.02.080 CDHU | C O ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 123,65 2.679,50
a3 07.11.040 corU SSEOQTPENRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 3 22.43 47163 10.578.66
4.4 07.01.120 CDHU  |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 1.543,77 21.875,22
4.5 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 1.543,77 9.540,50
TRANSPORTE DE SOLO DE 1° E 2% CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
4.6 05.10.026 CDHU | o bERIORES AO 20° KM M3XKM 1,69 2.172,69 3.671,85
47 08.01.120 CDHU  |ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 1.013,28 312.303,03
48 08.02.020 CDHU  [CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 26,88 1.356,02
4.9 08.03.020 CDHU  |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 26,88 231,97
4.10 08.05.110 CDHU  |DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 7,02 1.022,95
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E
411 08.05.190 CDHU |1 RANSVERSAL DE 14KN/M M2 20,89 52,65 1.099,86
412 08.06.080 CDHU  |BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM M 39,91 0,00 0,00
413 11.18.140 CDHU  [LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 374,40 62.311,39
4.14 11.18.040 CDHU  [LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 74,88 10.910,76
[ANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
4.15 11.16.020 CDHU | ASTRO E/OU ENCHIMENTO M3 82,10 37,44 3.073,82
4.16 09.01.030 CDHU  [FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 235,48 104,96 24.715,98
417 11.01.160 CDHU  [CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 434,71 51,14 22.231,07
418 10.01.040 CDHU  |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA KG 11,59 1.370,00 15.878,30
— [ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-
419 001 COTAGAO | MENSAOES(2,00X1,00) UN 2.996,00 117,00 350.532,00
5 MICRODRENAGEM
5.1 07.02.020 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 603,06 6.476,89
52 07.02.040 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 144,26 1.746,93
53 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
5.4 07.02.080 CDHU | Lo ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00
s 07.11.040 corU SSEOQ'E\‘RRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE va 22,43 605,60 15.583.55
56 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 184,25 2.610,82
57 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 184,25 1.138,67
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ;'
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘_.'
Planilha de Orcamento e Memdria de Célculo - Vila |[CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
58 05.10.026 CDHU ;Egl;;%JRREISI:AIDCI)EZS()?I;((;\)ADE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 1,69 3.500,75 5.916.27
5.9 08.01.020 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 715,63 38.694,11
5.11 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 31,51 4.591,32
5.12 46.12.070 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 37,50 5.479,88
5.13 46.12.150 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
5.14 46.12.160 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 10,50 3.849,72
5.15 46.12.170 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 59,00 30.472,32
5.16 46.12.140 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 45,00 32.816,70
5.17 46.12.250 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 0,00 0,00
5.18 49.12.110 CDHU  |POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 4,00 24.188,60
519 49.12.120 CDHU guANgEIgCPOAgg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 M 640,87 293 1877.75
520 49.06.410 CDHU lﬁ‘l;/lPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 UN 463,34 6,00 2.780,04
5.21 49.12.030 CDHU  |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 2,00 10.718,64
5.22 49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 9,00 66.369,24
5.23 49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 16,00 43.103,36
6 PAVIMENTAGAO
6.1 54.01.050 CDHU COMPACTACAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 520,93 12.346,04
6.2 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 378,41 62.483,06
6.3 54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 339,09 70.218,76
6.4 54.03.230 CDHU IMPRIMAQAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 3.483,75 27.626,14
6.5 54.03.240 CDHU IMPRIMAQAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 2.173,25 35.423,98
6.6 54.03.200 CDHU CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER M3 1.491,20 65,53 97.718,34
6.7 54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 82,62 137.295,44
6.8 54.06.170 CDHU §5A$/|JPTA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK M3 736,40 86,16 63.448,22
RESUMO
SERVICOS ESSENCIAIS
SUBTOTAL SEM BDI A 1.902.306,46
BDI| B 24,23% 460.928,86
TOTAL COM BDI (A+B) C 2.363.235,32
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