Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para 26/08/2022 'n
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano i
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘-o'
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL

RUA MIGUEL BARBAR (PARCIAL) DA ESTACA ( 17+0,00 ATE ESTACA 33+3,30), RUA AGUDOS ( DA ESTACA 1+13,70 ATE ESTACA
BUSTAMANTE ( DA ESTACA 1+9,73 ATE ESTACA 7+8,24)-1° ETAPA

7+12,75) E RUA RITA PAES

1 CANTEIRO CENTRAL
11 02.08.020 CDHU  |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60
12 0202140 | oHu | N TORIOS £ 4 PONTOS PARS CHUVEIRG - AREA MinIA DE 1380 e | UNMES| 107682 600 6.460.92
13 02.02.150 CDHU  |LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 696,95 6,00 4.181,70
14 02.03.080 CDHU  |FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46,88 150,00 7.032,00
15 02.03.110 CDHU  |TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 107,33 180,00 19.319,40
16 45.02.400 coHU fﬁzg—‘é\/ATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 N 056,60 100 050,60
17 02.10.040 CDHU  |LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO M 1,34 630,00 844,20

2 SINALIZAGAO PROVISORIA
2 | oo | o [CCATASARCR MR Crosto O | 1y | e | aw | e
22 97.05.130 CDHU |COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 64,26 6,84 439,54
e | we | g, (AR e cemocwrcacio szomacon sy | ge | s | zeum
2.4 84510 mIJZERM/Ss BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) UN 6,82 126,00 859,32
25 111,090 conu Iél;J(!\r/IIIEI\'l?/?\‘FgA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO N 00,55 63.00 627165
26 10-16:01  |SIURB-INFRA|SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M 63,15 94,50 5.967,68

3 DEMOLIGCOES
s | moon | cow [RCCOLEMTMEND ECNEEICERIEO MO NG | vy | e | amem | sosom
22 | mmme | cow |[TEIOHCRONECNZIONDE SVUETIOUSMETO NAUSYE MV |y | s | e | mosem
33 05.08.140 CDHU  |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 21.552,37 58.622,44

4 CANALIZAGAO E CAIXAS
41 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 4.995,79 102.913,27
a2 07.02.080 conu EZ%AA\E/Q((:{\\C/)AI\SE%:N'I_'ZlgglguDLElc\/:LAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMADE 4 M, |~ 167 15664 339439
3 0711040 conu gsEO;:'LE’\IRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 3 2203 6.137.47 115.233.45
44 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 6.215,04 88.067,12
45 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 6.215,04 38.408,95
46 05.10.026 CDHU ;EéEEERRETsE EOEZSO?IL(C;ADE 17 E 2* CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 1,69 118.085,76 199.564,93
47 08.01.120 CDHU |ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 3.597,63 1.108.825,54
48 08.02.020 CDHU  |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 49,28 2.484,20
4.9 08.03.020 CDHU |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 49,28 425,29
4.10 08.05.110 CDHU |DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 84,90 12.371,63
a1 08.05.19 conu g:mgf;@;%xggﬁgmaES|5TENC|A A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E 2 2089 186,75 390121
412 08.06.080 CDHU |BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM M 39,91 830,00 33.125,30
413 11.18.140 CDHU  |LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 1.992,00 331.528,56
414 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 14571 265,60 38.700,58
415 1116.020 coHU tﬁ&c@g@ugg&zﬁu;mgmo E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM Vi3 82,10 0.00 0.00
416 09.01.030 CDHU |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 235,48 4,29 1.010,21
417 11.01.160 CDHU  |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 43471 193,07 83.927,72
418 10.01.040 CDHU  |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 11,59 4.940,80 57.263,87
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ;'
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘_.'
Planilha de Orcamento e Memdria de Célculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
4.19 11.05.060 CDHU gggﬁ}fg; %CC)L‘CCLSEPT'%OF'&OEN;&MENTO E APLICAGAO (COM 30% DE PEDRA M3 667,17 2,44 1.627,89
4.20 11.05.120 CDHU |EXECUGAO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M3 M3 2.915,32 0,97 2.827,86
421 o1 COTAGEO SII:I)\/LIJEEI\II_QASODEES(CZ?OI\(‘)E?EE;) ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE- UN 2.696,00 123,00 368.508,00
422 002 COTAGHO SII:I)\/LIJEEI\II_QASODEES(CZ?OI\(‘)E;EE;) ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE- UN 3:836.00 202,00 1120.112,00
4.23 003 COTAGAO |CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS UN 52.000,00 3,00 156.000,00
5 MICRODRENAGEM
5.1 07.02.020 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 516,93 5.551,77
5.2 07.02.040 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 102,80 1.244,91
5.3 07.02.060 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
54 07.02.080 COHU E(S)?AAI\E/QSAA\?A%EICR/;NL!ZISEQ LI?LEIC\/:LAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMADE 4 M, | - 2167 0.00 0,00
55 07.11.040 COHU SSEOQLENRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE M3 2243 542,80 12.175,00
5.6 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 347,76 4.927,76
5.7 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 347,76 2.149,16
58 05.10.026 COHU ;EIADIEEIID(;)RRETSEADCEZSO?;?ADE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 169 6.607.44 11166,57
5.9 08.01.020 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 562,80 30.430,60
5.11 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 38,00 5.536,98
5.12 46.12.070 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 100,00 14.613,00
5.13 46.12.150 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
5.14 46.12.160 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 115,00 42.163,60
5.15 46.12.170 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
5.16 46.12.140 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 0,00 0,00
5.17 46.12.250 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 0,00 0,00
5.18 49.12.110 CDHU |POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 3,00 18.141,45
519 49.12.120 COHU gu/x_ngggggg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 N 64087 608 473,27
520 49.06.410 COHU Eﬁgﬂpixo EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA>250 | 463,34 1100 5.006.74
5.21 49.12.030 CDHU |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 1,00 5.359,32
5.22 49.12.050 CDHU |BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 20,00 147.487,20
5.23 49.12.058 CDHU |BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 66,00 177.801,36
6 PAVIMENTAGAO
6.1 54.01.050 CDHU |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 1.193,61 28.288,51
6.2 54.01.220 CDHU  |BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 631,04 104.197,16
6.3 54.01.210 CDHU  |BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 562,57 116.496,79
6.4 54.03.230 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 5.880,44 46.631,89
6.5 54.03.240 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 3.598,35 58.653,11
6.6 54.03.200 CDHU |CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER M3 1.491,20 114,10 170.145,92
6.7 54.03.210 CDHU  |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 137,35 228.242,61
6.8 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 736,40 63,19 46.530,17
RESUMO
SUBTOTAL SEM BDI‘ A 5.397.123,80
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
; ) . 26/08/2022 {
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 4
Objeto: Planilhas Base Codigo: s
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
BDI| B 24,23% 1.307.723,10
TOTAL COMBDI (A+B)| € 6.704.846,90
RUA AGUA DE LINDOIA- ( DA ESTACA 1+4,28 ATE ESTACA 7+10,35) - 2° ETAPA
ITEM CODIGO FONTE DESCRIQAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
1 CANTEIRO CENTRAL
11 02.08.020 CDHU  |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
12 02.02.140 CDHU || AVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 | UNMES | 1.076,82 6,00 6.460,92
1.3 02.02.150 CDHU |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M2 UNMES 696,95 6,00 4.181,70
1.4 02.03.080 CDHU |FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46,88 30,00 1.406,40
15 02.03.110 CDHU |TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 107,33 60,00 6.439,80
16 48.02.400 coHU Eﬁ;g;vmomo EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 ON 059,60 0.00 000
17 02.10.040 CDHU |LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO M 1,34 115,00 154,10
2 SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE
21 70.03.010 CDHU | REFLETIVA COM PELICULA IA/IA - AREA ATE 2,0 M? M2 954,43 482 412314
2.2 97.05.130 CDHU  |COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 64,26 4,32 277,60
INFRA- | TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA
23 84520 INSUMOS |- ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO M2 1,86 480,00 892,80
2.4 84510 m"gim;s BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) UN 6,82 40,00 272,80
25 41.11.090 cony | EUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO 0N 00,55 2000 382,00
EXTERNO
2.6 10-16-01 SIURB-INFRA| SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M 63,15 30,00 1.894,50
3 DEMOLIGOES
3.1 17-60-46 SIURB-EDIF [RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 15,39 756,50 11.642,54
DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTACAO,
32 03.01.260 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 298,43 15,51 462865
3.3 05.08.140 CDHU  |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 10.304,35 28.027,82
TRANSPORTE DE SOLO DE 1% E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
3.4 05.10.025 CDHU | o IbERIORES AG 15° KM ATE O 20° KM M3 35,09 290,12 10.180,23
35 05.10.010 CDHU [CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA M3 4,93 290,12 1.430,28
4 CANALIZAGAO E CAIXAS
41 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 1.410,56 29.057,54
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
42 07.02.080 CDHU | (O ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 175,12 3.794,93
s 07.11.040 —_ SSEOQTPENRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE va 22,43 193,84 1107683
44 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 1.419,40 20.112,90
45 07.10.020 CDHU |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 1.419,40 8.771,89
TRANSPORTE DE SOLO DE 1% E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
46 05.10.026 CDHU | o bERIORES AG 20° KM M3XKM 1,69 26.968,60 45.576,93
47 08.01.120 CDHU |ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 953,23 293.795,02
48 08.02.020 CDHU  [CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 26,88 1.355,02
4.9 08.03.020 CDHU |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 26,88 231,97
4.10 08.05.110 CDHU |DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 6,36 926,78
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E
411 08.05.190 CDHU |1 RANSVERSAL DE 14KN/M M2 20,89 47,70 996,45
412 08.06.080 CDHU  |BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM M 39,91 212,00 8.460,92
413 11.18.140 CDHU  |LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 339,20 56.453,06
414 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 67,84 9.884,97
[ANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
415 11.16.020 CDHU | ASTRO E/OU ENCHIMENTO M3 82,10 33,92 2.784,83
4.16 09.01.030 CDHU  |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 235,48 104,96 24.715,98
417 11.01.160 CDHU  |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 434,71 51,78 22.509,28
4.18 10.01.040 CDHU  |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 11,59 1.786,00 20.699,74
— |ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-
421 001 COTAGAO | MENSAOES(2,00X1,00) UN 2.996,00 106,00 317.576,00
5 MICRODRENAGEM
5.1 07.02.020 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 22,28 239,23
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,'
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘_.'
Planilha de Orcamento e Memdria de Célculo - Vila |[CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
5.2 07.02.040 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 0,00 0,00
5.3 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
54 07.02.080 CDHU EgiAA\E/égAA\?AI\SEICRAAN'I_'ZISER)QLE)LEIC\ZALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, M3 21,67 0,00 0,00
55 07.11.040 CDHU g;/AO'LIiIRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE M3 22,43 19,13 428,97
5.6 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 4,10 58,10
5.7 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 4,10 25,34
58 05.10.026 CDHU 'SFE?’EET’OORR;SEEOEZSO?I;(?ADE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 1,69 77.90 131,65
5.9 08.01.020 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 29,70 1.605,88
5.11 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 1,35 196,71
5.12 46.12.070 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 9,00 1.315,17
5.13 46.12.150 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
5.14 46.12.160 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 0,00 0,00
5.15 46.12.170 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
5.16 46.12.140 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 0,00 0,00
5.17 46.12.250 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 0,00 0,00
5.18 49.12.110 CDHU POCO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 0,00 0,00
519 49.12.120 CDHU guANFIJEISECPOAgg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 M 640,87 301 1.925.81
5.20 49.06.410 CDHU ;:";APAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 UN 463,34 2,00 026,68
5.21 49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 0,00 0,00
5.22 49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 4,00 29.497,44
5.23 49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 6,00 16.163,76
6 PAVIMENTAGAO
61 | seoross | comy |\ERTURAEPREPARO DE CAIXAATE 40 C COMPACTAGAD DO SUBLETOMINIO |\, ™ 7 o5 756.50 2063732
6.2 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 113,48 18.737,82
6.3 54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 113,48 23.499,44
6.4 54.03.230 CDHU IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 756,50 5.999,05
6.5 54.03.240 CDHU IMPRIMA(;AO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 756,50 12.330,95
6.7 54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 26,48 44.003,67
6.8 54.06.170 CDHU 'g“sAI’?A\LE/;I'A OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK M3 736,40 15,51 11.421,56
RESUMO
SERVICOS ESSENCIAIS
SUBTOTAL SEM BDI A 1.160.802,47
BDI B 24,23% 281.262,44
TOTAL COM BDI (A+B) C 1.442.064,91
RUA MIGUEL BARBAR (DA ESTACA 8+7,52 ATE ESTACA 17+3,10) E RUA AGUA DA PRATA (DA ESTACA 1+17,32 ATE ESTACA 8+13,54) - 3° ETAPA
ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
1 CANTEIRO CENTRAL 45.267,37
11 02.08.020 CDHU  |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60
12| oo | o [ oS £ 4 PONTOS A GHUVEIRG - AREA WA DE 1380 e | UNMES| 107682 600 645092
13 02.02.150 CDHU LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 696,95 6,00 4.181,70
14 02.03.080 CDHU FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46,88 150,00 7.032,00
15 02.03.110 CDHU |TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 107,33 180,00 19.319,40
16 48.02.400 COHU fﬁ;EZVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 ON 959,60 100 059,60
17 02.10.040 CDHU  |LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO M 1,34 322,50 432,15
2 SINALIZAGAO PROVISORIA 58.727,87
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
. . h 26/08/2022 /
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 4
Objeto: Planilhas Base Codigo: s
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.| QTDD. TOTAL
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE
21 70.03.010 CPHU  |REFLETIVA COM PELICULA IANIA - AREA ATE 2,0 M2 M2 954,43 720 6.871.90
22 97.05.130 CDHU |COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 64,26 7,20 462,67
INFRA- | TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA
23 84520 INSUMOS |- ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO M2 1.82 774,00 1.408,68
2.4 84510 m"gim; < |BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) UN 6,82 64,50 439,89
. 4111000 conu | FUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO N 00,55 267,00 16.489.85
EXTERNO
2.6 10-16-01 SIURB-INFRA| SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M 63,15 48,38 3.054,88
3 DEMOLIGOES 128.018,82
17-60-46 SIURB-EDIF |RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 15,39 843,25 12.977,62
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE
31 03.07.010 COHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M2 26,54 152145 40.379,28
DEMOLIGAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO,
32 03.01.260 CDHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 29843 63,21 18.863,58
33 05.08.140 CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 6.215,82 16.907,02
TRANSPORTE DE SOLO DE 17 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
34 05.10.025 CDHU | S PERIORES AG 15° KM ATE O 20° KM M3 35,00 971,80 34.100,36
35 05.10.010 CDHU |CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA M3 4,93 971,80 4.790,96
4 CANALIZAGAO E CAIXAS
RUA MIGUEL BARBAR 1.568.533,87
41 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 1.980,80 40.804,48
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
42 07.02.080 COHU | Com ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 748,29 16.215,55
s 071,010 cony SSEOQTPENRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIVO DE v 223 s98.91 20.162.55
44 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 1417 1.993,00 28.240,81
45 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 1.993,00 12.316,74
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
46 05.10.026 COHU | PERIORES AG 20° KM M3XKM 1,69 37.867,00 63.995,23
47 08.01.120 CDHU |ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 1.608,79 495.845,17
48 08.02.020 CDHU  |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 80,64 4.065,06
49 08.03.020 CDHU  |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 80,64 695,92
410 08.05.110 CDHU  |DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 876 1.276,51
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E
411 08.05.190 COHU | TRANSVERSAL DE 14KN/M M2 20,89 65,70 1.372,47
412 08.06.080 CDHU |BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM M 39,01 292,00 11.653,72
413 11.18.140 CDHU  |LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 700,80 116.634,14
4.14 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 93,44 13.615,14
[ANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
4.15 11.16.020 CDHU | 'ASTRO E/0U ENCHIMENTO M3 82,10 46,72 3.83571
4.16 09.01.030 CDHU  |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 235,48 366,40 86.279,87
417 11.01.160 CDHU  |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 434,71 91,37 39.719.45
4.18 10.01.040 CDHU  |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 11,59 4.465,00 51.749,35
— |ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-
422 002 COTAGRO |5 NSAOES(2,00X2,00) UN 3.836,00 146,00 560.056,00
5 MICRODRENAGEM
RUA MIGUEL BARBAR 209.476,92
5.1 07.02.020 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 185,96 1.997,24
52 07.02.040 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 57,15 692,03
53 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
5.4 07.02.080 COHU | Com ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00
s 07 12,040 conu SSEO;:TPE’\‘RRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE v 223 18426 213291
56 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 1417 34,76 492,55
57 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 34,76 214,82
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
5.8 05.10.026 CDHU | SUPERIORES AG 20° KM M3XKM 1,69 530,18 896,00
59 08.01.020 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 280,85 15.185,56
511 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 14571 9,82 1.430,87
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,'
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘_.'
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
5.12 46.12.070 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 19,50 2.849,54
5.13 46.12.150 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
5.14 46.12.160 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 0,00 0,00
5.15 46.12.170 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
5.16 46.12.140 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 0,00 0,00
5.17 46.12.250 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 25,50 28.094,88
5.18 49.12.110 CDHU  [POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 1,00 6.047,15
519 49.12.120 CDHU guANFIJEléECPOAQRg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 M 640,87 13,95 8.936,93
520 49.06.410 CDHU lﬁ‘l;/lPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 UN 463,34 6,00 2.780,04
5.21 49.12.030 CDHU  |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 4,00 21.437,28
5.22 49.12.050 CDHU  |BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 6,00 44.246,16
5.23 49.12.058 CDHU  |BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 26,00 70.042,96
6 PAVIMENTAGAO
RUA MIGUEL BARBAR 389.902,45
6.1 54.01.050 CDHU COMPACTAQAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 669,44 15.865,73
6.2 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 289,08 47.732,89
6.3 54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 243,43 50.409,48
6.4 54.03.230 CDHU IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 3.042,90 24.130,20
6.5 54.03.240 CDHU IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 1.521,45 24.799,64
6.6 54.03.200 CDHU CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER M3 1.491,20 76,07 113.435,58
6.7 54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 60,86 101.135,32
6.8 54.06.170 CDHU EQIEALTA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK M3 736,40 16,83 12.393,61
5 MICRODRENAGEM
RUA AGUA DA PRATA 218.033,48
5.1 07.02.020 CDHU ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 500,84 5.378,99
5.2 07.02.040 CDHU ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 96,00 1.162,56
53 07.02.060 CDHU ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
54 07.02.080 CDHU EZ%AA\E/Q((:;:\C/)AI\SE%:NLZIS2//:UDLEICV:LAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, M3 21,67 0,00 0,00
55 07.11.040 CDHU §5E02-||-:>E,\|RRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE M3 2243 510,56 11.451,80
5.6 07.01.120 CDHU CARGAE REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 86,28 1.222,59
57 07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE M3 6,18 86,28 533,21
58 05.10.026 CDHU ;EéggT’OORRE-FSEEC)EZS()?IkC:ADE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 1,69 1.769,59 2.990,60
5.9 08.01.020 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 610,45 33.007,03
5.11 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 25,48 3.712,69
5.12 46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 16,50 2.411,15
5.13 46.12.150 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
5.14 46.12.160 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 115,00 42.163,60
5.15 46.12.170 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
5.16 46.12.140 CDHU |TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 0,00 0,00
5.17 46.12.250 CDHU |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 0,00 0,00
5.18 49.12.110 CDHU POCO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 3,00 18.141,45
519 249.12.120 — ngaA_hgnE\JSECvzxgg POGO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 " 61087 270 173035
520 29.06.410 I lﬁ‘l;/IPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA> 250 | | 163,34 300 1390,02
5.21 49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 0,00 0,00
5.22 49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 6,00 44.246,16
5.23 49.12.058 CDHU  |BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 18,00 48.491,28
6 PAVIMENTAGAO
RUA AGUA DA PRATA 138.232,58
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,'
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘_.'
Planilha de Orcamento e Memdria de Célculo - Vila |[CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
6.1 54.01.050 CDHU |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 282,49 6.695,01
6.2 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 126,49 20.886,03
6.3 54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 126,49 26.193,55
6.4 54.03.230 CDHU  [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 843,25 6.686,97
6.5 54.03.240 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 843,25 13.744,98
6.6 54.03.200 CDHU  |CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER M3 1.491,20 0,00 0,00
6.7 54.03.210 CDHU  |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 29,51 49.038,83
6.8 54.06.170 CDHU iSAI’?A\LEA'I'A OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK M3 736,40 20,35 14.987,21
RESUMO
SERVICOS ESSENCIAIS
SUBTOTAL SEM BDI A 2.756.193,36
BDI B 24,23% 667.825,65
TOTAL COM BDI (A+B) C 3.424.019,01

RUA MIGUEL BARBAR (DA ESTACA 0+2,45 ATE ESTACA 7+17,15) E RUA ODILON ENRRIQUE DE MACEDO (DA ESTACA 1+14,68 ATE ESTACA 8+1

5,53) - 4° ETAPA

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
1 CANTEIRO CENTRAL
1.1 02.08.020 CDHU  |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60
LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
12 02.02.140 CDHU || AVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 1.076,82 6.00 6.460,92
1.3 02.02.150 CDHU  |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 696,95 6,00 4.181,70
1.4 02.03.080 CDHU  |FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46,88 37,50 1.758,00
15 02.03.110 CDHU  |TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 107,33 45,00 4.829,85
1.7 02.10.040 CDHU  |LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO M 1,34 269,00 360,46
2 SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZACAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE
21 70.03.010 CPHU | REFLETIVA COM PELICULA IAVIA - AREA ATE 2,0 M2 M2 95443 3,96 8.779,54
2.2 97.05.130 CDHU |COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 64,26 3,96 254,47
INFRA- | TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA
23 84520 INSUMOS |- ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO M2 1.86 645,60 1.200.82
2.4 84510 m"gfjm < |BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) UN 6,82 26,90 183,46
25 41.11.090 conu | FUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO UN 0955 26,00 2677.00
EXTERNO
26 10-16-01 SIURB-INFRA| SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M 63,15 403,50 25.481,03
3 DEMOLICOES
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE
31 03.07.010 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M2 26,54 217325 57.678,06
DEMOLIGAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO,
32 03.01.260 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 298,43 61,66 18.400,90
33 05.08.140 CDHU |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 29.249,91 79.559,76
4 CANALIZAGAO E CAIXAS
4.1 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 1.535,50 31.631,32
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
4.2 07.02.080 CDHU | <11 ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 123,65 2.679,50
w3 0711.040 conu SSEOQTPENRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE V3 2243 47163 1057866
4.4 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 1.543,77 21.875,22
45 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 1.543,77 9.540,50
TRANSPORTE DE SOLO DE 17 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
4.6 05.10.026 CDHU | o JpERIORES AO 20° KM M3XKM 1,69 2.172,69 3.671,85
4.7 08.01.120 CDHU  |ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 1.013,28 312.303,03
4.8 08.02.020 CDHU  |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 26,88 1.355,02
4.9 08.03.020 CDHU  |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 26,88 231,97
4.10 08.05.110 CDHU |DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 7,02 1.022,95
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E
411 08.05.190 CDHU | 1A NSVERSAL DE 14KN/M M2 20,89 52,65 1.099,86
4.12 08.06.080 CDHU  |BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM M 39,91 0,00 0,00
413 11.18.140 CDHU  |LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 374,40 62.311,39
4.14 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 74,88 10.910,76
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ;’
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘_.I
Planilha de Orcamento e Memoria de Célculo: Vila |[CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
415 11.16.020 CDHU tﬁg?sgil/\ggEiikaﬂ:l’\qggNTo E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM M3 82,10 37,44 3.073,82
416 09.01.030 CDHU  |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 235,48 104,96 24.715,98
417 11.01.160 CDHU  |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 434,71 51,14 22.231,07
418 10.01.040 CDHU  |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 11,59 1.370,00 15.878,30
419 001 COTAGAO »SIIZ:\;JEE'\II_QEODEES(CZOO%;;{I&I))U ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE- UN 2.996,00 117,00 350.532,00
5 MICRODRENAGEM
5.1 07.02.020 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 603,06 6.476,89
5.2 07.02.040 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 144,26 1.746,93
5.3 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
54 07.02.080 CDHU EgiAA\Elégz\?Al\éEE{AAN'I_'ZISER)QS)LEIC\ZALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, M3 21,67 0,00 0,00
55 07.11.040 CDHU ESEO/?LE[\TRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE M3 22,43 605,60 13.583,55
56 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 184,25 2.610,82
5.7 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 184,25 1.138,67
58 05.10.026 CDHU ;Eég;T’OORR;SEEOEZSO?Il_gADE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 1,69 3.500,75 5.916.27
5.9 08.01.020 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 715,63 38.694,11
5.11 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 31,51 4.591,32
5.12 46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 37,50 5.479,88
5.13 46.12.150 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
5.14 46.12.160 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 10,50 3.849,72
5.15 46.12.170 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 59,00 30.472,32
5.16 46.12.140 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 45,00 32.816,70
5.17 46.12.250 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 0,00 0,00
5.18 49.12.110 CDHU POCO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 4,00 24.188,60
519 49.12.120 CDHU grAANFIJIEIéECPOAgg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 M 640,87 2.93 1.877.75
5.20 49.06.410 CDHU ;:";APAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 UN 463,34 6,00 2.780,04
5.21 49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 2,00 10.718,64
5.22 49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 9,00 66.369,24
5.23 49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 16,00 43.103,36
6 PAVIMENTAGAO
6.1 54.01.050 CDHU COMPACTAQAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 520,93 12.346,04
6.2 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 378,41 62.483,06
6.3 54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 339,09 70.218,76
6.4 54.03.230 CDHU IMPRIMAQAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 3.483,75 27.626,14
6.5 54.03.240 CDHU IMPRIMAQAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 2.173,25 35.423,98
6.6 54.03.200 CDHU CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER M3 1.491,20 65,53 97.718,34
6.7 54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 82,62 137.295,44
6.8 54.06.170 CDHU 'g“sAlsl\LE/;I'A OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK M3 736,40 86,16 63.448,22
RESUMO
SERVIGOS ESSENCIAIS
SUBTOTAL SEMBDI| A 1.902.306,46
BDI| B 24,23% 460.928,86
TOTAL COMBDI (A+B)| C 2.363.235,32
R. B'ENEDITO CUSTODIO( DA EST. 7+0,00 ATE ESTACA 8-!:10,40, R.ALTO ALEGRE (DA ESTACA 5+7,32 ATE ESTACA 7+7,62), R. ALTINOPOLOS (DA ESTA(;A 5+15,61
ATE ESTACA 6+11,76), R. ALTAIR (DA ESTACA 5+2,96 ATE ESTACA 5+19,02), R.ALFREDO MARCONDES, R. LAERTE CEARENSE (DA ESTACA 0+16,00 ATE ESTACA
11+1,28)- 5° ETAPA
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

1 CANTEIRO CENTRAL
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
; . . 26/08/2022 {
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 4
Objeto: Planilhas Base Codigo: s
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIQAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
11 02.08.020 CDHU  |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60
LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
12 02.02.140 CPHU || AVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 _| YNMES 1.076,82 6,00 6.460,92
13 02.02.150 CDHU  |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 696,95 6,00 4.181,70
1.4 02.03.080 CDHU  |FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46,88 75,00 3.516,00
15 02.03.110 CDHU  |TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 107,33 90,00 9.659,70
1.6 02.10.040 CDHU  |LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO M 1,34 508,50 681,39
2 SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZACAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE
21 70.03.010 CPHU | REFLETIVA COM PELICULA IA/IA - AREA ATE 2,0 M2 M2 954443 7,92 7.559.09
2.2 97.05.130 CDHU  |COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 64,26 7,92 508,94
INFRA- | TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA
23 84520 INSUMOS |- ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO M2 1.86 1.220,40 2269,94
24 84510 m"gsms BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) UN 6,82 76,00 518,32
25 111,090 cony | EUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO N 9955 50,85 5.062.12
EXTERNO
26 10-16-01 SIURB-INFRA| SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M 63,15 76,28 4.816,77
3 DEMOLIGOES
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE
81 03.07.010 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M2 26,54 3.708,50 98.423.59
DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO,
32 03.01.260 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 29843 69,28 20.673,74
3.3 05.08.140 CDHU  |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 50.679,31 137.847,73
RUA BENEDITO CUSTODIO
4 MICRODRENAGEM
41 07.02.020 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 115,43 1.239,66
42 07.02.040 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 6,48 78,47
43 07.02.060 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
44 07.02.080 COHU | Com ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00
s 07.11.040 oy g;;:‘ll'DE’\IRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE V3 2243 8546 L016.76
46 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 47,39 671,52
47 07.10.020 CDHU |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 47,39 292,87
TRANSPORTE DE SOLO DE 1% E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
48 05.10.026 COHU | S PERIORES AG 20° KM M3XKM 1,69 900,41 1.521,69
4.9 08.01.020 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
410 08.01.040 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 137,10 7.413,00
411 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 5,85 852,40
412 46.12.070 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 3,00 438,39
413 46.12.150 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 30,00 5.945,40
414 46.12.160 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 0,00 0,00
4.15 46.12.170 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
416 49.12.110 CDHU  |POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 1,00 6.047,15
417 249.12.120 — SI\HAA_I\QIE\ISECPC,;ASS POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 " 61087 062 29734
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400
418 49.06.486 COHU | RUPTURA > 400KN UN 1.567,60 1,00 1.567,60
419 49.12.030 CDHU |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 0,00 0,00
420 49.12.050 CDHU  |BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 2,00 14.748,72
421 49.12.058 CDHU |BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 6,00 16.163,76
RUA ALTO ALEGRE
5 MICRODRENAGEM
5.1 07.02.020 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 137,85 1.480,49
5.2 07.02.040 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 0,00 0,00
5.3 07.02.060 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
5.4 07.02.080 CDHU | O ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00
s 071,040 — SSEO;:'LE’\‘RRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE V3 22.43 11833 265411
5.6 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 25,37 359,49
5.7 07.10.020 CDHU |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 25,37 156,79
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para 26/08/2022 'n
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano i
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘-o'
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
58 05.10.026 CDHU SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 1,69 482,03 814,63

5.9 08.01.020 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 154,03 8.328,46
511 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 7,70 1.121,97
5.12 46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 4,50 657,59
5.13 46.12.150 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 39,00 7.729,02
5.14 46.12.160 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 0,00 0,00
5.15 46.12.170 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
5.16 49.12.110 CDHU POCO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 1,00 6.047,15
517 49.12.120 CDHU g:\-ﬂlAl\gllI;lgclegg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 M 640,87 034 217,90
518 49.06.410 CDHU EQI;APAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 UN 463,34 1,00 463,34
5.19 49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 0,00 0,00
5.20 49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 2,00 14.748,72
521 49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 9,00 24.245,64

RUA ALTINOPOLIS

6 MICRODRENAGEM
6.1 07.02.020 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 43,67 469,04
6.2 07.02.040 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 0,00 0,00
6.3 07.02.060 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
o4 07.02.080 cOHU Eg%A\Elggj\(l)Al\éEICRAANL'ZISgﬁLIJDLEICVAALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, | . 2167 0.00 0.0
o5 07.11.040 corU SSEOQTPENRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 3 22.43 Py 83154
6.6 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 8,59 121,72
6.7 07.10.020 CDHU |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 8,59 53,09
o8 05.10.026 corU ;EIADIEEIID(;)RRETSEADOEZSO?;?ADE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS MEXKM 169 163,21 275,82
6.9 08.01.020 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
6.10 08.01.040 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 53,48 2.891,66
6.11 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 2,70 393,42
6.12 46.12.070 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 9,00 1.315,17
6.13 46.12.150 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 7,50 1.486,35
6.14 46.12.160 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 0,00 0,00
6.15 46.12.170 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
6.16 49.12.110 CDHU |POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 1,00 6.047,15
617 49.12.120 corU gmr\gggggg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 " 61067 0.00 000
618 49.06.486 —_ (T:y;:&in: Z(IJE(?KRNO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 ON 156760 1,00 156760
6.19 49.12.030 CDHU  |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 0,00 0,00
6.20 49.12.050 CDHU |BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 2,00 14.748,72
6.21 49.12.058 CDHU |BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 6,00 16.163,76

RUA ALTAIR

7 MICRODRENAGEM
71 07.02.020 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 64,80 695,95
7.2 07.02.040 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 0,00 0,00
7.3 07.02.060 CDHU |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
74 07.02.080 - EZ%A\E//SZ\SQ\?AI\SIIEEICRAP[VLZISEF:?SI_IEI(;/AALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4M, |- 2167 0.00 000
75 07.11.040 corU SSEOQ'LE,\‘RRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE va 22,43 55,50 125150
7.6 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 11,70 165,79
7.7 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 11,70 72,31
78 05.10.026 cony | TRANSPORTE DE SOLO DE 1% E 2° CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS MEXKM 169 22230 37560

SUPERIORES AO 20° KM

7.9 08.01.020 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:

Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,'

Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘_.'

Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC

ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
7.10 08.01.040 CDHU  |[ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 75,30 4.071,47
7.11 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 3,60 524,56
7.12 46.12.070 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 6,00 876,78
7.13 46.12.150 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 15,00 2.972,70
7.14 46.12.160 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 0,00 0,00
7.15 46.12.170 CDHU  [TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
7.16 49.12.110 CDHU  [POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 1,00 6.047,15
717 49.12.120 CDHU guANFIJEléECPOAQRg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 M 640,87 013 83,31
718 49.06.486 CDHU ;I':J}/I:’_I:AUORE! Eggf{NO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 UN 1.567,60 1,00 1.567,60
7.19 49.12.030 CDHU  |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 0,00 0,00
7.20 49.12.050 CDHU  |BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 2,00 14.748,72
7.21 49.12.058 CDHU  |BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 6,00 16.163,76
RUA ALFREDO MARCONDES
8 MICRODRENAGEM
8.1 07.02.020 CDHU ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 674,91 7.248,58
8.2 07.02.040 CDHU ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 97,02 1.174,88
8.3 07.02.060 CDHU ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
8.4 07.02.080 CDHU Eg(,iAA\E/SAg:\?A’\SEEA,;N&S?:SS(YAALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, M3 21,67 0,00 0,00
85 07.11.040 CDHU EEI’EO;:'LE’\IRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE M3 22,43 652,38 14.632,88
8.6 07.01.120 CDHU CARGAE REMOQ/:\O DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 155,42 2.202,30
8.7 07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE M3 6,18 155,42 960,50
88 05.10.026 CDHU ;E»:Egr’OORRgSIEEOIEZS()?IkﬁﬂDE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 1,69 2.952,98 4.990.54
8.9 08.01.020 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
8.10 08.01.040 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 785,08 42.449,28
8.11 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 34,92 5.088,19
8.12 46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 21,00 3.068,73
8.13 46.12.150 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 19,50 3.864,51
8.14 46.12.160 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 121,50 44.546,76
8.15 46.12.170 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 18,00 9.296,64
8.16 49.12.110 CDHU POCO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 6,00 36.282,90
817 49.12.120 CDHU g'\HAANFIJIE\I;ECPC,;ACRg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 M 640,87 182 1.166,38
8.18 49.06.486 CDHU I:y;%%il\i EEORKRNO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 UN 1.567,60 6,00 9.405,60
8.19 49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 0,00 0,00
8.20 49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 9,00 66.369,24
8.21 49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 24,00 64.655,04
RUA LAERTE CEARENSE
9 MICRODRENAGEM

9.1 07.02.020 CDHU ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 753,05 8.087,70
9.2 07.02.040 CDHU ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 48,05 581,82
9.3 07.02.060 CDHU ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
on 07.02.080 I E(S)%A\E/ég:\?:égﬁg%ggﬁ SIECV:LAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, |~ 2167 0.00 0.00
o5 071,040 I SSEO;:'LE’\‘RRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE V3 22.43 65173 14.618.30
9.6 07.01.120 CDHU CARGAE REMOCZ\O DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 194,18 2.751,53
9.7 07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE M3 6,18 194,18 1.200,03
o8 05.10.026 I ;ﬁggg%)RRgslfA[)gzs()?lk?ﬂDE T2E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 169 2.689.42 6.235.12
9.9 08.01.020 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
9.10 08.01.040 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 814,29 44.028,66
9.11 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 41,52 6.049,88
9.12 46.12.070 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 45,00 6.575,85
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022
Objeto: Planilhas Base Cadigo:
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIQAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
9.13 46.12.150 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 21,00 4.161,78
9.14 46.12.160 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 84,00 30.797,76
9.15 46.12.170 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 64,50 33.312,96
9.16 49.12.110 CDHU  |POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 6,00 36.282,90
017 4012120 p— gmr\ﬁ’lggggg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 " 640,87 318 208707
018 40.06.486 p— (TF?SAPPTAEJ%/EA: EE('JRKRNO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 N 156760 6.00 0.405.60
9.19 49.12.030 CDHU  |BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 4,00 21.437,28
9.20 49.12.050 CDHU  |BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 8,00 58.994,88
9.21 49.12.058 CDHU  |BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 32,00 86.206,72
RUA BENEDITO CUSTODIO
10 PAVIMENTAGAO
10.1 54.01.050 CDHU  |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 81,65 1.935,11
10.2 54.01.220 CDHU  |BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 40,83 6.741,85
10.3 54.01.210 CDHU  |BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 40,83 8.455,08
10.4 54.03.230 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 272,17 2.158,31
105 54.03.240 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 272,17 4.436,37
10.6 54.03.210 CDHU  |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 9,53 15.836,67
10.7 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 736,40 3,78 2.783,59
RUA ALTO ALEGRE
11 PAVIMENTAGAO
11.1 54.01.050 CDHU  |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 87,69 2.078,25
11.2 54.01.220 CDHU  |BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 43,85 7.240,51
11.3 54.01.210 CDHU  |BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 43,85 9.080,46
11.4 54.03.230 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 292,30 2.317,94
115 54.03.240 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 292,30 4.764,49
11.6 54.03.210 CDHU  |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 10,23 16.999,91
11.7 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 736,40 3,36 2.474,30
RUA ALTINOPOLIS
12 PAVIMENTAGCAO
12.1 54.01.050 CDHU |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 30,26 717,16
12.2 54.01.220 CDHU  |BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 15,13 2.498,27
123 54.01.210 CDHU  |BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 15,13 3.133,12
12.4 54.03.230 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 100,85 799,74
125 54.03.240 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 100,85 1.643,86
12.6 54.03.210 CDHU  |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 3,53 5.866,05
12.7 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 736,40 2,28 1.678,99
RUA ALTAIR
13 PAVIMENTAGCAO
13.1 54.01.050 CDHU  |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 32,34 766,46
13.2 54.01.220 CDHU  |BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 16,17 2.669,99
133 54.01.210 CDHU  |BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 16,17 3.348,48
13.4 54.03.230 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 107,80 854,85
135 54.03.240 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 107,80 1.757,14
136 54.03.210 CDHU  |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 3,77 6.264,87
13.7 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 736,40 2,40 1.767,36
RUA ALFREDO MARCONDES
14 PAVIMENTAGAO
14.1 54.01.050 CDHU |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 329,60 7.811,52
14.2 54.01.220 CDHU  |BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 164,80 27.211,78
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
) . . 26/08/2022 /
o~ Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 4
Objeto: Planilhas Base Cédigo: -
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
14.3 54.01.210 CDHU  |BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 164,80 34.126,78
14.4 54.03.230 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 1.098,66 8.712,37
145 54.03.240 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 1.098,66 17.908,16
146 54.03.210 CDHU  |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 38,45 63.895,06
14.7 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 736,40 35,75 26.328,14
RUA LAERTE CEARENSE
15 PAVIMENTAGAO
15.1 54.01.050 CDHU  |COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 551,02 13.059,17
15.2 54.01.220 CDHU  |BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 275,51 45.492,21
15.3 54.01.210 CDHU  |BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 275,51 57.052,61
15.4 54.03.230 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 1.836,72 14.565,15
155 54.03.240 CDHU  |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 1.836,72 28.083,33
15.6 54.03.210 CDHU  |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 64,29 106.835,19
15.7 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 736,40 22,26 16.392,26
RESUMO
SERVIGOS ESSENCIAIS
SUBTOTAL SEMBDI| A 1.812.076,60
BDI| B 24,23% 439.066,16
TOTAL COMBDI (A+B)| C 2.251.142,76
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA-(DA ESTACA 19+12,76 ATE ESTACA 28+5,80) - 6° ETAPA
ITEM CODIGO FONTE DESCRIQAO UNID. | VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
1 CANTEIRO CENTRAL
11 02.08.020 CDHU  |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60
| mean | s e oe a0 |WES| 100 | om0 | cae
1.3 02.02.150 CDHU  |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 696,95 6,00 4.181,70
1.4 02.03.080 CDHU  |FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46,88 37,50 1.758,00
15 02.03.110 CDHU | TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 107,33 45,00 4.829,85
1.7 02.10.040 CDHU  |LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO M 1,34 265,00 355,10
2 SINALIZAGAO PROVISORIA
e | s | ew | asas
2.2 97.05.130 CDHU  |COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 64,26 4,32 277,60
2| e | e [TUATOVE eNOLETLEND SO0 FIEWARCARODEOBACOR AR 1y | g | weoo | awess
2.4 84510 m"gm‘g < |BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) UN 6,82 13,25 90,37
25 4111090 p— EL;ATMEI\;{,?\%A COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO ON 0955 27,00 268785
2.6 10-16-01 SIURB-INFRA| SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M2 63,15 3,98 251,02
3 DEMOLICOES
21 | moow | cow [JHSLCROLSMIMENTONECHZOROCPNNETOATATCO NCUSVE | 1y | agss | aomm | s
22 | s | cow |DHOLCROVECHNIADADE SARUETACU SAMETRS ICIUSETIAVENSRO |y | mes | e | wewas
33 05.08.140 CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 14.167,81 38.536,45
4 CANALIZAGAO E CAIXAS
41 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 3.240,76 66.759,75
42 07.02.080 — EZ?AA\E//S%:\?AASEICRTLZIS%SLEICV:LAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMADE 4 M, |, 2167 122085 26.650.80
a3 07.11.040 — SSEOQTPENRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 3 2243 153275 34.37958
4.4 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 3.234,82 45.837,40
45 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 3.234,82 19.991,19
6 05.10.026 — ;Egggfg)RRgsEADOEst?LK?ADE T3 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS MEXKM 168 6146158 103.870,07
a7 08.01.120 CDHU  |ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 2.693,17 830.061,93
48 08.02.020 CDHU  |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 89,28 4.500,60
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,'
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘_.'
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
49 08.03.020 CDHU  |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 89,28 770,49
4.10 08.05.110 CDHU DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 39,46 5.750,11
411 08.05.190 CDHU E\FAQL\IJQVGEEROS;ELXJIIEL]EE,\I\‘A/;I:bIb TENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E M2 20,89 133.45 278777
08.06.080 CDHU  |BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM M 39,91 592,00 23.626,72
412 11.18.140 CDHU  |LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 1.036,80 172.554,62
4.13 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 154,24 22.474,31
414 11.16.020 CDHU tﬁg?ggil/\lOTSEI’E\‘SCF":’I\_A:A’\‘l\ggNTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM M3 82,10 7712 6.331,55
415 09.01.030 CDHU  [FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 235,48 397,57 93.619,78
4.16 11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK =30 MPA M3 434,71 120,34 52.313,00
417 10.01.040 CDHU  [ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 11,59 4.593,00 53.232,87
4.18 11.05.060 CDHU EEQSAROE;OCS:\ICCLSE:_COOFCT(O]_F;NNIIEPCAMENTO E APLICAGAO (COM 30% DE PEDRA M3 667,17 1,22 813,95
419 11.05.120 CDHU  |EXECUGAO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M3 M3 2.915,32 5,43 15.830,19
4.21 002 COTAGAO »SIIZ:\;JEEI\I‘_SAASODEES(CZOOI\(I);:I;(I))U ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE- UN 3.836,00 156,00 598.416,00
4.22 003 COTAGAO |CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS UN 52.000,00 3,00 156.000,00
5 MICRODRENAGEM
5.1 07.02.020 CDHU ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 59,40 637,96
5.2 07.02.040 CDHU ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 0,00 0,00
53 07.02.060 CDHU ESCAVA(}AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
54 07.02.080 CDHU Eg(,iAA\E/SAg:\?A’\SEEA,;N&S?:SS(YAALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, M3 21,67 0,00 0,00
55 07.11.040 CDHU EEI’EO;:'LE’\IRRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE M3 22,43 51,00 1.143,93
5.6 07.01.120 CDHU CARGAE REMOQ/:\O DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 10,92 154,74
57 07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTACAO SEM CONTROLE M3 6,18 10,92 67,49
58 05.10.026 CDHU ;E»:Egr’OORRgSIEEOIEZS()?IkﬁﬂDE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 1,69 207,48 350,64
5.9 08.01.020 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 79,20 4.282,34
5.11 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 3,60 524,56
5.12 46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 24,00 3.507,12
5.20 49.06.410 CDHU 'IE»:II;/IPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 UN 463,34 500 231670
5.21 49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 8,00 42.874,56
5.22 49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 0,00 0,00
5.23 49.12.058 CDHU  |BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 0,00 0,00
6 PAVIMENTAGAO
6.1 54.01.050 CDHU COMPACTAC/:\O DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 208,85 4.949,75
6.2 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 156,64 25.864,40
6.3 54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 156,64 32.437,01
6.4 54.03.230 CDHU IMPRIMA(;AO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 1.044,26 8.281,01
6.5 54.03.240 CDHU IMPRIMA(;AO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 1.044,26 17.021,50
6.7 54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 36,55 60.737,69
6.8 54.06.170 CDHU ';“QI;A\LE/;I'A OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK M3 736,40 20,03 15.411,38
RESUMO
SERVIGOS ESSENCIAIS
SUBTOTAL SEMBDI| A 2.667.084,10
BDI| B 24,23% 646.234,48
TOTAL COMBDI (A+B)| C 3.313.318,58

* Tabela complementar SIURB INFRA Data Base Julho/2022, sem desoneragao.

TOTAL GERAL DA 1° ATE A 6° ETAPA

SERVICOS ESSENCIAIS
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
; . . 26/08/2022 /
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 4
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘-ol
Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo - Vila |CDHU-186- Maio/2022-sem R00-2125-PAV-DRE-001-
Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A desoneracéo 0060RC
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
SUBTOTAL SEM BDI A 15.695.586,79
BDI| B 24,23% 3.803.040,68
TOTAL COM BDI (A+B)| C 19.498.627,47
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria

de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022
Objeto: Cadigo:
I;I_?An::l’ir_gt)a Orgamento e Meméria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG

MEMORIA DE CALCULO

02.08.020 CDHU PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60

4,00 ‘ 2,00 | 8,00

LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4
02.02.140 CDHU | bONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 1.076,82 6.00 6.460,92
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.02.150 CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? | UNMES | 696,95 | 6,00 | 4.181,70
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.03.080 CDHU FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 46,88 | 150,00 | 7.032,00
PERIMETRO (M) ‘ H
100 ‘ 15
02.03.110 CDHU TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS | M2 | 107,33 | 180,00 | 19.319,40
PERIMETRO (M) ‘ H
60 ‘ 3
48.02.400 CDHU RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 959,60 | 1,00 | 959,60
UNIDADE 1
02.10.040 CDHU LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO | M | 1,34 | 630,00 | 844,20
DIMENSOES / & (m)
(c-2,00 X h-1,00) +
Bscc (c-2,00 X h-2,00) 415,00
0,50 100,00
BSTC 0,80 115,00
TOTAL 630,00
SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA
70.03.010 CDHU IAVIA - AREA ATE 2,0 M2 | M2 | 954,43 | 6,84 | 6.528,30
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAA50 M 0,36 4 144
OBRAA 100 M 0,36 4 144
DESVIO A ESQUERDA 0,36 1 0,36
VIA INTERDITADA 0,36 6 2,16
HOMENS TRABALHNDO 0,36 4 144
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TOTAL ‘ 6,84
97.05.130 CDHU COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO | M2 | 64,26 | 6,84 | 439,54
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 4 1,44
OBRAA 100 M 0,36 4 1,44
DESVIO A DIREITA 0,36 1 0,36
DESVIO A ESQUERDA 0,36 6 2,16
VIA INTERDITADA 0,36 4 1,44
HOMENS TRABALHNDO 0,36 0 0
TOTAL 6,84
TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M
84520 INFRA-INSUMOS LARG. X 50M COMPRIMENTO | M2 | 1,72 | 1.512,00 | 2.600,64
DRENAGEM (M) ‘ ALTURA | LADOS ‘ | TOTAL
630,00 ‘ 12 | 2 ‘ | 1.512,00
84510 INFRA-INSUMOS| BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) | UN | 6,53 | 126,00 | 822,78
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
630,00 ‘ 10 | 2 | 126,00
41.11.090 CDHU LUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO | UN | 99,55 | 63,00 | 6.271,65
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
630,00 ‘ 20 | 2 | 63,00
10-16-01 SIURB-INFRA SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL | M | 60,41 | 94,50 | 5.708,75
DRENAGEM (M) ‘ MEDIA | TOTAL
630,00 ‘ 15,00% | 94,5
DEMOLIGOES
03.07.010 CDHU DEMOLICAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, | M2 | 2654 | 302035 | 80.160,09

TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA AGUDOS 589
RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26
TOTAL PAVIMENTO LEVE 1.316,26
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.704,09
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 1.704,09
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO,
03.01.260 CDHU TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 298,43 63,19 18.856,60
SARJETAS c L ESP M3 EMPOLAMENTO-70% M3
RUA AGUDOS 211 04 0,15 12,66 1,70 21,52
RUA RITA PAES BUSTAMANTE 239 04 0,15 14,34 1,70 24,38
RUA MIGUEL BARBAR 603,10 0,40 0,15 36,186 17 6152
TOTAL TOTAL 63,19 TOTAL 107,42
05.08.140 CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 21.552,37 58.622,44
AREADEPAV (m?)|  ESPESSURA (m) EMPO(Lnfy)ENTO DISTANCIA (km) TRANSPORTE (mixkm)
3.020,35 0,2 1,70 19,00 19.511,46
DEMO'(&?SRJETA EMPOLAMENTO (m3) | DISTANCIA (km) | TRANSPORTE (m3xkm)
63,19 1,70 19 2.040,91
CANALIZAGAO E CAIXAS
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 4.995,79 102.913,27
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESGAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 156,64 3.394,39
CANALIZAGAO
PROF. PROF. |EXTENS . . VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA DE 4,00 m VOLUME TOTAL
TRECHO MONT. (m) | JUS. (m) | AO (m) | “ARGURA MEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) ) () P
PV-49 ATE PV-48 2,98 325 | 56,00 3,20 3,12 558,21 0,00 558,21
PV-48 ATE PV-47 3,25 372 60,00 3,20 3,49 669,12 0,00 669,12
PV-39 ATE PV-39A 3,37 375 7,00 3,20 3,56 79,74 0,00 79,74
PV-38 ATE PV-42 4,09 3,86 60,00 3,20 3,98 763,20 0,00 763,20
PV-42 ATE PV-47 3,86 379 59,00 3,20 3,83 722,16 0,00 722,16
PV-47 ATE PV-51 3,79 4,20 52,00 3,20 4,00 664,77 0,00 664,77
PV-51 ATE PV-53 4,20 451 50,00 3,20 4,36 640,00 56,80 696,80
PV-53 ATE PV-54 451 4,53 60,00 3,20 4,52 768,00 99,84 867,84
PV-54 ATE M DE ALA 453 2,89 11,00 3,20 3,71 130,59 0,00 130,59
TOTAL 232,00 TOTAL 4.995,79 156,64 5.152,43
RACHAO (m) 1,50
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,20
CONCRETO 0.10
(m)
CAIXAS
AREA VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA 4,00
CAIXAS ) PROFUNDIDADE (m) ™) m (m?)
PV-48 6,72 2,98 20,03 0,00
PV-49 6,72 3,25 21,84 0,00
PV-39A 6,72 3,37 22,65 0,00
PV-38 9,52 4,09 38,08 0,86
PV-42 15,12 3,86 58,36 0,00
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-47 12,74 3,79 48,28 0,00
PV-51 9,52 4,20 38,08 1,90
PV-53 16,00 4,51 64,00 8,16
PV-54 6,72 453 26,88 3,56
TOTAL 338,20 14,48
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 5.137,47 115.233,45
TRECHO VOLUME(S;CAVADO SEGAO - ARE?mIZz)O PAVIMENTO SEGAO - AREA DA BASE (m?) SEC(?«:,)\‘ . /EF({?) DO EXTENSAO (m) chgkggfma) . I;/»S'II'_EUFL\AR% D(fn )
PV-49 ATE PV-48 558,21 1,28 5,76 5,76 56,00 645,12 -86,91
PV-48 ATE PV-47 669,12 1,28 5,76 5,76 60,00 691,20 -22,08
PV-39 ATE PV-39A 79,74 1,28 5,76 5,76 7,00 80,64 -0,90
PV-38 ATE PV-42 763,20 1,28 576 576 60,00 691,20 72,00
PV-42 ATE PV-47 722,16 1,28 5,76 5,76 59,00 679,68 42,48
PV-47 ATE PV-51 664,77 1,28 5,76 5,76 52,00 599,04 65,73
PV-51 ATE PV-53 696,80 1,28 576 576 50,00 576,00 120,80
PV-53 ATE PV-54 867,84 1,28 576 576 60,00 691,20 176,64
PV-54 ATE M DE ALA 130,59 1,28 5,76 576 11,00 126,72 3,87
TOTAL 371,63
CAIXAS
CAIXAS | PROF (m) ';{AAR(% COMPRIMENTO (m) VOLUME DA CAIXA (m?) VOLUME(EE)CAVADO Ré’/_g‘-é’&%%ig)
PV-48 2,98 2,40 2,40 17,16 561,33 544,17
PV-49 325 2,40 2,40 18,72 672,61 653,89
PV-39A 3,25 2,40 2,40 18,72 83,30 64,58
PV-38 4,09 2,40 2,40 23,56 767,18 743,62
PV-42 3,86 540 2,80 58,36 725,99 667,63
PV-47 379 2,40 2,40 21,83 668,77 646,94
PV-51 4,20 4,60 2,80 54,10 644,36 590,26
PV-53 4,51 2,40 2,40 25,98 772,52 746,54
PV-54 4,53 2,40 2,40 26,09 134,30 108,21
TOTAL 4.765,84
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 6.215,04 88.067,12
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 6.215,04 38.408,95
05.10.026 CDHU ;K{AANSPORTE DE SOLO DE 1° E 2% CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° MXKM 169 118.085.76 160.564.63
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
PV-49 ATE PV-48 645,12 30% 838,66
PV-48 ATE PV-47 691,20 30% 898,56
PV-39 ATE PV-39A 80,64 30% 104,83
PV-38 ATE PV-42 691,20 30% 898,56
PV-42 ATE PV-47 679,68 30% 883,58
PV-47 ATE PV-51 599,04 30% 778,75 DISTANCIA BOTA FORA (km)
PV-51 ATE PV-53 576,00 30% 748,80 19,00
] OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E
PV-53 ATE PV-54 691,20 30% 898,56 DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS
ITENS
PV-54 ATE M DE ALA 126,72 30% 164,74 TRANSPORTE (m3xkm)
TOTAL 6.215,04 118.085,76

CAIXAS VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-48 17,16 30% 22,31
PV-49 18,72 30% 24,34
PV-39A 18,72 30% 24,34
PV-38 23,56 30% 30,63
PV-42 58,36 30% 75,87
PV-47 21,83 30% 28,38
PV-51 54,10 30% 70,33
PV-53 25,98 30% 33,77
PV-54 26,09 30% 33,92
TOTAL 343,89
08.01.120 CDHU ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M | M2 | 308,21 | 3.597,63 | 1.108.825,54
TRECHO E/ig'(fn’;‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
PV-49 ATE PV-48 56,00 3,12 2,00 348,88 CONTINUO
PV-48 ATE PV-47 60,00 3,49 2,00 418,20 CONTINUO
PV-39 ATE PV-39A 60,00 3,56 2,00 427,20 CONTINUO
PV-38 ATE PV-42 60,00 3,98 2,00 477,00 CONTINUO
PV-42 ATE PV-47 59,00 3,83 2,00 451,35 CONTINUO
PV-47 ATE PV-51 52,00 4,00 2,00 415,48 CONTINUO
PV-51 ATE PV-53 50,00 4,36 2,00 435,50 CONTINUO
PV-53 ATE PV-54 60,00 452 2,00 542,40 CONTINUO
PV-54 ATE M DE ALA 11,00 371 2,00 81,62 CONTINUO
TOTAL 3.597,63
08.02.020 CDHU CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 49,28 2.484,20
08.03.020 CDHU DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 49,28 425,29
CAIXAS LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
PV-48 2,40 2,40 3,00 5,18
PV-49 2,40 2,40 3,00 5,18
PV-39A 2,40 2,80 3,00 5,18
PV-38 2,40 2,80 3,00 5,18
PV-42 2,80 5,40 3,00 6,50
PV-47 2,40 2,40 3,00 5,18
PV-51 2,80 4,60 3,00 6,50
PV-53 2,40 2,40 3,00 5,18
PV-54 2,40 2,40 3,00 5,18
TOTAL 49,28
08.05.110 CDHU DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 | 84,90 | 12.371,63
TRECHO (m) EXTENSAO (m) gg'égx&zciig VOLUME TOTAL (m?)
PV-49 ATE PV-48 56,00 0,06 3,36
PV-48 ATE PV-47 60,00 0,06 3,60
PV-39 ATE PV-39A 7,00 0,06 0,42
PV-38 ATE PV-42 60,00 1,06 63,60
PV-42 ATE PV-47 59,00 0,06 3,54
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-47 ATE PV-51 52,00 0,06 3,12
PV-51 ATE PV-53 50,00 0,06 3,00
PV-53 ATE PV-54 60,00 0,06 3,60
PV-54 ATE M DE ALA 11,00 0,06 0,66
TOTAL 84,90
08.05.190 CDHU mr\:\m GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE M2 2089 | 186,75 | 390121
TRECHO (m) EXTENSAO (m) AREA POR(rif;ARBACAS VOLUME TOTAL (m2)
PV-49 ATE PV-48 56,00 0,45 25,20
PV-48 ATE PV-47 60,00 0,45 27,00
PV-39 ATE PV-39A 7,00 0,45 3,15
PV-38 ATE PV-42 60,00 0,45 27,00
PV-42 ATE PV-47 59,00 0,45 26,55
PV-47 ATE PV-51 52,00 0,45 23,40
PV-51 ATE PV-53 50,00 0,45 22,50
PV-53 ATE PV-54 60,00 0,45 27,00
PV-54 ATE M DE ALA 11,00 0,45 4,95
TOTAL 186,75
08.06.080 CDHU BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM | M | 39,91 | 830,00 | 33.125,30
TRECHO (m) EXTENSAO (m) BARBAC’?ﬁ;’SR METRO TOTAL DE BARBACAS (un)
PV-49 ATE PV-48 56,00 2,00 112,00
PV-48 ATE PV-47 60,00 2,00 120,00
PV-39 ATE PV-39A 7,00 2,00 14,00
PV-38 ATE PV-42 60,00 2,00 120,00
PV-42 ATE PV-47 59,00 2,00 118,00
PV-47 ATE PV-51 52,00 2,00 104,00
PV-51 ATE PV-53 50,00 2,00 100,00
PV-53 ATE PV-54 60,00 2,00 120,00
PV-54 ATE M DE ALA 11,00 2,00 22,00
TOTAL 830,00
11.18.140 CDHU LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 | 1.992,00 | 331.528,56
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-49 ATE PV-48 56,00 3,20 1,50 268,8
PV-48 ATE PV-47 60,00 3,20 1,50 288
PV-39 ATE PV-39A 7,00 3,20 1,50 33,6
PV-38 ATE PV-42 60,00 3,20 1,50 288
PV-42 ATE PV-47 59,00 3,20 1,50 283,20
PV-47 ATE PV-51 52,00 3,20 1,50 249,60
PV-51 ATE PV-53 50,00 3,20 1,50 240,00
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 1’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RC
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-53 ATE PV-54 60,00 3,20 1,50 288,00
PV-54 ATE M DE ALA 11,00 3,20 1,50 52,80
TOTAL 1.992,00
11.18.040 CDHU |LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 145,71 | 265,60 | 38.700,58
| TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?) |
PV-49 ATE PV-48 56,00 3,20 0,20 35,84
PV-48 ATE PV-47 60,00 3,20 0,20 384
PV-39 ATE PV-39A 7,00 3,20 0,20 4,48
PV-38 ATE PV-42 60,00 3,20 0,20 384
PV-42 ATE PV-47 59,00 3,20 0,20 37,76
PV-47 ATE PV-51 52,00 3,20 0,20 33,28
PV-51 ATE PV-53 50,00 3,20 0,20 32,00
PV-53 ATE PV-54 60,00 3,20 0,20 38,40
PV-54 ATE M DE ALA 11,00 3.20 0,20 7,04
TOTAL 265,60
1116.020 CDHU E/:‘r\é%w;mg ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU V3 210 | 000 | 0.00
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-49 ATE PV-48 56,00 3,20 0,00 0,00
PV-48 ATE PV-47 60,00 3,20 0,00 0,00
PV-39 ATE PV-39A 7,00 3,20 0,00 0,00
PV-38 ATE PV-42 60,00 3,20 0,00 0,00
PV-42 ATE PV-47 59,00 3,20 0,00 0,00
PV-47 ATE PV-51 52,00 3,20 0,00 0,00
PV-51 ATE PV-53 50,00 3,20 0,00 0,00
PV-53 ATE PV-54 60,00 3,20 0,00 0,00
PV-54 ATE M DE ALA 11,00 3,20 0,00 0,00
TOTAL 0,00
09.01.030 CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 235,48 | 4,29 | 1.010,21
MUROS DE ALA
DMéJE& PERIMETRO (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
AL-6 1,43 3,00 4,29
TOTAL 4,29
11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 434,71 | 193,07 | 83.927,72
BASE PARA ASSENTAMENTO DE ADUELAS
TRECHO (m) EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-49 ATE PV-48 56,00 3,20 0,10 17,92
PV-48 ATE PV-47 60,00 3,20 0,10 19,20
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-39 ATE PV-39A 7,00 3,20 0,10 2,24
PV-38 ATE PV-42 60,00 3,20 0,10 19,20
PV-42 ATE PV-47 59,00 3,20 0,10 18,88
PV-47 ATE PV-51 52,00 3,20 0,10 16,64
PV-51 ATE PV-53 50,00 3,20 0,10 16,00
PV-53 ATE PV-54 60,00 3,20 0,10 19,20
PV-54 ATE M DE ALA 11,00 3,20 0,10 3,52
TOTAL 132,80
PROFU
CAIXAS NDIDAD LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) VOLUME (m?)
E (m)
PV-48 3,00 2,40 2,40 5,18
PV-49 3,00 2,40 2,40 5,18
PV-39A 3,00 2,40 2,80 5,57
PV-38 3,00 2,40 2,80 5,57
PV-42 3,00 2,80 5,40 9,41
PV-47 3,00 2,40 2,40 5,18
PV-51 3,00 2,80 4,60 8,51
PV-53 3,00 2,40 2,40 5,18
PV-54 3,00 2,40 2,40 5,18
TOTAL 54,98
MUROS DE ALA-PAREDES
MURO | s
DEALA| AREAPAREDES (m?) ALTURA (m) VOLUME (m?)
AL-6 1,43 3,00 4,29
TOTAL 4,29
MUROS DE ALA-BASE
MURO . 5
DEALA AREA BASE (m?) ALTURA (m) VOLUME (m?)
AL-6 6,65 0,15 1,00
TOTAL 1,00
10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 11,59 | 4.940,80 | 57.263,87
CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m?) TA)i’:gE/’nEj)*CO PESO TOTAL (m?)
PV-48 5,18 100 518,40
PV-49 5,18 100 518,40
PV-38 5,57 100 556,80
PV-42 9,41 100 940,80
PV-47 5,18 100 518,40
PV-51 8,51 100 851,20
PV-53 5,18 100 518,40
PV-54 5,18 100 518,40
TOTAL 4.940,80
- - - o -
1105060 CDHU CONCRETO CICLOPICO - FORNECIMENTO E APLICAGAO (COM 30% DE PEDRA RACHAO), CONCRETO V3 66717 244 162789
FCK 15 MPA
MUROS DE ALA
MURO . 5
DEALA AREA (m?) ESPESSURA (m) | VOLUME (m?)
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
AL-6 8,13 03 2,44
TOTAL 244
11.05.120 CDHU EXECUGAO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M® | M3 | 2.915,32 | 0,97 | 2.827,86
MUROS DE ALA
MURO . s
DE ALA AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
AL-6 6,48 0,15 0,97
TOTAL 0,97
001 COTAGAO |ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSAOES(2,00X1,00) | UN | 2.996,00 | 123,00 | 368.508,00
RUA AGUDOS |
TRECHO (m) EXTENSAO (m)
PV-39 ATE PV-39A 7,00
PV-49 ATE PV-48 56,00
PV-48 ATE PV-47 60,00
TOTAL 123,00
002 COTAGAO |ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSAOES(2,00X2,00) | UN | 3.836,00 | 292,00 | 1.120.112,00
RUA MIGUEL BARBAR
TRECHO (m) EXTENSAO (m)
PV-38 ATE PV-42 60,00
PV-42 ATE PV-47 59,00
PV-47 ATE PV-51 52,00
PV-51 ATE PV-53 50,00
PV-53 ATE PV-54 60,00
PV-54 ATE M DE ALA 11,00
TOTAL 292,00
003 COTAGAO |CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS | UN | 52.000,00 | 3,00 | 156.000,00
QUANTIDADE (un) 3
MICRODRENAGEM
07.02.020 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 516,93 5.551,77
07.02.040 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 102,80 1.244,91
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESGAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00 |
PROF. PROF. |EXTENS . . VOLUME ATE 2,00 m| VOLUME ATE 3,00m | VOLUME ATE | VOLUME ACIMA
TRECHO e MONT. (m) | JUS. (m) | AO (m) | -ARGURAMEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) (m?) (m?) 4,00 m (m?) 4,00 M (m?) |
RUA AGUDOS-
RAMAIS 0,50 1,50 1,60 39,00 15 1,65 96,53 0,00 0,00 0,00
RUA RITA PAES
BUSTAMANTE- 0,50 1,50 1,60 38,00 15 1,65 94,05 0,00 0,00 0,00
RAMAIS
RUA RITA PAES
BUSTAMANTE- 0,80 2,74 2,52 30,00 2,00 2,73 120,00 43,80 0,00 0,00
PV-42 ATE PV-43
RUA RITA PAES
BUSTAMANTE- 0,80 2,52 233 30,00 2,00 2,53 120,00 31,50 0,00 0,00
PV-43 ATE PV-44
RUA RITA PAES
BUSTAMANTE- 0,80 2,33 1,97 55,00 2,00 2,25 220,00 27,50 0,00 0,00
PV-44 ATE PV-45
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria
: 26/08/2022
de Desenvolvimento Urbano
Objeto: Cadigo:
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
RUA MIGUEL
BARBAR-RAMAIS 0,50 1,80 | 1,30 | 23,00 | 1,50 1,65 56,93 0,00 0,00 0,00
TOTAL 516,93 102,80 0,00 0,00
RACHAO (m) 0,00
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,10
CONCRETO 0,00
(m)
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 542,80 12.175,00
VOLUME ESCAVADO | SEGAO - AREA DO PAVIMENTO 20 A , SEGAO - AREA DO < VOLUME VOLUME DE
TRECHO () ) SEGAO - AREA DA BASE (m?) CANAL (m?) EXTENSAO (m) OCUPADO (m?)| REATERRO (M)
RUA AGUDOS-RAMAIS 96,53 0,60 0,15 0,20 39,00 37,05 59,48
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
RAMAIS 94,05 0,60 0,15 0,20 38,00 36,10 57,95
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-
42 ATE PV-43 163,80 0,80 0,20 0,50 30,00 45,00 118,80
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-
43 ATE P44 151,50 0,80 0,20 0,50 30,00 45,00 106,50
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-
44 ATE P45 247,50 0,80 0,20 0,50 55,00 82,50 165,00
RUA MIGUEL BARBAR-RAMAIS 56,93 0,60 0,15 0,20 23,00 21,85 35,08
TOTAL 542,80
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 347,76 4.927,76
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 347,76 2.149,16
a a A A o
05.10.026 CDHU L\RAANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20 MXKM 169 6.607.44 1146657
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-42 ATE PU-43 37,05 30% 48,17
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-43 ATE PV-44 36,10 30% 46,93
RUA RITA PAES BUSTAMANTE- 5
PV-42 ATE PV-43 45,00 30% 58,50 DISTANCIA BOTA FORA (km)
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-43 ATE PV-44 45,00 30% 58,50 19,00
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E
RUARITA PAES BUSTAMANTE- 82,50 30% 107,25 DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS
PV-44 ATE PV-45
ITENS
RUA MIGUEL BARBAR-RAMAIS 21,85 30% 28,41 TRANSPORTE (m?xkm)
TOTAL 347,76 6.607,44
08.01.020 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
08.01.040 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 562,80 30.430,60
TRECHO E/ig'(zn’:‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-42 )
ATE P13 30,00 2,73 2,00 163,80 DESCONTINUO
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-43 ]
ATE Py-ad 30,00 2,53 2,00 151,50 DESCONTINUO
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-PV-44 ]
ATE PV-a5 55,00 2,25 2,00 247,50 DESCONTINUO
TOTAL 562,80
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 38,00 | 5.536,98
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUDOS-RAMAIS 39,00 1,50 0,10 585
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
RAMAIS 38,00 1,50 0,10 5,70
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-42 ATE PV-43 30,00 2,00 0.10 6,00
RUA RITA PAES BUSTAMANTE-
PV-43 ATE PV-44 30.00 2,00 0.10 6,00
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
RUA R'L@:ﬁiﬁgﬁf_fs’wmm' 55,00 2,00 0,10 11,00
RUA MIGUEL BARBAR-RAMAIS 23,00 1,50 0,10 3,45
TOTAL 38,00
46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 100,00 14.613,00
46.12.150 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
46.12.160 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 115,00 42.163,60
46.12.170 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
46.12.140 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 0,00 0,00
46.12.250 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 0,00 0,00
@ (m) EXTENSAO (m)
0,50 100,00
0,60 0,00
0,80 115,00
1,00 0,00
1,20 0,00
1,50 0,00
49.12.110 CDHU POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 3,00 18.141,45
49.12.120 CDHU CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 CM - PESCOGO M 640,87 6,98 4.473,27
49.06.410 CDHU TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN) UN 463,34 11,00 5.096,74
PV QUANTIDADE (un) ALTURA DO PV (m) PROFUN(?:)DADE PV CHAMINE (m)
PV-43 1,00 1,60 2,74 1,14
PV-44 1,00 1,60 2,52 0,92
PV-45 1,00 1,60 2,33 0,73
PV-48 1,00 3,00 2,98 0,00
PV-49 1,00 3,00 3,25 0,25
PV-38 1,00 3,00 4,09 1,09
PV-42 1,00 3,00 3,86 0,86
PV-47 1,00 3,00 3,79 0,79
PV-51 1,00 3,00 4,20 1,20
TOTAL 6,98
49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 1,00 5.359,32
49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 20,00 147.487,20
49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 66,00 177.801,36
RUA AGUDOS
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
3 5
RUARITA PAES BUSTAMATES
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
9 9
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano l4
Objeto: Cadigo: ‘-I
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
RUA MIGUEL BARBAR
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
1 8 8
QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)
SIMPLES 0 SIMPLES 0
DUPLA 1 DUPLA 0
TRIPLA 20 TRIPLA 22
PAVIMENTAGAO
54.01.050 CDHU COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 | 1.193,61 | 28.288,51
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUDOS 589,00 0,30 176,70
RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26 0,30 218,18
TOTAL PAVIMENTO LEVE 394,88
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 2.282,09 0,35 798,73
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 798,73
54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 | 631,04 | 104.197,16
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUDOS 589,00 0,15 88,35
RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26 0,15 109,089
TOTAL PAVIMENTO LEVE 197,44
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 2.282,09 0,19 433,60
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 433,60
54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 | 562,57 | 116.496,79
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUDOS 589,00 0,15 88,35
RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26 0,15 109,09
TOTAL PAVIMENTO LEVE 197,44
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 2.282,09 0,16 365,13
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 365,13
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
. 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
54.03.230 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 5.880,44 46.631,89
54.03.240 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 3.598,35 58.653,11
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA AGUDOS 589,00
RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26
TOTAL PAVIMENTO LEVE 1.316,26
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 2.282,09
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 2.282,09
54.03.200 CDHU |CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER M3 1.491,20 | 114,10 | 170.145,92
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUDOS 589 0 0,00 |
| RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26 0 0,00
TOTAL PAVIMENTO LEVE 0,00
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 2.282,09 0,05 114,10
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 114,10
54.03.210 CDHU |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 | 137,35 | 228.242,61
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUDOS 589,00 0,035 20,62
| RUA RITA PAES BUSTAMANTE 727,26 0,035 25,45
TOTAL PAVIMENTO LEVE 46,07
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 2.282,09 0,04 91,28
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 91,28
54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 736,40 | 63,19 | 46.530,17
SARJETAS c L ESP M3
RUA AGUDOS 211,00 0,40 0,15 12,66
RUA RITA PAES BUSTAMANTE 239,00 0,40 0,15 14,34
RUA MIGUEL BARBAR 603,10 0,40 0,15 36,19
TOTAL 63,19
RUA AGUA DE LINDOIA- ( DA ESTACA 1+4,28 ATE ESTACA 7+10,35) - 2° ETAPA
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

CANTEIRO CENTRAL
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
02.08.020 CDHU PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 860,20 8,00 6.881,60
[¢] ‘ H | M2
4,00 ‘ 2,00 | 8,00
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4
02.02.140 CDHU PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 | UNMES | 1.076,82 6,00 | 6.460,92
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.02.150 CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? | UNMES | 696,95 6,00 | 4.181,70
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.03.080 CDHU FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 46,88 30,00 | 1.406,40
PERIMETRO (M) ‘ H
20 ‘ 15
02.03.110 CDHU TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS | M2 | 0,00 60,00 | 0,00
PERIMETRO (M) ‘ H
20 ‘ 3
48.02.400 CDHU RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 0,00 0,00 | 0,00
UNIDADE 0
02.10.040 CDHU LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO | M | 1,34 115,00 | 154,10
DIMENSOES / (m)
(c-2,00 X h-1,00) +
BSCC (02,00 X h-2.00) 106,00
BSTC 0,50 9,00
BSTC 0,60 0,00
BSTC 0,80 0,00
BSTC 1,00 0,00
BSTC 1,20 0,00
BSTC 1,50 0,00
TOTAL 115,00
SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA
70.03.010 CDHU IATIA - AREA ATE 2.0 M2 | M2 | 954,43 4,32 | 4.123,14
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 2 0,72
OBRAA 100 M 0,36 2 0,72
DESVIO A DIREITA 0,36 2 0,72
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
DESVIO A ESQUERDA 0,36 0,72
VIA INTERDITADA 0,36 0,72
HOMENS TRABALHNDO 0,36 0,72
TOTAL 4,32
84520 CDHU COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO | M2 | 432 | 4,32 | 18,66
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 0,72
OBRAA 100 M 0,36 0,72
DESVIO A DIREITA 0,36 0,72
DESVIO A ESQUERDA 0,36 0,72
VIA INTERDITADA 0,36 0,72
HOMENS TRABALHNDO 0,36 0,72
TOTAL 4,32
TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M
84520 INFRA-INSUMOS LARG. X 50M COMPRIMENTO | M2 | 1,72 | 480,00 | 825,60
DRENAGEM (M) ‘ ALTURA LADOS ‘ | TOTAL
200,00 ‘ 12 ‘ | 480,00
84510 INFRA-INSUMOS| BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) | UN | 6,53 | 40,00 | 261,20
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
200,00 ‘ 10 2 | 40,00
41.11.090 CDHU LUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO | UN | 99,55 | 40,00 | 3.982,00
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
200,00 ‘ 10 2 | 40,00
10-16-01 SIURB-INFRA SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL | M | 60,41 | 30,00 | 1.812,30
DRENAGEM (M) ‘ MEDIA TOTAL
200,00 ‘ 15,00% 30
DEMOLIGCOES
17-60-46 SIURB-EDIF  |RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 13,71 | 756,50 | 10.371,62
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA AGUA DE LINDOIA 756,50
TOTAL PAVIMENTO LEVE 756,50
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 U
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO,
03.01.260 CDHU TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 298,43 15,51 462865
SARJETAS c L ESP. M3
AGUA DE LINDOIA 2585 0,40 0,15
15,51
05.08.140 CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 | 10.304,35 28.027,82
AREADEPAV (m?)|  ESPESSURA (m) EMPO(Lnng)ENTO DISTANCIA (km) TRANSPORTE (mixkm)
756,50 0,08 1,70 19,00 1.954,80
DEMO'(&?;)RJETA EMPOLAMENTO (m3) | DISTANCIA (km) | TRANSPORTE (m3xkm)
258,50 1,70 19 8.349,55
a a A A o
05.10.025 CDHU TRANSPORTE DE SOLO DE 17 E 2 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 15 V3 3500 20012 1018023
KM ATE O 20° KM
ABCAIXA  AREADEPAV(m?)|  ESPESSURA (m) EMPO(Lnng)ENTO TOTAL(m3)
756,50 0,295 1,30 290,12
05.10.010 CDHU CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA | M3 4,93 | 290,12 1.430,28
ABCAIXA  AREADEPAV(m?)|  ESPESSURA (m) EMPO(Lnng)ENTO TOTAL(m3)
756,50 0,295 1,30 290,12
CANALIZAGAO E CAIXAS
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 1.410,56 29.057,54
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESOAVADEIRA HIDRAULIGA M3 21,67 175,12 3.794,93
CANALIZAGAO
PROF. PROF. |EXTENS . . VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA DE 4,00 m VOLUME TOTAL
TRECHO NONT. (m) | 3US. (m) | A0 (m) | -ARGURAMEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) ) ) )
PV-40 ATE PV-39 2,90 3,18 | 55,00 3,20 4,34 704,00 59,84 763,84
PV-39 ATE PV-39A 3,18 355 | 51,00 3,20 4,67 652,80 108,53 761,33
TOTAL 106,00 TOTAL 1.356,80 168,37 1.525,17
RACHAO (m) 1,00
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,20
CONCRETO 0.10
(m)
CAIXAS
AREA VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA 4,00
CAIXAS (m# | PROFUNDIDADE (m) (m?) m (m?)
PV-39 6,72 434 26,88 2,28
PV-40 6,72 4,67 26,88 4,47
TOTAL 53,76 6,75
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 493,84 11.076,83
VOLUME ESCAVADO | SEGAO - AREA DO PAVIMENTO o A 2 SECAO - AREA DO - VOLUME VOLUME DE
TRECHO ) ) SEGAO - AREA DA BASE (m?) CANAL (m?) EXTENSAO (M) | 5 1paDO (m¥)| REATERRO (W)
PV-40 ATE PV-39 763,84 1,07 4,16 576 55,00 545,60 218,24
PV-39 ATE PV-39A 761,33 1,07 4,16 576 51,00 505,92 255,41
TOTAL 473,65
CAIXAS
LARGU . VOLUME ESCAVADO VOLUME DE
CAIXAS | PROF (m)| g | COMPRIMENTO (m) VOLUME DA CAIXA (m?) ) REATERRO (m?)
PV-39 3,00 2,40 2,80 20,16 29,16 9,00
PV-40 3,00 2,40 2,80 20,16 31,35 11,19
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 U
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TOTAL 20,19
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 1.419,40 20.112,90
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 1.419,40 8.771,89
a a A A o
05.10.026 CDHU ;;ANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20 MXKM 160 26.966,60 45576.93
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
PV-40 ATE PV-39 545,60 30% 709,28 DISTANCIA BOTA FORA (km)
PV-39 ATE PV-39A 505,92 30% 657,70 19,00
TOTAL 1.366,98 1.419,40
CAIXAS VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
PV-39 20,16 30% 26,21
PV-40 20,16 30% 26,21
TOTAL 52,42
08.01.120 CDHU ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 953,23 293.795,02
TRECHO E/ig'(fn’;‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
PV-40 ATE PV-39 55,00 434 2,00 477,40 CONTINUO
PV-39 ATE PV-39A 51,00 4,67 2,00 475,83 CONTINUO
TOTAL 953,23
08.02.020 CDHU CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 26,88 1.355,02
08.03.020 CDHU DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 26,88 231,97
CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
PV-39 2,80 2,40 2,00 13,44
PV-40 2,80 2,40 2,00 13,44
TOTAL 26,88
08.05.110 CDHU DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 6,36 | 926,78
R VOLUME POR 2 3
TRECHO (m) EXTENSAO (m) BARBACAS (m) VOLUME TOTAL (m?)
PV-40 ATE PV-39 55,00 0,06 3,30
PV-39 ATE PV-39A 51,00 0,06 3,06
TOTAL 6,36
08.05.190 CDHU mr\:\m GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE M2 2089 4770 | 996,45
TRECHO (m) EXTENSAO (m) AREA POR(rif;ARBACAS VOLUME TOTAL (m2)
PV-40 ATE PV-39 55,00 0,45 24,75
PV-39 ATE PV-39A 51,00 0,45 22,95
TOTAL 47,70
08.06.080 CDHU BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM M 39,91 212,00 | 8.460,92
TRECHO (m) EXTENSAO (m) AREA POR 2 BARBACAS VOLUME TOTAL (m)

(m/m)
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-40 ATE PV-39 55,00 2,00 110,00
PV-39 ATE PV-39A 51,00 2,00 102,00
TOTAL 212,00
11.18.140 CDHU LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 339,20 | 56.453,06
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-40 ATE PV-39 55,00 3,20 1,00 176,00
PV-39 ATE PV-39A 51,00 3,20 1,00 163,20
TOTAL 339,20
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 67,84 | 9.884,97
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-40 ATE PV-39 55,00 3,20 0,20 35,20
PV-39 ATE PV-39A 51,00 3,20 0,20 32,64
TOTAL 67,84
1116.020 CDHU LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU V3 210 3302 278483
ENCHIMENTO
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-40 ATE PV-39 55,00 3,20 0,10 17,60
PV-39 ATE PV-39A 51,00 3,20 0,10 16,32
TOTAL 33,92
11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 434,71 104,96 | 45.627,16
FROUFU _
CAIXAS NDIDAD COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
gy
PV-39 2,00 2,80 2,40 52,48
PV-40 2,00 2,80 2,40 52,48
TOTAL 104,96
MUROS DE ALA
MURO . 5
DEALA PERIMETRO (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
TOTAL 0,00
11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 434,71 51,78 22.509,28
TRECHO (m) EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-40 ATE PV-39 55,00 3.2 0,10 17,60
PV-39 ATE PV-39A 51,00 3.2 0,10 16,32
TOTAL 0,00 33,92
PROFU
CAIXAS NDIDAD COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m?)
E (m)
PV-39 3,00 2,80 2,40 8,93
PV-40 3,00 2,80 2,40 8,93
TOTAL 17,86
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 11,59 | 1.786,00 | 20.699,74
CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m?) TAXA DE ACO (kg/m?) PESO TOTAL (m?)
PV-39 8,93 100,00 893,00
PV-40 8,93 100,00 893,00
TOTAL 1.786,00
001 COTAGAO |ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSAOES(2,00X1,00) | UN | 2.996,00 | 106,00 | 317.576,00
TRECHO (m) EXTENSAO (m)
PV-40 ATE PV-39 55,00
PV-39 ATE PV-39A 51,00
TOTAL 106,00
MICRODRENAGEM
07.02.020 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 22,28 239,23
07.02.040 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 0,00 0,00
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESGAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00
PROF. PROF. |EXTENS . - VOLUME ATE 2,00 m| VOLUME ATE 3,00m | VOLUME ATE | VOLUME ACIMA
TRECHO e MONT. (m) | JUS._(m) | AO (m) | -ARGURAMEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) (m?) (m?) 4,00 m (m?) 4,00 M (m?)
RUA AGUA DE
LINDOIA 0,50 1,80 1,30 9,00 1,50 1,65 22,28 0,00 0,00 0,00
TOTAL 22,28 0,00 0,00 0,00
RACHAO (m) 0,00
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,10
CONCRETO 0,00
(m)
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 19,13 428,97
VOLUME ESCAVADO | SEGAO - AREA DO PAVIMENTO 20 A , SEGAO - AREA DO < VOLUME VOLUME DE
TRECHO () ) SEGAO - AREA DA BASE (m?) CANAL (m?) EXTENSAO (m) OCUPADO (m?)| REATERRO (M)
RUA AGUA DE LINDOIA 22,28 0,60 0,15 0,20 9,00 3,15 19,13
TOTAL 19,13
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 4,10 58,10
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 4,10 2534
a a A A o
05.10.026 CDHU L\RAANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20 MEXKM 169 7780 131,65
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?) DISTANCIA BOTA FORA (km)
RUA AGUA DE LINDOIA 3,15 30% 4,10 19,00
OBS: CONSIDERADO 20,0 KME
TOTAL 4,10 DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS
ITENS
TRANSPORTE (m?xkm)
77,90
08.01.020 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO | M2 | 94,48 0,00 | 0,00
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
08.01.040 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 29,70 1.605,88
TRECHO E/ig'(fn’;‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
RUA AGUA DE LINDOIA 9,00 1,65 2,00 29,70 DESCONTINUO
TOTAL 29,70
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 1,35 196,71
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUA DE LINDOIA 9,00 1,50 0,10 1,35
TOTAL 1,35
46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 9,00 1.315,17
46.12.150 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
46.12.160 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 0,00 0,00
46.12.170 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
46.12.140 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 0,00 0,00
46.12.250 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 0,00 0,00
@ (m) EXTENSAO (m)
0,50 9,00
0,60 0,00
0,80 0,00
1,00 0,00
1,20 0,00
1,50 0,00
49.12.110 CDHU POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 0,00 0,00
49.12.120 CDHU CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 CM - PESCOGO M 640,87 3,01 1.925,81
49.06.410 CDHU TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN) UN 463,34 2,00 926,68
PV QUANTIDADE (un) ALTURA DO PV (m) PROFUN(';')DADE PV CHAMINE (m)
PV-39 1,00 3,00 4,34 1,34
PV-40 1,00 3,00 4,67 1,67
TOTAL 2,00 TOTAL 3,01
49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 0,00 0,00
49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 4,00 29.497,44
49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 6,00 16.163,76
RUA AGUA DE LINDOIA
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
4 2
QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
. 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
SIMPLES 0 SIMPLES 0
DUPLA 0 DUPLA 0
TRIPLA 4 TRIPLA 2
PAVIMENTAGAO
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E
54.01.030 CDHU TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 KM | M2 | 27,28 | 756,50 | 20.637,32
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA AGUA DE LINDOIA 756,50
TOTAL PAVIMENTO LEVE 756,50
TOTAL PAVIMENTO LEVE
54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 | 113,48 | 18.737,82
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUA DE LINDOIA 756,50 0,15 113,48
TOTAL PAVIMENTO LEVE 113,48
54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 113,48 | 23.499,44
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUA DE LINDOIA 756,50 0,15 113,48
TOTAL PAVIMENTO LEVE 113,48
54.03.230 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 756,50 5.999,05
54.03.240 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 756,50 12.330,95
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA AGUA DE LINDOIA 756,50
TOTAL PAVIMENTO LEVE 756,50
54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 26,48 | 44.003,67
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUA DE LINDOIA 756,50 0,035 26,48
TOTAL PAVIMENTO LEVE 26,48
54.06.170 CDHU SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 736,40 15,51 | 11.421,56
SARJETAS c L ESP M3
RUA AGUA DE LINDOIA 258,50 0,40 0,15 15,51
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
. 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Meméria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TOTAL 15,51
RUA MIGUEL BARBAR (DA ESTACA 8+7,52 ATE ESTACA 17+3,10) E RUA AGUA DA PRATA (DA ESTACA 1+17,32 ATE ESTACA 8+13,54) - 3° ETAPA
cODIGO | FONTE | DESCRIGAO | UNID. | VALOR UNIT. | QTDD. TOTAL
CANTEIRO CENTRAL
02.08.020 | CDHU |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA | M2 | 643,83 | 8,00 5.150,64
c ‘ H | M2
4,00 ‘ 2,00 | 8,00
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4
02.02.140 CDHU PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 | UNMES | 1.004,71 | 6,00 6.028,26
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.02.150 CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? | UNMES | 643,81 | 6,00 3.862,86
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.03.080 CDHU FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 43,75 | 150,00 6.562,50
PERIMETRO (M) ‘ H
100 ‘ 15
02.03.110 CDHU TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS | M2 | 100,18 | 180,00 18.032,40
PERIMETRO (M) ‘ H
60 ‘ 3
48.02.400 CDHU RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 972,23 | 1,00 972,23
UNIDADE 1
02.10.040 CDHU LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO | M | 1,23 | 322,50 396,68
DIMENSOES / (m)
(c-2,00 X h-1,00) +
BSCC (02,00 X h-2.00) 146,00
BSTC 0,50 36,00
BSTC 0,60 0,00
BSTC 0,80 115,00
BSTC 1,00 0,00
BSTC 1,20 0,00
BSTC 1,50 25,50
TOTAL 322,50

SINALIZAGAO PROVISORIA
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA
70.03.010 CDHU IATA - AREA ATE 2,0 M? M2 923,12 7,20 6.646,46
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 2 0,72
OBRAA 100 M 0,36 2 0,72
DESVIO A DIREITA 0,36 4 1,44
DESVIO A ESQUERDA 0,36 4 1,44
VIA INTERDITADA 0,36 4 1,44
HOMENS TRABALHNDO 0,36 4 1,44
TOTAL 7.2
97.05.130 CDHU COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO | M2 | 60,41 | 7,20 | 434,95
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 2 0,72
OBRAA 100 M 0,36 2 0,72
DESVIO A DIREITA 0,36 4 1,44
DESVIO A ESQUERDA 0,36 4 1,44
VIA INTERDITADA 0,36 4 1,44
HOMENS TRABALHNDO 0,36 4 1,44
TOTAL 7,20
TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M
84520 INFRA-INSUMOS LARG. X 50M COMPRIMENTO | M2 | 1,72 | 774,00 | 1.331,28
DRENAGEM (M) ‘ ALTURA | LADOS ‘ | TOTAL
322,50 12 | 2 | 774,00
84510 INFRA-INSUMOS| BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) | UN | 6,53 | 64,50 | 421,19
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
322,50 10 | 2 | 64,50
69.20.180 CDHU balizador | UN | 221,70 | 467,00 | 103.533,90
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
322,50 10 | 2 | 64,50
10-16-01 SIURB-INFRA SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL | M | 60,41 | 48,38 | 2.922,33
DRENAGEM (M) ‘ MEDIA | TOTAL
322,50 15,00% 48,375
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 U
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
DEMOLIGOES
17-60-46 SIURB-EDIF  |RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 13,71 | 843,25 | 11.560,96
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA AGUA DA PRATA 843,25
TOTAL PAVIMENTO LEVE 843,25
DEMOLICAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
03.07.010 CDHU | TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M2 26,54 1.521,45 40.379,28
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 152145
DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO,
03.01.260 CDHU TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 298,43 | 63,21 | 18.863,58
SARJETAS c L ESP M3 EMPOLAMENTO-70% M3
RUA AGUA DA PRATA 280,50 0,40 0,15 16,83 17 2861
RUA MIGUEL BARBAR 339,20 0,40 0,15 20,352 17
34,60
TOTAL 619,70 TOTAL 37,18 TOTAL 63,21
05.08.140 | CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 2,72 | 6.215,02 | 16.904,84
RUAAGUADASPRATA | INTERTRAVADO DISTANCIA (km) TRANSPORTE
(m3) (m3xkm)
67,46 17,1 1153,57
RUAAGUADASPRATA | DEMOLSARVETA | 1\ orancia (km) TRANSPORTE
(m3) (m3xkm)
28,61 171 489,25
RUA MIGUEL BARBAR | AREA DE PAV (m3) DISTANCIA (km) TRANSPORTE
(m3xkm)
232,78 17,1 3980,57
RUAMIGUEL BARBAR | DEMOLSARVETA | 1oy cia (km) TRANSPORTE
(m3) (m3xkm)
34,60 171 591,63
a a A A o
05.10.026 CDHU TRANSPORTE DE SOLO DE 17 E 2 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 15 V3 3181 971,80 3091267
KM ATE O 20° KM
AB.CAIXA- R. MIGUEL ; EMPOLAMENTO
BARBAR AREA DE PAV (m2) ESPESSURA (m) n3) TOTAL(m3)
1.521,45 0,35 1,30 692,26
AREA DE EMPOLAMENTO
A ESPESSURA TOTAL(M3
AB.CAIXA R. AGUA DA PRATA BLOQUETE (m?) m (m3) (m3)
843,25 0,255 1,30 279,54
05.10.010 CDHU CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA | M3 | 4,79 | 971,80 | 4.654,91
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 U
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
AREADEPAV (m?)|  ESPESSURA (m) EMPOLAMENTO TOTAL(m3)
AB.CAIXA- R. MIGUEL BARBAR (m3)
1.521,45 0,35 1,30 692,26
. AREA DE EMPOLAMENTO
AB.CAIXAR.AGUADAPRATA | o 0o rre () ESPESSURA (m) n3) TOTAL(m3)
843,25 0,255 1,30 279,54
CANALIZAGAO E CAIXAS
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 1.980,80 40.804,48
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESOAVADEIRA HIDRAULIGA M3 21,67 748,29 16.215,55
CANALIZAGAO
PROF. PROF. |EXTENS . . VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA DE 4,00 m VOLUME TOTAL
TRECHO MONT. (m) | JUS. (m) | AO (m) | “ARGURA MEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) ) ) P
R micueL sarear PVZZATEPYV | 546 373 | 30,00 3.20 540 384,00 133,92 517,92
R micUeL sarear] PV ATEPYV | 546 373 | 29,00 3.20 540 371,20 120,46 500,66
R micueL sarear PYIOATERYV- | 575 367 | 30,00 3.20 5,50 384,00 144,00 528,00
R.MIGUEL BARBAR| PV-32ATE PV-37| 3,67 3,84 30,00 3,20 5,56 384,00 149,28 533,28
R micueL sarear) PV ATEPV | 54 400 | 27.00 320 572 345,60 148,61 494,21
TOTAL 146,00 TOTAL 1.868,80 705,27 2.574,07
RACHAO (m) 1,50
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,20
CONCRETO 0.10
(m)
CAIXAS
AREA VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA 4,00
CAIXAS ) PROFUNDIDADE (m) ™) m (m?)
R. MIGUEL
ARBAR PV-22 6,72 5,40 26,88 9,37
R. MIGUEL
ARBAR PV-24 7,84 5,40 31,36 10,94
R. MIGUEL
ARBAR PV-30 6,72 5,50 26,88 10,08
R. MIGUEL
ARBAR PV-32 6,72 5,56 26,88 10,45
R. MIGUEL
ARBAR PV-37 6,72 572 26,88 11,56
TOTAL 112,00 43,02
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 898,91 20.162,55
VOLUME ESCAVADO | SEGAO - AREA DO PAVIMENTO o A 2 SECAO - AREA DO - VOLUME VOLUME DE
TRECHO ) ) SEGAO - AREA DA BASE (m?) CANAL (m?) EXTENSAO (m) OCUPADO (m?)| REATERRO (M)
RMIGUEL BARBAR| PV-22 ?ATE PV- 517,92 1,28 576 5,76 30,00 345,60 172,32
RMIGUEL BARBAR| PV-24 ?OTE PV- 500,66 1,28 576 5,76 20,00 334,08 166,58
RMIGUEL BARBAR| PV-30 ?ZTE PV- 528,00 1,28 576 5,76 30,00 345,60 182,40
R.MIGUEL BARBAR | PV-32ATE PV-37 533,28 128 5,76 576 30,00 345,60 187,68
RMIGUEL BARBAR| PV-37 ?BTE PV- 494,21 1,28 576 5,76 27,00 311,04 183,17
TOTAL 892,15
CAIXAS
LARGU . VOLUME ESCAVADO VOLUME DE
CAIXAS | PROF (m)| g | COMPRIMENTO (m) VOLUME DA CAIXA (m?) (m*) REATERRO (m?)
R.MIGUEL BARBAR PV-22 5,40 2,40 2,80 36,25 42,30 6,05
R.MIGUEL BARBAR PV-24 5,40 2,40 2,80 36,25 36,96 0,71
R.MIGUEL BARBAR PV-30 5,50 2,40 2,80 36,96 36,96 0,00
R.MIGUEL BARBAR PV-32 5,56 2,40 2,80 37,33 37,33 0,00
R.MIGUEL BARBAR PV-37 572 2,40 2,80 38,44 38,44 0,00

TOTAL

6,76

40177




Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 1.993,00 28.240,81
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 1.993,00 12.316,74
a a A A o
05.10.026 CDHU ;;ANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20 MXKM 169 37.867.00 63.905.23
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?) DISTANCIA BOTA FORA (km)
R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATE PV-24 345,60 30% 449,28 19,00
UDS CUNSIUERATU Z0,U RV T
R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATE PV-32 345,60 30% 449,28 DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS
ITEN
R.MIGUEL BARBAR PV-32ATE PV-37 345,60 30% 449,28 TRANSPORTE (m?xkm)
R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATE PV-38 311,04 30% 404,35 37.867,00
TOTAL 1.752,19
CAIXAS VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
R.MIGUEL BARBAR PV-22 36,25 30,00% 47,13
R.MIGUEL BARBAR PV-24 36,25 30% 47,13
R.MIGUEL BARBAR PV-30 36,96 30% 48,05
R.MIGUEL BARBAR PV-32 37,33 30% 48,53
R.MIGUEL BARBAR PV-37 38,44 30% 49,97
TOTAL 240,81
08.01.120 CDHU ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 1.608,79 495.845,17
TRECHO E/ig'(fn’;‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
FV-2Z2
R.MIGUEM BARBAR ATEPV- | 30,00 5,40 2,00 323,70 CONTINUO
i
R.MIGUEM BARBAR ATEPV- | 29,00 5,40 2,00 312,91 CONTINUO
r\’/)pou
R.MIGUEM BARBAR ATE PV- | 30,00 5,50 2,00 330,00 CONTINUO
20
R MIGUEM BARBAR PVF;\3/2§7TE 30,00 556 2,00 333,30 CONTINUO
FV-37
R.MIGUEM BARBAR ATE PV- | 27,00 572 2,00 308,88 CONTINUO
20
TOTAL 1.608,79
08.02.020 CDHU CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 80,64 4.065,06
08.03.020 CDHU DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 80,64 695,92
R.MIGUEL BARBAH| CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
R.MIGUEL BARBAR PV-22 2,80 2,40 3,00 20,16
R.MIGUEL BARBAR PV-24 2,80 2,40 3,00 20,16
R.MIGUEL BARBAR PV-30 2,80 2,40 3,00 20,16
R.MIGUEL BARBAR PV-32 2,80 2,40 3,00 20,16
R.MIGUEL BARBAR PV-37 2,80 2,40 3,00 20,16
TOTAL
TOTAL 80,64
08.05.110 CDHU DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 | 8,76 | 1.276,51
5 VOLUME POR 2 N
TRECHO (m) EXTENSAO (m) BARBACAS (m) VOLUME TOTAL (m?)
R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATE PV-24 30,00 0,06 1,80
R.MIGUEL BARBAR PV-24 ATE PV-30 29,00 0,06 1,74
R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATE PV-32 30,00 0,06 1,80
R.MIGUEL BARBAR PV-32ATE PV-37 30,00 0,06 1,80
R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATE PV-38 27,00 0,06 1,62
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TOTAL 8,76
08.05.190 CDHU mr\:\m GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE M2 2089 | 6570 | 137247
TRECHO (m) EXTENSAO (m) AREA POR(rif;ARBACAS VOLUME TOTAL (m2)
R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATE PV-24 30,00 0,45 13,50
R.MIGUEL BARBAR PV-24 ATE PV-30 29,00 0,45 13,05
R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATE PV-32 30,00 0,45 13,50
R.MIGUEL BARBAR PV-32ATE PV-37 30,00 0,45 13,50
R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATE PV-38 27,00 0,45 12,15
TOTAL 65,70
08.06.080 CDHU BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM | M | 39,91 | 292,00 | 11.653,72
TRECHO (m) EXTENSAO (m) AREA PO?mZInE]’)ARBACAS TOTAL (m))
R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATE PV-24 30,00 2,00 60,00
R.MIGUEL BARBAR PV-24 ATE PV-30 29,00 2,00 58,00
R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATE PV-32 30,00 2,00 60,00
R.MIGUEL BARBAR PV-32ATE PV-37 30,00 2,00 60,00
R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATE PV-38 27,00 2,00 54,00
TOTAL 292,00
11.18.140 CDHU LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 | 700,80 | 116.634,14
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATE PV-24 30,00 3,20 1,50 144,00
R.MIGUEL BARBAR PV-24 ATE PV-30 29,00 3,20 1,50 139,20
R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATE PV-32 30,00 3,20 1,50 144,00
R.MIGUEL BARBAR PV-32ATE PV-37 30,00 3,20 1,50 144,00
R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATE PV-38 27,00 3,20 1,50 129,60
TOTAL 700,80
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 | 93,44 | 13.615,14
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATE PV-24 30,00 3,20 0,20 19,20
R.MIGUEL BARBAR PV-24 ATE PV-30 29,00 3,20 0,20 18,56
R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATE PV-32 30,00 3,20 0,20 19,20
R.MIGUEL BARBAR PV-32ATE PV-37 30,00 3,20 0,20 19,20
R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATE PV-38 27,00 3,20 0,20 17,28
TOTAL 93,44
1116.020 CDHU E/:‘r\éawgmg ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU V3 210 | 4672 | 3835.71
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATE PV-24 30,00 3,20 0,10 9,60
R.MIGUEL BARBAR PV-24 ATE PV-30 29,00 3,20 0,10 9,28
R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATE PV-32 30,00 3,20 0,10 9,60

4277




Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
R.MIGUEL BARBAF| PV-32ATE PV-37 30,00 3,20 0,10 9,60
R.MIGUEL BARBAF| PV-37 ATE PV-38 27,00 3,20 0,10 8,64
TOTAL 46,72
09.01.030 CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 235,48 | 366,40 | 86.279,87
FROUFU _
CAIXAS NDIDAD COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
£ fom
R.MIGUEL BARBAF| PV-22 3,00 2,80 2,40 73,28
R.MIGUEL BARBAF| PV-24 3,00 2,80 2,40 73,28
R.MIGUEL BARBAF| PV-30 3,00 2,80 2,40 73,28
R.MIGUEL BARBAF| PV-32 3,00 2,80 2,40 73,28
R.MIGUEL BARBAF| PV-37 3,00 2,80 2,40 73,28
TOTAL 366,40
11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 434,71 91,37 39.719,45
TRECHO (m) EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
R.MIGUEL BARBAF| PV-22 ATE PV-24 30,00 3.2 0,10 9,60
R.MIGUEL BARBAF| PV-24 ATE PV-30 29,00 3.2 0,10 9,28
R.MIGUEL BARBAF| PV-30 ATE PV-32 30,00 3.2 0,10 9,60
R.MIGUEL BARBAF| PV-32ATE PV-37 30,00 3.2 0,10 9,60
R.MIGUEL BARBAF| PV-37 ATE PV-38 27,00 3.2 0,10 8,64
TOTAL 46,72
FRUFU
CAIXAS NDIDAD COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m?)
£ fom
R.MIGUEL BARBAF| PV-22 3,00 2,80 2,40 8,93
R.MIGUEL BARBAF| PV-24 3,00 2,80 2,40 8,93
R.MIGUEL BARBAF| PV-30 3,00 2,80 2,40 8,93
R.MIGUEL BARBAF| PV-32 3,00 2,80 2,40 8,93
R.MIGUEL BARBAF| PV-37 3,00 2,80 2,40 8,93
TOTAL 44,65
10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 11,59 | 4.465,00 | 51.749,35
CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m?) TAXA DE ACO (kg/m?) PESO TOTAL (m?)
R.MIGUEL BARBAF| PV-22 8,93 100,00 893,00
R.MIGUEL BARBAF| PV-24 8,93 100,00 893,00
R.MIGUEL BARBAF| PV-30 8,93 100,00 893,00
R.MIGUEL BARBAF| PV-32 8,93 100,00 893,00
R.MIGUEL BARBAF| PV-37 8,93 100,00 893,00
TOTAL 4.465,00
002 COTAGAO  |ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSAOES(2,00X2,00) | UN | 3.836,00 | 146,00 | 560.056,00

43177



Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TRECHO COMPROMENTO
R.MIGUEL BARBAR PV-22 ATE PV-24 30,00
R.MIGUEL BARBAR PV-24 ATE PV-30 29,00
R.MIGUEL BARBAR PV-30 ATE PV-32 30,00
R.MIGUEL BARBAR PV-32ATE PV-37 30,00
R.MIGUEL BARBAR PV-37 ATE PV-38 27,00
TOTAL 146,00
MICRODRENAGEM
07.02.020 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 686,80 7.376,23
07.02.040 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 153,15 1.854,59
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESGAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00
PROF. PROF. |EXTENS . . VOLUME ATE 2,00 m| VOLUME ATE 3,00m | VOLUME ATE | VOLUME ACIMA
TRECHO o MONT. (m) | JUS. (m) | A0 (m) | -ARGURAMEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) ) ) £00m (m) 400 M (m®)
RUA AGUA DA
PRATA PV-32 0,80 2,77 242 30,00 2,00 2,70 120,00 41,70 0,00 0,00
ATE PV-33
RUA AGUA DA
PRATA PV-33 0,80 2,42 2,31 30,00 2,00 247 120,00 27,90 0,00 0,00
ATE PV-34
RUA AGUA DA
PRATA PV-34 0,80 2,31 1,97 55,00 2,00 2,24 220,00 26,40 0,00 0,00
ATE PV-35
RUA MIGUCL
BARBAR 0,50 1,80 1,30 19,50 1,50 1,65 48,26 0,00 0,00 0,00
(Danniey
RUA MIGUEL
BARBAR 1,50 2,97 2,49 25,50 2,70 2,83 137,70 57,15 0,00 0,00
RUA AGUA DA
PRATA(RAMAIS) 0,50 1,80 1,30 16,50 1,50 1,65 40,84 0,00 0,00 0,00
TOTAL 686,80 153,15 0,00 0,00
RACHAO (m) 0,00
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,10
CONCRETO 0,00
(m)
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 730,11 16.376,27
VOLUME ESCAVADO | SEGAO - AREA DO PAVIMENTO 20 A , SEGAO - AREA DO < VOLUME VOLUME DE
TRECHO () ) SEGAO - AREA DA BASE (m?) CANAL (m?) EXTENSAO (m) OCUPADO (m?)| REATERRO (M)
RUA AGUA DAP \F;z/;TA PV-32 ATE 161,70 0,80 0,00 0,50 30,00 15,00 146,70
RUA AGUA D‘;,\F;_F;QTA PV-33 ATE 147,90 0,80 0,00 0,50 30,00 15,00 132,90
RUA AGUA D‘;,\F;_R;ETA PV-34 ATE 246,40 0,80 0,00 0,50 55,00 27,50 218,90
RUA MIGUEL BARBAR (RAMAIS) 48,26 0,60 0,00 0,20 19,50 3,90 44,36
RUA MIGUEL BARBAR 194,85 1,08 0,00 1,77 25,50 45,14 149,71
RUA AGUA DA PRATA(RAMAIS) 40,84 0,60 0,00 0,20 16,50 3,30 37,54
TOTAL 730,11
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 92,63 1.312,57
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 92,63 572,45
a a A A o
05.10.026 CDHU L\RAANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20 MXKM 169 189982 321070
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?)
RUA AGUA DA PRATA PV-32 15.00
ATE PV-33 '
RUA AGUA DA PRATA PV-33 5
ATE Pvo34 15,00 DISTANCIA BOTA FORA (km)
RUA AGUA DA PRATA PV-34
ATE PV.35 27,50 20,51
UDS CUNSIUERATU Z0,U RV
RUA MIGUEL BARBAR (RAMAIS) 3,90 DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS

ITEN

44177



Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
RUA MIGUEL BARBAR 27,93
RUA AGUA DA PRATA(RAMAIS) 3,30 TRANSPORTE (m?xkm)
92,63 1.899,82
TOTAL 0,00
08.01.020 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
08.01.040 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 891,30 48.192,59
TRECHO E/ig'(fn’;‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
RUA AGUA DA PRATA PV-32 ATE PV-33 | 30,00 2,70 2,00 161,70 DESCONTINUO
RUA AGUA DA PRATA PV-33 ATE PV-34 | 30,00 2,47 2,00 147,90 DESCONTINUO
RUA AGUA DA PRATA PV-34 ATE PV-35 | 55,00 2,24 2,00 246,40 DESCONTINUO
RUA MIGUEL BARBAR (RAMAIS) 19,50 1,65 2,00 64,35 DESCONTINUO
RUA MIGUEL BARBAR 25,50 2,83 3,00 216,50 DESCONTINUO
RUA AGUA DA PRATA(RAMAIS) 16,50 1,65 2,00 54,45 DESCONTINUO
TOTAL 891,30
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 0,00 | 0,00
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGU:TE’;\F/’EQTA PV-32 30,00 2,00 0,00 0,00
RUA AGU:TE’;\F/’EQTA PV-33 30,00 2,00 0,00 0,00
RUA AGU:TE’;\FE@TA PV-34 55,00 2,00 0,00 0,00
RUA MIGUEL BARBAR (RAMAIS) 19,50 1,50 0,00 0,00
RUA MIGUEL BARBAR 25,50 2,70 0,00 0,00
RUA AGUA DA PRATA(RAMAIS) 16,50 1,50 0,00 0,00
TOTAL 0,00
46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 36,00 5.260,68
46.12.150 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
46.12.160 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 115,00 42.163,60
46.12.170 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 0,00 0,00
46.12.140 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 0,00 0,00
46.12.250 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 25,50 28.094,88
@ (m) EXTENSAO (m)
0,50 36,00
0,60 0,00
0,80 115,00
1,00 0,00
1,20 0,00
1,50 25,50
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-gf)e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
49.12.110 CDHU POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 4,00 24.188,60
49.12.120 CDHU CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 CM - PESCOGO M 640,87 16,65 10.667,28
49.06.410 CDHU TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN) UN 463,34 9,00 4.170,06
PV QUANTIDADE (un) ALTURA DO PV (m) PROFUN('?;)DADE PV CHAMINE (m)
RUA AGUA DA PRATA PV-33 1,00 1,60 2,77 1,17
RUA AGUA DA PRATA PV-34 1,00 1,60 2,42 0,82
RUA AGUA DA PRATA PV-35 1,00 1,60 2,31 0,71 2,70
RUA MIGUEL BARBAR PV16 1,00 1,60 2,97 1,37
RUA MIGUEL BARBAR PV22 1,00 3,00 5,40 2,40
RUA MIGUEL BARBAR PV24 1,00 3,00 5,40 2,40
RUA MIGUEL BARBAR PV30 1,00 3,00 5,50 2,50
RUA MIGUEL BARBAR PV32 1,00 3,00 5,56 2,56
RUA MIGUEL BARBAR PV37 1,00 3,00 572 2,72
TOTAL 9,00 TOTAL 16,65 13,95
49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 4,00 21.437,28
49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 12,00 88.492,32
49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 44,00 118.534,24
RUA MIGUEL BARBAR
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
4 6 2 6
SIMPLES 0 SIMPLES 0
DUPLA 4 DUPLA 4 8,00
TRIPLA 6 TRIPLA 6 18,00
RUA AGUA DA PRATA
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
6 6
QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)
SIMPLES 0 SIMPLES 0
DUPLA 0 DUPLA 0
TRIPLA 6 TRIPLA 6 18,00
PAVIMENTAGAO
54.01.050 CDHU COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 | 951,93 | 22.560,74
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUA DA PRATA 843,25 0,34 282,49
TOTAL PAVIMENTO LEVE 282,49
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 044 669,44
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 669,44
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
. 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 | 415,57 | 68.618,92
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUA DA PRATA 843,25 0,15 126,49
TOTAL PAVIMENTO LEVE 126,49
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 0,19 289,08
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 289,08
54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 | 369,92 | 76.603,03
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUA DA PRATA 843,25 0,15 126,49
TOTAL PAVIMENTO LEVE 126,49
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 0,16 243,43
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 243,43
54.03.230 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 3.886,15 30.817,17
54.03.240 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 2.364,70 38.544,61
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA AGUA DA PRATA 843,25
TOTAL PAVIMENTO LEVE 843,25
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 3.042,90
54.03.200 CDHU CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER M3 1.491,20 | 76,07 | 113.435,58
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUA DA PRATA 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAVIMENTO LEVE 0,00
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 0,05 76,07

TOTAL PAVIMENTO MEDIO

76,07
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
. 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Meméria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 | 90,37 | 150.174,15
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA AGUA DA PRATA 843,25 0,035 29,51
TOTAL PAVIMENTO LEVE 29,51
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.521,45 0,04 60,86
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 60,86
54.06.170 CDHU SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 674,24 | 37,18 | 25.069,59
SARJETAS c L ESP M3
RUA AGUA DA PRATA 339,20 0,40 0,15 20,352
RUA MIGUEL BARBAR 280,50 0,40 0,15 16,83
TOTAL 37,18
RUA MIGUEL BARBAR (DA ESTACA 0+2,45 ATE ESTACA 7+17,15) E RUA ODILON ENRRIQUE DE MACEDO (DA ESTACA 1+14,68 ATE ESTACA 8+15,53) - 4° ETAPA
cODIGO | FONTE | DESCRIGAO | UNID. | VALOR UNIT. | QTDD. TOTAL
CANTEIRO CENTRAL
02.08.020 | CDHU |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA | M2 | 860,20 | 8,00 | 6.881,60
c ‘ H | M2
4,00 ‘ 2,00 | 8,00
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4
02.02.140 CDHU PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 | UNMES | 1.076,82 | 6,00 | 6.460,92
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.02.150 CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? | UNMES | 696,95 | 6,00 | 4.181,70
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.03.080 CDHU FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 46,88 | 37,50 | 1.758,00
PERIMETRO (M) ‘ H
25 ‘ 15
02.03.110 CDHU TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS | M2 | 107,33 | 45,00 | 4.829,85
PERIMETRO (M) ‘ H

15 ‘ 3
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
02.10.040 CDHU LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO | M | 107,33 | 269,00 | 28.871,77
DIMENSOES / (m)
(c-2,00 X h-1,00) +
BSCC (02,00 X h-2.00) 117,00
BSTC 0,50 37,50
BSTC 0,60 0,00
BSTC 0,80 10,50
BSTC 1,00 59,00
BSTC 1,20 45,00
BSTC 1,50 0,00
TOTAL 269,00
SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA
70.03.010 CDHU IATIA - AREA ATE 2.0 M2 | M2 | 954,43 | 3,96 | 3.779,54
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 2 0,72
OBRAA 100 M 0,36 2 0,72
DESVIO A DIREITA 0,36 2 0,72
DESVIO A ESQUERDA 0,36 2 0,72
VIA INTERDITADA 0,36 1 0,36
HOMENS TRABALHNDO 0,36 2 0,72
TOTAL 3,96
97.05.130 CDHU COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO | M2 | 64,26 | 3,96 | 254,47
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 2 0,72
OBRAA 100 M 0,36 2 0,72
DESVIO A DIREITA 0,36 2 0,72
DESVIO A ESQUERDA 0,36 2 0,72
VIA INTERDITADA 0,36 1 0,36
HOMENS TRABALHNDO 0,36 2 0,72
TOTAL 3,96
TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M
84520 INFRA-INSUMOS LARG. X 50M COMPRIMENTO | M2 | 1,72 | 645,60 | 1.110,43
DRENAGEM (M) ‘ ALTURA LADOS ‘ | TOTAL
269,00 1.2 2 | 645,60
84510 INFRA-INSUMOS| BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) | UN | 6,53 | 26,90 | 175,66
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
269,00 20 2 | 26,90
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 U
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
41.11.090 CDHU LUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO | UN | 0,00 | 26,90 | 0,00
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
269,00 ‘ 20 | 2 | 26,90
10-16-01 CDHU SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL | M | 60,41 | 403,50 | 24.375,44
DRENAGEM (M) ‘ MEDIA | TOTAL
269,00 ‘ 15 | 4035
DEMOLIGOES
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
03.07.010 CDHU | TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M2 26,54 2173,25 57.678,06
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75
TOTAL PAVIMENTO LEVE 862,75
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 1.310,50
DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO,
03.01.260 CDHU | TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 298,43 | 6166 | 18.400,90
SARJETAS c L ESP M3 EMPOLAMENTO-70% M3
RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 288,00 0,40 0,15 17,28 17 20376
RUA MIGUEL BARBAR 316,50 0,40 0,15 18,99 17
32,283
TOTAL 604,50 TOTAL 36,27 TOTAL 61,66
05.08.140 CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 | 29.249,91 | 79.559,76
AREADEPAV (m?)|  ESPESSURA (m) EMPO(Lnng)ENTO DISTANCIA (km) TRANSPORTE (mixkm)
2.173,25 0,4 1,70 19,00 28.078,39
DEMO'(‘:SRJETA EMPOLAMENTO (m3) | DISTANCIA (km) | TRANSPORTE (m3xkm)
36,27 1,70 19 1.171,52
CANALIZAGAO E CAIXAS
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 1.535,50 31.631,32
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESOAVADEIRA HIDRAULIGA M3 21,67 123,65 2.679,50

50177




Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria
: 26/08/2022
de Desenvolvimento Urbano
Objeto: Cadigo:
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
CANALIZAGAO
PROF. PROF. |EXTENS . . VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA DE 4,00 m VOLUME TOTAL
TRECHO MONT. (m) | JUS. (m) | AO (m) | “ARGURA MEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) ) ) ™)
PV-26 ATE PV-25 2,62 3,02 57,00 3,20 4,12 729,60 21,89 751,49
PV-25 ATE PV-24 3,02 344 60,00 3,20 4,53 768,00 101,76 869,76
TOTAL 117,00 TOTAL 1.497,60 123,65 1.621,25
RACHAO (m) 1,00
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,20
CONCRETO 0.10
(m)
CAIXAS
AREA VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA 4,00
CAIXAS ) PROFUNDIDADE (m) (m?) m (m?)
PV-25 6,72 3,02 20,29 0,00
PV-26 6,72 2,62 17,61 0,00
TOTAL 37,90 0,00
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 471,63 10.578,66
VOLUME ESCAVADO | SEGAO - AREA DO PAVIMENTO o A z SEGAO - AREA DO - VOLUME VOLUME DE
TRECHO ) ) SEGAO - AREA DA BASE (m?) CANAL (m?) EXTENSAO (m) OCUPADO (m?)| REATERRO (M)
PV-26 ATE PV-25 751,49 1,28 4,16 576 57,00 565,44 186,05
PV-25 ATE PV-24 869,76 1,28 4,16 576 60,00 595,20 274,56
TOTAL 460,61
CAIXAS
LARGU . VOLUME ESCAVADO VOLUME DE
CAIXAS | PROF (m)| g | COMPRIMENTO (m) VOLUME DA CAIXA (m?) ) REATERRO (m)
PV-25 2,00 2,40 2,80 13,44 20,29 6,85
PV-26 2,00 2,40 2,80 1344 17,61 417
TOTAL 11,02
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 1543,77 21.875,22
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 1543,77 9.540,50
a a A A o
05.10.026 CDHU 'I};'\RAANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20 MXKM 160 217260 367185
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
PV-26 ATE PV-25 565,44 30% 735,07 DISTANCIA BOTA FORA (km)
PV-25 ATE PV-24 595,20 30% 773,76 19,00
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E
DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS
ITENS
TOTAL 1.508,83
CAIXAS VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
PV-25 13,44 30% 17,47
PV-26 13,44 30% 17,47
TOTAL 34,94
08.01.120 CDHU ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 1.013,28 312.303,03
TRECHO E/:g‘a‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
PV-26 ATE PV-25 57,00 4,12 2,00 469,68 CONTINUO
PV-25 ATE PV-24 60,00 453 2,00 543,60 CONTINUO
TOTAL 1.013,28
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
08.02.020 CDHU CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 26,88 1.355,02
08.03.020 CDHU DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 26,88 231,97
CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
PV-25 2,80 2,40 2,00 13,44
PV-26 2,80 2,40 2,00 13,44
TOTAL 26,88
08.05.110 CDHU DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 | 7,02 | 1.022,95
5 VOLUME POR 2 N
TRECHO (m) EXTENSAO (m) BARBACAS (m) VOLUME TOTAL (m?)
PV-26 ATE PV-25 57,00 0,06 3,42
PV-25 ATE PV-24 60,00 0,06 3,60
TOTAL 7,02
08.05.190 CDHU mr\:\m GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE M2 2089 5265 | 109986
TRECHO (m) EXTENSAO (m) AREA POR(rif;ARBACAS VOLUME TOTAL (m2)
PV-26 ATE PV-25 57,00 0,45 25,65
PV-25 ATE PV-24 60,00 0,45 27,00
TOTAL 52,65
08.06.080 CDHU BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM | 20,89 | 39,91 0,00 | 0,00
TRECHO (m) EXTENSAO (m) AREA PO?mZInE]’)ARBACAS VOLUME TOTAL (m)
PV-26 ATE PV-25 57,00 2,00 114,00
PV-25 ATE PV-24 60,00 2,00 120,00
TOTAL 234,00
11.18.140 CDHU LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 | 374,40 | 62.311,39
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-26 ATE PV-25 57,00 3,20 1,00 182,40
PV-25 ATE PV-24 60,00 3,20 1,00 192,00
TOTAL 374,40
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 | 74,88 | 10.910,76
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-26 ATE PV-25 57,00 3,20 0,20 36,48
PV-25 ATE PV-24 60,00 3,20 0,20 38,40
TOTAL 74,88
1116.020 CDHU LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU V3 210 3744 307382
ENCHIMENTO
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-26 ATE PV-25 57,00 3,20 0,10 18,24
PV-25 ATE PV-24 60,00 3,20 0,10 19,20
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria
. 26/08/2022
de Desenvolvimento Urbano
Objeto: Cadigo:

R00-2125-PAV-DRE-001-0060RC

ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TOTAL 37,44
09.01.030 CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 | 235,48 | 104,96 | 24.715,98
FPROUFU R
CAIXAS NDIDAD COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
iy
PV-25 2,00 2,80 2,40 52,48
PV-26 2,00 2,80 2,40 52,48
TOTAL 104,96
11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 434,71 51,14 22.231,07
TRECHO (m) EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-26 ATE PV-25 57,00 3.2 0,10 18,24
PV-25 ATE PV-24 60,00 3.2 0,10 19,20
TOTAL 0,20 37,44
PROFU
CAIXAS NDIDAD COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m?)
E (m)
PV-25 2,00 2,80 2,40 6,85
PV-26 2,00 2,80 2,40 6,85
TOTAL 13,70
10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 11,59 | 1.370,00 | 15.878,30
CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m?) TAXA DE AGO (kg/m?) PESO TOTAL (m?)
PV-25 6,85 100,00 685,00
PV-26 6,85 100,00 685,00
TOTAL 1.370,00
001 COTAGAO ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSAOES(2,00X1,00) | UN | 2.996,00 | 117,00 | 350.532,00
TRECHO (m) EXTENSAO (m)
PV-26 ATE PV-25 57,00
PV-25 ATE PV-24 60,00
TOTAL 117,00
MICRODRENAGEM
07.02.020 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 603,06 6.476,89
07.02.040 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 144,26 1.746,93
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TRECHO P Mgﬁ?':(h ) JEFS{_O(';) Eﬁg '(En:‘)s LARGURA MEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) VOLUME( ::I)E 2,00m VO'-UME( QGT)E 3,00m Vflc;ng( r’:aT)E vo:ggn; f\rga';""\
PV-05 ATE PV-12 1,00 2,06 2,49 59,00 2,20 2,38 259,60 48,68 0,00 0,00
PV-12 ATE PV-13 1,20 2,49 2,78 18,00 2,40 2,74 86,40 31,75 0,00 0,00
PV-13 ATE PV-16 1,20 2,78 2,99 27,00 2,40 2,99 129,60 63,83 0,00 0,00
R%‘;g&f" 0,50 1,80 1,30 22,50 1,50 1,65 55,69 0,00 0,00 0,00
PV-26 ATE PV-27 0,80 1,80 1,30 10,50 2,00 1,65 34,65 0,00 0,00 0,00
RUA ODILON 0,50 1,80 1,30 15,00 1,50 1,65 37,13 0,00 0,00 0,00
TOTAL 603,06 144,26 0,00 0,00
RACHAO (m) 0,00
ESPES?;’ESA DAS BRITA (m) 0,10
CON((:HF;ETO 0,00
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 605,60 13.583,55
TRECHO VOLUME(E?)CAVADO SEGAO - ARE;?mti? PAVIMENTO SECAO - AREA DA BASE () SEC(?S\‘ . /El?rli/z\) DO EXTENSAO (m) chgkggfma) . I;/S'II'_EUFL\AREO D(EA )
PV-05 ATE PV-12 308,28 0,88 0,22 0,79 59,00 59,59 248,69
PV-12 ATE PV-13 118,15 0,96 0,24 1,13 18,00 24,66 93,49
PV-13 ATE PV-16 193,43 0,96 0,24 1,13 27,00 36,99 156,44
RUA MIGUEL BARBAR 55,69 0,60 0,15 0,20 22,50 7,88 47,81
PV-26 ATE PV-27 34,65 0,80 0,20 0,50 10,50 7,35 27,30
RUA ODILON 37,13 0,60 0,15 0,20 15,00 5,25 31,88
TOTAL 605,60
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 184,25 2.610,82
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 184,25 1.138,67
05.10.026 CDHU 'I};IA?AANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° MXKM 160 350075 591627
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
PV-05 ATE PV-12 59,59 30% 7747 DISTANCIA BOTA FORA (km)
PV-12 ATE PV-13 24,66 30% 32,06 19,00
- B CUNSIUERADT 20U RV
PV-13 ATE PV-16 36,99 30% 48,09 DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS
ITEN
RUA MIGUEL BARBAR 7,88 30% 10,24 TRANSPORTE (m3xkm)
PV-26 ATE PV-27 7,35 30% 9,56
RUA ODILON 5,25 30% 6,83 3.500,75
TOTAL 184,25
08.01.020 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
08.01.040 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 715,63 38.694,11
TRECHO E/ig'(fn’;‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
PV-05 ATE PV-12 59,00 2,38 2,00 280,25 DESCONTINUO
PV-12 ATE PV-13 18,00 2,74 2,00 98,46 DESCONTINUO
PV-13 ATE PV-16 27,00 2,99 2,00 161,19 DESCONTINUO
RUA MIGUEL BARBAR 22,50 1,65 2,00 74,25 DESCONTINUO
PV-26 ATE PV-27 10,50 1,65 3,00 51,98 DESCONTINUO
RUA ODILON 15,00 1,65 2,00 49,50 DESCONTINUO
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TOTAL 715,63
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 31,51 | 4.591,32
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-05 ATE PV-12 59,00 2,20 0,10 12,98
PV-12 ATE PV-13 18,00 2,40 0,10 4,32
PV-13 ATE PV-16 27,00 2,40 0,10 6,48
RUA MIGUEL BARBAR 22,50 1,50 0,10 3,38
PV-26 ATE PV-27 10,50 2,00 0,10 2,10
RUA ODILON 15,00 1,50 0,10 2,25
TOTAL 31,51
46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 37,50 5.479,88
46.12.150 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 0,00 0,00
46.12.160 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 10,50 3.849,72
46.12.170 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 59,00 30.472,32
46.12.140 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 45,00 32.816,70
46.12.250 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 0,00 0,00
@ (m) EXTENSAO (m)
0,50 37,50
0,60 0,00
0,80 10,50
1,00 59,00
1,20 45,00
1,50 0,00
49.12.110 CDHU POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 4,00 24.188,60
49.12.120 CDHU CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 CM - PESCOGO M 640,87 2,93 1.877,75
49.06.410 CDHU TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN) UN 463,34 6,00 2.780,04
PV QUANTIDADE (un) ALTURA DO PV (m) PROFUN(?:)DADE PV CHAMINE (m)
PV-05 1,00 1,60 2,06 0,46
PV-12 1,00 1,60 2,49 0,89
PV-13 1,00 1,60 2,78 1,18
PV-27 1,00 1,60 2,00 0,40
PV-26 1,00 2,00 2,62 0,62
PV-25 1,00 2,40 3,00 0,60
TOTAL 6,00 TOTAL 2,93
49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 5.359,32 2,00 10.718,64
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
. 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘-I
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 9,00 66.369,24
49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 16,00 43.103,36
RUA MIGUEL BARBAR
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
2 3 2
RUA ODILON
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
6 4
QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)
SIMPLES 0 SIMPLES 0
DUPLA 2 DUPLA 2
TRIPLA 9 TRIPLA 4
PAVIMENTAGAO
54.01.050 CDHU COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 | 520,93 12.346,04
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,30 258,83
TOTAL PAVIMENTO LEVE 258,83
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,20 262,10
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 262,10
54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 | 378,41 | 62.483,06
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,15 129,41
TOTAL PAVIMENTO LEVE 129,41
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,19 249,00
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 249,00
54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 | 339,09 | 70.218,76
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,15 129,41

TOTAL PAVIMENTO LEVE

129,41
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,16 209,68
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 209,68
54.03.230 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 3.483,75 27.626,14
54.03.240 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 217325 35.423,98
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75
TOTAL PAVIMENTO LEVE 862,75
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 2.621,00
54.03.200 CDHU CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER M3 1.491,20 | 65,53 | 97.718,34
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,00 0,00
TOTAL PAVIMENTO LEVE 0,00
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,05 65,53
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 65,53
54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 | 82,62 | 137.295,44
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO 862,75 0,035 30,20
TOTAL PAVIMENTO LEVE 30,20
TRECHO - PAVIMENTO MEDIO AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA MIGUEL BARBAR 1.310,50 0,04 52,42
TOTAL PAVIMENTO MEDIO 52,42
54.06.170 CDHU SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 0,00 | 86,16 | 0,00
SARJETAS ] L ESP M3
UA ODILON HENRIQUE DE MACEL] 288,00 0,40 0,15 17,28
RUA MIGUEL BARBAR 1148,00 0,40 0,15 68,88
TOTAL 86,16
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria

de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022
Objeto: Cadigo:
I;I_?An::l’ir_gt)a Orgamento e Meméria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG

MEMORIA DE CALCULO

02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA 5.150,64

4,00 ‘ 2,00 | 8,00

LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4
02.02.140 CDHU | bONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 1.004,71 6.00 6.028,26
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.02.150 CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? | UNMES | 643,81 | 6,00 | 3.862,86
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.03.080 CDHU FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 43,75 | 75,00 | 3.281,25
PERIMETRO (M) ‘ H
50 ‘ 15
02.03.110 CDHU TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS | M2 | 100,18 | 90,00 | 9.016,20
PERIMETRO (M) ‘ H
30 ‘ 3
02.10.040 CDHU LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO | M | 1,23 | 508,50 | 625,46
DIMENSOES / & (m)
BSTC 0,50 88,50
BSTC 0,60 132,00
BSTC 0,80 205,50
BSTC 1,00 82,50
BSTC 1,20 0,00
BSTC 1,50 0,00
TOTAL 508,50
SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA
70.03.010 CDHU IAVIA - AREA ATE 2,0 M2 | M2 | 923,12 | 7,92 | 7.311,11
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2

OBRAA50 M 0,36 4 1,44
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
OBRAA 100 M 0,36 4 1,44
DESVIO A DIREITA 0,36 4 1,44
DESVIO A ESQUERDA 0,36 4 1,44
VIA INTERDITADA 0,36 2 0,72
HOMENS TRABALHNDO 0,36 4 1,44
TOTAL 7,92
97.05.130 CDHU COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO | M2 | 60,41 | 7,92 478,45
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 4 1,44
OBRAA 100 M 0,36 4 1,44
DESVIO A DIREITA 0,36 4 1,44
DESVIO A ESQUERDA 0,36 4 1,44
VIA INTERDITADA 0,36 2 0,72
HOMENS TRABALHNDO 0,36 4 1,44
TOTAL 7,92
TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M
84520 INFRA-INSUMOS LARG. X 50M COMPRIMENTO | M2 | 1,72 | 1.220,40 | 2.099,09
DRENAGEM (M) ‘ ALTURA LADOS ‘ | TOTAL
508,50 ‘ 12 2 ‘ | 1.220,40
84510 INFRA-INSUMOS| BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) | UN | 6,53 | 76,00 496,28
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
508,50 ‘ 20 2 | 50,85
69.20.180 CDHU balizador | UN | 221,70 | 50,85 | 11.273,45
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
508,50 ‘ 20 2 | 50,85
10-16-01 SIURB-INFRA SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL | M | 60,41 | 76,28 | 4.607,77
DRENAGEM (M) ‘ MEDIA TOTAL
508,50 ‘ 15,00% 76,275
DEMOLIGOES
03.07.010 CDHU DEMOLICAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, | M2 | 2654 | 370850 | 08.423.59

TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA BENEDITO CUSTODIO 272,17
RUA ALTO ALEGRE 292,30

5977




Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
RUA ALTINOPOLIS 100,85
RUA ALTAIR 107,80
RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66
RUA LAERTE CEARENSE 1.836,72
TOTAL PAVIMENTO LEVE 3.708,50
DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO,
03.01.260 CDHU TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 275,33 69,83 | 19.226,98
SARJETAS c L ESP M3 EMPOLAMENTO-70% M3
RUA BENEDITO CUSTODIO 63,00 0,40 0,15 378 1,7 6426
RUA ALTO ALEGRE 56,00 0,40 0,15 3,36 17 5712
RUA ALTINOPOLIS 38,00 0,40 0,15 2,28 17
3,876
RUA ALTAIR 40,00 0,40 0,15 24 17
4,08
RUA ALFREDO MARCONDES 302,50 0,40 0,15 18,15 17
30,855
RUA LAERTE CEARENSE 371,00 0,40 0,15 22,26 17
37,842
TOTAL 870,50 TOTAL 52,23 TOTAL 88,79
RUA ALFREDO MARCONDES M2 ESP. M3
SARJETAO 37 0,25 9,25
145 0,25 3,63
8,01 0,25 2,00
109 0,25 2,73
TOTAL 17,60
05.08.140 CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 2,72 | 50.697,51 | 137.897,22
AREADEPAV (m?)|  ESPESSURA (m) EMPO(Ln/:g”)ENTO DISTANCIA (km) TRANSPORTE (mixkm)
3.708,50 0,4 1,70 19,20 48.418,18
DEMO'(‘:?)RJETA EMPOLAMENTO (m3) | DISTANCIA (km) | TRANSPORTE (m3xkm)
69,83 1,70 19,2 2.279,33
MICRODRENAGEM
07.02.020 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 1.789,71 19.221,44
07.02.040 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 151,54 1.835,17
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESGAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00
PROF. PROF. |EXTENS . - VOLUME ATE 2,00 m| VOLUME ATE3,00m | VOLUME ATE | VOLUME ACIMA
TRECHO e MONT. (m) | JUS. (m) | AO (m) | -ARGURAMEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) (m?) (m?) 4,00 m (m?) 4,00 M (m?)
PV-01 ATE PV-07-
R.BENEDITO 0,60 2,22 1,82 30,00 1,80 2,12 108,00 6,48 0,00 0,00
CUSTODIO
PV-02ATE PV-07-
RALTO ALEGRE 0,60 1,94 147 39,00 1,80 1,81 126,71 0,00 0,00 0,00
PV-03 ATE PV-09-
RALTINOPOLIS 0,60 1,52 145 7,50 1,80 1,59 21,40 0,00 0,00 0,00
PV-04ATE PV-10-
RUA ALTAR 0,60 1,73 1,77 15,00 1,80 1,85 49,95 0,00 0,00 0,00
PV-06 ATE PV-07-
R.ALFREDO 0,60 1,25 1,84 19,50 1,80 1,65 57,74 0,00 0,00 0,00
ARCONDES
PV-07 ATE PV-08-
R.ALFREDO 0,80 1,84 2,03 24,00 2,00 2,04 96,00 1,68 0,00 0,00
MARCONDES
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-08 ATE PV-09-
R.ALFREDO 0,80 2,03 2,20 22,50 2,00 2,22 90,00 9,68 0,00 0,00
MARCONDES
PV-09 ATE PV-10-
R.ALFREDO 0,80 1,73 2,22 48,00 2,00 2,08 192,00 7,20 0,00 0,00
MARCONDES
PV-10 ATE PV-11-
R.ALFREDO 0,80 2,62 2,70 27,00 2,00 2,76 108,00 41,04 0,00 0,00
MARCONDES
PV-11 ATE PV-12-
R.ALFREDO 1,00 2,70 2,99 18,00 2,20 2,95 79,20 37,42 0,00 0,00
MARCONDES
PV-14 ATE PV-15-
R.LAERTE 1,00 1,91 2,03 21,00 2,20 2,07 92,40 323 0,00 0,00
CEARENSE
PV-15 ATE PV-16-
R.LAERTE 1,00 2,52 2,36 15,00 2,20 2,54 66,00 17,82 0,00 0,00
CEARENSE
PV-16 ATE PV-17-
R.LAERTE 1,00 2,36 2,10 28,50 2,20 2,33 125,40 20,69 0,00 0,00
CEARENSE
PV-17 ATE PV-18-
R.LAERTE 0,80 2,10 1,91 30,00 2,00 2,11 120,00 6,30 0,00 0,00
CEARENSE
PV-18 ATE PV-19-
R.LAERTE 0,80 1,91 1,35 54,00 2,00 1,73 186,84 0,00 0,00 0,00
CEARENSE
PV-19 ATE PV-20-
R.LAERTE 0,60 1,35 1,15 21,00 1,80 1,35 51,03 0,00 0,00 0,00
CEARENSE
RUADENCUTTU
CUSTODIO- 0,50 1,80 1,30 3,00 1,50 1,65 743 0,00 0,00 0,00
EYTPINE
RUAALTO
ALEGRE-RAMAIS 0,50 1,80 1,30 4,50 1,50 1,65 11,14 0,00 0,00 0,00
RUA 0,50 1,80 1,30 9,00 1,50 1,65 22,28 0,00 0,00 0,00
ALTINOPOLIS ’ ’ ; | ) X , X ! !
RUA ALTAIR 0,50 1,80 1,30 6,00 1,50 1,65 14,85 0,00 0,00 0,00
RUA ALFREDO
MARCONDES 0,50 1,80 1,30 21,00 1,50 1,65 51,98 0,00 0,00 0,00
RUA LAERTE
CEARENSE 0,50 1,80 1,30 45,00 1,50 1,65 111,38 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.789,71 151,54 0,00 0,00
RACHAO (m) 0,00
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,10
CONCRETO 0,00
(m)
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 1.600,77 35.905,22
VOLUME ESCAVADO | SEGAO - AREA DO PAVIMENTO 20 A , SEGAO - AREA DO < VOLUME VOLUME DE
TRECHO () ) SEGAO - AREA DA BASE (m?) CANAL (m?) EXTENSAO (m) OCUPADO (m?)| REATERRO (M)
PV-01 ATE PV-07-R.BENEDITO
CUSTADIO 114,48 0,72 0,18 0,28 30,00 35,40 79,08
PV-02ATE PV-07-R ALTO ALEGRE 126,71 0,72 0,18 0,28 39,00 17,94 108,77
PV-03 ATE PV-09-R.ALTINOPOLIS 21,40 0,72 0,18 0,28 7,50 345 17,95
PV-04ATE PV-10-RUA ALTAIR 49,95 0,72 0,18 0,28 15,00 6,90 43,05
PV-06 ATE PV-07-R. ALFREDO
ARCONDES 57,74 0,72 0,18 0,28 19,50 8,97 48,77
PV-07 ATE PV-08-R. ALFREDO
MARCONDES 97,68 0,80 0,20 0,50 24,00 16,80 80,88
PV-08 ATE PV-09-R ALFREDO
MARCONDES 99,68 0,80 0,20 0,50 22,50 15,75 83,93
PV-09 ATE PV-10-R. ALFREDO
MARCONDES 199,20 0,80 0,20 0,50 48,00 33,60 165,60
PV-10 ATE PV-11-R ALFREDO
MARCONDES 149,04 0,80 0,20 0,50 27,00 18,90 130,14
PV-11 ATE PV-12-R ALFREDO
MARCONDES 116,62 0,88 0,22 0,79 18,00 18,18 98,44
PV-14 ATE PV-15-R.LAERTE
CEARENSE 95,63 0,88 0,22 0,79 21,00 21,21 74,42
PV-15 ATE PV-16-R.LAERTE
CEARENSE 83,82 0,88 0,22 0,79 15,00 15,15 68,67
PV-16 ATE PV-17-R.LAERTE
CEARENSE 146,09 0,88 0,22 0,79 28,50 28,79 117,30
PV-17 ATE PV-18-R.LAERTE
CEARENSE 126,30 0,80 0,20 0,50 30,00 21,00 105,30
PV-18 ATE PV-19-R.LAERTE
CEARENSE 186,84 0,80 0,20 0,50 54,00 37,80 149,04
PV-19 ATE PV-20-R.LAERTE
CEARENSE 51,03 0,72 0,18 0,28 21,00 9,66 41,37
RUA BENEDITO CUSTODIO-
RAMAIS 7,43 0.60 0,15 020 3,00 1,06 6,38
RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS 11,14 0,60 0,15 0,20 4,50 1,58 9,56
RUA ALTINOPOLIS 22,28 0,60 0,15 0,20 9,00 3,15 19,13
RUA ALTAIR 14,85 0,60 0,15 0,20 6,00 2,10 12,75
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022
Objeto: . Cadigo:
E[?Angrr_g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RC
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
RUA ALFREDO MARCONDES 51,98 0,60 0,15 0,20 21,00 7,35 44,63
RUA LAERTE CEARENSE 111,38 0,60 0,15 0,20 4500 15,75 95,63
TOTAL 1.600,77
07.01.120 CDHU  |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 442,65 6.272,35
07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 442,65 273558
0510026 CoHU 'IL'\RAANSPORTE DE SOLO DE 1° E 2* CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES A0 20° | oo 160 041035 1421340
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
Pv-01 AT%E’J\Q%';'C?EN EDITO 3540 30% 46,02 DISTANGIA BOTA FORA (km)
PV‘°2ATEL';\C/;£7E‘R'ALTO 17,94 30% 23,32 19,00
PV-03 ATE PV-09- 345 30% 449 DECI:))?JSZ:ISCC)) ,;‘,SUI%IRSBEJ é%ﬁw I\IIEOS
R ALTINOPOLIS ITENS
PV-04ATE PV-10-RUA ALTAR 6.90 30% 897 TRANSPORTE (m?xkm)
PV-06 ATE;S’S&EQLFREDO 8,97 30% 11,66 841035
Pv-07 ATMi;\é'gz'géASLFREDO 16,80 30% 21,84
Pv-08 ATMi;\é'gz'géASLFREDO 1575 30% 20,48
PV-09 ATMi;\é'é?q'géASLFREDO 33,60 30% 4368
PV-10 ATMi;\é'éL'géASLFREDO 18,90 30% 24,57
PV-11 ATMi;\é'éﬁgéASLFREDO 18,18 30% 23,63
Pv-14 ATCEEZKES'S'TE‘LAERTE 21,21 30% 27,57
PV-15 ATCEEZKES'S'TE‘LAERTE 15,15 30% 19,70
PV-16 ATCEEZKE;'S'TE‘LAERTE 28,79 30% 37,43
Pv-17 ATCEEZKES'S'TE‘LAERTE 21,00 30% 27,30
PV-18 ATCEEZKES'S'TE‘LAERTE 37,80 30% 49,14
PV-19 ATCEE ;\é—éﬁ-SIRELAERTE 066 30% 1256
RUA BENEFE)AT\A(Z |%usn')mo- 105 30% 187
RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS 1,58 30% 2,05
RUA ALTINOPOLIS 315 30% 410
RUA ALTAIR 210 30% 2,73
RUA ALFREDO MARCONDES 7,35 30% 9,56
RUA LAERTE CEARENSE 15,75 30% 20,48
TOTAL 442,65
08.01.020 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
08.01.040 CDHU  |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 2.020,89 109.269,52
TRECHO E/:g‘a‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
Pv-01 AT%E‘é%’;g ENEDITO 30,00 2,12 2,00 127,20 DESCONTINUO
PV-02ATE PV-07-RALTOALEGRE | 39,00 1,81 2,00 140,79 DESCONTINUO
PV-03 ATE PV-09-R ALTINOPOLIS 7,50 1,59 2,00 23,78 DESCONTINUO
PV-04ATE PV-10-RUA ALTAR 15,00 1,85 2,00 55,50 DESCONTINUO
Pv-06 ATfRFglggéiéLFREDO 19,50 1,65 2,00 64,16 DESCONTINUO
pv-07 ALi;‘égﬁgg\sLFREDo 24,00 2,04 2,00 97,68 DESCONTINUO
Pv-08 ALi;‘égﬁ;géLFREDO 22,50 2,22 2,00 99,68 DESCONTINUO
Pv-09 ALi;‘égﬁgéLFREDO 48,00 2,08 2,00 199,20 DESCONTINUO
Pv-10 ALi;‘ég:\;g;S"FREDO 27,00 2,76 2,00 149,04 DESCONTINUO
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 1’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RC
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-11 ALi;\égﬁgg‘FREDo 18,00 2,95 2,00 106,02 DESCONTINUO
PV-14 ATE PV-15-R LAERTE CEARENSE | 21,00 2,07 2,00 86,94 DESCONTINUO
PV-15 ATE PV-16-R.LAERTE CEARENSE | 15,00 2,54 2,00 76,20 DESCONTINUO
PV-16 ATE PV-17-R.LAERTE CEARENSE | 28,50 2,33 2,00 132,81 DESCONTINUO
PV-17 ATE PV-18-R.LAERTE CEARENSE | 30,00 2,11 2,00 126,30 DESCONTINUO
PV-18 ATE PV-19-R LAERTE CEARENSE | 54,00 1,73 2,00 186,84 DESCONTINUO
PV-19 ATE PV-20-R LAERTE CEARENSE | 21,00 1,35 2,00 56,70 DESCONTINUO
RUA BENEDITO CUSTODIO-RAMAIS 3,00 1,65 2,00 9,90 DESCONTINUO
RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS 4,50 1,65 2,00 14,85 DESCONTINUO
RUA ALTINOPOLIS 9,00 1,65 2,00 29,70 DESCONTINUO
RUA ALTAIR 6,00 1,65 2,00 19,80 DESCONTINUO
RUA ALFREDO MARCONDES 21,00 1,65 2,00 69,30 DESCONTINUO
RUA LAERTE CEARENSE 45,00 1,65 2,00 148,50 DESCONTINUO
TOTAL 2.020,89
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 | 96,29 | 14.030,42
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-01 ATECE\é%-;gENEDﬁo 3000 180 0.10 540
PV'°2ATAELE\C/;'37E'R'ALTO 39,00 1,80 0,10 7,02
PV-04ATE PV-10-RUA ALTAIR 15,00 1,80 0,10 2,70
PV-06 ATE ;e/é(L?E-JFé.SALFREDO 1950 180 0.10 351
PV-07 ALE:%’SZ’SQLFREDO 24,00 2,00 0,10 4,80
PV-08 ALE:%’S%’SQLFREDO 22,50 2,00 0,10 4,50
PV-09 ALE:\(/:'&?\"SEASLFREDO 48,00 2,00 0,10 9,60
PV-10 ALE:\(/:'&L'SEASLFREDO 27,00 2,00 0,10 5,40
P11 ALE:%’&&'SQLFREDO 18,00 2,20 0,10 3,96
P14 Azii\égz&"AERTE 21,00 2,20 0,10 4,62
PV-15 ALiZXgZéF;LAERTE 15,00 2,20 0,10 3,30
PV-16 Azii\ég,z&"AERTE 28,50 2,20 0,10 6,27
PV-17 Azii\égﬁéiLAERTE 30,00 2,00 0,10 6,00
PV-18 ALiZXgSéF;LAERTE 54,00 2,00 0,10 10,80
PV-19 Azii\égﬁéiLAERTE 21,00 1,80 0,10 3,78
RUA BENERD/I\"I;A%I(;USTO'DIO- 300 150 0.10 045
RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS 4,50 1,50 0,10 0,68
RUA ALTINOPOLIS 9,00 1,50 0,10 1,35
RUA ALTAIR 6,00 1,50 0,10 0,90
RUA ALFREDO MARCONDES 21,00 1,50 0,10 3,15
RUA LAERTE CEARENSE 45,00 1,50 0,10 6,75
TOTAL 96,29
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 146,13 88,50 12.932,51
46.12.150 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 198,18 132,00 26.159,76
46.12.160 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 366,64 205,50 75.344,52
46.12.170 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 516,48 82,50 42.609,60
46.12.140 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 729,26 0,00 0,00
46.12.250 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.101,76 0,00 0,00
@ (m) EXTENSAO (m)
0,50 88,50
0,60 132,00
0,80 205,50
1,00 82,50
1,20 0,00
1,50 0,00
49.12.110 CDHU POGO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 6.047,15 16,00 96.754,40
49.12.120 CDHU CHAMINE PARA POGO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 CM - PESCOGO M 640,87 6,09 3.902,90
49.06.410 CDHU TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN) UN 463,34 16,00 7.413,44
PV QUANTIDADE (un) ALTURA DO PV (m) PROFUN(?:)DADE PV CHAMINE (m)
PV-01 1,00 1,60 2,22 0,62
PV-02 1,00 1,60 1,94 0,34
PV-03 1,00 1,60 1,52 0,00
PV-04 1,00 1,60 1,73 0,13
PV-06 1,00 1,60 1,25 0,00
PV-08 1,00 1,60 1,84 0,24
PV-09 1,00 1,60 2,03 0,43
PV-10 1,00 1,60 1,73 0,13
PV-11 1,00 1,60 2,62 1,02
PV-14 1,00 1,60 2,70 1,10
PV-15 1,00 1,60 1,91 0,31
PV-17 1,00 1,60 2,36 0,76
PV-18 1,00 1,60 2,10 0,50
PV-19 1,00 1,60 1,91 0,31
PV-20 1,00 1,60 1,35 0,00
PV-49 1,00 1,60 1,80 0,20
TOTAL 16,00 TOTAL 6,09
49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 4,00 21.437,28
49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 25,00 184.359,00
49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 83,00 223.598,68
RUA BENEDITO CUSTODIO-RAMAIS
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
2 2

RUA ALTO ALEGRE-RAMAIS

BOCA DE LOBO | DUPLA | TRIPLA | BOCA DE LEAO | DUPLA | TRIPLA
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 1’
Objeto: . Caodigo: -
E[?Angrf-gt)e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RC
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
[ -] :
RUAALTINOPOLIS
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
2 2
RUA ALTAIR
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
2 2
RUA ALFREDO MARCONDES
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
9 8
RUA LAERTE CEARENSE
BOCA DE LOBO DUPLA | TRIPLA BOCA DE LEAO DUPLA TRIPLA
4 8 4 8
QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)
SIMPLES 0 SIMPLES 0
DUPLA 4 DUPLA 4
TRIPLA 25 TRIPLA 25
PAVIMENTAGAO
54.01.050 CDHU COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 | 1.112,56 | 26.367,67
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA BENEDITO CUSTODIO 272,17 0,30 81,65
RUA ALTO ALEGRE 292,30 0,30 87,69
RUA ALTINOPOLIS 100,85 0,30 30,26
RUA ALTAIR 107,80 0,30 32,34
RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66 0,30 329,60
RUA LAERTE CEARENSE 1.836,72 0,30 551,02
TOTAL PAVIMENTO LEVE 1.112,56
54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 | 556,29 | 91.854,60
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA BENEDITO CUSTODIO 272,17 0,15 40,83
RUA ALTO ALEGRE 292,30 0,15 43,85
RUA ALTINOPOLIS 100,85 0,15 15,13
RUA ALTAIR 107,80 0,15 16,17
RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66 0,15 164,80
RUA LAERTE CEARENSE 1.836,72 0,15 275,51
TOTAL PAVIMENTO LEVE 556,29
54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 207,08 | 556,29 | 115.196,53
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 1’
Objeto: . Caodigo: -
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RC
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA BENEDITO CUSTODIO 272,17 0,15 40,83
RUA ALTO ALEGRE 292,30 0,15 43,85
RUA ALTINOPOLIS 100,85 0,15 15,13
RUA ALTAIR 107,80 0,15 16,17
RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66 0,15 164,80
RUA LAERTE CEARENSE 1.836,72 0,15 275,51
TOTAL PAVIMENTO LEVE 556,29
54.03.230 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 3.708,50 29.408,41
54.03.240 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 3.708,50 60.448,55
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA BENEDITO CUSTODIO 272,17
RUA ALTO ALEGRE 292,30
RUA ALTINOPOLIS 100,85
RUA ALTAIR 107,80
RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66
RUA LAERTE CEARENSE 1.836,72
TOTAL PAVIMENTO LEVE 3.708,50
54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 | 129,80 | 215.697,75
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA BENEDITO CUSTODIO 272,17 0,035 9,53
RUA ALTO ALEGRE 292,30 0,035 10,23
RUA ALTINOPOLIS 100,85 0,035 3,53
RUA ALTAIR 107,80 0,035 3,77
RUA ALFREDO MARCONDES 1.098,66 0,035 38,45
RUA LAERTE CEARENSE 1.836,72 0,035 64,29
TOTAL PAVIMENTO LEVE 129,80
54.06.170 CDHU SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 736,40 | 69,83 | 51.424,65
SARJETAS [¢] L ESP M3
RUA BENEDITO CUSTODIO 63,00 0,40 0,15 378
RUA ALTO ALEGRE 56,00 0,40 0,15 3,36
RUA ALTINOPOLIS 38,00 0,40 0,15 2,28
RUA ALTAIR 40,00 0,40 0,15 24
RUA ALFREDO MARCONDES 302,50 0,40 0,15 18,15
RUA LAERTE CEARENSE 371,00 0,40 0,15 22,26
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
. 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Meméria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
TOTAL 52,23
RUA ALFREDO MARCONDES M2 ESP. M3
SARJETAO 37 0,25 9,25
14,5 0,25 3,63
8,01 0,25 2,00
10,9 0,25 2,73
TOTAL 17,60
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA-(DA ESTACA 19+12,76 ATE ESTACA 28+5,80) - 6° ETAPA
cODIGO | FONTE | DESCRIGAO | UNID. | VALOR UNIT. | QTDD. | TOTAL
CANTEIRO CENTRAL
02.08.020 | CDHU |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA | M2 | 860,20 | 8,00 | 6.881,60
c ‘ H | M2
4,00 ‘ 2,00 | 8,00
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4
02.02.140 CDHU PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 | UNMES | 1.076,82 | 6,00 | 6.460,92
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.02.150 CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? | UNMES | 696,95 | 6,00 | 4.181,70
PERIODO DE EXECUGAO DE OBRA ( MES)
6
02.03.080 CDHU FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 46,88 | 37,50 | 1.758,00
PERIMETRO (M) ‘ H
25 ‘ 15
02.03.110 CDHU TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS | M2 | 107,33 | 45,00 | 4.829,85
PERIMETRO (M) ‘ H
15 ‘ 3
02.10.040 CDHU LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO | M | 1,34 | 265,00 | 355,10
DIMENSOES / (m)
(c-2,00 X h-1,00) +
Bsce (c-2,00 X h-2,00) 241,00
BSTC 0,50 24,00
BSTC 0,60 0,00
BSTC 0,80 0,00

BSTC 1,00 0,00
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
BSTC 1,20 0,00
BSTC 1,50 0,00
TOTAL 265,00
0,00
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA
70.03.010 CDHU IATA - AREA ATE 2,0 M? | M2 | 954,43 | 4,32 | 4.123,14
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 2 0,72
OBRAA 100 M 0,36 2 0,72
DESVIO A DIREITA 0,36 2 0,72
DESVIO A ESQUERDA 0,36 2 0,72
VIA INTERDITADA 0,36 2 0,72
HOMENS TRABALHNDO 0,36 2 0,72
TOTAL 4,32
97.05.130 CDHU COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO | M2 | 64,26 | 432 | 277,60
M2/UNID QUANTIDADE TOTAL-M2
OBRAAS50M 0,36 2 0,72
OBRAA 100 M 0,36 2 0,72
DESVIO A DIREITA 0,36 2 0,72
DESVIO A ESQUERDA 0,36 2 0,72
VIA INTERDITADA 0,36 2 0,72
HOMENS TRABALHNDO 0,36 2 0,72
TOTAL 4,32
TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M
84520 INFRA-INSUMOS|| ARG X 50M COMPRIMENTO | M2 | 1,72 | 636,00 | 1.093,92
DRENAGEM (M) ‘ ALTURA | LADOS ‘ | TOTAL
265,00 ‘ 12 | 2 ‘ | 636,00
84510 INFRA-INSUMOS| BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) | UN | 6,53 | 13,25 | 86,52
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
265,00 ‘ 40 | 2 | 13,25
41.11.090 CDHU LUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO | UN | 99,55 | 27,00 | 2.687,85
DRENAGEM (M) ‘ DISTANCIAMENTO | LADOS | TOTAL
265,00 ‘ 40 | 2 | 13,25
10-16-01 SIURB-INFRA [SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL | M2 | 60,41 | 3,98 | 240,13
DRENAGEM (M) ‘ MEDIA | TOTAL
265,00 ‘ 0,015 | 3,975
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
DEMOLIGOES
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
03.07.010 CDHU | TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M2 26,54 1.044,26 2771466
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA 1.044,26
TOTAL PAVIMENTO LEVE 1.044,26
DEMOLIGAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO,
03.01.260 CDHU | TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 298,43 35,58 | 10.617,42
SARJETAS c L ESP M3 EMPOLAMENTO-70% M3
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA 348,80 0,40 0,15 20,93 17
355776
TOTAL 348,80 TOTAL 20,93 TOTAL 35,58
05.08.140 CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 272 14.167,81 | 38.536,45
AREADEPAV (m?)|  ESPESSURA (m) EMPO(Ln/:g”)ENTO DISTANCIA (km) TRANSPORTE (mixkm)
1.044,26 04 1,70 19,00 13.491,84
DEMO'(&?;)RJETA EMPOLAMENTO (m3) | DISTANCIA (km) | TRANSPORTE (m3xkm)
20,93 1,70 19 675,97
CANALIZAGAO E CAIXAS
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 3.240,76 66.759,75
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESOAVADEIRA HIDRAULIGA M3 21,67 1.229,85 26.650,80
CANALIZAGAO
PROF. PROF. |EXTENS . . VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA DE 4,00 m VOLUME TOTAL
TRECHO MONT. (m) | JUS. (m) | 4O (m) | ARGURA MEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) ) ) )
PV-41 ATE PV-46 344 355 | 60,00 3,20 5,30 768,00 248,64 1.016,64
PV-46 ATE PV-50 355 360 | 60,00 3,20 5,38 768,00 264,00 1.032,00
PV-50 ATE PV-52 3,60 362 | 36,00 3,20 541 460,80 162,43 623,23
PV-52 ATE PV-55 362 483 | 60,00 3,20 6,03 768,00 388,80 1.156,80
PV-55 ATE M ALA 4,83 358 | 2500 3,20 6,01 320,00 160,40 480,40
TOTAL 241,00 TOTAL 3.084,80 1.224,27 4.309,07
RACHAO (m) 1,50
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,20
CONCRETO 010
(m)
CAIXAS
AREA VOLUME ATE 4,00 m VOLUME ACIMA 4,00
CAIXAS (m# | PROFUNDIDADE (m) (™) m (m?)
PV-41 6,72 344 23,12 0,00
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria

de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022
Objeto: . Cadigo:
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-46 6,72 3,55 23,86 0,00
PV-50 6,72 3,60 24,19 0,00
PV-52 16,00 3,62 57,92 0,00
PV-55 6,72 483 26,88 5,58
TOTAL 155,96 5,58
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 1532,75 34.379,58
TRECHO VOLUME(:ZE)CAVADO SECAO - ARE/(AmEZ? PAVIMENTO SECAO - AREA DA BASE () SEC(?;:I’)\‘ . /El?rli/}\) DO EXTENSAO (m) chgkggﬁma) . I;/AO'II'_I;JF’QVI;EOD(EI )
PV-41 ATE PV-46 1.016,64 1,28 5,76 5,76 60,00 691,20 325,44
PV-46 ATE PV-50 1.032,00 1,28 5,76 5,76 60,00 691,20 340,80
PV-50 ATE PV-52 623,23 1,28 5,76 576 36,00 414,72 208,51
PV-52 ATE PV-55 1.156,80 1,28 5,76 5,76 60,00 691,20 465,60
PV-55 ATE M ALA 480,40 1,28 5,76 5,76 25,00 288,00 192,40
TOTAL 1.532,75
CAIXAS
CAIXAS | PROF (m) ';{’;R(ﬁ})’ COMPRIMENTO (m) VOLUME DA CAIXA (m?) VOLUME(E%CAVADO Ré’ﬂ'—;&%ﬁg)
PV-41 344 2,40 2,80 23,12 23,12 0,00
PV-46 3,55 2,40 2,40 20,45 23,86 341
PV-50 3,60 2,40 2,40 20,74 24,19 3,45
PV-52 3,62 2,40 2,40 20,85 32,46 11,61
PV-55 4,83 2,40 2,40 27,82 161,54 133,72
TOTAL 152,19
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 3.234,82 45.837,40
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 3.234,82 19.991,19
05.10.026 CDHU L\RAANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° MXKM 160 6146155 103.670.07
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
PV-41 ATE PV-46 691,20 30% 898,56 DISTANCIA BOTA FORA (km)
PV-46 ATE PV-50 691,20 30% 898,56 19,00
) OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E
PV-50 ATE PV-52 414,72 30% 539,14 DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS
ITENS
PV-52 ATE PV-55 691,20 30% 898,56 TRANSPORTE (mxkm)
TOTAL 3.234,82 61.461,58
CAIXAS VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
PV-41 23,12 30% 30,06
PV-46 20,45 30% 26,59
PV-50 20,74 30% 26,96
PV-52 20,85 30% 27,11
PV-55 27,82 330% 119,63
TOTAL 230,35
08.01.120 CDHU ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 308,21 2.693,17 830.061,93
TRECHO E/:g‘a‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
PV-41 ATE PV-46 60,00 5,30 2,00 635,40 CONTINUO
PV-46 ATE PV-50 60,00 5,38 2,00 645,00 CONTINUO
PV-50 ATE PV-52 36,00 541 2,00 389,52 CONTINUO
PV-52 ATE PV-55 60,00 6,03 2,00 723,00 CONTINUO
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022 ,’
Objeto: . Cadigo: ‘s’
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-55 ATE M ALA | 25,00 | 6,01 2,00 300,25 CONTINUO
TOTAL 2.693,17
08.02.020 CDHU CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 50,41 89,28 4.500,60
08.03.020 CDHU DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 8,63 89,28 770,49
CAIXAS COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
PV-41 2,80 2,40 3,00 20,16
PV-46 2,40 2,40 3,00 17,28
PV-50 2,40 2,40 3,00 17,28
PV-52 2,40 2,40 3,00 17,28
PV-55 2,40 2,40 3,00 17,28
TOTAL 89,28
08.05.110 CDHU DRENO COM AREIA GROSSA M3 145,72 | 39,46 | 5.750,11
TRECHO (m) EXTENSAO (m) gg'égx&zciig VOLUME TOTAL (m?)
PV-41 ATE PV-46 60,00 0,06 3,60
PV-46 ATE PV-50 60,00 0,06 3,60
PV-50 ATE PV-52 36,00 0,06 2,16
PV-52 ATE PV-55 60,00 0,06 3,60
PV-55 ATE M ALA 25,00 1,06 26,50
TOTAL 39,46
08.05.190 CDHU mr\:\m GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE M2 2089 | 133,45 | 278777
TRECHO (m) EXTENSAO (m) AREA POR(rif;ARBACAS VOLUME TOTAL (m2)
PV-41 ATE PV-46 60,00 0,45 27,00
PV-46 ATE PV-50 60,00 0,45 27,00
PV-50 ATE PV-52 36,00 0,45 16,20
PV-52 ATE PV-55 60,00 0,45 27,00
PV-55 ATE M ALA 25,00 1,45 36,25
TOTAL 133,45
08.06.080 CDHU BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM | M | 39,91 | 592,00 | 23.626,72
TRECHO (m) EXTENSAO (m) AREA PO?mZInE]’)ARBACAS TOTAL (m))
PV-41 ATE PV-46 60,00 2,00 120,00
PV-46 ATE PV-50 60,00 2,00 120,00
PV-50 ATE PV-52 36,00 2,00 72,00
PV-52 ATE PV-55 60,00 3,00 180,00
PV-55 ATE M ALA 25,00 4,00 100,00
TOTAL 592,00
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano 26/08/2022
Objeto: . Cadigo:
E[?Angrr-g()e Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A R00-2125-PAV-DRE-001-0060RC
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
11.18.140 CDHU LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 166,43 1.036,80 172.554,62
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-41 ATE PV-46 60,00 3,20 1,50 288,00
PV-46 ATE PV-50 60,00 3,20 1,50 288,00
PV-50 ATE PV-52 36,00 3,20 1,50 172,80
PV-52 ATE PV-55 60,00 3,20 1,50 288,00
PV-55 ATE M ALA 25,00 3,20 1,50 120,00
TOTAL 1.036,80
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 | 154,24 | 22.474,31
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-41 ATE PV-46 60,00 3,20 0,20 38,40
PV-46 ATE PV-50 60,00 3,20 0,20 38,40
PV-50 ATE PV-52 36,00 3,20 0,20 23,04
PV-52 ATE PV-55 60,00 3,20 0,20 38,40
PV-55 ATE M ALA 25,00 3,20 0,20 16,00
TOTAL 154,24
1116.020 CDHU Eﬁ'éﬁ’?&”,fﬁ!g ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU V3 210 | 7712 | 633155
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-41 ATE PV-46 60,00 3,20 0,10 19,20
PV-46 ATE PV-50 60,00 3,20 0,10 19,20
PV-50 ATE PV-52 36,00 3,20 0,10 11,52
PV-52 ATE PV-55 60,00 3,20 0,10 19,20
PV-55 ATE M ALA 25,00 3,20 0,10 8,00
TOTAL 77,12
09.01.030 CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 235,48 | 397,57 | 93.619,78
PROFU )
CAIXAS NDIDAD COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
E (m)
PV-41 3,00 2,80 2,40 73,28
PV-46 3,00 2,40 2,40 67,20
PV-50 3,00 2,40 2,40 67,20
PV-52 3,00 4,00 4,00 118,40
PV-55 3,00 2,40 2,40 67,20
TOTAL 393,28
MUROS DE ALA
DR PERIMETRO (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
AL-7 1,43 3,00 4,29
TOTAL 4,29
11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 434,71 120,34 52.313,00
TRECHO (m) EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
PV-41 ATE PV-46 60,00 3,2 0,10 19,20
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
PV-46 ATE PV-50 60,00 3.2 0,10 19,20
PV-50 ATE PV-52 36,00 3.2 0,10 11,52
PV-52 ATE PV-55 60,00 3.2 0,10 19,20
TOTAL 69,12
FRUFU
CAIXAS NDIDAD COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m?)
gy
PV-41 344 2,80 2,40 9,84
PV-46 3,55 2,40 2,40 9,12
PV-50 3,60 2,40 2,40 9,22
PV-52 3,62 2,40 4,00 13,11
PV-55 4,83 2,40 0,00 4,64
TOTAL 4593
MUROS DE ALA-PAREDES
MURO | s
DEALA| AREAPAREDES (m?) ALTURA (m) VOLUME (m?)
AL-7 1,43 3,00 4,29
TOTAL 4,29
MUROS DE ALA-BASE
MURO . 5
DEALA AREA BASE (m?) ALTURA (m) VOLUME (m?)
AL-7 6,65 0,15 1,00
TOTAL 1,00
10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 11,59 | 4.593,00 | 53.232,87
CAIXAS VOLUME DE CONCRETO (m?) TAXA DE ACO (kg/m?) PESO TOTAL (m?)
PV-41 9,84 100,00 984,00
PV-46 9,12 100,00 912,00
PV-50 9,22 100,00 922,00
PV-52 13,11 100,00 1.311,00
PV-55 4,64 100,00 464,00
TOTAL 4.593,00
- - - o -
1105060 CDHU CONCRETO CICLOPICO - FORNECIMENTO E APLICAGAO (COM 30% DE PEDRA RACHAO), CONCRETO V3 66717 122 1395
FCK 15 MPA
MUROS DE ALA
MURO . s
DEALA AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
AL-7 8,13 0,15 1,22
TOTAL 1,22
11.05.120 CDHU EXECUGAO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M?® | M3 | 2.915,32 | 543 15.830,19
MUROS DE ALA
MURO . 5
DEALA AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
AL-7 36,22 0,15 543

TOTAL
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
002 COTAGAO |ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-DIMENSAOES(2,00X2,00) | UN | 3.836,00 | 156,00 | 598.416,00
PV-41 ATE PV-46 60,00
PV-46 ATE PV-50 60,00
PV-50 ATE PV-52 36,00
PV-52 ATE PV-55 60,00
TOTAL 156,00
003 COTAGAO |CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS | UN | 52.000,00 | 3,00 | 156.000,00
QUANTIDADE (un) 3
MICRODRENAGEM
07.02.020 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 10,74 59,40 637,96
07.02.040 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 12,11 0,00 0,00
07.02.060 CDHU ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 20,60 0,00 0,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM
07.02.080 CDHU ESGAVADEIRA HIDRAULICA M3 21,67 0,00 0,00
PROF. PROF. |EXTENS . . VOLUME ATE 2,00 m| VOLUME ATE 3,00m | VOLUME ATE | VOLUME ACIMA
TRECHO e MONT. (m) | JUS. (m) | AO (m) | -ARGURAMEDIA (m) PROFUNDIDADE MEDIA (m) (m?) (m?) 4,00 m (m?) 4,00 M (m?)
RUA GUSTAVU
AVELINO 0,50 1,80 1,30 24,00 1,50 1,65 59,40 0,00 0,00
~NDDEA
TOTAL 59,40 0,00 0,00
RACHAO (m) 0,00
ESPESSURA DAS
BASES BRITA (m) 0,10
CONCRETO 0,00
(m)
07.11.040 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE 95% PN M3 22,43 51,00 1.143,93
VOLUME ESCAVADO | SEGAO - AREA DO PAVIMENTO 20 A , SEGAO - AREA DO < VOLUME VOLUME DE
TRECHO () ) SEGAO - AREA DA BASE (m?) CANAL (m?) EXTENSAO (m) OCUPADO (m?)| REATERRO (M)
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA 59,40 0,60 0,15 0,20 24,00 8,40 51,00
TOTAL 51,00
07.01.120 CDHU CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 14,17 10,92 154,74
07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 6,18 10,92 67,49
a a A A o
05.10.026 CDHU ;I;{AANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20 MXKM 169 20748 35064
TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA (m?) EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m?)
DISTANCIA BOTA FORA (km)
RUA GUSTAVO AVELINO
CORREA 8,40 30% 10,92 19,00
OBS: CONSIDERADO 20,0 KM E
TOTAL 10,92 DEDUZIDO 1,0 KM QUE CONTA NOS
ITENS
TRANSPORTE (m?xkm)
207,48
08.01.020 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 94,48 0,00 0,00
08.01.040 CDHU ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 54,07 79,20 4.282,34
TRECHO E/ig'(fn’;‘)s PROFUNDIDADE MEDIA (m) LADOS (un) AREA (m?) TIPO
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA 24,00 1,65 2,00 79,20 DESCONTINUO
TOTAL 79,20
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 145,71 3,60 524,56
TRECHO EXTENSAO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA GUSTAVO AVELINO
CORREA 24,00 1,50 0,10 3,60
TOTAL 3,60
46.12.070 CDHU TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM | M | 146,13 24,00 3.507,12
@ (m) EXTENSAO (m)
0,50 24,00
0,60 0,00
0,80 0,00
1,00 0,00
1,20 0,00
1,50 0,00
49.06.410 CDHU TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN) | UN | 463,34 5,00 2.316,70
49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 5.359,32 8,00 42.874,56
49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 7.374,36 0,00 0,00
49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.693,96 0,00 0,00
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA
BOCA DE LOBO | DUPLA | TRIPLA | BOCA DE LEAO

| DUPLA | TRIPLA
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
[ =] |
QUANTIDADE (un) QUANTIDADE (un)
SIMPLES 0 SIMPLES 0
DUPLA 8 DUPLA 0
TRIPLA 0 TRIPLA 0
PAVIMENTAGAO
54.01.050 CDHU COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,70 | 208,85 | 4.949,75
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA 1.044,26 0,20 208,85
TOTAL PAVIMENTO LEVE 208,85
54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 165,12 | 156,64 | 25.864,40
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA 1.044,26 0,15 156,64
TOTAL PAVIMENTO LEVE 156,64
54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 207,08 | 156,64 | 32.437,01
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA 1.044,26 0,15 156,64
TOTAL PAVIMENTO LEVE 156,64
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Titulo: Data:
Elaboracéo de Projetos de Pavimentagédo, Drenagem e Recapeamento, Para Atendimento Da Secretaria 1
: 26/08/2022 i
de Desenvolvimento Urbano )
Objeto: Cadigo: ‘s’
Planilha de Orgamento e Memoria de Calculo - Vila Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 A
¢ » ~arap ( R00-2125-PAV-DRE-001-0060RG
ETAPA -6)
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL
54.03.230 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,93 1.044,26 8.281,01
54.03.240 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 16,30 1.044,26 17.021,50
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?)
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA 1.044,26
TOTAL PAVIMENTO LEVE 1.044,26
54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.661,77 | 36,55 | 60.737,69
TRECHO - PAVIMENTO LEVE AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?)
RUA GUSTAVO AVELINO CORREA 1.044,26 0,035 36,55
TOTAL PAVIMENTO LEVE 36,55
54.06.170 CDHU SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 736,40 | 20,93 | 15.411,38
SARJETAS ] L ESP M3
RUA GUSTAVO AVELINO CORRE/ 348,80 0,40 0,15 20,928

TOTAL 20,93
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