Prefeitura Municipal de Carapicuiba

Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
. . . 16/05/2022 /
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 4
Objeto: Planilhas Base Cédigo: -
Plan.de Or¢ e Meméria de Célc. - V. Gustavo CDHU - Fevereiro/2022-sem
. L . < ~ R03-2125-DRE-002-ORC
Correia, Carapicuiba-SP-R. Miguel Barbar e R.Agua |desoneracéo
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
1 CANTEIRO CENTRAL
11 02.08.020 CDHU  |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 643,83 8,00 5.150,64
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
12 02.02.140 CDHU || AVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 | UNMES|  1.004,71 6.00 6.028,26
13 02.02.150 CDHU  |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 Mz UNMES 643,81 6,00 3.862,86
14 02.03.080 CDHU  |FECHAMENTO PROVISORIO DE VAOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 4375 150,00 6.562,50
15 02.03.110 CDHU  |TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS M2 100,18 180,00 18.032,40
6 48.02.400 conu Eﬁzgzvmomo EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 N 07223 100 67228
17 02.10.040 CDHU  |LOCAGAO DE REDE DE CANALIZAGAO M 1,23 322,50 396,68
2 SINALIZAGAO PROVISORIA
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM ALUMINIO COMPOSTO, TOTALMENTE
21 70.03.010 CDHU | REFLETIVA COM PELICULA IA/IA - AREA ATE 2,0 M2 M2 923,12 7.20 6.646,46
2.2 97.05.130 CDHU  |COLOCAGAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 60,41 7,20 434,95
INFRA- | TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAGAO DE OBRA COR LARANJA
23 84520 INSUMOS |- ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO M2 L2 774,00 133128
2.4 84510 aTRA | BALDE PARA SINALIZAGAO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LAMPADA) UN 6,53 64,50 421,19
25 69.20.180 CDHU  |balizador UN 221,70 467,00 103.533,90
26 10-16-01 SIURB-INFRA| SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M 60,41 48,38 2.922,33
3 DEMOLICOES
17-60-46 SIURB-EDIF | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 13,71 843,25 11.560,96
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE
81 03.07.010 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M2 24,73 152145 87.625,46
DEMOLIGAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO,
32 03.01.260 CPHU | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 27533 63.21 17.403,44
33 05.08.140 CDHU |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3XKM 245 6.215,82 15.228,75
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
34 05.10.025 COHU | PERIORES AG 157 KM ATE O 20° KM M3 31,81 971,80 30.912,87
35 05.10.010 CDHU  |CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA M3 479 971,80 4.654,91
4 CANALIZAGAO E CAIXAS
41 07.02.060 CDHU  |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 19,08 1.980,80 37.793,66
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M,
42 07.02.080 COHU | Gom ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 20,05 748,29 15.003,31
.3 0711040 conu ;esEozTPE’\‘RRo COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MINIMO DE v 2048 go8.01 16.409.68
44 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 13,11 1.993,00 26.128,23
45 07.10.020 CDHU  |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 592 1.993,00 11.798,56
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
46 05.10.026 COHU | UPERIORES AG 20° KM M3XKM 154 37.867,00 58.315,18
4.7 08.01.120 CDHU  |ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 8 M M2 292,16 1.608,79 470.024,09
48 08.02.020 CDHU  |CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO M3 45,77 80,64 3.690,89
49 08.03.020 CDHU  |DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA M3 7.42 80,64 598,35
4.10 08.05.110 CDHU |DRENO COM AREIA GROSSA M3 140,23 8,76 1.228,41
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E
411 08.05.190 COHU | TRANSVERSAL DE 14KN/M M2 18,64 65,70 1.224,65
412 08.06.080 CDHU  |BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 100 MM M 36,79 0,00 0,00
413 11.18.140 CDHU  |LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 161,73 700,80 113.340,38
414 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 139,27 93,44 13.013,39
LANGAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
415 11.16.020 COHU | "ASTRO E/OU ENGHIVENTO M3 70,61 46,72 3.298,90
416 09.01.030 CDHU  |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 222,59 366,40 81.556,98
417 11.01.160 CDHU  |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 391,83 91,37 35.801,51
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Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Titulo: Data:
Elaboragédo de Projetos de Pavimentagéo, Drenagem e Recapeamento, Para |
Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 16/05/2022 ;'
Objeto: Planilhas Base Cadigo: ‘_.'
Plan.de Or¢ e Meméria de Célc. - V. Gustavo CDHU - Fevereiro/2022-sem
Correia, szrapicuiba—SP—R. Miguel Barbar e R.Agua |desoneragéo R03-2125-DRE-002-0RG
ORCAMENTO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
4.18 10.01.040 CDHU |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 11,27 3.572,00 40.256,44
422 002 - [A)IIDNLIJEE'\I‘_SAASODEES (czéonéizgg? ARMADO, PRE- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE- ON 3836,00 146,00 560.056,00
5 MICRODRENAGEM
51 07.02.020 CDHU ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 9,76 686,80 6.703,17
5.2 07.02.040 CDHU ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M M3 11,00 153,15 1.684,60
53 07.02.060 CDHU ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 4 M M3 19,08 0,00 0,00
54 07.02.080 OHU E(S)%A\Elégj\?;\hég?@\%ggﬁ LIJDLEIC\/:LAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, | - 2005 0.00 0.00
55 07.11.040 cOHU ESEOQLE’\‘RRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MiNIMO DE 3 2048 604,82 1422982
5.6 07.01.120 CDHU |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 13,11 121,04 1.586,83
5.7 07.10.020 CDHU ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 5,92 121,04 716,56
58 05.10.026 cOHU ;E/QEEIIDOORRSSEAD(;EZSO???ADE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3XKM 154 220976 354163
5.9 08.01.020 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 86,59 0,00 0,00
5.10 08.01.040 CDHU |ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 49,56 891,30 44.172,83
5.11 11.18.040 CDHU  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 139,27 35,30 4.916,23
5.12 46.12.070 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM M 137,89 36,00 4.964,04
5.13 46.12.150 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 196,79 0,00 0,00
5.14 46.12.160 CDHU  |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 370,98 115,00 42.662,70
5.15 46.12.170 CDHU |TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 508,02 0,00 0,00
5.16 46.12.140 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM M 704,13 0,00 0,00
5.17 46.12.250 CDHU TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM M 1.087,49 25,50 27.731,00
5.18 49.12.110 CDHU POCO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 5.567,98 3,00 16.703,94
519 49.12.120 CDHU guAhﬂESECIDC;’-\gg POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO INTERNO 70 M 578,14 16,64 9.617,36
520 49.06.410 CDHU EQI;IIPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 UN 466,21 9,00 419589
5.21 49.12.030 CDHU BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 4.968,47 4,00 19.873,88
5.22 49.12.050 CDHU BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 6.844,35 12,00 82.132,20
5.23 49.12.058 CDHU BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA UN 2.450,21 44,00 107.809,24
6 PAVIMENTAGAO
6.1 54.01.050 CDHU COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 23,18 951,93 22.065,74
6.2 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 160,66 415,57 66.765,48
6.3 54.01.210 CDHU BASE DE BRITA GRADUADA M3 199,59 369,92 73.832,33
6.4 54.03.230 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 7,49 3.886,15 29.107,26
6.5 54.03.240 CDHU IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 15,29 2.364,70 36.156,26
6.6 54.03.200 CDHU CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER M3 1.386,57 76,07 105.476,38
6.7 54.03.210 CDHU CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 1.557,28 90,37 140.731,39
6.8 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 674,24 37,18 25.069,59

* Foram utilizadas tabalas complementares sendo elas: SINAPI Data Base Margo/2022, SIURB INFRA Data Base Janeiro/2022, ambas sem desoneragao.

RESUMO

SERVICOS ESSENCIAIS

SUBTOTAL SEM BDI‘ A ‘

‘ 2.657.667,03
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ORCAMENTO
ITEM l CODIGO ‘ FONTE ‘ DESCRIGAO UNID. | VALOR UNIT.|  QTDD. TOTAL
BDI| B 24,23% 643.952,72
TOTAL COMBDI (A+B)| C

3.301.619,75
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