
Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

1

1.1 02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

1.2 02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

1.3 02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

1.4 02.03.080 CDHU M2 46,88 150,00 7.032,00

1.5 02.03.110 CDHU M2 107,33 180,00 19.319,40

1.6 48.02.400 CDHU UN 959,60 1,00 959,60

1.7 02.10.040 CDHU M 1,34 630,00 844,20

2

2.1 70.03.010 CDHU M2 954,43 6,84 6.528,30

2.2 97.05.130 CDHU M2 64,26 6,84 439,54

2.3 84520
INFRA-

INSUMOS
M2 1,86 1.512,00 2.812,32

2.4 84510
INFRA-

INSUMOS
UN 6,82 126,00 859,32

2.5 41.11.090 CDHU UN 99,55 63,00 6.271,65

2.6 10-16-01 SIURB-INFRA M 63,15 94,50 5.967,68

3

3.1 03.07.010 CDHU M2 26,54 3.020,35 80.160,09

3.2 03.01.260 CDHU M3 298,43 107,42 32.056,22

3.3 05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 21.552,37 58.622,44

4

4.1 07.02.060 CDHU M3 20,60 4.995,79 102.913,27

4.2 07.02.080 CDHU M3 21,67 156,64 3.394,39

4.3 07.11.040 CDHU M3 22,43 5.137,47 115.233,45

4.4 07.01.120 CDHU M3 14,17 6.215,04 88.067,12

4.5 07.10.020 CDHU M3 6,18 6.215,04 38.408,95

4.6 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 118.085,76 199.564,93

4.7 08.01.120 CDHU M2 308,21 3.597,63 1.108.825,54

4.8 08.02.020 CDHU M3 50,41 49,28 2.484,20

4.9 08.03.020 CDHU M3 8,63 49,28 425,29

4.10 08.05.110 CDHU M3 145,72 84,90 12.371,63

4.11 08.05.190 CDHU M2 20,89 186,75 3.901,21

4.12 08.06.080 CDHU M 39,91 830,00 33.125,30

4.13 11.18.140 CDHU M3 166,43 1.992,00 331.528,56

4.14 11.18.040 CDHU M3 145,71 265,60 38.700,58

4.15 11.16.020 CDHU M3 82,10 0,00 0,00

4.16 09.01.030 CDHU M2 235,48 4,29 1.010,21

4.17 11.01.160 CDHU M3 434,71 193,07 83.927,72

4.18 10.01.040 CDHU KG 11,59 4.940,80 57.263,87

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO 

EXTERNO

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA 

-  ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO

 DEMOLIÇÕES

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

DRENO COM AREIA GROSSA

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

 CANALIZAÇÃO E CAIXAS

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

Planilhas Base

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

CANTEIRO CENTRAL

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 

LITROS

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E 

TRANSVERSAL DE 14KN/M

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 100 MM

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

LASTRO DE PEDRA BRITADA

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

LASTRO E/OU ENCHIMENTO

LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

 RUA MIGUEL BARBAR (PARCIAL) DA ESTACA ( 17+0,00 ATÉ ESTACA 33+3,30), RUA AGUDOS ( DA ESTACA 1+13,70 ATÉ ESTACA 7+12,75) E RUA RITA PAES 

BUSTAMANTE ( DA ESTACA 1+9,73 ATÉ ESTACA 7+8,24)-1º ETAPA
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

4.19 11.05.060 CDHU M3 667,17 2,44 1.627,89

4.20 11.05.120 CDHU M3 2.915,32 0,97 2.827,86

4.21 001 COTAÇÃO UN 2.996,00 123,00 368.508,00

4.22 002 COTAÇÃO UN 3.836,00 292,00 1.120.112,00

4.23 003 COTAÇÃO UN 52.000,00 3,00 156.000,00

5

5.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 516,93 5.551,77

5.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 102,80 1.244,91

5.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

5.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

5.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 542,80 12.175,00

5.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 347,76 4.927,76

5.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 347,76 2.149,16

5.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 6.607,44 11.166,57

5.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

5.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 562,80 30.430,60

5.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 38,00 5.536,98

5.12 46.12.070 CDHU M 146,13 100,00 14.613,00

5.13 46.12.150 CDHU M 198,18 0,00 0,00

5.14 46.12.160 CDHU M 366,64 115,00 42.163,60

5.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

5.16 46.12.140 CDHU M 729,26 0,00 0,00

5.17 46.12.250 CDHU M 1.101,76 0,00 0,00

5.18 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 3,00 18.141,45

5.19 49.12.120 CDHU M 640,87 6,98 4.473,27

5.20 49.06.410 CDHU UN 463,34 11,00 5.096,74

5.21 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 1,00 5.359,32

5.22 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 20,00 147.487,20

5.23 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 66,00 177.801,36

6

6.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 1.193,61 28.288,51

6.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 631,04 104.197,16

6.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 562,57 116.496,79

6.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 5.880,44 46.631,89

6.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 3.598,35 58.653,11

6.6 54.03.200 CDHU M3 1.491,20 114,10 170.145,92

6.7 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 137,35 228.242,61

6.8 54.06.170 CDHU M3 736,40 63,19 46.530,17

 PAVIMENTAÇÃO

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 

KN)

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BASE DE BICA CORRIDA

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

CONJUNTO DE VALVULAS INIDIRECIONAIS

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-

DIMENSÃOES(2,00X2,00)

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADAS INDUSTRIALMENTE-

DIMENSÃOES(2,00X1,00)

CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (COM 30% DE PEDRA 

RACHÃO), CONCRETO FCK 15 MPA

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

MICRODRENAGEM
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Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

A 5.397.123,80

B 24,23% 1.307.723,10

C 6.704.846,90

BDI

RESUMO

SUBTOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI (A+B)
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