
Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTAL

1

1.1 02.08.020 CDHU M2 860,20 8,00 6.881,60

1.2 02.02.140 CDHU UNMES 1.076,82 6,00 6.460,92

1.3 02.02.150 CDHU UNMES 696,95 6,00 4.181,70

1.4 02.03.080 CDHU M2 46,88 75,00 3.516,00

1.5 02.03.110 CDHU M2 107,33 90,00 9.659,70

1.6 02.10.040 CDHU M 1,34 508,50 681,39

2

2.1 70.03.010 CDHU M2 954,43 7,92 7.559,09

2.2 97.05.130 CDHU M2 64,26 7,92 508,94

2.3 84520
INFRA-

INSUMOS
M2 1,86 1.220,40 2.269,94

2.4 84510
INFRA-

INSUMOS
UN 6,82 76,00 518,32

2.5 41.11.090 CDHU UN 99,55 50,85 5.062,12

2.6 10-16-01 SIURB-INFRA M 63,15 76,28 4.816,77

3

3.1 03.07.010 CDHU M2 26,54 3.708,50 98.423,59

3.2 03.01.260 CDHU M3 298,43 69,28 20.673,74

3.3 05.08.140 CDHU M3XKM 2,72 50.679,31 137.847,73

4

4.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 115,43 1.239,66

4.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 6,48 78,47

4.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

4.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

4.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 85,46 1.916,76

4.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 47,39 671,52

4.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 47,39 292,87

4.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 900,41 1.521,69

4.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

4.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 137,10 7.413,00

4.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 5,85 852,40

4.12 46.12.070 CDHU M 146,13 3,00 438,39

4.13 46.12.150 CDHU M 198,18 30,00 5.945,40

4.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

4.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

4.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 1,00 6.047,15

4.17 49.12.120 CDHU M 640,87 0,62 397,34

4.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 1,00 1.567,60

4.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

4.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 2,00 14.748,72

4.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 6,00 16.163,76

5

5.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 137,85 1.480,49ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA ALTO ALEGRE

MICRODRENAGEM

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL

 DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM

RUA BENEDITO CUSTÓDIO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE 

REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA 

-  ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO

BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)

LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO 

EXTERNO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

R. BENEDITO CUSTÓDIO( DA EST. 7+0,00 ATÉ ESTACA 8+10,40, R.ALTO ALEGRE (DA ESTACA 5+7,32 ATÉ ESTACA 7+7,62), R. ALTINÓPOLOS (DA ESTACA 5+15,61 

ATÉ ESTACA 6+11,76), R. ALTAIR (DA ESTACA 5+2,96 ATÉ ESTACA 5+19,02), R.ALFREDO MARCONDES, R. LAERTE CEARENSE (DA ESTACA 0+16,00 ATÉ ESTACA 

11+1,28)- 5º ETAPA

CANTEIRO CENTRAL
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ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

5.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

5.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

5.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

5.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 118,33 2.654,11

5.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 25,37 359,49

5.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 25,37 156,79

5.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 482,03 814,63

5.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

5.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 154,03 8.328,46

5.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 7,70 1.121,97

5.12 46.12.070 CDHU M 146,13 4,50 657,59

5.13 46.12.150 CDHU M 198,18 39,00 7.729,02

5.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

5.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

5.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 1,00 6.047,15

5.17 49.12.120 CDHU M 640,87 0,34 217,90

5.18 49.06.410 CDHU UN 463,34 1,00 463,34

5.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

5.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 2,00 14.748,72

5.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 9,00 24.245,64

6

6.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 43,67 469,04

6.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

6.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

6.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

6.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 37,07 831,54

6.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 8,59 121,72

6.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 8,59 53,09

6.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 163,21 275,82

6.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

6.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 53,48 2.891,66

6.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 2,70 393,42

6.12 46.12.070 CDHU M 146,13 9,00 1.315,17

6.13 46.12.150 CDHU M 198,18 7,50 1.486,35

6.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

6.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

6.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 1,00 6.047,15

6.17 49.12.120 CDHU M 640,87 0,00 0,00

6.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 1,00 1.567,60

6.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

6.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 2,00 14.748,72

6.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 6,00 16.163,76

7

7.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 64,80 695,95

7.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 0,00 0,00

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA ALTAIR

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA ALTINÓPOLIS

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 

KN)

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

7.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

7.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

7.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 55,80 1.251,59

7.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 11,70 165,79

7.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 11,70 72,31

7.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 222,30 375,69

7.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

7.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 75,30 4.071,47

7.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 3,60 524,56

7.12 46.12.070 CDHU M 146,13 6,00 876,78

7.13 46.12.150 CDHU M 198,18 15,00 2.972,70

7.14 46.12.160 CDHU M 366,64 0,00 0,00

7.15 46.12.170 CDHU M 516,48 0,00 0,00

7.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 1,00 6.047,15

7.17 49.12.120 CDHU M 640,87 0,13 83,31

7.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 1,00 1.567,60

7.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

7.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 2,00 14.748,72

7.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 6,00 16.163,76

8

8.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 674,91 7.248,58

8.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 97,02 1.174,88

8.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

8.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

8.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 652,38 14.632,88

8.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 155,42 2.202,30

8.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 155,42 960,50

8.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 2.952,98 4.990,54

8.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

8.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 785,08 42.449,28

8.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 34,92 5.088,19

8.12 46.12.070 CDHU M 146,13 21,00 3.068,73

8.13 46.12.150 CDHU M 198,18 19,50 3.864,51

8.14 46.12.160 CDHU M 366,64 121,50 44.546,76

8.15 46.12.170 CDHU M 516,48 18,00 9.296,64

8.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 6,00 36.282,90

8.17 49.12.120 CDHU M 640,87 1,82 1.166,38

8.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 6,00 9.405,60

8.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 0,00 0,00

8.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 9,00 66.369,24

8.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 24,00 64.655,04

9

9.1 07.02.020 CDHU M3 10,74 753,05 8.087,70

9.2 07.02.040 CDHU M3 12,11 48,05 581,82

9.3 07.02.060 CDHU M3 20,60 0,00 0,00

9.4 07.02.080 CDHU M3 21,67 0,00 0,00

RUA LAERTE CEARENSE

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA ALFREDO MARCONDES

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

9.5 07.11.040 CDHU M3 22,43 651,73 14.618,30

9.6 07.01.120 CDHU M3 14,17 194,18 2.751,53

9.7 07.10.020 CDHU M3 6,18 194,18 1.200,03

9.8 05.10.026 CDHU M3XKM 1,69 3.689,42 6.235,12

9.9 08.01.020 CDHU M2 94,48 0,00 0,00

9.10 08.01.040 CDHU M2 54,07 814,29 44.028,66

9.11 11.18.040 CDHU M3 145,71 41,52 6.049,88

9.12 46.12.070 CDHU M 146,13 45,00 6.575,85

9.13 46.12.150 CDHU M 198,18 21,00 4.161,78

9.14 46.12.160 CDHU M 366,64 84,00 30.797,76

9.15 46.12.170 CDHU M 516,48 64,50 33.312,96

9.16 49.12.110 CDHU UN 6.047,15 6,00 36.282,90

9.17 49.12.120 CDHU M 640,87 3,18 2.037,97

9.18 49.06.486 CDHU UN 1.567,60 6,00 9.405,60

9.19 49.12.030 CDHU UN 5.359,32 4,00 21.437,28

9.20 49.12.050 CDHU UN 7.374,36 8,00 58.994,88

9.21 49.12.058 CDHU UN 2.693,96 32,00 86.206,72

10

10.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 81,65 1.935,11

10.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 40,83 6.741,85

10.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 40,83 8.455,08

10.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 272,17 2.158,31

10.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 272,17 4.436,37

10.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 9,53 15.836,67

10.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 3,78 2.783,59

11

11.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 87,69 2.078,25

11.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 43,85 7.240,51

11.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 43,85 9.080,46

11.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 292,30 2.317,94

11.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 292,30 4.764,49

11.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 10,23 16.999,91

11.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 3,36 2.474,30

12

12.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 30,26 717,16

12.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 15,13 2.498,27

12.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 15,13 3.133,12

12.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 100,85 799,74

12.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 100,85 1.643,86

12.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 3,53 5.866,05

12.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 2,28 1.678,99

13

13.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 32,34 766,46

13.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 16,17 2.669,99

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RUA ALTAIR

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RUA ALTINÓPOLIS

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

 RUA ALTO ALEGRE

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 

CM - PESCOÇO
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 

(RUPTURA > 400KN

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

RUA BENEDITO CUSTÓDIO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 

95% PN

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES AO 20° KM

ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO
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Título:

Objeto: Código:

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. VALOR UNIT. QTDD. TOTALDESCRIÇÃO

26/08/2022

Planilha de Orçamento e Memória de Cálculo - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuiba-SP (ETAPA -1 À 

ETAPA -6)

CDHU-186- Maio/2022-sem 

desoneração

Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem e Recapeamento, Para 

Atendimento Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R00-2125-PAV-DRE-001-

006ORÇ

ORÇAMENTO 

Data:

Planilhas Base

13.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 16,17 3.348,48

13.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 107,80 854,85

13.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 107,80 1.757,14

13.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 3,77 6.264,87

13.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 2,40 1.767,36

14

14.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 329,60 7.811,52

14.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 164,80 27.211,78

14.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 164,80 34.126,78

14.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 1.098,66 8.712,37

14.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 1.098,66 17.908,16

14.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 38,45 63.895,06

14.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 35,75 26.328,14

15

15.1 54.01.050 CDHU M3 23,70 551,02 13.059,17

15.2 54.01.220 CDHU M3 165,12 275,51 45.492,21

15.3 54.01.210 CDHU M3 207,08 275,51 57.052,61

15.4 54.03.230 CDHU M2 7,93 1.836,72 14.565,15

15.5 54.03.240 CDHU M2 16,30 1.836,72 28.083,33

15.6 54.03.210 CDHU M3 1.661,77 64,29 106.835,19

15.7 54.06.170 CDHU M3 736,40 22,26 16.392,26

A 1.812.076,60

B 24,23% 439.066,16

C 2.251.142,76

SERVIÇOS ESSENCIAIS

SUBTOTAL SEM BDI

BDI

TOTAL COM BDI (A+B)

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RESUMO

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RUA LAERTE CEARENSE

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

 PAVIMENTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN

BASE DE BICA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

RUA ALFREDO MARCONDES
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