GUIA DE CONCRETO

PRE—MOLDADA

100x15x30

DETALHES

NOTAS:

1— COTAS MEDIDAS E DIMENSOES ESTAO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

04 JUN /2022 REVISAO GERAL ERICA SANDRA | FAUSTO
03 JUN /2022 REVISAO GERAL ERICA SANDRA | FAUSTO
02 JUN /2022 REVISAO GERAL ERICA SANDRA | FAUSTO
01 MAIO /2022 REVISAO GERAL ERICA SANDRA | FAUSTO
00 ABRIL /2022 EMISSAO INICIAL ERICA SANDRA | FAUSTO
REVISAO DATA NATUREZA EXEC. VERIF. APROV.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

ASSUNTO: ELABORAGAO DE PROJETOS DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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TITULO: PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS— 4° ETAPA
DETALHE DE BOCA DE LOBO DUPLA E DETALHE BOCA DE LOBO TRIPLA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA VILA GUSTAVO CORREIA
BAIRRO: VILA GUSTAVO CORREIA
TRECHO: ~ CONFORME A PLANTA
AUTOR:

R04—-2125—-DRE-001-DET
REV. 04

K==

engenharia e consultoria

RESP. TECNICO:  £AUSTO BATISTA CREA 0682525642 T 28027230211853744
N PROCESSO: 29200,/21 ESCALA: 105 DATA 10,/06,/2022 FOLHA:

N CONTRATO: gy /9 ARQUIVO DIGITAL: RO4—2125—DRE—001—DET.dwg 01,/05
PROJETISTA: ERICA OLIVEIRA DE CARVALHO 10/06 /2022

DESENHISTA: JESSICA SCHMEING 13/06/2022

VERIFICAGAO: SANDRA MAYUMI MISHIMA 13/06 /2022

APROVAGAO: FAUSTO BATISTA 13/06/2022

RESP. TECNICO: FAUSTO BATISTA 13/06/2022




