
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO

UNIDADE HABITACIONAL:  CAC -1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

1

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico Unid. Quant. * R$ Unit. R$ Total

- OBRA 440

2 ESPECIFICACAO TECNICA

02.01 SERVICOS PRELIMINARES

02.01.02 000020 LOCACAO DA OBRA M2 85,55 6,11 522,71

TOTAL DA ETAPA R$ 522,71

02.02 FUNDACOES

02.02.01 ESTACA

02.02.01.01 002907 BROCA D=25CM FCK=18MPa BETONEIRA SEM ARMACAO M 237,50 50,85 12.076,88

02.02.01.02 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3 35,85 44,09 1.580,63

02.02.01.03 000090 APILOAMENTO MANUAL M2 18,73 20,35 381,16

02.02.01.04 000100 LASTRO DE BRITA M3 0,49 124,68 61,09

02.02.01.05 001000 FORMA DE TABUA FUNDACAO M2 57,90 46,81 2.710,30

02.02.01.06 002953 CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO M3 9,33 444,18 4.144,20

02.02.01.07 002506 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=9CM M2 12,82 46,1 591,00

02.02.01.08 002415 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=9CM M2 12,82 57,16 732,79

02.02.01.09 000330 MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 12MPa M3 0,60 507,04 304,22

02.02.01.10 002708 ACO CA 60 5.0MM KG 65,27 6,65 434,05

02.02.01.11 000190 ACO CA 50 6.3MM KG 255,50 7,43 1.898,37

02.02.01.12 000200 ACO CA 50 8.0MM KG 39,16 7,43 290,96

02.02.01.13 000210 ACO CA 50 10.0MM KG 512,87 7,08 3.631,12

02.02.01.14 000220 ACO CA 50 12.5MM KG 18,65 7,48 139,50

02.02.01.15 000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2 67,45 5,37 362,21

02.02.01.16 000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE M2 67,45 32,01 2.159,07

02.02.01.17 002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 67,45 9,09 613,1202.02.01.17 002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS M2 67,45 9,09 613,12

02.02.01.18 300285 REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA M3 11,67 7,87 91,84

TOTAL DA ETAPA R$ 32.202,50
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02.03 ALVENARIA DE ELEVACAO

02.03.01 002506 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=9CM M2 149,62 46,1 6.897,48

02.03.02 002415 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=9CM M2 12,82 57,16 732,79

02.03.03 000330 MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 12MPa M3 2,00 507,04 1.014,08

02.03.04 002588 MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM (VAOS) M2 43,57 20,80 906,26

02.03.05 002714 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39X39X8CM (19C) M2 0,00 112,36 0,00

02.03.06 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39X39X10CM (95A) M2 1,08 151,96 164,12

02.03.07 000700 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO E=10 CM M2 6,75 86,03 580,70

02.03.08 002708 ACO CA 60 5.0MM KG 0,00 6,65 0,00

02.03.09 000190 ACO CA 50 6.3MM KG 138,01 7,43 1.025,41

02.03.10 003279 VERGA PRE-MOLDADA 6X9X99CM FCK=20MPa UN 1,00 17,51 17,51

02.03.11 003280 VERGA PRE-MOLDADA 6X9X119CM FCK=20MPa UN 5,00 20,92 104,60

02.03.12 003281 VERGA PRE-MOLDADA 6X9X240CM FCK=20MPa UN 0,00 42,71 0,00

TOTAL DA ETAPA R$ 11.442,95

02.04 SUPERESTRUTURA

02.04.01 LAJE

02.04.01.01 003059 LAJE PRE-FOR/PIS E=12CM (INCLUSO CAP.DE 4CM DE CONCRETO FCK=20MPa) M2 36,66 74,98 2.748,77

02.04.02 PILARES

02.04.02.01 002708 ACO CA 60 5.0MM KG 18,65 6,65 124,02

02.04.02.02 000200 ACO CA 50 8.0MM KG 9,32 7,43 69,25

02.04.02.03 000210 ACO CA 50 10.0MM KG 182,77 7,08 1.294,01

02.04.02.04 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 40,56 64,61 2.620,58

02.04.02.05 002953 CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO M3 2,39 444,18 1.061,59

02.04.03 VIGAS VC1 E VC2

02.04.03.01 002708 ACO CA 60 5.0MM KG 16,78 6,65 111,5902.04.03.01 002708 ACO CA 60 5.0MM KG 16,78 6,65 111,59

02.04.03.02 000210 ACO CA 50 10.0MM KG 61,54 7,08 435,70

02.04.03.03 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM M2 46,70 64,61 3.017,29

02.04.03.04 002953 CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO M3 3,82 444,18 1.696,77

TOTAL DA ETAPA R$ 13.179,57
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02.05 COBERTURA

02.05.01 ESTRUTURA ( COBERTURA )

02.05.01.01 003524 ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA KG 918,00 14,97 13.742,46

02.05.02 TELHAMENTO

02.05.02.01 003229 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8MM M2 83,90 37,64 3.158,00

02.05.02.02 002190 CALHA GALVANIZADA No 18 DESENVOLVIMENTO 46CM M 20,40 93,85 1.914,54

02.05.02.03 002783 RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.26 D=35CM M 40,80 32,49 1.325,59

02.05.02.04 002729 MASTIQUE ELASTICO BASE POLIURETANA 1X1CM VEDACAO M 61,20 10,75 657,9

02.05.02.05 002945 FORRO DE GESSO PLACA LISA 60X60CM M2 0,00 58,74 0,00

02.05.02.06 003525 MOLDURA DE GESSO I=10CM M 0,00 18,30 0,00

02.05.02.07 003347 FORRO DE PVC TIPO REGUA DE 100MM INCLUSIVE ESTRUTURA DE PERFIL DE ACO GALVANIZADO M2 49,56 45,14 2.237,14

02.05.03 ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA ( COBERTURA )

02.05.03.01 002506 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=9CM M2 39,78 46,10 1.833,86

02.05.03.02 002415 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=9CM M2 2,72 57,16 155,48

02.05.03.03 000330 MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 12MPa M3 0,13 507,04 65,92

02.05.03.04 002588 MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM (VAOS) M2 0,50 20,80 10,40

02.05.03.05 003399 EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=20MM M2 39,78 25,88 1.029,51

02.05.03.06 002700 REBOCO LISO/ LUSTRADO E CILINDRADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1.5 COM IMPERM.E=5MM M2 39,78 29,44 1.171,12

02.05.03.08 001900 PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 0,00 14,88 0,00

02.05.03.09 002983 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 39,78 15,27 607,44

02.05.03.10 002708 ACO CA 60 5.0MM KG 1,86 6,65 12,37

02.05.03.11 000190 ACO CA 50 6.3MM KG 5,59 7,43 41,53

TOTAL DA ETAPA R$ 27.963,25

02.06 IMPERMEABILIZACAO

02.07 REVESTIMENTO02.07 REVESTIMENTO

02.07.01 INTERNO

02.07.01.02 003399 EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=20MM M2 166,73 25,88 4.314,97

02.07.01.03 002700 REBOCO LISO/ LUSTRADO E CILINDRADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1.5 COM IMPERM.E=5MM M2 166,73 29,44 4.908,53
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02.07.02 EXTERNO

02.07.02.01 003399 EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=20MM M2 106,08 25,88 2.745,35

02.07.02.02 002700 REBOCO LISO/ LUSTRADO E CILINDRADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1.5 COM IMPERM.E=5MM M2 106,08 29,44 3.123,00

02.07.03 AZULEJO

02.07.03.01 003017 AZULEJO BRANCO 15X15CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO M2 50,30 43,30 2.177,99

TOTAL DA ETAPA R$ 17.269,84

02.08 PISOS

02.08.01 PISO INTERNO

02.08.01.01 000100 LASTRO DE BRITA M3 2,43 124,68 302,97

02.08.01.02 001740 CONTRAPISO 1:4:8 E=5CM COM IMPERMEABILIZANTE SEM LASTRO DE BRITA M2 81,15 34,33 2.785,88

02.08.01.03 000110 CONCRETO CONSUMO 200KG CIMENTO/M3 BETONEIRA COM LANCAMENTO M3 0,81 421,55 341,46

02.08.01.04 002545 SARRAFO DE MADEIRA 2.5X10CM - MAT M 2,00 5,14 10,28

02.08.01.05 001000 FORMA DE TABUA FUNDACAO M2 1,50 46,81 70,22

02.08.01.06 003288 SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.10CM M 3,85 21,37 82,27

02.08.01.07 002947 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE COM CIMENTO COLANTE M2 81,15 24,64 1.999,54

02.08.02 CIMENTADO LISO

02.08.02.01 001770 PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM M2 0,00 45,26 0,00

02.08.02.02 002526 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA 1:3 E=1.5CM M2 0,00 36,27 0,00

02.08.02.03 002595 RODAPE DE ARGAMASSA 1:3 H=5CM M 0,00 16,32 0,00

02.08.03 PISO EXTERNO - CALCADAS

02.08.03.01 000100 LASTRO DE BRITA M3 0,70 124,68 87,28

02.08.03.02 001750 PISO EXTERNO PADRAO SEM LASTRO DE BRITA E=5CM M2 35,20 56,60 1.992,32

TOTAL DA ETAPA R$ 7.672,21

02.09 ESQUADRIAS DE MADEIRA ( PORTAS INTERNAS )

02.09.01 001280 FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 82X210CM UN 0,00 94,49 0,00

02.09.02 003461 FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 92X210CM UN 4,00 106,93 427,72

02.09.03 FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 100X210CM COM TRILHO STANLEY UN 1,00 167,21 167,21

02.09.04 001270 FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 72X210CM UN 1,00 94,49 94,49

02.09.05 002844 FOLHA DE PORTA 60X180CM PARA WC - COMPLETA UN 0,00 315,71 0,00

02.09.06 002950 FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA APOIO E CH ACO - WC UN 1,00 380,15 380,15

TOTAL DA ETAPA R$ 1.069,57
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02.10 ESQUADRIAS METALICAS

02.10.01 JANELAS

02.10.01.01 MAXIM-AR

02.10.01.01.01 003308 CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 60X100CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR COM GRADE UN 0,00 379,25 0,00

02.10.01.01.02 003060 CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 100X160CM COM BANDEIRA FIXA UN 0,00 558,80 0,00

02.10.01.01.03 CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 100X140CM COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR/INFERIOR UN 7,00 876,22 6.133,54

02.10.01.01.04 CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 120X100CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR UN 2,00 494,14 988,28

02.10.01.01.05 003067 CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 60X100CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR UN 3,00 247,07 741,21

02.10.01.02 DE CORRER

02.10.01.02.01 003309 CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 100X160CM SEM BANDEIRA SEM DIVISAO UN 0,00 581,98 0,00

02.10.02 PORTAS INTERNAS

02.10.02.01 ABRIR DE UMA FOLHA

02.10.02.01.01 003285 PORTA DE FERRO 80X220CM QUADRICULADA COMPLETA UN 0,00 337,37 0,00

02.10.02.02 PORTA DE ENROLAR

02.10.02.02.01 002717 PORTA DE ACO DE ENROLAR 260X148CM COM CHAPA DE FERRO No.24 UN 1,00 839,38 839,38

02.10.03 PORTAS EXTERNAS

02.10.03.01 003310 PORTA DE ALUMINIO 80X220CM QUADRICULADA COMPLETA UN 0,00 989,20 0,00

PLANILHA DE PRECOS

02.10.03.02 PORTA DE ALUMINIO 90X220CM QUADRICULADA COMPLETA UN 1,00 1112,86 1.112,86

02.10.03.03 003311 PORTA DE ALUMINIO DE CORRER 200X220CM QUADRICULADA 4FLS (2 FIXAS) COMPLETA UN 2,00 1188,95 2.377,90

02.10.04 BATENTES METALICOS

02.10.04.01 001370 BATENTE DE FERRO 83.5X215CM COM DOBRADICAS UN 1,00 168,48 168,48

02.10.04.02 001350 BATENTE DE FERRO 63.5X215CM COM DOBRADICAS UN 0,00 165,24 0,00

02.10.04.03 002472 BATENTE DE FERRO 93.5X215CM COM DOBRADICAS UN 4,00 179,28 717,12

003530 UN 1,00 262,71 262,71003530 BATENTE DE FERRO 90X215CM TRILHO STANLEY E GUIA PROJETADA PARA PORTA DE CORRER UN 1,00 262,71 262,71

02.10.04.04 BATENTE DE FERRO 200X215CM COM DOBRADICAS UN 2,00 383,52 767,04

TOTAL DA ETAPA R$ 14.108,52

02.11 ESQUADRIA DE PVC

02.11.01 003287 PORTA SANFONADA EM PVC COMPLETA 100X210CM UN 0,00 199,65 0,00

TOTAL DA ETAPA R$ 0,00
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02.12 FERRAGENS

02.12.01 002684 FECHADURA TIPO CILINDRICA PARA PORTA EXTERNA UN 0,00 108,37 0,00

02.12.02 002685 FECHADURA PARA BANHEIRO UN 1,00 95,79 95,79

02.12.03 002687 FECHADURA GORGES PARA PORTA INTERNA UN 5,00 95,79 478,95

TOTAL DA ETAPA R$ 574,74

02.13 VIDROS (INCLUSOS NOS CAIXILHOS)

02.14 PINTURA

02.14.01 FORROS

02.14.01.01 002677 PINTURA CAIACAO PAREDE/FORRO INTERNA 2 DEMAOS M2 29,16 4,01 116,93

02.14.02 PAREDES EXTERNAS

02.14.02.01 002983 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 106,08 15,27 1.619,84

02.14.03 PAREDES INTERNAS

02.14.03.01 001930 PINTURA A OLEO SOBRE PAREDE 2 DEMAOS M2 0,00 16,63 0,00

02.14.03.02 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS M2 49,10 16,47 808,68

02.14.03.02 001900 PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS M2 166,73 14,88 2.480,94

02.14.04 PORTAS INTERNAS

02.14.04.01 001950 PINTURA A OLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS M2 0,00 16,75 0,00

02.14.04.02 002481 PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS M2 76,46 16,75 1.280,71

02.14.05 PORTAS ENROLAR/BATENTES METALICOS

02.14.05.01 001940 PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS M2 0,00 29,38 0,00

003345 PINTURA A ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA METALICA M2 11,98 6,41 76,79

TOTAL DA ETAPA R$ 6.383,89TOTAL DA ETAPA R$ 6.383,89

02.15 INSTALACAO ELETRICA

02.15.01 ENTRADA DE ENERGIA

02.15.01.01 134687 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7.50M RESISTENCIA DE TOPO 90KGF - MAT UN 1 353,80 353,80

02.15.01.02 134598 QD.DE MEDICAO EM CHAPA TIPO No.2 - MAT UN 1 87,84 87,84

02.15.01.03 134672 DISJUNTOR 10 A 50A BIPOLAR TIPO QUICK-LAG - MAT UN 1 32,49 32,49

02.15.01.04 134650 BENGALA PVC 1" 4.00M - MAT UN 1 8,33 8,33

02.15.01.05 135060 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA - MAT M 13 1,95 25,35

02.15.01.06 134599 BENGALA PVC 3/4" 4.00M - MAT UN 1 5,60 5,60

02.15.01.07 135081 BLOCO BLE-2 PARA TELEFONIA - MAT UN 1 5,86 5,86
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02.15.01.08 135082 CAIXA DE PASSAGEM FoGo 10X10X8CM - MAT UN 1 7,11 7,11

02.15.01.09 135059 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA - MAT M 10 3,31 33,10

02.15.01.10 134794 CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2 - MAT M 48 3,53 169,44

02.15.01.11 134615 CAIXA PRE-MOLDADA CONCRETO 25X25X25CM PARA INSP.DE ATERR.COM TAMPA - MAT UN 1 11,83 11,83

02.15.01.12 134605 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2.4M - MAT UN 1 24,40 24,40

02.15.01.13 134608 BRAQUETE COM 1 ISOLADOR TIPO PESADO - MAT UN 1 7,03 7,03

02.15.01.14 134609 BRACADEIRA FoGo CH.16 1"X3/32" COM 2 PARAFUSOS 2 PORCAS E 2 ARRUELAS - MAT UN 1 2,44 2,44

02.15.01.15 134610 BRACADEIRA FoGo CH.16 QUAD.PARA FIX.PARA COND.COM 2 PARAFUSOS E 2 PORCAS - MAT UN 7 2,44 17,08

02.15.01.16 134611 SUPORTE PARA FIXACAO DE 1 QD.MED.CH.12 COM 2 PARAFUSOS,2 PORCAS E 4 ARRUELAS - MAT UN 2 2,44 4,88

02.15.01.17 135086 PARAFUSO PRISIONEIRO 3/4"X8" COM 2 PORCAS/2 ARRUELAS PARA FIXACAO 2 QD.MED - MAT UN 1 10,02 10,02

02.15.01.18 134739 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - MAT UN 1 4,56 4,56

02.15.01.19 134617 SUPORTE DE FIXACAO PARA 1 DISJUNTOR - MAT UN 1 0,74 0,74

02.15.01.20 134618 BUCHA/ARRUELA 3/4" - MAT UN 5 0,52 2,60

02.15.01.21 134693 BUCHA/ARRUELA 1" - MAT UN 6 0,88 5,28

02.15.01.22 000130 CONCRETO CONSUMO 161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA COM LANCAMENTO M3 0,1 392,52 39,25

02.15.01.23 134619 MASSA EPOXI PARA VEDACAO - MAT KG 0,05 45,65 2,28

02.15.01.24 MAO DE OBRA PARA ENTRADA DE ENERGIA

02.15.01.24.01 000004 ELETRICISTA H 16 16,51 264,16

02.15.01.24.02 000001 AJUDANTE GERAL H 16 13,57 217,12

02.15.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ

02.15.02.01 134674 QD.ELE PARA 12 DISJUNTORES 22X32X08CM - VAZIO UN 1 81,47 81,47

02.15.02.02 134070 BUCHA/ARRUELA 1" UN 1 1,18 1,18

02.15.03 FIACAO

02.15.03.01 130660 FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V M 222 3,56 790,32

02.15.03.02 130670 FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V M 360 4,18 1.504,80

02.15.03.03 130680 FIO DE COBRE ISOLADO 4.0MM2 750V M 40 4,99 199,60

02.15.04 ELETRODUTOS02.15.04 ELETRODUTOS

02.15.04.01 135130 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 25MM M 70 5,33 373,10

02.15.05 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

02.15.05.01 130700 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES UN 5 10,13 50,65

02.15.05.02 134910 CONJUNTO 4X4" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA DE 3 POLOS UN 4 23,44 93,76

02.15.05.03 134492 CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250V UN 20 14,55 291,00

02.15.05.04 134678 BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE  6MM2 COM 12 BORNES 41A BR 1 35,03 35,03

02.15.06 PONTOS DE LUZ

02.15.06.01 134894 CAIXA DE FERRO 4X4" PARA EMBUTIR OCTOGONAL UN 8 6,48 51,84

02.15.06.02 130640 CAIXA DE FERRO 3X3" PARA EMBUTIR UN 6 5,50 33,00

02.15.06.03 130740 ESPELHO 4X2" PARA CHUVEIRO UN 1 2,82 2,82

02.15.06.04 130630 CAIXA DE FERRO 4X2" PARA EMBUTIR UN 23 5,43 124,89
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02.15.06.05 132410 CAIXA DE FERRO 4X4" PARA EMBUTIR UN 3 6,48 19,44

02.15.06.06 135008 LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO PARA LAMPADA INCANDESCENTE UN 11 36,89 405,79

02.15.06.07 134654 LUMINARIA FLUORESCENTE COM 2 LAMPADAS 40W COMPLETA (REATOR PARTIDA RAPIDA) UN 3 80,79 242,37

02.15.06.08 135267 LUMINARIA TIPO GLOBO BOLINHA COM PLAFONIER E SOQUETE UN 6 45,41 272,46

02.15.06.09 134906 LAMPADA INCANDESCENTE 100W/127V UN 17 2,67 45,39

02.15.07 DISJUNTORES

02.15.07.01 134506 DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG UN 9 14,91 134,19

02.15.07.02 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A Id=30mA UN 1 192,98 192,98

TOTAL DA ETAPA R$ 6.288,67

02.16 APARELHOS E METAIS SANITARIOS

02.16.01 RELACAO DE PECAS

02.16.01.01 002715 TAMPO DE GRANILITE 220X60CM COM 2 CUBAS ACO INOX No.1 COM ACESSORIOS UN 1 827,23 827,23

02.16.01.02 003467 TAMPO DE ARDOSIA POLIDA 50X80CM COM 1 CUBA OVAL DE LOUCA COM ACESSORIOS UN 2 209,57 419,14

02.16.01.03 151290 BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM ACESSORIOS UN 2 300,51 601,02

02.16.01.04 151330 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA UN 2 43,80 87,60

02.16.01.05 155316 CHUVEIRO ELETRICO TIPO MAXIDUCHA UN 1 58,84 58,84

02.16.01.06 151340 SABONETEIRA BRANCA 7.5X15CM UN 3 37,32 111,96

02.16.01.07 155342 CABIDE DE LOUCA DUPLO UN 2 41,96 83,92

02.16.01.08 003387 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA COM TORNEIRA DUPLA COM ACESSORIOS CJ 1 366,40 366,40

02.16.01.09 002925 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO METALICA 35X45CM UN 1 326,85 326,85

02.16.01.10 002952 BARRA DE APOIO METALICA 60CM UN 2 138,70 277,40

TOTAL DA ETAPA R$ 3.160,37TOTAL DA ETAPA R$ 3.160,37

02.17 INSTALACAO HIDRAULICA

02.17.01 AGUA FRIA

02.17.01.01 TUBULACOES

02.17.01.01.01 150760 TUBO PVC 20MM SOLDAVEL - AF M 4,84 4,43               21,44

02.17.01.01.02 150770 TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF M 36 5,89 212,04

02.17.01.01.03 150780 TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF M 2,7 8,36 22,57

02.17.01.01.04 152740 TUBO PVC 40MM SOLDAVEL - AF M 9,14 12,58             114,98

02.17.01.01.05 152750 TUBO PVC 50MM SOLDAVEL - AF M 8 15,85 126,80

02.17.01.02 CONEXOES

02.17.01.02.01 150990 TE PVC 25MM SOLDAVEL - AF UN 2 6,69 13,38

02.17.01.02.02 150870 COTOVELO 90o PVC SR  20X1/2" - AF UN 2 6,41               12,82

02.17.01.02.03 150880 COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF UN 10 6,09 60,90
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02.17.01.02.04 150850 COTOVELO 90o PVC SRM 25X3/4" - AF UN 3 9,47 28,41

02.17.01.02.05 150810 ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 25X3/4" - AF UN 2 9,02 18,04

02.17.01.02.06 150920 BUCHA PVC DE REDUCAO 25X20MM SOLDAVEL - AF UN 1 5,84               5,84

02.17.01.02.07 150930 LUVA FoGo BSP 3/4" - AF UN 1 16,69 16,69

02.17.01.02.08 151750 TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF UN 1 7,97 7,97

02.17.01.02.09 150820 ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 32X1" - AF UN 1 10,96 10,96

02.17.01.02.10 155298 CURVA 90o PVC 25MM SOLDAVEL - AF UN 7 7,21 50,47

02.17.01.02.11 150800 ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF UN 2 6,65 13,30

02.17.01.02.12 152200 COTOVELO 90o PVC SRM 25X1/2" - AF UN 1 8,80 8,80

02.17.01.02.13 150890 COTOVELO 90o PVC 32MM SOLDAVEL - AF UN 4 6,88 27,52

02.17.01.02.14 155403 LUVA PVC SR 25MMX3/4" - AF UN 1 6,43 6,43

02.17.01.02.15 155296 CURVA 90o PVC 50MM SOLDAVEL - AF UN 3 15,92 47,76

02.17.01.02.16 155264 PLUG PVC ROSCAVEL 1/2" - AF UN 1 0,92 0,92

02.17.01.02.17 152280 COTOVELO 90o PVC SR  25X1/2" - AF UN 2 6,59 13,18

02.17.01.02.18 150790 ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" - AF UN 5 6,12 30,60

02.17.01.02.19 155564 ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 25X3/4" - AF UN 2 9,05               18,10

02.17.01.02.20 150900 COTOVELO 90o PVC 20MM SOLDAVEL - AF UN 3,00 5,94               17,82

02.17.01.02.21 153170 COTOVELO 90o PVC SR  25X3/4" - AF UN 2,00 6,86               13,72

02.17.01.02.22 153320 TE PVC DE REDUCAO 50X40MM - AF UN 2 14,41             28,82

02.17.01.02.23 152760 COTOVELO 90o PVC 50MM SOLDAVEL - AF UN 1 11,79             11,79

02.17.01.02.24 152770 TE PVC 50MM - AF UN 1 15,05 15,05

02.17.01.02.25 152860 ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 50X1 1/2" - AF UN 1 17,91 17,91

02.17.01.02.26 152830 ADAPTADOR PVC CURTO 50X1 1/2" - AF UN 2 10,98 21,96

02.17.01.02.27 155565 ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 32X1" - AF UN 2 10,57             21,14

02.17.01.02.28 153350 TE PVC SR 25MMX3/4" - AF UN 1 7,60               7,60

02.17.01.02.29 155266 TE PVC DE REDUCAO 40X25MM - AF UN 2 12,59             25,18

02.17.01.02.30 155364 UN 1 10,6102.17.01.02.30 155364 TE PVC DE REDUCAO 50X25MM - AF UN 1 10,61             10,61

02.17.01.02.31 153220 COTOVELO 90o PVC 40MM - AF UN 2 11,38             22,76

02.17.01.03 REGISTROS DE GAVETA

02.17.01.03.01 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 3,00 50,89             152,67

02.17.01.03.02 151020 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" UN 1 34,06             34,06

02.17.01.03.03 151030 REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO UN 1 41,60 41,60

02.17.01.03.04 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 3 50,89 152,67

02.17.01.03.05 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 1 66,48             66,48

02.17.01.04 REGISTROS DE PRESSAO

02.17.01.04.01 151040 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 1 66,36 66,36

02.17.01.05 TORNEIRA DE BOIA

02.17.01.05.01 151010 TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4" UN 1 37,27 37,27

02.17.01.06 CAIXA D'AGUA

02.17.01.06.01 155552 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 500L UN 1 402,49 402,49
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02.17.01.07 PECAS E APARELHOS SANITARIOS

02.17.01.08 CAVALETE

02.17.01.08.01 155408 CAVALETE PVC 3/4" COM ABRIGO UN 1 286,30 286,30

02.17.01.09 VALVULA DE DESCARGA

02.17.01.09.01 155309 VALVULA FLUXIVEL BAIXA PRESSAO COM REGISTRO INCORPORADO 1 1/2" E TUBO DE DESCARGA UN 2 232,01 464,02

02.17.02 ESGOTOS SANITARIOS

02.17.02.01 TUBULACOES E CONEXOES

02.17.02.01.01 151150 COTOVELO 90o PVC ADAPTADOR COM ANEL DE 40MM - ESG UN 2 10,94 21,88

02.17.02.01.02 153890 CURVA 90o PVC CURTA  40MM - ESG UN 3 10,10 30,30

02.17.02.01.03 152140 CURVA 90o PVC CURTA 100MM JE - ESG UN 2 25,25 50,50

02.17.02.01.04 155556 LUVA DE CORRER PVC PBA DN 50MM BB - AF UN 5 11,44 57,20

02.17.02.01.05 152220 JUNCAO PVC SIMPLES 50X50MM JE - ESG UN 1 14,32 14,32

02.17.02.01.06 152090 COTOVELO 45o PVC 50MM JE - ESG UN 3 11,00 33,00

02.17.02.01.07 152080 COTOVELO 90o PVC 100MM JE - ESG UN 1 19,37 19,37

02.17.02.01.08 152130 JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG UN 2 24,44 48,88

02.17.02.01.09 155325 COTOVELO 45o PVC 100MM - ESG/AF UN 1 18,52 18,52

02.17.02.01.10 155730 LUVA PVC DE CORRER 100MM - ESG UN 1 15,53 15,53

02.17.02.01.11 152060 COTOVELO 90o PVC 50MM JE - ESG UN 4 10,55 42,20

02.17.02.01.12 151070 TUBO PVC 40MM - ESG M 2,8 10,30 28,84

02.17.02.01.13 152050 TUBO PVC 50MM JE - ESG M 14,8 14,51 214,75

02.17.02.01.14 152040 TUBO PVC 75MM JE - ESG M 3 22,06 66,18

02.17.02.01.15 152030 TUBO PVC 100MM JE - ESG M 4,8 24,49 117,55

02.17.02.01.16 155330 BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM UN 2 13,07 26,14

02.17.02.01.17 155532 TERMINAL DE VENTILACAO  50MM - ESG UN 1 3,78 3,78

02.17.02.01.18 003065 RUFO CH.20 PARA TERMINAL DE VENTILACAO UN 1 77,65 77,65

02.17.02.01.19 152050 TUBO PVC 50MM JE - ESG M 8 14,51 116,08

02.17.02.01.20 152100 UN 1 13,82 13,8202.17.02.01.20 152100 TE PVC SANITARIO CURTO 50X50MM JE - ESG UN 1 13,82 13,82

02.17.02.01.21 002729 MASTIQUE ELASTICO BASE POLIURETANA 1X1CM VEDACAO M 1 10,75 10,75

02.17.02.02 DESCONECTORES

02.17.02.02.01 155357 CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM UN 3 37,03 111,09

02.17.02.03 CAIXAS DE INSPECAO E DE GORDURA 0,00

02.17.02.03.01 154400 CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM UN 1 329,67 329,67

02.17.02.03.02 155486 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30X30X53CM INTERNO COM TAMPA DE CONCRETO UN 1 166,96 166,96

02.17.03 PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS 0,00

02.17.03.01 155240 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA UN 1 138,02 138,02

02.17.03.02 155230 EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA UN 1 138,02 138,02

02.17.03.03 155417 EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA UN 1 412,52 412,52

02.17.04 GAS COMBUSTIVEL

02.17.04.01 155410 TUBO COBRE CLASSE A DN 22MM M 4,33 30,77 133,23
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02.17.04.02 155460 COTOVELO 90o COBRE DN 28MM X 1" BSP UN 2 18,17 36,34

02.17.04.03 155365 BUJAO FoGo 1" UN 1 12,63 12,63

02.17.04.04 155512 BUCHA DE REDUCAO COBRE DN 22X15MM UN 1 7,38 7,38

02.17.04.05 155462 COTOVELO 90o COBRE DN 28MM SOLDA/ROSCA UN 1 14,87 14,87

02.17.04.06 155557 BUCHA DE REDUCAO COBRE DN 28X22MM PB UN 1 8,21 8,21

02.17.04.07 155412 COTOVELO 90o COBRE DN 22MM X 3/4" NPT UN 1 12,37 12,37

02.17.04.08 155447 REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS UN 1 38,42 38,42

02.17.04.09 155464 ABRIGO PARA 2 BOTIJOES DE GAS 13KG UN 1 933,68 933,68

TOTAL DA ETAPA R$ 6.328,86

02.18 COMPLEMENTOS E DIVERSOS

02.18.01 GARGULA - CHALHA PRE MOLDADA

02.18.01.01 002884 MONTAGEM DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO M3 0,20 253,02           50,60

02.18.01.02 300266 TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 100MM M 8 22,06             176,48

02.18.01.03 134516 BRACADEIRA REFORCADA 1 ROLDANA PARA MASTRO FoFo (GT-P6) - MAT UN 8 6,75               54,00

02.18.01.04 002729 MASTIQUE ELASTICO BASE POLIURETANA 1X1CM VEDACAO M 2 10,75             21,50

02.18.01.05 155588 GRELHA HEMISFERICA FoFo 8" UN 2 222,60           445,20

PLANILHA DE PRECOS

 REVISAO MAUBERTEC*

Item Codigo Servico Unid. Quant. * R$ Unit. R$ Total

02.18.01.06 002723 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO M2 2 35,16             70,32

02.18.01.07 002829 EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM M2 1,5 21,17             31,76

02.18.01.08 002700 REBOCO LISO/ LUSTRADO E CILINDRADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1.5 COM IMPERM.E=5MM M2 1,5 29,44             44,16

02.18.01.09 001710 CONTRAPISO 200KG/CIM E=5CM COM IMPERMEABILIZANTE SEM LASTRO DE BRITA M2 1,5 36,16             54,24

TOTAL DA ETAPA R$ 948,26

02.18.02 002330 LIMPEZA M2 85,55 9,49 811,87

02.18.02 002516 TAMPO DE GRANILITE L=45CM ESP=3CM SEM ACESSORIOS M 2,75 132,15 363,41

02.18.03 002464 PRATELEIRA DE GRANILITE L=0.40 ESP=3CM M 7 173,72 1.216,04

02.18.04 002716 ALCAPAO 60X80CM (PORTINHOLA) INCLUSIVE PINTURA UN 1 204,56 204,56

02.18.05 002718 PRATELEIRA DE MADEIRA L=0.30M EM MADEIRA DE LEI COM MAO FRANCESA M 4,55 29,69 135,09

02.18.06 002456 DIVISORIA DE GRANILITE H=1.80 ESP=3CM M 0 327,73 0,00

02.18.07 003170 PEITORIL DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.13CM COM PINGADEIRA M 11 29,79 327,69

02.18.08 003386 CAIXILHO DE ALUMINIO FIXO 24X24CM COM ALETAS PARA VENTILACAO PERMANENTE UN 2 37,99 75,98

TOTAL DA ETAPA R$ 3.134,64

TOTAL DA OBRA R$ 152.250,54

Obs.: 1) Os precos unitarios compoem-se de material, mao-de-obra e BDI.

2) As cotacoes de insumo e servicos para a elaboracao dos precos unitarios

da CDHU sao efetuadas mensalmente no mercado com fornecedores e  fabri-

cantes, bem como atraves da empresa PINI Sistemas Ltda


