CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO
UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico

- OBRA 440

2 ESPECIFICACAO TECNICA

02.01 SERVICOS PRELIMINARES

02.01.02 000020 LOCACAO DA OBRA

02.02 FUNDACOES

02.02.01 ESTACA

02.02.01.01 002907 BROCA D=25CM FCK=18MPa BETONEIRA SEM ARMACAO
02.02.01.02 000040 ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M

02.02.01.03 000090 APILOAMENTO MANUAL

02.02.01.04 000100 LASTRO DE BRITA

02.02.01.05 001000 FORMA DE TABUA FUNDACAO

02.02.01.06 002953 CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO
02.02.01.07 002506 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=9CM
02.02.01.08 002415 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=9CM
02.02.01.09 000330 MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 12MPa

02.02.01.10 002708 ACO CA 60 5.0MM

02.02.01.11 000190 ACO CA506.3MM

02.02.01.12 000200 ACO CA 50 8.0MM

02.02.01.13 000210 ACO CA 50 10.0MM

02.02.01.14 000220 ACO CA5012.5MM

02.02.01.15 000510 CHAPISCO 1:3 VERTICAL

02.02.01.16 000580 EMBOCO 1:3 VERTICAL E=20MM COM IMPERMEABILIZANTE
02.02.01.17 002010 PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS

02.02.01.18 300285 REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA

Unid. Quant. * RS Unit. RS Total

M2 85,55 6,11 522,71
TOTAL DA ETAPA 522,71
M 237,50 50,85 12.076,88
M3 35,85 44,09 1.580,63
M2 18,73 20,35 381,16
M3 0,49 124,68 61,09
M2 57,90 46,81 2.710,30
M3 9,33 444,18 4.144,20
M2 12,82 46,1 591,00
M2 12,82 57,16 732,79
M3 0,60 507,04 304,22
KG 65,27 6,65 434,05
KG 255,50 7,43 1.898,37
KG 39,16 7,43 290,96
KG 512,87 7,08 3.631,12
KG 18,65 7,48 139,50
M2 67,45 5,37 362,21
M2 67,45 32,01 2.159,07
M2 67,45 9,09 613,12
M3 11,67 7,87 91,84
TOTAL DA ETAPA 32.202,50




CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO
UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico

02.03 ALVENARIA DE ELEVACAO

02.03.01 002506 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=9CM
02.03.02 002415 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=9CM
02.03.03 000330 MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 12MPa

02.03.04 002588 MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM (VAOS)
02.03.05 002714 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39X39X8CM (19C)
02.03.06 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39X39X10CM (95A)
02.03.07 000700 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO E=10 CM

02.03.08 002708 ACO CA 60 5.0MM

02.03.09 000190 ACO CA 50 6.3MM

02.03.10 003279 VERGA PRE-MOLDADA 6X9X99CM FCK=20MPa

02.03.11 003280 VERGA PRE-MOLDADA 6X9X119CM FCK=20MPa

02.03.12 003281 VERGA PRE-MOLDADA 6X9X240CM FCK=20MPa

02.04 SUPERESTRUTURA

02.04.01 LAJE

02.04.01.01 003059 LAJE PRE-FOR/PIS E=12CM (INCLUSO CAP.DE 4CM DE CONCRETO FCK=20MPa)
02.04.02 PILARES

02.04.02.01 002708 ACO CA 60 5.0MM

02.04.02.02 000200 ACO CA 50 8.0MM

02.04.02.03 000210 ACO CA 50 10.0MM

02.04.02.04 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM

02.04.02.05 002953 CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO

02.04.03 VIGAS VC1 E VC2

02.04.03.01 002708 ACO CA 60 5.0MM

02.04.03.02 000210 ACO CA 50 10.0MM

02.04.03.03 003526 FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15MM
02.04.03.04 002953 CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO

Unid. Quant. * RS Unit. RS Total

M2 149,62 46,1 6.897,48
M2 12,82 57,16 732,79
M3 2,00 507,04 1.014,08
M2 43,57 20,80 906,26
M2 0,00 112,36 0,00
M2 1,08 151,96 164,12
M2 6,75 86,03 580,70
KG 0,00 6,65 0,00
KG 138,01 7,43 1.025,41
UN 1,00 17,51 17,51
UN 5,00 20,92 104,60
UN 0,00 42,71 0,00
TOTAL DA ETAPA RS 11.442,95
M2 36,66 74,98 2.748,77
KG 18,65 6,65 124,02
KG 9,32 7,43 69,25
KG 182,77 7,08 1.294,01
M2 40,56 64,61 2.620,58
M3 2,39 444,18 1.061,59
KG 16,78 6,65 111,59
KG 61,54 7,08 435,70
M2 46,70 64,61 3.017,29
M3 3,82 444,18 1.696,77
TOTAL DA ETAPA RS 13.179,57




CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO
UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico

02.05 COBERTURA

02.05.01 ESTRUTURA ( COBERTURA )

02.05.01.01 003524 ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA

02.05.02 TELHAMENTO

02.05.02.01 003229 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8MM

02.05.02.02 002190 CALHA GALVANIZADA No 18 DESENVOLVIMENTO 46CM

02.05.02.03 002783 RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.26 D=35CM

02.05.02.04 002729 MASTIQUE ELASTICO BASE POLIURETANA 1X1CM VEDACAO

02.05.02.05 002945 FORRO DE GESSO PLACA LISA 60X60CM

02.05.02.06 003525 MOLDURA DE GESSO 1=10CM

02.05.02.07 003347 FORRO DE PVC TIPO REGUA DE 100MM INCLUSIVE ESTRUTURA DE PERFIL DE ACO GALVANIZADO
02.05.03 ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA ( COBERTURA)

02.05.03.01 002506 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=9CM

02.05.03.02 002415 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 4.5MPa E=9CM

02.05.03.03 000330 MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 12MPa

02.05.03.04 002588 MAO-DE-OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM (VAOS)

02.05.03.05 003399 EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=20MM

02.05.03.06 002700 REBOCO LISO/ LUSTRADO E CILINDRADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1.5 COM IMPERM.E=5MM
02.05.03.08 001900 PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS
02.05.03.09 002983 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS
02.05.03.10 002708 ACO CA 60 5.0MM

02.05.03.11 000190 ACO CA 50 6.3MM

02.06 IMPERMEABILIZACAO

02.07 REVESTIMENTO

02.07.01 INTERNO

02.07.01.02 003399 EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=20MM

02.07.01.03 002700 REBOCO LISO/ LUSTRADO E CILINDRADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1.5 COM IMPERM.E=5MM

Unid. Quant. * RS Unit. RS Total

KG 918,00 14,97 13.742,46
M2 83,90 37,64 3.158,00
M 20,40 93,85 1.914,54
M 40,80 32,49 1.325,59
M 61,20 10,75 657,9
M2 0,00 58,74 0,00
M 0,00 18,30 0,00
M2 49,56 45,14 2.237,14
M2 39,78 46,10 1.833,86
M2 2,72 57,16 155,48
M3 0,13 507,04 65,92
M2 0,50 20,80 10,40
M2 39,78 25,88 1.029,51
M2 39,78 29,44 1.171,12
M2 0,00 14,88 0,00
M2 39,78 15,27 607,44
KG 1,86 6,65 12,37
KG 5,59 7,43 41,53
TOTAL DA ETAPA 27.963,25
M2 166,73 25,88 4.314,97
M2 166,73 29,44 4.908,53



CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO

UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO
Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

Iltem
02.07.02
02.07.02.01
02.07.02.02
02.07.03
02.07.03.01

02.08
02.08.01
02.08.01.01
02.08.01.02
02.08.01.03
02.08.01.04
02.08.01.05
02.08.01.06
02.08.01.07
02.08.02
02.08.02.01
02.08.02.02
02.08.02.03
02.08.03
02.08.03.01
02.08.03.02

02.09

02.09.01
02.09.02
02.09.03
02.09.04
02.09.05
02.09.06

Codigo

003399
002700

003017

000100
001740
000110
002545
001000
003288
002947

001770
002526
002595

000100
001750

001280
003461

001270
002844
002950

PLANILHA DE PRECOS

Servico
EXTERNO
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=20MM

REBOCO LISO/ LUSTRADO E CILINDRADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1.5 COM IMPERM.E=5MM

AZULEJO

AZULEJO BRANCO 15X15CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO

PISOS

PISO INTERNO

LASTRO DE BRITA

CONTRAPISO 1:4:8 E=5CM COM IMPERMEABILIZANTE SEM LASTRO DE BRITA
CONCRETO CONSUMO 200KG CIMENTO/M3 BETONEIRA COM LANCAMENTO
SARRAFO DE MADEIRA 2.5X10CM - MAT

FORMA DE TABUA FUNDACAO

SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.10CM

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE COM CIMENTO COLANTE

CIMENTADO LISO

PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM

PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA 1:3 E=1.5CM
RODAPE DE ARGAMASSA 1:3 H=5CM

PISO EXTERNO - CALCADAS

LASTRO DE BRITA

PISO EXTERNO PADRAO SEM LASTRO DE BRITA E=5CM

ESQUADRIAS DE MADEIRA ( PORTAS INTERNAS )

FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 82X210CM

FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 92X210CM

FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 100X210CM COM TRILHO STANLEY
FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 72X210CM

FOLHA DE PORTA 60X180CM PARA WC - COMPLETA

FOLHA DE PORTA 90X215CM PARA DEFICIENTE FISICO COM BARRA APOIO E CH ACO - WC

Unid. Quant. * RS Unit. RS Total

M2 106,08 25,88 2.745,35
M2 106,08 29,44 3.123,00
M2 50,30 43,30 2.177,99
TOTAL DA ETAPA RS 17.269,84
M3 2,43 124,68 302,97
M2 81,15 34,33 2.785,88
M3 0,81 421,55 341,46
M 2,00 5,14 10,28
M2 1,50 46,81 70,22
M 3,85 21,37 82,27
M2 81,15 24,64 1.999,54
M2 0,00 45,26 0,00
M2 0,00 36,27 0,00
M 0,00 16,32 0,00
M3 0,70 124,68 87,28
M2 35,20 56,60 1.992,32
TOTAL DA ETAPA RS 7.672,21
UN 0,00 94,49 0,00
UN 4,00 106,93 427,72
UN 1,00 167,21 167,21
UN 1,00 94,49 94,49
UN 0,00 315,71 0,00
UN 1,00 380,15 380,15
TOTAL DA ETAPA RS 1.069,57




CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO
UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico
02.10 ESQUADRIAS METALICAS
02.10.01 JANELAS
02.10.01.01 MAXIM-AR
02.10.01.01.01 003308 CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 60X100CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR COM GRADE
02.10.01.01.02 003060 CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 100X160CM COM BANDEIRA FIXA
02.10.01.01.03 CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 100X140CM COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR/INFERIOR
02.10.01.01.04 CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 120X100CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR
02.10.01.01.05 003067 CAIXILHO MAXIMAR DE ALUMINIO 60X100CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR
02.10.01.02 DE CORRER
02.10.01.02.01 003309 CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 100X160CM SEM BANDEIRA SEM DIVISAO
02.10.02 PORTAS INTERNAS
02.10.02.01 ABRIR DE UMA FOLHA
02.10.02.01.01 003285 PORTA DE FERRO 80X220CM QUADRICULADA COMPLETA
02.10.02.02 PORTA DE ENROLAR
02.10.02.02.01 002717 PORTA DE ACO DE ENROLAR 260X148CM COM CHAPA DE FERRO No.24
02.10.03 PORTAS EXTERNAS
02.10.03.01 003310 PORTA DE ALUMINIO 80X220CM QUADRICULADA COMPLETA
PLANILHA DE PRECOS

02.10.03.02 PORTA DE ALUMINIO 90X220CM QUADRICULADA COMPLETA
02.10.03.03 003311 PORTA DE ALUMINIO DE CORRER 200X220CM QUADRICULADA 4FLS (2 FIXAS) COMPLETA
02.10.04 BATENTES METALICOS
02.10.04.01 001370 BATENTE DE FERRO 83.5X215CM COM DOBRADICAS
02.10.04.02 001350 BATENTE DE FERRO 63.5X215CM COM DOBRADICAS
02.10.04.03 002472 BATENTE DE FERRO 93.5X215CM COM DOBRADICAS

003530 BATENTE DE FERRO 90X215CM TRILHO STANLEY E GUIA PROJETADA PARA PORTA DE CORRER
02.10.04.04 BATENTE DE FERRO 200X215CM COM DOBRADICAS
02.11 ESQUADRIA DE PVC
02.11.01 003287 PORTA SANFONADA EM PVC COMPLETA 100X210CM

Unid. Quant. * RS Unit. RS Total

UN 0,00 379,25 0,00
UN 0,00 558,80 0,00
UN 7,00 876,22 6.133,54
UN 2,00 494,14 988,28
UN 3,00 247,07 741,21
UN 0,00 581,98 0,00
UN 0,00 337,37 0,00
UN 1,00 839,38 839,38
UN 0,00 989,20 0,00
UN 1,00 1112,86 1.112,86
UN 2,00 1188,95 2.377,90
UN 1,00 168,48 168,48
UN 0,00 165,24 0,00
UN 4,00 179,28 717,12
UN 1,00 262,71 262,71
UN 2,00 383,52 767,04
TOTAL DA ETAPA RS 14.108,52
UN 0,00 199,65 0,00
TOTAL DA ETAPA RS 0,00




CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO
UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico
02.12 FERRAGENS
02.12.01 002684 FECHADURA TIPO CILINDRICA PARA PORTA EXTERNA
02.12.02 002685 FECHADURA PARA BANHEIRO
02.12.03 002687 FECHADURA GORGES PARA PORTA INTERNA
02.13 VIDROS (INCLUSOS NOS CAIXILHOS)
02.14 PINTURA
02.14.01 FORROS
02.14.01.01 002677 PINTURA CAIACAO PAREDE/FORRO INTERNA 2 DEMAOS
02.14.02 PAREDES EXTERNAS
02.14.02.01 002983 PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS
02.14.03 PAREDES INTERNAS
02.14.03.01 001930 PINTURA A OLEO SOBRE PAREDE 2 DEMAOS
02.14.03.02 002542 PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS
02.14.03.02 001900 PINTURA LATEX INTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS
02.14.04 PORTAS INTERNAS
02.14.04.01 001950 PINTURA A OLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS
02.14.04.02 002481 PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMAOS
02.14.05 PORTAS ENROLAR/BATENTES METALICOS
02.14.05.01 001940 PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS
003345 PINTURA A ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA METALICA
02.15 INSTALACAO ELETRICA
02.15.01 ENTRADA DE ENERGIA
02.15.01.01 134687 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7.50M RESISTENCIA DE TOPO 90KGF - MAT
02.15.01.02 134598 QD.DE MEDICAO EM CHAPA TIPO No.2 - MAT
02.15.01.03 134672 DISJUNTOR 10 A 50A BIPOLAR TIPO QUICK-LAG - MAT
02.15.01.04 134650 BENGALA PVC 1" 4.00M - MAT
02.15.01.05 135060 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA - MAT
02.15.01.06 134599 BENGALA PVC 3/4" 4.00M - MAT

02.15.01.07 135081 BLOCO BLE-2 PARA TELEFONIA - MAT

Unid. Quant. * RS Unit. RS Total

UN 0,00 108,37 0,00
UN 1,00 95,79 95,79
UN 5,00 95,79 478,95
TOTAL DA ETAPA RS 574,74
M2 29,16 4,01 116,93
M2 106,08 15,27 1.619,84
M2 0,00 16,63 0,00
M2 49,10 16,47 808,68
M2 166,73 14,88 2.480,94
M2 0,00 16,75 0,00
M2 76,46 16,75 1.280,71
M2 0,00 29,38 0,00
M2 11,98 6,41 76,79
TOTAL DA ETAPA RS 6.383,89
UN 1 353,80 353,80
UN 1 87,84 87,84
UN 1 32,49 32,49
UN 1 8,33 8,33
M 13 1,95 25,35
UN 1 5,60 5,60
UN 1 5,86 5,86



CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO
UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico

02.15.01.08 135082 CAIXA DE PASSAGEM FoGo 10X10X8CM - MAT

02.15.01.09 135059 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA - MAT

02.15.01.10 134794 CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10MM2 - MAT

02.15.01.11 134615 CAIXA PRE-MOLDADA CONCRETO 25X25X25CM PARA INSP.DE ATERR.COM TAMPA - MAT
02.15.01.12 134605 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2.4M - MAT

02.15.01.13 134608 BRAQUETE COM 1 ISOLADOR TIPO PESADO - MAT

02.15.01.14 134609 BRACADEIRA FoGo CH.16 1"X3/32" COM 2 PARAFUSOS 2 PORCAS E 2 ARRUELAS - MAT
02.15.01.15 134610 BRACADEIRA FoGo CH.16 QUAD.PARA FIX.PARA COND.COM 2 PARAFUSOS E 2 PORCAS - MAT
02.15.01.16 134611 SUPORTE PARA FIXACAO DE 1 QD.MED.CH.12 COM 2 PARAFUSOS,2 PORCAS E 4 ARRUELAS - MAT
02.15.01.17 135086 PARAFUSO PRISIONEIRO 3/4"X8" COM 2 PORCAS/2 ARRUELAS PARA FIXACAO 2 QD.MED - MAT
02.15.01.18 134739 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - MAT

02.15.01.19 134617 SUPORTE DE FIXACAO PARA 1 DISJUNTOR - MAT

02.15.01.20 134618 BUCHA/ARRUELA 3/4" - MAT

02.15.01.21 134693 BUCHA/ARRUELA 1" - MAT

02.15.01.22 000130 CONCRETO CONSUMO 161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA COM LANCAMENTO
02.15.01.23 134619 MASSA EPOXI PARA VEDACAO - MAT

02.15.01.24 MAO DE OBRA PARA ENTRADA DE ENERGIA

02.15.01.24.01 000004 ELETRICISTA

02.15.01.24.02 000001 AJUDANTE GERAL

02.15.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ

02.15.02.01 134674 QD.ELE PARA 12 DISJUNTORES 22X32X08CM - VAZIO

02.15.02.02 134070 BUCHA/ARRUELA 1"

02.15.03 FIACAO

02.15.03.01 130660 FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V

02.15.03.02 130670 FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V

02.15.03.03 130680 FIO DE COBRE ISOLADO 4.0MM2 750V

02.15.04 ELETRODUTOS

02.15.04.01 135130 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 25MM

02.15.05 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

02.15.05.01 130700 CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES

02.15.05.02 134910 CONJUNTO 4X4" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA DE 3 POLOS

02.15.05.03 134492 CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250V

02.15.05.04 134678 BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 6MM2 COM 12 BORNES 41A

02.15.06 PONTOS DE LUZ

02.15.06.01 134894 CAIXA DE FERRO 4X4" PARA EMBUTIR OCTOGONAL

02.15.06.02 130640 CAIXA DE FERRO 3X3" PARA EMBUTIR

02.15.06.03 130740 ESPELHO 4X2" PARA CHUVEIRO

02.15.06.04 130630 CAIXA DE FERRO 4X2" PARA EMBUTIR

Unid. Quant. *
UN
M
M
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M3
KG

UN
UN

==L

UN
UN
UN
BR

UN
UN
UN
UN

1

B2
© ©

Uk R RLrNNR R R R

o
= o

0,05

16
16

222
360
40

70

23

RS Unit.

7,11
3,31
3,53

11,83
24,40
7,03
2,44
2,44
2,44
10,02
4,56
0,74
0,52
0,88
392,52
45,65

16,51
13,57

81,47
1,18

3,56
4,18
4,99

5,33

10,13
23,44
14,55
35,03

6,48
5,50
2,82
5,43

RS Total

7,11
33,10
169,44
11,83
24,40
7,03
2,44
17,08
4,88
10,02
4,56
0,74
2,60
5,28
39,25
2,28

264,16
217,12

81,47
1,18

790,32
1.504,80
199,60

373,10

50,65
93,76
291,00
35,03

51,84
33,00
2,82
124,89



CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO
UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico Unid. Quant. * RS Unit. RS Total
02.15.06.05 132410 CAIXA DE FERRO 4X4" PARA EMBUTIR UN 3 6,48 19,44
02.15.06.06 135008 LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO PARA LAMPADA INCANDESCENTE UN 11 36,89 405,79
02.15.06.07 134654 LUMINARIA FLUORESCENTE COM 2 LAMPADAS 40W COMPLETA (REATOR PARTIDA RAPIDA) UN 3 80,79 242,37
02.15.06.08 135267 LUMINARIA TIPO GLOBO BOLINHA COM PLAFONIER E SOQUETE UN 6 45,41 272,46
02.15.06.09 134906 LAMPADA INCANDESCENTE 100W/127V UN 17 2,67 45,39
02.15.07 DISJUNTORES
02.15.07.01 134506 DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK-LAG UN 9 14,91 134,19
02.15.07.02 134793 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A |d=30mA UN 1 192,98 192,98
TOTAL DA ETAPA RS 6.288,67
02.16 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
02.16.01 RELACAO DE PECAS
02.16.01.01 002715 TAMPO DE GRANILITE 220X60CM COM 2 CUBAS ACO INOX No.1 COM ACESSORIOS UN 1 827,23 827,23
02.16.01.02 003467 TAMPO DE ARDOSIA POLIDA 50X80CM COM 1 CUBA OVAL DE LOUCA COM ACESSORIOS UN 2 209,57 419,14
02.16.01.03 151290 BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM ACESSORIOS UN 2 300,51 601,02
02.16.01.04 151330 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA UN 2 43,80 87,60
02.16.01.05 155316 CHUVEIRO ELETRICO TIPO MAXIDUCHA UN 1 58,84 58,84
02.16.01.06 151340 SABONETEIRA BRANCA 7.5X15CM UN 3 37,32 111,96
02.16.01.07 155342 CABIDE DE LOUCA DUPLO UN 2 41,96 83,92
02.16.01.08 003387 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA COM TORNEIRA DUPLA COM ACESSORIOS ca 1 366,40 366,40
02.16.01.09 002925 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO METALICA 35X45CM UN 1 326,85 326,85
02.16.01.10 002952 BARRA DE APOIO METALICA 60CM UN 2 138,70 277,40
TOTAL DA ETAPA RS 3.160,37
02.17 INSTALACAO HIDRAULICA
02.17.01 AGUA FRIA
02.17.01.01 TUBULACOES
02.17.01.01.01 150760 TUBO PVC 20MM SOLDAVEL - AF M 4,84 4,43 21,44
02.17.01.01.02 150770 TUBO PVC 25MM SOLDAVEL - AF M 36 5,89 212,04
02.17.01.01.03 150780 TUBO PVC 32MM SOLDAVEL - AF M 2,7 8,36 22,57
02.17.01.01.04 152740 TUBO PVC 40MM SOLDAVEL - AF M 9,14 12,58 114,98
02.17.01.01.05 152750 TUBO PVC 50MM SOLDAVEL - AF M 8 15,85 126,80
02.17.01.02 CONEXOES
02.17.01.02.01 150990 TE PVC 25MM SOLDAVEL - AF UN 2 6,69 13,38
02.17.01.02.02 150870 COTOVELO 900 PVC SR 20X1/2" - AF UN 2 6,41 12,82
02.17.01.02.03 150880 COTOVELO 900 PVC 25MM SOLDAVEL - AF UN 10 6,09 60,90



CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO
UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico Unid. Quant. * RS Unit. RS Total
02.17.01.02.04 150850 COTOVELO 900 PVC SRM 25X3/4" - AF UN 3 9,47 28,41
02.17.01.02.05 150810 ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 25X3/4" - AF UN 2 9,02 18,04
02.17.01.02.06 150920 BUCHA PVC DE REDUCAO 25X20MM SOLDAVEL - AF UN 1 5,84 5,84
02.17.01.02.07 150930 LUVA FoGo BSP 3/4" - AF UN 1 16,69 16,69
02.17.01.02.08 151750 TE PVC 32MM SOLDAVEL - AF UN 1 7,97 7,97
02.17.01.02.09 150820 ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 32X1" - AF UN 1 10,96 10,96
02.17.01.02.10 155298 CURVA 900 PVC 25MM SOLDAVEL - AF UN 7 7,21 50,47
02.17.01.02.11 150800 ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" - AF UN 2 6,65 13,30
02.17.01.02.12 152200 COTOVELO 900 PVC SRM 25X1/2" - AF UN 1 8,80 8,80
02.17.01.02.13 150890 COTOVELO 900 PVC 32MM SOLDAVEL - AF UN 4 6,88 27,52
02.17.01.02.14 155403 LUVA PVC SR 25MMX3/4" - AF UN 1 6,43 6,43
02.17.01.02.15 155296 CURVA 900 PVC 50MM SOLDAVEL - AF UN 3 15,92 47,76
02.17.01.02.16 155264 PLUG PVC ROSCAVEL 1/2" - AF UN 1 0,92 0,92
02.17.01.02.17 152280 COTOVELO 900 PVC SR 25X1/2" - AF UN 2 6,59 13,18
02.17.01.02.18 150790 ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" - AF UN 5 6,12 30,60
02.17.01.02.19 155564 ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 25X3/4" - AF UN 2 9,05 18,10
02.17.01.02.20 150900 COTOVELO 900 PVC 20MM SOLDAVEL - AF UN 3,00 5,94 17,82
02.17.01.02.21 153170 COTOVELO 900 PVC SR 25X3/4" - AF UN 2,00 6,86 13,72
02.17.01.02.22 153320 TE PVC DE REDUCAO 50X40MM - AF UN 2 14,41 28,82
02.17.01.02.23 152760 COTOVELO 900 PVC 50MM SOLDAVEL - AF UN 1 11,79 11,79
02.17.01.02.24 152770 TE PVC 50MM - AF UN 1 15,05 15,05
02.17.01.02.25 152860 ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 50X1 1/2" - AF UN 1 17,91 17,91
02.17.01.02.26 152830 ADAPTADOR PVC CURTO 50X1 1/2" - AF UN 2 10,98 21,96
02.17.01.02.27 155565 ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 32X1" - AF UN 2 10,57 21,14
02.17.01.02.28 153350 TE PVC SR 25MMX3/4" - AF UN 1 7,60 7,60
02.17.01.02.29 155266 TE PVC DE REDUCAO 40X25MM - AF UN 2 12,59 25,18
02.17.01.02.30 155364 TE PVC DE REDUCAO 50X25MM - AF UN 1 10,61 10,61
02.17.01.02.31 153220 COTOVELO 900 PVC 40MM - AF UN 2 11,38 22,76
02.17.01.03 REGISTROS DE GAVETA

02.17.01.03.01 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 3,00 50,89 152,67
02.17.01.03.02 151020 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" UN 1 34,06 34,06
02.17.01.03.03 151030 REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO UN 1 41,60 41,60
02.17.01.03.04 155468 REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 3/4" UN 3 50,89 152,67
02.17.01.03.05 155160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 1 66,48 66,48
02.17.01.04 REGISTROS DE PRESSAO

02.17.01.04.01 151040 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 1 66,36 66,36
02.17.01.05 TORNEIRA DE BOIA

02.17.01.05.01 151010 TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4" UN 1 37,27 37,27
02.17.01.06 CAIXA D'AGUA

02.17.01.06.01 155552 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 500L UN 1 402,49 402,49



CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO
UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO

Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

PLANILHA DE PRECOS

Item Codigo Servico

02.17.01.07 PECAS E APARELHOS SANITARIOS

02.17.01.08 CAVALETE

02.17.01.08.01 155408 CAVALETE PVC 3/4" COM ABRIGO

02.17.01.09 VALVULA DE DESCARGA

02.17.01.09.01 155309 VALVULA FLUXIVEL BAIXA PRESSAO COM REGISTRO INCORPORADO 1 1/2" E TUBO DE DESCARGA
02.17.02 ESGOTOS SANITARIOS

02.17.02.01 TUBULACOES E CONEXOES

02.17.02.01.01 151150 COTOVELO 900 PVC ADAPTADOR COM ANEL DE 40MM - ESG
02.17.02.01.02 153890 CURVA 900 PVC CURTA 40MM - ESG

02.17.02.01.03 152140 CURVA 900 PVC CURTA 100MM JE - ESG

02.17.02.01.04 155556 LUVA DE CORRER PVC PBA DN 50MM BB - AF

02.17.02.01.05 152220 JUNCAO PVC SIMPLES 50X50MM JE - ESG

02.17.02.01.06 152090 COTOVELO 450 PVC 50MM JE - ESG

02.17.02.01.07 152080 COTOVELO 900 PVC 100MM IJE - ESG

02.17.02.01.08 152130 JUNCAO PVC SIMPLES 100X50MM JE - ESG

02.17.02.01.09 155325 COTOVELO 450 PVC 100MM - ESG/AF

02.17.02.01.10 155730 LUVA PVC DE CORRER 100MM - ESG

02.17.02.01.11 152060 COTOVELO 900 PVC 50MM lJE - ESG

02.17.02.01.12 151070 TUBO PVC 40MM - ESG

02.17.02.01.13 152050 TUBO PVC 50MM JE - ESG

02.17.02.01.14 152040 TUBO PVC 75MM JE - ESG

02.17.02.01.15 152030 TUBO PVC 100MM JE - ESG

02.17.02.01.16 155330 BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM

02.17.02.01.17 155532 TERMINAL DE VENTILACAO 50MM - ESG

02.17.02.01.18 003065 RUFO CH.20 PARA TERMINAL DE VENTILACAO

02.17.02.01.19 152050 TUBO PVC 50MM JE - ESG

02.17.02.01.20 152100 TE PVC SANITARIO CURTO 50X50MM JE - ESG

02.17.02.01.21 002729 MASTIQUE ELASTICO BASE POLIURETANA 1X1CM VEDACAO
02.17.02.02 DESCONECTORES

02.17.02.02.01 155357 CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM

02.17.02.03 CAIXAS DE INSPECAO E DE GORDURA

02.17.02.03.01 154400 CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM

02.17.02.03.02 155486 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30X30X53CM INTERNO COM TAMPA DE CONCRETO
02.17.03 PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS

02.17.03.01 155240 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA
02.17.03.02 155230 EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA
02.17.03.03 155417 EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA
02.17.04 GAS COMBUSTIVEL

02.17.04.01 155410 TUBO COBRE CLASSE A DN 22MM

Unid.

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

<TZLEXR

UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN
UN

AP RPREPNEP WELEUOUNWN

i
» BN
N 0w o oo

P e

4,33

RS Unit.

286,30

232,01

10,94
10,10
25,25
11,44
14,32
11,00
19,37
24,44
18,52
15,53
10,55
10,30
14,51
22,06
24,49
13,07

3,78
77,65
14,51
13,82
10,75

37,03

329,67
166,96

138,02
138,02
412,52

30,77

286,30

464,02

21,88
30,30
50,50
57,20
14,32
33,00
19,37
48,88
18,52
15,53
42,20
28,84
214,75
66,18
117,55
26,14
3,78
77,65
116,08
13,82
10,75

111,09

0,00
329,67
166,96

0,00
138,02
138,02
412,52

133,23
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CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO PROGRAMACAO E CONTROLE-GERENCIA DE ORCAMENTO

UNIDADE HABITACIONAL: CAC-1D BIFASICO
Data Base: NOVEMBRO/13 - BDI 22 %

Iltem

02.17.04.02
02.17.04.03
02.17.04.04
02.17.04.05
02.17.04.06
02.17.04.07
02.17.04.08
02.17.04.09

02.18
02.18.01
02.18.01.01
02.18.01.02
02.18.01.03
02.18.01.04
02.18.01.05

Iltem

02.18.01.06
02.18.01.07
02.18.01.08
02.18.01.09

02.18.02
02.18.02
02.18.03
02.18.04
02.18.05
02.18.06
02.18.07
02.18.08

Codigo

155460
155365
155512
155462
155557
155412
155447
155464

002884
300266
134516
002729
155588

Codigo
002723
002829
002700
001710

002330
002516
002464
002716
002718
002456
003170
003386

PLANILHA DE PRECOS

Servico

COTOVELO 900 COBRE DN 28MM X 1" BSP

BUJAO FoGo 1"

BUCHA DE REDUCAO COBRE DN 22X15MM

COTOVELO 900 COBRE DN 28MM SOLDA/ROSCA

BUCHA DE REDUCAO COBRE DN 28X22MM PB

COTOVELO 900 COBRE DN 22MM X 3/4" NPT

REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS
ABRIGO PARA 2 BOTIJOES DE GAS 13KG

COMPLEMENTOS E DIVERSOS

GARGULA - CHALHA PRE MOLDADA

MONTAGEM DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 100MM
BRACADEIRA REFORCADA 1 ROLDANA PARA MASTRO FoFo (GT-P6) - MAT
MASTIQUE ELASTICO BASE POLIURETANA 1X1CM VEDACAO

GRELHA HEMISFERICA FoFo 8"

PLANILHA DE PRECOS

Servico

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM

REBOCO LISO/ LUSTRADO E CILINDRADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1.5 COM IMPERM.E=5MM

CONTRAPISO 200KG/CIM E=5CM COM IMPERMEABILIZANTE SEM LASTRO DE BRITA

LIMPEZA

TAMPO DE GRANILITE L=45CM ESP=3CM SEM ACESSORIOS

PRATELEIRA DE GRANILITE L=0.40 ESP=3CM

ALCAPAO 60X80CM (PORTINHOLA) INCLUSIVE PINTURA

PRATELEIRA DE MADEIRA L=0.30M EM MADEIRA DE LEI COM MAO FRANCESA
DIVISORIA DE GRANILITE H=1.80 ESP=3CM

PEITORIL DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.13CM COM PINGADEIRA

CAIXILHO DE ALUMINIO FIXO 24X24CM COM ALETAS PARA VENTILACAO PERMANENTE

Obs.: 1) Os precos unitarios compoem-se de material, mao-de-obra e BDI.

2) As cotacoes de insumo e servicos para a elaboracao dos precos unitarios
da CDHU sao efetuadas mensalmente no mercado com fornecedores e fabri-
cantes, bem como atraves da empresa PINI Sistemas Ltda

Unid. Quant. * RS Unit. RS Total

UN 2 18,17 36,34
UN 1 12,63 12,63
UN 1 7,38 7,38
UN 1 14,87 14,87
UN 1 8,21 8,21
UN 1 12,37 12,37
UN 1 38,42 38,42
UN 1 933,68 933,68
TOTAL DA ETAPA RS 6.328,86
M3 0,20 253,02 50,60
M 8 22,06 176,48
UN 8 6,75 54,00
M 2 10,75 21,50
UN 2 222,60 445,20

REVISAO MAUBERTEC*

Unid. Quant. * RS Unit. RS Total

M2 2 35,16 70,32
M2 1,5 21,17 31,76
M2 1,5 29,44 44,16
M2 1,5 36,16 54,24
TOTAL DA ETAPA RS 948,26
M2 85,55 9,49 811,87
M 2,75 132,15 363,41
M 7 173,72 1.216,04
UN 1 204,56 204,56
M 4,55 29,69 135,09
M 0 327,73 0,00
M 11 29,79 327,69
UN 2 37,99 75,98
TOTAL DA ETAPA RS 3.134,64
TOTAL DA OBRA RS 152.250,54
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