5

CIDADE DE'
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
Canteiro de Obras
1141 Placa de obra em chapa de ago galvanizado 36,00 M2
Largura 6,00 M X Altura 300 M X Quantidade 2,00 unid 36,00
11.2 Locagédo mensal de container 6,00m com janelas de ventilagdo (m? x més x qtd) 886,16 M2
Comprimento 6,06 M X Largura 244 M X Meses 12,00 Meses X 886,16
113 Locagédo mensal de container 4,00m com 2 vasos sanitarios, 1 lavabo, 1 mictério e 4 pontos chuveiros (m? x més x qtd) 1.056,29 M2
Comprimento 1204 M X Largura 244 M X Meses 12,00 Meses X 1.056,29
114 Tapume com compensado de madeira 424,40 M2
Comprimento 169,76 M X Altura 250 M 424,40
115 Execugéo De Reservatorio Elevado De Agua (1000 Litros) Em Canteiro De Obra, Apoiado Em Estrutura De Madeira. Af_02/2016 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.1.6 Instalagoes provisorias de esgoto 1,00 Mv
Quantidade 1,00 UN 1,00
11.7 Execugao De Sanitario E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao Incluso Mobiliario. Af_02/2016 48,00 M2
Comprimento 3,00 M X Largura 8,00 M X 2,00 unid. 48,00
11.8 Execugao De Escritério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Néo Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af_02/2016 37,50 M2
Comprimento 250 M X Largura 500 M X 3,00 unid. 37,50
1.1.9 Execugao De Depdsito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao Incluso Mobiliario. Af_04/2016 18,00 M2
Comprimento 3,00 M X Largura 6,00 M X 1,00 unid. 18,00
1.1.10 Locagéo da obra 2.961,89 M2
Area 2.961,89 M2 2.961,89
1111 Limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada 2.961,89 M2
Area 2.961,89 M2 2.961,89
1.1.12 PERFURAGAO E EXECUGAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO 240,00 M
Profundidade 30,00 M X 8,00 furos 240,00
1.2 Servigos Preliminares
1.21 Di icdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reapr 104,30 M3
Volume: 104,30 M3 104,30
1.2.2 D icdo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma i sem reap 130,38 M3
Volume: 130,38 M3 130,38
1.23 Demoli¢do de alambrado de tela g 42,44 M2
Area: 4244 M2 42,44
1.24 Demoligao de simples 9,69 M3
Volume: 9,69 M3 9,69
1.2.5 D licdo manual de concreto armado 3,75 M3
Volume: 3,75 M3 3,75
1.2.6 Corte raso e recorte de arvore com didmetro de troco maior ou igual a 0,20m emeno que 0,40m 15,00 UN
Quantidade: 15,00 UN 15,00
1.2.7 Carga e di g i de entulho em b I 331,61 M3
Volume: 331,61 M3 331,61
1.2.8 Transporte com inha de 6 m3, em via urbana pavi DMT acima de 30 km 20.725,63 M3XKM
Volume 331,61 M3 X Distancia 50,00 Km X Empolament 1,25 20.725,63
1.2.9 Taxa de destinacdo de residuo sdlido em aterro, tipo inerte 829,03 t
Volume 331,61 M3 X Taxa 2,50 T/M3 829,03
1.2.10 FV.15/16 - Muro de fecho em blocos e estrutura de to, ¢do com brocas 45,00 M
Comprimento 4500 M 45,00
1.2.11 E ao de passeio (calgada) ou piso de to com moldado in loco, feito em obra, |, esp 8 cm, armado 205,86 M2
Area: 205,86 M2 205,86
1.3 Fundacé
1.31 Fundagéo Profunda
1311 Estaca escavada hélice continua - diametro 35¢cm - exclusive materiais 2.040,00 M
Edificagéo Comprimentc 20,00 M X Quantidade 7400 UND 1.480,00
Cobertura Comprimentc 20,00 M X Quantidade 18,00 UND 360,00
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MEMORIA DE CALCULO
Reservatoério Comprimentc 20,00 M X Quantidade 10,00  UND 200,00
1.31.2 Taxa de mobilizagéo e d bilizagao de equi para o de estaca tipo hélice inua em solo 1,00 X
Quantidade 1,00 tx 1,00
1313 Armadura em ago CA-50 24.736,80 KG
Estacas s 35 74,00 UND X Comprimentc 20,00 M X Area 0,10 M2 X Taxa 95,138 KG/M3 X 1,150 15.578,97
Estacas s 35 18,00 UND X Comprimentc 20,00 M X Area 0,10 M2 X Taxa 190,276 KG/M3 X 1,150 7.578,96
Estacas s 35 10,00 UND X Comprimentc 20,00 M X Area 0,10 M2 X Taxa 71,350 KG/M3 X 1,150 1.578,88
1314 Concreto fck = 30MPa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 | 196,27 M3
Estacas s 35 7400 UND X Comprimentc 20,00 M X Area 0,10 M2 142,39
Estacas s 35 18,00 UND X Comprimentc 20,00 M X Area 0,10 M2 34,64
Estacas s 35 10,00 UND X Comprimentc 20,00 M X Area 0,10 M2 19,24
1.3.1.5 Bomt de 196,27 M3
Estacas s 35 7400 UND X Comprimentc 20,00 M X Area 0,10 M2 142,39
Estacas s 35 18,00 UND X Comprimentc 20,00 M X Area 0,10 M2 34,64
Estacas s 35 10,00 UND X Comprimentc 20,00 M X Area 0,10 M2 19,24
13.2 Valas
1.3.241 E ca la de vala com prof. até 1,5 lia entre tante e j 1 posigao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m?), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1 212,68 M3
Blocos Base Base Vala Largura Largura Vala Altura Rebaixo Fundagao Altura lastro
B1 ( 060 M+ 05 ) x | 060 M+ 05 ) x M+ 150 M+ - M ) 1,82
B2 ( 060 M+ 05 ) x| 060 M+ 050 ) x ( M+ 150 M+ - M ) 1,82
B3 ( 060 M+ 05 ) x| 060 M+ 050 ) x ( M+ 150 M+ - M ) 1,82
B4 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x ( M+ 150 M+ - M ) 39
B5 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B6 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B7 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B8 ( 220 M 240 M x| 0,700 M + 030 M + 0,05 M ) 5,54
B9 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B10 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B11 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B12 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B13 ( 220 M 240 M x| 0,700 M + 030 M + 0,05 M ) 5,54
B14 ( 220 M 240 M x| 0,700 M + 030 M + 0,05 M ) 5,54
B15 ( 180 M+ 05 ) x| 180 M+ 050 ) x 0750 M+ 030 M+ 005 M ) 5,82
B16 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B17 ( 220 M 240 M x| 0,700 M + 030 M + 0,05 M ) 5,54
B18 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B19 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B20 ( 220 M 240 M x| 0,700 M + 030 M + 0,05 M ) 5,54
B21 ( 220 M 240 M x| 0,700 M + 030 M + 0,05 M ) 5,54
B22 ( 220 M 240 M x| 0,700 M + 030 M + 0,05 M ) 5,54
B23 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B24 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B25 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B26 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B27 ( 170 M+ 05 ) x| 070 M+ 050 ) x 0600 M+ 030 M+ 005 M ) 251
B28 ( 1,70 M + 05 ) x | 070 M + 050 ) x | 0,600 M + 030 M + 0,05 M ) 2,51
B29 ( 1,70 M + 05 ) x | 070 M + 050 ) x | 0,600 M + 030 M + 0,05 M ) 2,51
B30 ( 1,70 M + 05 ) x | 070 M + 050 ) x | 0,600 M + 030 M + 0,05 M ) 2,51
B31 ( 1,70 M + 05 ) x | 070 M + 050 ) x | 0,600 M + 030 M + 0,05 M ) 2,51
B32 ( 1,70 M + 05 ) x | 070 M + 050 ) x | 0,600 M + 030 M + 0,05 M ) 2,51
B33 ( 1,70 M + 05 ) x | 070 M + 050 ) x | 0,600 M + 030 M + 0,05 M ) 2,51
B34 ( 1,70 M + 05 ) x | 070 M + 050 ) x | 0,600 M + 030 M + 0,05 M ) 2,51
Baldrames Base Lados Base Vala Comprimento Altura Rebaixo Fundagao Altura lastro
V101 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5500 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 3,56
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 2050 M x 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,25
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 4955 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,60
V102 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 4955 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,60
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 2050 M x 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,25
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5500 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,67
V103 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 590 M x ( 050 M + 030 M + 0,05 M ) 0,60
V104 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 1770 M x 030 M + 030 M + 0,05 M ) 0,11
V105 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 4255 M x ( 040 M + 030 M + 0,05 M ) 0,34
V106 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 1770 M x 030 M + 030 M + 0,05 M ) 0,11
( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 0715 M x ( 030 M + 030 M + 0,05 M ) 0,04
V107 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 4780 M x 050 M + 030 M + 0,05 M ) 048
V108 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 1770 M x 030 M + 030 M + 0,05 M ) 0,11
V109 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5285 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,64
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 1165 M x  ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,14
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 4720 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,57
V110 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5006 M x 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,61
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 1760 M x  ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,21
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5270 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,64
Vit ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 5080 M x ( 050 M + 030 M + 0,05 M ) 0,51
V112 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5265 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,64
V113 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 1585 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,19
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5270 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,64
V114 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 1635 M x ( 040 M + 030 M + 0,05 M ) 0,13
V115 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 3905 M x 050 M + 030 M + 0,05 M ) 0,39
V116 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 14156 M x  ( 040 M + 030 M + 0,05 M ) 0,11
V117 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 19156 M x  ( 030 M + 030 M + 0,05 M ) 0,11
V118 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 2530 M x 040 M + 030 M + 0,05 M ) 0,20
V119 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 1595 M x ( 040 M + 030 M + 0,05 M ) 0,13
V120 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5500 M x 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,67
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MEMORIA DE CALCULO
( 022 M + 2,000 X 025 M ) «x 2050 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,25
( 022 M + 2,000 X 025 M ) «x 3635 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,44
vi21 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) «x 5750 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,70
( 022 M + 2,000 X 025 M ) «x 2050 M x 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,25
( 022 M + 2,000 X 025 M ) «x 5500 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,67
V122 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 4155 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,50
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 1270 M x  ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,15
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 4155 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,50
V123 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 1990 M x 030 M + 030 M + 0,05 M ) 0,12
V124 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 1990 M x 030 M + 030 M + 0,05 M ) 0,12
V125 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5945 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,72
V126 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 595 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,72
V127 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 4525 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,55
V128 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 2915 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,35
V129 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 4365 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,53
V130 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 0830 M x ( 040 M + 030 M + 0,05 M ) 0,07
V131 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 0430 M x ( 025 M + 030 M + 0,05 M ) 0,02
V132 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 1716 M x 040 M + 030 M + 0,05 M ) 0,14
V133 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 0430 M x ( 025 M + 030 M + 0,05 M ) 0,02
V134 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 2015 M x 040 M + 030 M + 0,05 M ) 0,16
V135 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 4025 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,49
V136 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 595 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,72
V137 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 0975 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,12
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 4370 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,53
V138 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 1540 M x 030 M + 030 M + 0,05 M ) 0,09
V139 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 2430 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,29
( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 5265 M x ( 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,64
V140 ( 022 M + 2,000 X 025 M ) x 2430 M x 055 M + 030 M + 0,05 M ) 0,29
( 022 M+ 2,000 X 025 M ) x 595 M x ( 055 M+ 030 M+ 005 M ) 0,72
( 022 M+ 2,000 X 025 M ) x 0615 M x ( 055 M+ 030 M+ 005 M ) 0,07
V141 ( 020 M + 2,000 X 025 M ) x 2015 M x 030 M + 030 M + 0,05 M ) 0,12
( 020 M+ 2,000 X 025 M ) x 0615 M x ( 030 M+ 030 M+ 005 M ) 0,04
V142 ( 022 M+ 2,000 X 025 M ) x 4155 M x ( 055 M+ 030 M+ 005 M ) 0,50
( 022 M+ 2,000 X 025 M ) x 120 M x ( 055 M+ 030 M+ 005 M ) 0,15
( 022 M+ 2,000 X 025 M ) x 4155 M x ( 055 M+ 030 M+ 005 M ) 0,50
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrdo PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Volume 76,99 M3 76,99
1.3.2.2 E: ca i de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre tante e j 1 K por trecho), com escavadeir: (1,2 M3/155 HP), larg. de 1, 4,62 M3
Blocos Base Base Vala Largura Largura Vala Altura Rebaixo Fundagao Altura lastro
B1 ( 060 M+ 050 ) x 060 M+ 050 ) x 0750 M+ M+ 005 M ) 097
B2 ( 060 M+ 050 ) x 060 M+ 050 ) x 0750 M+ M+ 005 M ) 097
B3 ( 060 M+ 050 ) x 060 M+ 050 ) x 0750 M+ M+ 005 M ) 097
B4 ( 170 M+ 050 ) x 070 M+ 050 ) x 0600 M+ M+ 005 M ) 1,72
1.3.23 Com a0 M De Solo Para E; De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com C: De Solos Tipo Placa Vibratéria. Af_09/2021 193,05 M2
Baldrames Lados Base Vala Comprimento
V101 ( 2,000 X 025 M ) x 5,500 M 2,75
( 2,000 X 025 M ) x 2,050 M 1,03
( 2,000 X 025 M ) x 4,955 M 248
V102 ( 2,000 X 025 M ) x 4,955 M 248
( 2,000 X 025 M ) x 2,050 M 1,03
( 2,000 X 025 M ) x 5,500 M 2,75
V103 ( 2,000 X 025 M ) x 5,980 M 2,99
V104 ( 2,000 X 025 M ) x 1,770 M 0,89
V105 ( 2,000 X 025 M ) x 4,255 M 2,13
V106 ( 2,000 X 025 M ) x 1,770 M 0,89
( 2,000 X 025 M ) x 0715 M 0,36
V107 ( 2,000 X 025 M ) x 4780 M 2,39
V108 ( 2,000 X 025 M ) x 1,770 M 0,89
V109 ( 2,000 X 025 M ) x 5285 M 2,64
( 2,000 X 025 M ) x 1,165 M 0,58
( 2,000 X 025 M ) x 4720 M 2,36
V110 ( 2,000 X 025 M ) x 5,005 M 2,50
( 2,000 X 025 M ) x 1,760 M 0,88
( 2,000 X 025 M ) x 5270 M 2,64
Vit ( 2,000 X 025 M ) x 5,080 M 2,54
V112 ( 2,000 X 025 M ) x 5,265 M 2,63
V113 ( 2,000 X 025 M ) x 1,585 M 0,79
( 2,000 X 025 M ) x 5270 M 2,64
V114 ( 2,000 X 025 M ) x 1635 M 0,82
V115 ( 2,000 X 025 M ) x 3,905 M 1,95
V116 ( 2,000 X 025 M ) x 1415 M 0,71
V117 ( 2,000 X 025 M ) x 1915 M 0,96
V118 ( 2,000 X 025 M ) «x 2530 M 1,27
V119 ( 2,000 X 025 M ) «x 1,595 M 0,80
V120 ( 2,000 X 025 M ) x 5500 M 2,75
( 2,000 X 025 M ) «x 2,050 M 1,03
( 2,000 X 025 M ) «x 3635 M 1,82
V121 ( 2,000 X 025 M ) «x 5750 M 288
( 2,000 X 025 M ) «x 2,050 M 1,03
( 2,000 X 025 M ) «x 5500 M 275
V122 ( 2,000 X 025 M ) «x 4155 M 2,08
( 2,000 X 025 M ) «x 1,270 M 064
( 2,000 X 025 M ) «x 4,155 M 2,08
V123 ( 2,000 X 025 M ) «x 1,990 M 1,00
V124 ( 2,000 X 025 M ) «x 1,990 M 1,00
V125 ( 2,000 X 025 M ) x 5945 M 2,97
V126 ( 2,000 X 025 M ) «x 5955 M 298
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V127 ( 2,000
V128 ( 2,000
V129 ( 2,000
V130 ( 2,000
V131 ( 2,000
V132 ( 2,000
V133 ( 2,000
V134 ( 2,000
V135 ( 2,000
V136 ( 2,000
V137 ( 2,000
( 2,000
V138 ( 2,000
V139 ( 2,000
( 2,000
V140 ( 2,000
( 2,000
( 2,000
V141 ( 2,000
( 2,000
V142 ( 2,000
( 2,000
( 2,000
Blocos Base Base Vala
B1 ( 060 M + 0,50
B2 ( 060 M + 0,50
B3 ( 060 M + 0,50
B4 ( 1,70 M + 0,50
Pogo (- 230 M
B5 ( 1,70 M + 0,50
(- 1,70 M + -
B6 ( 1,70 M + 0,50
(- 1,70 M + -
B7 ( 1,70 M + 0,50
(- 1,70 M + -
B8 ( 220 M
(
B9 ( 1,70 M + 0,50
(- 170M + .
B10 ( 1,70 M + 0,50
(- 170M + .
B11 ( 1,70 M + 0,50
(- 170M + .
B12 ( 1,70 M + 0,50
(- 170M + .
B13 ( 220 M
(
B14 ( 220 M
(
B15 ( 180 M + 0,50
(- 180 M + .
B16 ( 1,70 M + 0,50
(- oM+ .
B17 ( 220 M
(
B18 ( 1,70 M + 0,50
(- oM+ .
B19 ( 1,70 M + 0,50
(- oM+ .
B20 ( 220 M
(
B21 ( 220 M
(
B22 ( 220 M
(
B23 ( 1,70 M + 0,50
(- oM+ .
B24 ( 1,70 M + 0,50
(- 10M + .
B25 ( 1,70 M + 0,50
(- oM+ .
B26 ( 1,70 M + 0,50
(- oM+ .
B27 ( 170 M o+ 0,50
(- 170M + -
B28 ( 1,70 M + 0,50
(- 170M + -
B29 ( 170 M o+ 0,50
(- 170M + -
B30 ( 1,70 M + 0,50
(- 170M + -
B31 ( 1,70 M + 0,50
(- 170M + -
B32 ( 1,70 M + 0,50
(- 170M + -
B33 ( 1,70 M + 0,50
(- 170M + -
B34 ( 170 M o+ 0,50

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X x X X X X

X x x X X X X X

x x x x

x x x x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025

Largura
0,60
0,60
0,60
0,70
2,10
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
2,40
- 1,91
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
2,40
- 1,91
2,40
- 1,91
1,80
1,80
0,70
0,70
2,40
- 1,91
0,70
0,70
0,70
0,70
2,40
- 1,91
2,40
- 1,91
2,40
- 1,91
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

MEMORIA DE CALCULO
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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4,525
2915
4,365
0,830
0,430
1,715
0,430
2,015
4,025
5,955
0,975
4,370
1,540
2,430
5,265
2,430
5,955
0,615
2,015
0,615
4,155
1,270
4,155

Largura Vala
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
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2,26
1,46
2,18
0,42
0,22
0,86
0,22
1,01
2,01
2,98
0,49
2,19
0,77
1,22
2,63
1,22
2,98
0,31
1,01
0,31
2,08
0,64
2,08

1,21
1,21
1,21
2,64
4,83
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
528
1,91
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
528
1,91
528
1,91
529
324
2,64
1,19
528
191
2,64
1,19
2,64
1,19
528
191
528
191
528
191
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
1,19
2,64
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CIDADE DE
CARAPICUIBA
OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
(- 170 M + - ) x| 070 M + - ) - 119
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrdo PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 27,87 M2 2187
1.3.24 Reaterro manual apiloado com soquete 101,94 M3

Escavagéo até 1,5 m 212,68 M3 + Escavagéo maior que 1,5 m até 3,0 m 4,62 M3 217,30
Concreto baldrames - 3331 M3 + Concreto magro baldrames - 1841 M3 + Concreto blocos - 6122 M3 - 112,94
+ Concreto magro blocos - 1822 M3 - 18,22

Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)

Volume 15,80 M3 15,80
133 Blocos de Fundaga KG
1.3.31 Armadura em ago CA-50 5.728,90 KG

Base Largura Altura Taxa Perdas

B1 060 M X 060 M X 0,750 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 30,45

B2 060 M X 060 M X 0,750 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 30,45

B3 060 M X 060 M X 0,750 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 30,45

B4 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B5 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B6 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B7 1,70 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B8 191 M2 X 0,700 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 150,76

B9 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B10 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B11 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B12 1,70 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B13 191 M2 X 0,700 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 150,76

B14 191 M2 X 0,700 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 150,76

B15 180 M X 180 M X 0,750 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 274,01

B16 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B17 191 M2 X 0,700 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 150,76

B18 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B19 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B20 191 M2 X 0,700 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 150,76

B21 191 M2 X 0,700 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 150,76

B22 191 M2 X 0,700 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 150,76

B23 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B24 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B25 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B26 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B27 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B28 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B29 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B30 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B31 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B32 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B33 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

B34 170 M X 070 M X 0,600 M X 98,052 KG/IM3 X 1,15 80,51

Reservatorio 19,63 M2 X 1,200 M X 79,989 KG/M3 X 1,15 2.167,41
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrdo PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Peso 10mm 173,55 kg 173,55
Peso 5mm 115,55 kg 115,55
1.3.3.2 Concreto Fck = 35,0Mpa - Usinado 61,22 M3
Base Largura Altura

B1 060 M X 060 M X 0,750 M 0,27

B2 060 M X 060 M X 0,750 M 0,27

B3 060 M X 060 M X 0,750 M 0,27

B4 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B5 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B6 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B7 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B8 191 M2 X 0,700 M 1,34

B9 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B10 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B11 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B12 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B13 191 M2 X 0,700 M 1,34

B14 191 M2 X 0,700 M 1,34

B15 180 M X 180 M X 0,750 M 243

B16 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B17 191 M2 X 0,700 M 1,34

B18 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B19 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B20 191 M2 X 0,700 M 1,34

B21 191 M2 X 0,700 M 1,34

B22 191 M2 X 0,700 M 1,34

B23 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B24 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B25 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B26 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B27 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B28 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B29 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B30 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B31 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B32 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B33 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71

B34 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
Reservatorio 19,63 M2 X 1,200 M 23,56
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Volume 8,64 M3 8,64
1333 Bomt de 61,22 M3
Base Largura Altura
B1 060 M X 060 M X 0,750 M 027
B2 060 M X 060 M X 0,750 M 027
B3 060 M X 060 M X 0,750 M 027
B4 1,70 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B5 1,70 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B6 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B7 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B8 191 M2 X 0,700 M 1,34
B9 1,70 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B10 1,70 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B11 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B12 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B13 191 M2 X 0,700 M 1,34
B14 191 M2 X 0,700 M 1,34
B15 180 M X 180 M X 0,750 M 243
B16 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B17 191 M2 X 0,700 M 1,34
B18 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B19 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B20 191 M2 X 0,700 M 1,34
B21 191 M2 X 0,700 M 1,34
B22 191 M2 X 0,700 M 1,34
B23 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B24 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B25 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B26 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B27 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B28 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B29 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B30 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B31 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B32 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B33 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
B34 170 M X 070 M X 0,600 M 0,71
Reservatorio 19,63 M2 X 1,200 M 23,56
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrdo PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Volume 8,64 M3 8,64
1.3.34 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci | areia médial brita 1) - preparo anico com ira 400 | 18,22 M3
Base Largura Espessura
B1 060 M X 060 M X 0,050 M 0,02
B2 060 M X 060 M X 0,050 M 0,02
B3 060 M X 060 M X 0,050 M 0,02
B4 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B5 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B6 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B7 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B8 191 M2 X 0,050 M 0,10
B9 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B10 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B11 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B12 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B13 191 M2 X 0,550 M 1,05
B14 191 M2 X 0,050 M 0,10
B15 180 M X 180 M X 0,050 M 0,16
B16 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B17 191 M2 X 0,050 M 0,10
B18 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B19 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B20 191 M2 X 0,050 M 0,10
B21 191 M2 X 0,050 M 0,10
B22 191 M2 X 0,050 M 0,10
B23 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B24 170 M X 070 M X 0,550 M 0,65
B25 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B26 170 M X 070 M X 0,550 M 0,65
B27 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B28 170 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B29 1,70 M X 070 M X 0,550 M 0,65
B30 1,70 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B31 1,70 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B32 1,70 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B33 1,70 M X 070 M X 0,050 M 0,06
B34 1,70 M X 070 M X 0,050 M 0,06
Reservatorio 2827 M2 X 0,050 M 141
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Volume 11,81 M3 11,81
1.3.35 Fabricaca e d gem de forma para bloco de em chapa de madeira d €=17 mm, 2 utilizacdes 166,80 M2
Base Largura Altura
B1 ( 060 M + 060 M )x 2,00 X 0,750 M 1,80
B2 ( 060 M + 060 M )x 2,00 X 0,750 M 1,80
B3 ( 060 M + 060 M )x 2,00 X 0,750 M 1,80
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IDADE
PICUIBA
OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

=
CARA

DE

MEMORIA DE CALCULO
B4 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B5 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B6 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B7 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B8 ( 543 M )X 1,00 X 0,700 M 3,80
B9 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B10 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B11 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B12 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B13 ( 543 M )X 1,00 X 0,700 M 3,80
B14 ( 543 M )X 1,00 X 0,700 M 3,80
B15 ( 180 M + 180 M )X 2,00 X 0,750 M 5,40
B16 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B17 ( 543 M )X 1,00 X 0,700 M 3,80
B18 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B19 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B20 ( 543 M )X 1,00 X 0,700 M 3,80
B21 ( 543 M )X 1,00 X 0,700 M 3,80
B22 ( 543 M )X 1,00 X 0,700 M 3,80
B23 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B24 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B25 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B26 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B27 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B28 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B29 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B30 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B31 ( 070 M + 170 M )X 2,00 X 0,600 M 2,88
B32 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B33 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B34 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
Reservatorio ( 1571 M )x 1,00 X 1,250 M 19,63
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrdo PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 4352 M2 4352
1.3.3.6 Im ao do resp: da fi g impermeavel 192,98 M2
Lateral Base Largura Altura
B1 ( 060 M + 060 M )x 2,00 X 0,750 M 1,80
B2 ( 060 M + 060 M )x 2,00 X 0,750 M 1,80
B3 ( 060 M + 060 M )x 2,00 X 0,750 M 1,80
B4 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B5 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B6 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B7 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B8 ( 543 M )x 1,00 X 0,700 M 3,80
B9 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B10 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B11 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B12 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B13 ( 543 M )x 1,00 X 0,700 M 3,80
B14 ( 543 M )x 1,00 X 0,700 M 3,80
B15 ( 180 M + 180 M )x 2,00 X 0,750 M 5,40
B16 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B17 ( 543 M )x 1,00 X 0,700 M 3,80
B18 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B19 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B20 ( 543 M )x 1,00 X 0,700 M 3,80
B21 ( 543 M )x 1,00 X 0,700 M 3,80
B22 ( 543 M )x 1,00 X 0,700 M 3,80
B23 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B24 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B25 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B26 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B27 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B28 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B29 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B30 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B31 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B32 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B33 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
B34 ( 070 M + 170 M )x 2,00 X 0,600 M 2,88
Topo Base Largura
B1 060 M X 060 M 0,36
B2 060 M X 060 M 0,36
B3 0,60 M X 060 M 0,36
B4 070 M X 1,70 M 1,19
BS 070 M X 1,70 M 1,19
B6 070 M X 1,70 M 1,19
B7 070 M X 1,70 M 1,19
B8 543 M2 543
B9 070 M X 1,70 M 1,19
B10 070 M X 1,70 M 1,19
B11 070 M X 1,70 M 1,19
B12 070 M X 1,70 M 1,19
B13 543 M2 543
B14 543 M2 543
B15 180 M X 180 M 3,24
B16 070 M X 1,70 M 1,19
B17 543 M 543

Pagina 7/94



CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
B18 070 M X 170 M 119
B19 070 M X 170 M 119
B20 543 M2 543
B21 543 M2 543
B22 543 M2 543
B23 070 M X 1,70 M 1,19
B24 070 M X 1,70 M 1,19
B25 070 M X 1,70 M 1,19
B26 070 M X 1,70 M 1,19
B27 070 M X 1,70 M 1,19
B28 070 M X 1,70 M 1,19
B29 070 M X 1,70 M 1,19
B30 070 M X 1,70 M 1,19
B31 070 M X 1,70 M 1,19
B32 070 M X 1,70 M 1,19
B33 070 M X 1,70 M 1,19
B34 070 M X 1,70 M 1,19
Reservatoério ( 1571 M )X 1,00 1,250 M 19,63
134 Vigas Bald|
13441 Armadura em ago CA-50 2.920,66 KG
Baldrames

Base Altura Comprimento Taxa Perdas
V101 022 M X 055 M X 5500 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 68,88
022 M X 055 M X 2,050 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 25,67
022 M X 055 M X 4,955 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 62,05
V102 022 M X 055 M X 4,955 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 62,05
022 M X 055 M X 2,050 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 25,67
022 M X 055 M X 5500 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 68,88
V103 020 M X 050 M X 5980 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 61,89
V104 020 M X 030 M X 1770 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 10,99
V105 020 M X 040 M X 4,255 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 3523
V106 020 M X 030 M X 1770 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 10,99
020 M X 030 M X 0715 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 4,44
V107 020 M X 050 M X 4,780 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 4947
V108 020 M X 030 M X 1770 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 10,99
V109 022 M X 055 M X 5285 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 66,19
022 M X 055 M X 1,165 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 14,59
022 M X 055 M X 4720 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 59,11
V110 022 M X 055 M X 5,005 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 62,68
022 M X 055 M X 1,760 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 22,04
022 M X 055 M X 5270 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 66,00
Vit 020 M X 050 M X 5080 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 52,58
V112 022 M X 055 M X 5265 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 65,94
V113 022 M X 055 M X 1585 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 19,85
022 M X 055 M X 5270 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 66,00
V114 020 M X 040 M X 1635 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 13,54
V115 020 M X 050 M X 3,905 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 40,42
V116 020 M X 040 M X 1415 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 1,72
V117 020 M X 030 M X 1915 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 11,89
V118 020 M X 040 M X 2,530 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 20,95
V119 020 M X 040 M X 1595 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 13,21
V120 022 M X 055 M X 5500 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 68,88
022 M X 055 M X 2,050 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 25,67
022 M X 055 M X 3635 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 45,52
vi21 022 M X 055 M X 5750 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 72,01
022 M X 055 M X 2,050 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 25,67
022 M X 055 M X 5500 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 68,88
V122 022 M X 055 M X 4,155 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 52,04
022 M X 055 M X 1270 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 15,90
022 M X 055 M X 4,155 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 52,04
V123 020 M X 030 M X 1990 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 12,36
V124 020 M X 030 M X 1,990 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 12,36
V125 022 M X 055 M X 5945 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 74,45
V126 022 M X 055 M X 5955 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 74,58
V127 022 M X 055 M X 4525 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 56,67
V128 022 M X 055 M X 2915 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 36,51
V129 022 M X 055 M X 4,365 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 54,67
V130 020 M X 040 M X 0,830 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 6,87
V131 020 M X 025 M X 0430 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 223
V132 020 M X 040 M X 1,715 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 14,20
V133 020 M X 025 M X 0430 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 223
V134 020 M X 040 M X 2015 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 16,68
V135 022 M X 055 M X 4,025 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 50,41
V136 022 M X 055 M X 5,955 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 74,58
V137 022 M X 055 M X 0,975 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 12,21
022 M X 055 M X 4370 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 54,73
V138 020 M X 030 M X 1540 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 9,56
V139 022 M X 055 M X 2430 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 30,43
022 M X 055 M X 5265 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 65,94
V140 022 M X 055 M X 2430 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 30,43
022 M X 055 M X 5,955 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 74,58
022 M X 055 M X 0615 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 7,70
Vi1 020 M X 030 M X 2015 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 12,51
020 M X 030 M X 0615 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 3,82
V142 022 M X 055 M X 4,155 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 52,04
022 M X 055 M X 1270 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 15,90
022 M X 055 M X 4,155 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 52,04
PAR1 020 M X 165 M X 1,705 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 58,23
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
PAR2 020 M X 165 M X 1915 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 65,41
PAR3 020 M X 165 M X 1,500 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 51,23
PAR4 020 M X 165 M X 1,500 M X 90,000 KG/M3 X 1,15 51,23
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Peso 8mm 177,09 kg 177,09
Peso 5mm 76,27 kg 76,27
1.3.4.2 Concreto Fck = 35,0Mpa - Usinado 33,31 M3
Baldrames
Base Altura Comprimento
V101 022 M X 055 M X 5500 M 0,67
022 M X 0,55 M X 2,050 M 0,25
022 M X 055 M X 4,955 M 0,60
V102 022 M X 055 M X 4,955 M 0,60
022 M X 055 M X 2,050 M 0,25
022 M X 055 M X 5500 M 0,67
V103 020 M X 050 M X 590 M 0,60
V104 020 M X 030 M X 1770 M 0,11
V105 020 M X 040 M X 4,255 M 0,34
V106 020 M X 030 M X 1770 M 0,11
020 M X 030 M X 0715 M 0,04
V107 020 M X 050 M X 4,780 M 0,48
V108 020 M X 030 M X 1770 M 0,11
V109 022 M X 055 M X 5285 M 0,64
022 M X 055 M X 1,165 M 0,14
022 M X 055 M X 4720 M 0,57
V110 022 M X 055 M X 5005 M 0,61
022 M X 055 M X 1,760 M 0,21
022 M X 055 M X 5270 M 0,64
Vit 020 M X 050 M X 5080 M 0,51
V112 022 M X 055 M X 5265 M 0,64
V113 022 M X 055 M X 1585 M 0,19
022 M X 055 M X 5270 M 0,64
V114 020 M X 040 M X 1635 M 0,13
V115 020 M X 050 M X 3905 M 0,39
V116 020 M X 040 M X 1415 M 0,11
V117 020 M X 030 M X 1915 M 0,11
V118 020 M X 040 M X 2530 M 0,20
V119 020 M X 040 M X 1595 M 0,13
V120 022 M X 055 M X 5500 M 0,67
022 M X 055 M X 2,050 M 0,25
022 M X 055 M X 3635 M 0,44
V121 022 M X 055 M X 5750 M 0,70
022 M X 055 M X 2,050 M 0,25
022 M X 055 M X 5500 M 0,67
V122 022 M X 055 M X 4,155 M 0,50
022 M X 055 M X 1270 M 0,15
022 M X 055 M X 4,155 M 0,50
V123 020 M X 030 M X 1,990 M 0,12
V124 020 M X 030 M X 1,990 M 0,12
V125 022 M X 055 M X 5945 M 0,72
V126 022 M X 055 M X 5955 M 0,72
V127 022 M X 055 M X 4525 M 0,55
V128 022 M X 055 M X 2915 M 0,35
V129 022 M X 055 M X 4365 M 0,53
V130 020 M X 040 M X 0830 M 0,07
V131 020 M X 025 M X 0430 M 0,02
V132 020 M X 040 M X 1715 M 0,14
V133 020 M X 025 M X 0430 M 0,02
V134 020 M X 040 M X 2015 M 0,16
V135 022 M X 055 M X 4,025 M 0,49
V136 022 M X 055 M X 5955 M 0,72
V137 022 M X 055 M X 0975 M 0,12
022 M X 055 M X 4370 M 0,53
V138 020 M X 030 M X 1540 M 0,09
V139 022 M X 055 M X 2430 M 0,29
022 M X 055 M X 5265 M 0,64
V140 022 M X 055 M X 2430 M 0,29
022 M X 055 M X 5955 M 0,72
022 M X 055 M X 0615 M 0,07
V141 020 M X 030 M X 2015 M 0,12
020 M X 030 M X 0615 M 0,04
V142 022 M X 055 M X 4,155 M 0,50
022 M X 055 M X 1270 M 0,15
022 M X 055 M X 4,155 M 0,50
PAR1 020 M X 165 M X 1,705 M 0,56
PAR2 020 M X 165 M X 1915 M 0,63
PAR3 020 M X 165 M X 1,500 M 0,50
PAR4 020 M X 165 M X 1,500 M 0,50
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Volume 7,54 M3 754
1.34.3 Bomb to de 33,31 M3
Baldrames
Base Altura Comprimento
V101 022 M X 055 M X 5500 M 0,67
022 M X 055 M X 2,050 M 0,25
022 M X 055 M X 4,955 M 0,60
V102 022 M X 055 M X 4,955 M 0,60
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
022 M X 055 M X 2,050 M 0,25
022 M X 055 M X 5500 M 0,67
V103 020 M X 050 M X 5980 M 0,60
V104 020 M X 030 M X 1770 M 0,11
V105 020 M X 040 M X 4,255 M 0,34
V106 020 M X 030 M X 1770 M 0,11
020 M X 030 M X 0715 M 0,04
V107 020 M X 050 M X 4,780 M 048
V108 020 M X 030 M X 1770 M 0,11
V109 022 M X 055 M X 5285 M 0,64
022 M X 055 M X 1,165 M 0,14
022 M X 055 M X 4720 M 0,57
V110 022 M X 055 M X 5,005 M 0,61
022 M X 055 M X 1,760 M 021
022 M X 055 M X 5270 M 0,64
Vit 020 M X 050 M X 5080 M 0,51
V112 022 M X 055 M X 5265 M 0,64
V113 022 M X 055 M X 1585 M 0,19
022 M X 055 M X 5270 M 0,64
V114 020 M X 040 M X 1635 M 0,13
V115 020 M X 050 M X 3,905 M 0,39
V116 020 M X 040 M X 1415 M 0,11
V117 020 M X 030 M X 1915 M 0,11
V118 020 M X 040 M X 2,530 M 0,20
V119 020 M X 040 M X 1595 M 0,13
V120 022 M X 055 M X 5500 M 0,67
022 M X 055 M X 2,050 M 0,25
022 M X 055 M X 3,635 M 0,44
vi21 022 M X 055 M X 5750 M 0,70
022 M X 055 M X 2,050 M 0,25
022 M X 055 M X 5500 M 0,67
V122 022 M X 055 M X 4,155 M 0,50
022 M X 055 M X 1270 M 0,15
022 M X 055 M X 4,155 M 0,50
V123 020 M X 030 M X 1990 M 0,12
V124 020 M X 030 M X 1990 M 0,12
V125 022 M X 055 M X 5945 M 0,72
V126 022 M X 055 M X 5955 M 0,72
V127 022 M X 055 M X 4,525 M 0,55
V128 022 M X 055 M X 2915 M 0,35
V129 022 M X 055 M X 4,365 M 0,53
V130 020 M X 040 M X 0,830 M 0,07
V131 020 M X 025 M X 0430 M 0,02
V132 020 M X 040 M X 1715 M 0,14
V133 020 M X 025 M X 0430 M 0,02
V134 020 M X 040 M X 2015 M 0,16
V135 022 M X 055 M X 4,025 M 0,49
V136 022 M X 055 M X 5955 M 0,72
V137 022 M X 055 M X 0975 M 0,12
022 M X 055 M X 4370 M 0,53
V138 020 M X 030 M X 1540 M 0,09
V139 022 M X 055 M X 2430 M 0,29
022 M X 055 M X 5265 M 0,64
V140 022 M X 055 M X 2430 M 0,29
022 M X 055 M X 5955 M 0,72
022 M X 055 M X 0615 M 0,07
V141 020 M X 030 M X 2015 M 0,12
020 M X 030 M X 0615 M 0,04
V142 022 M X 055 M X 4,155 M 0,50
022 M X 055 M X 1270 M 0,15
022 M X 055 M X 4,155 M 0,50
PAR1 020 M X 165 M X 1,705 M 0,56
PAR2 020 M X 165 M X 1915 M 0,63
PAR3 020 M X 165 M X 1,500 M 0,50
PAR4 020 M X 165 M X 1,500 M 0,50
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2) 33,31
Volume 7,54 M3 754
1344 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo com 4001 18,41 M3
Baldrames
Base Comprimento Espessura
V101 022 M X 5,500 M X 0,050 M 0,06
022 M X 2,050 M X 0,050 M 0,02
022 M X 4,955 M X 0,050 M 0,05
V102 022 M X 4,955 M X 0,050 M 0,05
022 M X 2,050 M X 0,050 M 0,02
022 M X 5500 M X 0,050 M 0,06
V103 020 M X 5,980 M X 0,050 M 0,06
V104 020 M X 1,770 M X 0,050 M 0,02
V105 020 M X 4,255 M X 0,050 M 0,04
V106 020 M X 1,770 M X 0,050 M 0,02
020 M X 0,715 M X 0,050 M 0,01
V107 020 M X 4780 M X 0,050 M 0,05
V108 020 M X 1,770 M X 0,050 M 0,02
V109 022 M X 5285 M X 0,050 M 0,06
022 M X 1,165 M X 0,050 M 0,01
022 M X 4720 M X 0,050 M 0,05
V110 022 M X 5,005 M X 0,050 M 0,06
022 M X 1,760 M X 0,050 M 0,02
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

022 M X 5270 M X 0,050 M 0,06

Vit 020 M X 5,080 M X 0,050 M 0,05
V112 022 M X 5,265 M X 0,050 M 0,06
V113 022 M X 1585 M X 0,050 M 0,02
022 M X 5270 M X 0,050 M 0,06

V114 020 M X 1635 M X 0,050 M 0,02
V115 020 M X 3,905 M X 0,050 M 0,04
V116 020 M X 1415 M X 0,050 M 0,01
V117 020 M X 1915 M X 0,050 M 0,02
V118 020 M X 2,530 M X 0,050 M 0,03
V119 020 M X 159 M X 0,050 M 0,02
V120 022 M X 5,500 M X 0,050 M 0,06
022 M X 2,050 M X 0,050 M 0,02

022 M X 3,635 M X 0,050 M 0,04

vi21 022 M X 5750 M X 0,050 M 0,06
022 M X 2,050 M X 0,050 M 0,02

022 M X 5,500 M X 0,050 M 0,06

V122 022 M X 4,155 M X 0,050 M 0,05
022 M X 1270 M X 0,050 M 0,01

022 M X 4,155 M X 0,050 M 0,05

V123 020 M X 1990 M X 0,050 M 0,02
V124 020 M X 1990 M X 0,050 M 0,02
V125 022 M X 5945 M X 0,050 M 0,07
V126 022 M X 5,955 M X 0,050 M 0,07
V127 022 M X 4525 M X 0,050 M 0,05
V128 022 M X 2915 M X 0,050 M 0,03
V129 022 M X 4,365 M X 0,050 M 0,05
V130 020 M X 0,830 M X 0,050 M 0,01
V131 020 M X 0,430 M X 0,050 M 0,00
V132 020 M X 1,715 M X 0,050 M 0,02
V133 020 M X 0,430 M X 0,050 M 0,00
V134 020 M X 2,015 M X 0,050 M 0,02
V135 022 M X 4,025 M X 0,050 M 0,04
V136 022 M X 5,955 M X 0,050 M 0,07
V137 022 M X 0,975 M X 0,050 M 0,01
022 M X 4370 M X 0,050 M 0,05

V138 020 M X 1540 M X 0,050 M 0,02
V139 022 M X 2430 M X 0,050 M 0,03
022 M X 5,265 M X 0,050 M 0,06

V140 022 M X 2430 M X 0,050 M 0,03
022 M X 5,955 M X 0,050 M 0,07

022 M X 0615 M X 0,050 M 0,01

V141 020 M X 2,015 M X 0,050 M 0,02
020 M X 0615 M X 0,050 M 0,01

V142 022 M X 4,155 M X 0,050 M 0,05
022 M X 1270 M X 0,050 M 0,01

022 M X 4,155 M X 0,050 M 0,05

PAR1 020 M X 1,706 M X 0,050 M 0,02
PAR2 020 M X 1915 M X 0,050 M 0,02
PAR3 020 M X 1,500 M X 0,050 M 0,02
PAR4 020 M X 1,500 M X 0,050 M 0,02

Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Volume 16,06 M3 16,06
1.3.4.5 F a t e d de forma para bloco de em chapa de madeira e=17 mm, 2 utilizagdes 334,34 M2
Baldrames
Altura Faces Comprimento

V101 ( 055 M X 2,000 ) X 5,500 M 6,05
( 055 M X 2,000 ) X 2050 M 226

( 055 M X 2,000 ) X 4,955 M 545

V102 ( 055 M X 2,000 ) X 4955 M 545
( 055 M X 2,000 ) X 2050 M 226

( 055 M X 2,000 ) X 5500 M 6,05

V103 ( 050 M X 2,000 ) X 5,980 M 5,98
V104 ( 030 M X 2,000 ) X 1,770 M 1,06
V105 ( 040 M X 2,000 ) X 4,255 M 3,40
V106 ( 030 M X 2,000 ) X 1,770 M 1,06
( 030 M X 2,000 ) X 0715 M 043

V107 ( 050 M X 2,000 ) X 4780 M 478
V108 ( 030 M X 2,000 ) X 1,770 M 1,06
V109 ( 055 M X 2,000 ) X 5285 M 581
( 055 M X 2,000 ) X 1,165 M 1,28

( 055 M X 2,000 ) X 4720 M 519

V110 ( 055 M X 2,000 ) X 5005 M 551
( 055 M X 2,000 ) X 1,760 M 1,94

( 055 M X 2,000 ) X 5270 M 5,80

VATt ( 050 M X 2,000 ) X 5080 M 508
V112 ( 055 M X 2,000 ) X 5,265 M 579
V113 ( 055 M X 2,000 ) X 1,585 M 1,74
( 055 M X 2,000 ) X 5270 M 5,80

V114 ( 040 M X 2,000 ) X 1635 M 1,31
V115 ( 050 M X 2,000 ) X 3905 M 391
V116 ( 040 M X 2,000 ) X 1415 M 113
V117 ( 030 M X 2,000 ) X 1915 M 1,15
V118 ( 040 M X 2,000 ) X 2530 M 2,02
V119 ( 040 M X 2,000 ) X 1,595 M 1,28
V120 ( 055 M X 2,000 ) X 5,500 M 6,05
( 055 M X 2,000 ) X 2,050 M 226

( 055 M X 2,000 ) X 3635 M 4,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

vi21 ( 055 M X 2,000 ) X 5,750 M 6,33
( 055 M X 2,000 ) X 2,050 M 2,26

( 055 M X 2,000 ) X 5,500 M 6,05

V122 ( 055 M X 2,000 ) X 4,155 M 4,57
( 055 M X 2,000 ) X 1,270 M 1,40

( 055 M X 2,000 ) X 4,155 M 4,57

V123 ( 030 M X 2,000 ) X 1,990 M 1,19
V124 ( 030 M X 2,000 ) X 1,990 M 1,19
V125 ( 055 M X 2,000 ) X 5945 M 6,54
V126 ( 055 M X 2,000 ) X 5,955 M 6,55
V127 ( 055 M X 2,000 ) X 4,525 M 4,98
V128 ( 055 M X 2,000 ) X 2915 M 321
V129 ( 055 M X 2,000 ) X 4,365 M 4,80
V130 ( 040 M X 2,000 ) X 0,830 M 0,66
V131 ( 025 M X 2,000 ) X 0,430 M 0,22
V132 ( 040 M X 2,000 ) X 1,715 M 137
V133 ( 025 M X 2,000 ) X 0,430 M 0,22
V134 ( 040 M X 2,000 ) X 2,015 M 1,61
V135 ( 055 M X 2,000 ) X 4,025 M 443
V136 ( 055 M X 2,000 ) X 5,955 M 6,55
V137 ( 055 M X 2,000 ) X 0,975 M 1,07
( 055 M X 2,000 ) X 4370 M 481

V138 ( 030 M X 2,000 ) X 1,540 M 0,92
V139 ( 055 M X 2,000 ) X 2430 M 2,67
( 055 M X 2,000 ) X 5,265 M 579

V140 ( 055 M X 2,000 ) X 2,430 M 2,67
( 055 M X 2,000 ) X 5,955 M 6,55

( 055 M X 2,000 ) X 0615 M 0,68

V141 ( 030 M X 2,000 ) X 2,015 M 1,21
( 030 M X 2,000 ) X 0615 M 037

V142 ( 055 M X 2,000 ) X 4155 M 457
( 055 M X 2,000 ) X 1,270 M 1,40

( 055 M X 2,000 ) X 4,155 M 457

PAR1 ( 165 M X 2,000 ) X 1,705 M 5,63
PAR2 ( 165 M X 2,000 ) X 1915 M 6,32
PAR3 ( 165 M X 2,000 ) X 1,500 M 4,95
PAR4 ( 165 M X 2,000 ) X 1,500 M 4,95

Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrdo PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 9420 M2 94,20
1.3.4.6 Im ao do resp: da fi g impermeavel 424,86 M2
Baldrames
Base Altura Faces Comprimento

V101 { 02 M + ( 055 M X 200 )}x 5500 M 7,26
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 2050 M 2,71

{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 4955 M 6,54

V102 { 02 M + ( 055 M X 200 )}x 4955 M 6,54
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 2050 M 2,71

{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 5500 M 7,26

V103 { 020 M + ( 050 M X 200 )}x 5980 M 7,18
V104 { 020 M + ( 030 M X 200 )}x 1770 M 1,42
V105 { 020 M + ( 040 M X 200 )}x 4255 M 426
V106 { 020 M + ( 030 M X 200 )}x 1770 M 1,42
{ 020 M + ( 030 M X 200 )}x 0715 M 057

V107 { 020 M + ( 050 M X 200 )}x 4780 M 5,74
V108 { 020 M + ( 030 M X 200 )}x 1770 M 1,42
V109 { 02 M + ( 055 M X 200 )}x 5285 M 6,98
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 1,165 M 1,54

{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 4720 M 623

V110 { 02 M + ( 055 M X 200 )}x 5005 M 6,61
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 1760 M 232

{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 5270 M 6,96

V11 { 020 M + ( 050 M X 200 )}x 5080 M 6,10
V112 { 02 M + ( 055 M X 200 )}x 5265 M 695
V113 { 02 M + ( 055 M X 200 )}x 1585 M 2,09
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 5270 M 6,96

V114 { 020 M + ( 040 M X 200 )}x 1635 M 1,64
V115 { 020 M + ( 050 M X 200 )}x 3905 M 469
V116 { 020 M + ( 040 M X 200 )}x 1415 M 1,42
V117 { 020 M + ( 030 M X 200 )}x 1915 M 1,53
V118 { 020 M + ( 040 M X 200 )}x 2530 M 253
V119 { 020 M + ( 040 M X 200 )}x 1595 M 1,60
V120 { 02 M + ( 055 M X 200 )}x 5500 M 7,2
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 2050 M 2,71

{ 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 3635 M 4,80

V121 { 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 5750 M 7,59
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 2,050 M 2,71

{ 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 5500 M 7,26

V122 { 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 4,155 M 548
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 1270 M 1,68

{ 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 4,155 M 548

V123 { 020 M + ( 030 M X 200 )}x 1,990 M 1,59
V124 { 020 M + ( 030 M X 200 )}x 1,990 M 1,59
V125 { 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 5945 M 7,85
V126 { 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 5955 M 7,86
v127 { 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 4525 M 597
V128 { 022 M + ( 055 M X 200 )}x 2915 M 385
V129 { 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 4,365 M 5,76
V130 { 020 M + ( 040 M X 200 )}x 0830 M 083
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

V131 { 020 M + ( 025 M X 2,00 )}x 0,430 M 0,30
V132 { 020 M + ( 040 M X 2,00 )}x 1,716 M 1,72
V133 { 020 M + ( 025 M X 2,00 )}x 0,430 M 0,30
V134 { 020 M + ( 040 M X 2,00 )}x 2,015 M 2,02
V135 { 022 M + ( 055 M X 2,00 )}x 4,025 M 531
V136 { 022 M + ( 055 M X 200 )}x 5955 M 7,86
V137 { 022 M + ( 055 M X 200 )}x 0975 M 1,29
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 4370 M 577

V138 { 020 M + ( 030 M X 200 )}x 1,540 M 1,23
V139 { 022 M + ( 055 M X 200 )}x 2430 M 321
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 5265 M 695

V140 { 022 M + ( 055 M X 200 )}x 2430 M 321
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 5955 M 7,86

{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 0615 M 0,81

V141 { 020 M + ( 030 M X 200 )}x 2015 M 1,61
{ 020 M + ( 030 M X 200 )}x 0615 M 049

V142 { 022 M + ( 055 M X 200 )}x 4155 M 548
{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 1,270 M 1,68

{ 022 M + ( 055 M X 200 )}x 4155 M 548

PAR1 { 020 M + ( 165 M X 200 )}x 1,705 M 597
PAR2 { 020 M + ( 165 M X 200 )}x 1,915 M 6,70
PAR3 { 020 M + ( 165 M X 200 )}x 1,500 M 525
PAR4 { 020 M + ( 165 M X 200 )}x 1,500 M 525

Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 137,72 M2 137,72
135 Emt
1.3.5.1 Alvenaria de com bloco estrutural de ceramica, de 14x19x29cm e de com preparo em k 85,59 M3
Altura Faces Comprimento

V101 ( 040 M X 1,000 ) X 5,860 M 2,34
( 040 M X 1,000 ) X 2410 M 0,96

( 040 M X 1,000 ) X 6,020 M 241

V102 ( 040 M X 1,000 ) X 6,020 M 241
( 040 M X 1,000 ) X 2570 M 1,03

( 040 M X 1,000 ) X 6,020 M 241

V103 ( 040 M X 1,000 ) X 6,040 M 242
V104 ( 040 M X 1,000 ) X 1,850 M 0,74
V105 ( 040 M X 1,000 ) X 4,300 M 1,72
V106 ( 040 M X 1,000 ) X 1,850 M 0,74
( 040 M X 1,000 ) X 0715 M 029

V107 ( 040 M X 1,000 ) X 4825 M 1,93
V108 ( 040 M X 1,000 ) X 1,850 M 0,74
V109 ( 040 M X 1,000 ) X 5935 M 2,37
( 040 M X 1,000 ) X 2,335 M 0,93

( 040 M X 1,000 ) X 2,500 M 1,00

V110 ( 040 M X 1,000 ) X 6,000 M 2,40
( 040 M X 1,000 ) X 2,400 M 0,96

( 040 M X 1,000 ) X 1610 M 0,64

V112 ( 040 M X 1,000 ) X 6,020 M 241
V113 ( 040 M X 1,000 ) X 2,570 M 1,03
( 040 M X 1,000 ) X 6,020 M 241

V114 ( 040 M X 1,000 ) X 2,770 M 1.1
V117 ( 040 M X 1,000 ) X 1,945 M 0,78
V118 ( 040 M X 1,000 ) X 2,565 M 1,03
V120 ( 040 M X 1,000 ) X 5,860 M 2,34
( 040 M X 1,000 ) X 2410 M 096

( 040 M X 1,000 ) X 3905 M 1,56

vi21 ( 040 M X 1,000 ) X 5,860 M 2,34
( 040 M X 1,000 ) X 2250 M 090

( 040 M X 1,000 ) X 5860 M 234

V122 ( 040 M X 1,000 ) X 5355 M 2,14
( 040 M X 1,000 ) X 2470 M 099

( 040 M X 1,000 ) X 5355 M 2,14

V123 ( 040 M X 1,000 ) X 2,050 M 0,82
V124 ( 040 M X 1,000 ) X 2,050 M 0,82
V125 ( 040 M X 1,000 ) X 6,000 M 2,40
V126 ( 040 M X 1,000 ) X 6,000 M 2,40
V127 ( 040 M X 1,000 ) X 2,640 M 1,06
V128 ( 040 M X 1,000 ) X 4115 M 1,65
( 040 M X 1,000 ) X 0285 M 011

V129 ( 040 M X 1,000 ) X 5355 M 2,14
V130 ( 040 M X 1,000 ) X 2,030 M 081
V131 ( 040 M X 1,000 ) X 0,650 M 0,26
V132 ( 040 M X 1,000 ) X 2315 M 0,93
V133 ( 040 M X 1,000 ) X 0650 M 026
V134 ( 040 M X 1,000 ) X 2,525 M 1,01
V135 ( 040 M X 1,000 ) X 5355 M 2,14
V136 ( 040 M X 1,000 ) X 6,000 M 240
V137 ( 040 M X 1,000 ) X 2300 M 092
( 040 M X 1,000 ) X 4,090 M 1,64

V138 ( 040 M X 1,000 ) X 1,600 M 0,64
V139 ( 040 M X 1,000 ) X 2500 M 1,00
( 040 M X 1,000 ) X 4400 M 1,76

V140 ( 040 M X 1,000 ) X 1,510 M 0,60
( 040 M X 1,000 ) X 2800 M 1,12

( 040 M X 1,000 ) X 0625 M 025

V141 ( 040 M X 1,000 ) X 0,625 M 0,25
V142 ( 040 M X 1,000 ) X 5355 M 2,14
( 040 M X 1,000 ) X 2,470 M 0,99
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CIDADE DE
CARAPICUIBA
OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
( 040 M X 1,000 ) X 5,355 M 2,14
1352 Imp bilizagao do respaldo da fundagéo - impermeével 211,84 M2
Altura Faces Largura Comprimento
V101 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5860 M 5,80
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2410 M 2,39
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,020 M 5,96
V102 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,020 M 5,96
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,570 M 2,54
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,020 M 5,96
V103 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,040 M 5,98
V104 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 1850 M 1,83
V105 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 4,300 M 4,26
V106 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 1850 M 1,83
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 0715 M 0,71
V107 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 4825 M 478
V108 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 1850 M 1,83
V109 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5935 M 588
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2335 M 2,31
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,500 M 248
V110 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,000 M 5,94
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,400 M 2,38
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 1610 M 1,59
V112 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,020 M 5,96
V113 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,570 M 2,54
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,020 M 5,96
V114 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,770 M 2,74
V117 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 1945 M 1,93
V118 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,565 M 2,54
V120 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5860 M 5,80
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2410 M 2,39
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 3,905 M 3,87
vi21 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5860 M 5,80
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,250 M 2,23
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5860 M 5,80
V122 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5355 M 5,30
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2470 M 245
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5355 M 5,30
V123 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,050 M 2,03
V124 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,050 M 2,03
V125 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,000 M 5,94
V126 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,000 M 5,94
V127 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,640 M 2,61
V128 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 4115 M 4,07
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 0,285 M 0,28
V129 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5355 M 5,30
V130 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,030 M 2,01
V131 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 0,650 M 0,64
V132 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2315 M 2,29
V133 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 0,650 M 0,64
V134 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2525 M 2,50
V135 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5355 M 5,30
V136 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 6,000 M 5,94
V137 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,300 M 2,28
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 4,090 M 4,05
V138 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 1,600 M 1,58
V139 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,500 M 248
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 4,400 M 4,36
V140 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 1510 M 149
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2,800 M 2,77
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 0,625 M 0,62
V141 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 0,625 M 0,62
V142 ( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5355 M 5,30
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 2470 M 245
( 040 M X 2,000 + 019 M ) X 5355 M 530
1353 Reaterro manual apiloado com soquete 51,35 M3
Altura Lados Larguras Comprimento
V101 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5860 M 141
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2410 M 0,58
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,020 M 1,44
V102 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,020 M 1,44
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,570 M 0,62
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,020 M 1,44
V103 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,040 M 145
V104 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 1,850 M 0,44
V105 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 4,300 M 1,03
V106 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 1,850 M 0,44
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 0,715 M 0,17
V107 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 4825 M 1,16
V108 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 1,850 M 0,44
V109 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5935 M 1,42
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2335 M 0,56
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,500 M 0,60
V110 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,000 M 1,44
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,400 M 0,58
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 1610 M 0,39
V112 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,020 M 1,44
V113 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,570 M 0,62
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IDADE DE

=
CARA

PICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,020 M 1,44
V114 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,770 M 0,66
V117 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 1945 M 047
V118 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,565 M 0,62
V120 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5860 M 141
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2410 M 0,58
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 3,905 M 0,94
vi21 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5860 M 141
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2250 M 0,54
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5860 M 141
V122 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5355 M 1,29
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2470 M 0,59
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5355 M 1,29
V123 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,050 M 0,49
V124 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,050 M 0,49
V125 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,000 M 144
V126 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,000 M 144
V127 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,640 M 0,63
V128 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 4115 M 0,99
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 0,285 M 0,07
V129 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5355 M 1,29
V130 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,030 M 0,49
V131 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 0,650 M 0,16
V132 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2315 M 0,56
V133 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 0,650 M 0,16
V134 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2525 M 0,61
V135 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5355 M 1,29
V136 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 6,000 M 144
V137 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,300 M 0,55
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 4,090 M 0,98
V138 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 1,600 M 0,38
V139 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,500 M 0,60
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 4,400 M 1,06
V140 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 1510 M 0,36
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2,800 M 0,67
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 0625 M 0,15
V141 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 0625 M 0,15
V142 ( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5355 M 1,29
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 2470 M 0,59
( 040 M X 2,000 x 030 M ) X 5355 M 1,29
14 Estrutura de Concreto Armado
1.4.1 Laje Pré-fi LT 16
1411 Laje pré-fabricada vigota trelicada LT16 - 300kgfim2 438,20 M2
Lajes
1° Pavimento Largura Comprimento H LT 16 (12 +4)
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M OK 6,35
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M OK 6,35
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M -
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M OK 2,05
L15 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L16 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M OK 5,08
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M -
2° Pavimento Largura Comprimento H LT16 (12 +4)
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M OK 6,35
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M OK 6,35
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M -
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M OK 2,05
L15 6,020 M X 5995 M X 0250 M -
L16 2570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L7 1,935 M X 2625 M X 0,160 M OK 5,08
L18 6,020 M X 5995 M X 0250 M -
L19 2570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L20 6,020 M X 5995 M X 0250 M -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
Cobertura Largura Comprimento H LT 16 (12 +4)
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M OK 6,35
L9 6,020 M X 3,805 M X 0,160 M OK 2291
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M OK 6,35
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M OK 14,87
L13 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L14 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L15 1,880 M X 2,500 M X 0,160 M OK 4,70
L16 1,885 M X 2,500 M X 0,160 M OK 47
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M OK 5,08
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M OK 1541
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L21 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
Casa de Maquinas Largura Comprimento H LT 16 (12 +4)
Mac L1 1935 M X 1730 M X 0,200 M -
1.4.1.2 Bomt de 27,48 M3
Area Total 438,200 M2 X Taxa 0,06270 M3/M2 conf. COMP. 03.03.022 - Laje pré-fabricada vigota trelicada LT16 - 300kgf/m2 (M2) 27,48
1413 A em ago CA-50 13.243,75 KG
Area Total 438,200 M2 X Taxa 27,476 KGIM2 X Perdas 1,100 13.243,75
14.2 Laje Pré-fi LT 25
1.4.21 Laje pré-fabricada vigota trelicada LT25 - 500kgfim2 793,98 M2
Lajes
1° Pavimento Largura Comprimento H LT 25 (20 + 5)
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M -
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M -
L15 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L16 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M -
2° Pavimento Largura Comprimento H LT 25(20 +5)
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M -
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M -
L15 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L16 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M -
Cobertura Largura Comprimento H LT 25(20 +5)
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L9 6,020 M X 3,805 M X 0,160 M -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L1 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L13 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L14 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L15 1,880 M X 2,500 M X 0,160 M -
L16 1,885 M X 2,500 M X 0,160 M -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
L21 6,020 M X 5995 M X 0,250 M OK 36,09
Casa de Maquinas Largura Comprimento H LT 25 (20 + 5)
Mac L1 1935 M X 1730 M X 0,200 M -
1422 Bomt de 63,28 M3
Area Total 793,980 M2 X Taxa 0,07970 M3/M2 conf. COMP. 03.03.032 - Laje pré-fabricada vigota treligada LT25 - 500kgfim2 (M2) 63,28
1423 Armadura em ago CA-50 23.998,38 KG
Area Total 793,980 M2 X Taxa 27,478 KGIM2 X Perdas 1,100 23.998,38
143 Laje Macica
1.4.31 Concreto Fck = 35,0Mpa - Usinado 11,32 M3
Lajes Macicas
1° Pavimento Largura Comprimento H (1Y)
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M OK 0,75
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M -
L15 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L16 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M OK 143
2° Pavimento Largura Comprimento H -
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M OK 0,75
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M -
L15 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L16 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M OK 143
Cobertura Largura Comprimento H -
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L9 6,020 M X 3,805 M X 0,160 M -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L13 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L14 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L15 1,880 M X 2,500 M X 0,160 M -
L16 1,885 M X 2,500 M X 0,160 M -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
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IDADE DE

=
CARA

PICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
L21 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
Casa de Maquinas Largura Comprimento H -
Mac L1 1935 M X 1,730 M X 0,200 M OK 0,67
Escadas Area Lateral Largura
Lance E1 0,830 M2 X 1885 M 1,56
Lance E2 0,830 M2 X 1885 M 1,56
Lance E3 0,850 M2 X 1885 M 1,60
Lance E4 0,830 M2 X 1885 M 1,56
1432 Bomt de 11,32 M3
Lajes Macicas
1° Pavimento Largura Comprimento H (1Y)
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M OK 0,75
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M -
L15 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L16 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M OK 143
2° Pavimento Largura Comprimento H -
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M OK 0,75
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M -
L15 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L16 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M OK 143
Cobertura Largura Comprimento H -
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L9 6,020 M X 3,805 M X 0,160 M -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M -
L13 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L14 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L15 1,880 M X 2,500 M X 0,160 M -
L16 1,885 M X 2,500 M X 0,160 M -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
L21 6,020 M X 5995 M X 0,250 M -
Casa de Maquinas Largura Comprimento H -
Mac L1 1935 M X 1,730 M X 0,200 M OK 0,67
Escadas Area Lateral Largura
Lance E1 0,830 M2 X 1885 M 1,56
Lance E2 0,830 M2 X 1885 M 1,56
Lance E3 0,850 M2 X 1,885 M 1,60
Lance E4 0,830 M2 X 1885 M 1,56
1.4.3.3 Fabricagéo de forma para lajes, em madeira serrada, =25 mm 71,73 M2

Lajes Macicas
1° Pavimento

L1

Largura
6,020

M

Comprimento

5,995

M
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
L2 2,570 M X 5995 M -
L3 6,020 M X 5995 M -
L4 6,020 M X 5995 M -
L5 2,570 M X 5995 M -
L6 6,020 M X 5995 M -
L7 6,020 M X 2470 M -
L8 2,570 M X 2470 M -
L9 6,020 M X 2470 M -
L10 6,020 M X 2470 M -
L11 2,570 M X 2470 M -
L12 6,020 M X 2470 M -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M OK 4,14
L14 1935 M X 1,060 M -
L15 6,020 M X 5995 M -
L16 2,570 M X 5995 M -
L17 1935 M X 2625 M -
L18 6,020 M X 5995 M -
L19 2,570 M X 5995 M -
L20 6,020 M X 5995 M -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M OK 797
2° Pavimento Largura Comprimento
L1 6,020 M X 5995 M -
L2 2,570 M X 5995 M -
L3 6,020 M X 5995 M -
L4 6,020 M X 5995 M -
L5 2,570 M X 5995 M -
L6 6,020 M X 5995 M -
L7 6,020 M X 2470 M -
L8 2,570 M X 2470 M -
L9 6,020 M X 2470 M -
L10 6,020 M X 2470 M -
L11 2,570 M X 2470 M -
L12 6,020 M X 2470 M -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M OK 4,14
L14 1935 M X 1,060 M -
L15 6,020 M X 5995 M -
L16 2,570 M X 5995 M -
L17 1935 M X 2625 M -
L18 6,020 M X 5995 M -
L19 2,570 M X 5995 M -
L20 6,020 M X 5995 M -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M OK 797
Cobertura Largura Comprimento
L1 6,020 M X 5995 M -
L2 2,570 M X 5995 M -
L3 6,020 M X 5995 M -
L4 6,020 M X 5995 M -
L5 2,570 M X 5995 M -
L6 6,020 M X 5995 M -
L7 6,020 M X 2470 M -
L8 2,570 M X 2470 M -
L9 6,020 M X 3,805 M -
L10 6,020 M X 2470 M -
L11 2,570 M X 2470 M -
L12 6,020 M X 2470 M -
L13 6,020 M X 5995 M -
L14 2,570 M X 5995 M -
L15 1,880 M X 2,500 M -
L16 1,885 M X 2,500 M -
L17 1935 M X 2625 M -
L18 6,020 M X 5995 M -
L19 2,570 M X 5995 M -
L20 6,020 M X 5995 M -
L21 6,020 M X 5995 M -
Casa de Maquinas Largura Comprimento
Mac L1 1935 M X 1,730 M OK 3,35
Escadas Area Lateral Faces Comprimento Largura
Lance E1 0,830 M2 X 2,000 + 3210 M X 1,885 M n
Lance E2 0,830 M2 X 2,000 + 329 M X 1,885 M 7,86
Lance E3 0,850 M2 X 2,000 + 3320 M X 1,885 M 7,96
Lance E4 0,830 M2 X 2,000 + 3,070 M X 1,885 M 745
Espelhos  Quantidade 40,000 Unid. X Altura 0,175 M X Largura 1,885 M 13,20
14.34 A em ago CA-50 1.228,31 KG
Lajes Macicas
1° Pavimento Largura Comprimento H Taxa Perdas LM
L1 6,020 M X 5995 M X 0250 M X -
L2 2570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L3 6,020 M X 5995 M X 0250 M X -
L4 6,020 M X 5995 M X 0250 M X -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L6 6,020 M X 5995 M X 0250 M X -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M X -
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
L11 2570 M X 2470 M X 0,160 M X -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M X 95,000 KG/M3 X 1,10 OK 71,86
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IDADE DE

=
CARA

PICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M X -
L15 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L16 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M X -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M X 95,000 KG/M3 X 1,10 OK 149,84
2° Pavimento Largura Comprimento H
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M X -
L9 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M X -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
Mac L13 3,905 M X 1,060 M X 0,180 M X 95,000 KG/M3 X 1,10 OK 71,86
L14 1935 M X 1,060 M X 0,160 M X -
L15 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L16 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M X -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
Mac L21 3,905 M X 2,040 M X 0,180 M X 95,000 KG/M3 X 1,10 OK 149,84
Cobertura Largura Comprimento H
L1 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L2 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L3 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L4 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L5 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L6 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L7 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
L8 2,570 M X 2470 M X 0,160 M X -
L9 6,020 M X 3,805 M X 0,160 M X -
L10 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
L11 2,570 M X 2470 M X 0,160 M X -
L12 6,020 M X 2470 M X 0,160 M X -
L13 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L14 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L15 1,880 M X 2,500 M X 0,160 M X -
L16 1,885 M X 2,500 M X 0,160 M X -
L17 1935 M X 2625 M X 0,160 M X -
L18 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L19 2,570 M X 5995 M X 0,160 M X -
L20 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
L21 6,020 M X 5995 M X 0,250 M X -
Casa de Maquinas Largura Comprimento H Taxa Perdas LM
Mac L1 1935 M X 1,730 M X 0,200 M X 95,000 KG/M3 X 1,10 OK 69,96
Escadas Area Lateral Largura Taxa Perdas
Lance E1 0,830 M2 X 1885 M X 101,500 KG/M3 X 1,10 174,68
Lance E2 0,830 M2 X 1885 M X 101,500 KG/M3 X 1,10 174,68
Lance E3 0,850 M2 X 1885 M X 101,500 KG/M3 X 1,10 178,89
Lance E4 0,830 M2 X 1885 M X 101,500 KG/M3 X 1,10 174,68
144 Laje de Piso Térreo
1.4.41 Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, de *10 cm* 20,80 M3
Térreo Largura Comprimento Espessura
Despensa 2,050 M X 4,300 M X 0,050 M 0,44
Cozinha 6,430 M X 4,450 M X 0,050 M 143
5110 M X 2335 M X 0,050 M 0,60
Circulagao 3,390 M X 2335 M X 0,050 M 0,40
1,600 M X 0,800 M X 0,050 M 0,06
1,600 M X 1,200 M X 0,050 M 0,10
6,000 M X 8,935 M X 0,050 M 2,68
8,680 M X 6,040 M X 0,050 M 2,62
3725 M X 6,180 M X 0,050 M 1,15
3,290 M X 2,770 M X 0,050 M 0,46
2,500 M X 6,175 M X 0,050 M 0,77
Vest. Func. Fem. 2,050 M X 1,850 M X 0,050 M 0,19
2,050 M X 1,750 M X 0,050 M 0,18
Vest. Func. Masc. 2,050 M X 1,850 M X 0,050 M 0,19
2,050 M X 1,750 M X 0,050 M 0,18
DML 2,530 M X 1,850 M X 0,050 M 0,23
Copa Func. 6,000 M X 3295 M X 0,050 M 0,99
Lavanderia 6,000 M X 2,605 M X 0,050 M 0,78
Hall 1580 M X 6,040 M X 0,050 M 048
4,420 M X 6,040 M X 0,050 M 1,33
Secretaria 6,000 M X 3,800 M X 0,050 M 1,14
Direcao 3,800 M X 4825 M X 0,050 M 0,92
2,200 M X 1,025 M X 0,050 M 0,11
Sala Prof. 6,000 M X 4825 M X 0,050 M 1,45
6,000 M X 1,050 M X 0,050 M 0,32
Sanit. PCD Infantil 2,035 M X 2570 M X 0,050 M 0,26
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
Almoxarifado 3,035 M X 2,750 M X 0,050 M 042
Escada 3,085 M X 1905 M X 0,050 M 0,29
1840 M X 3,895 M X 0,050 M 0,36
Antecamara 1,380 M X 1975 M X 0,050 M 0,14
1480 M X 1975 M X 0,050 M 0,15
1.4.4.2 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 | areia médial brita 1) - preparo com k 4001 41,61 M3
Térreo Largura Comprimento Espessura
Despensa 2,050 M X 4,300 M X 0,100 M 0,88
Cozinha 6,430 M X 4,450 M X 0,100 M 2,86
5110 M X 2335 M X 0,100 M 1,19
Circulagao 3,390 M X 2335 M X 0,100 M 0,79
1,600 M X 0,800 M X 0,100 M 0,13
1,600 M X 1,200 M X 0,100 M 0,19
6,000 M X 8,935 M X 0,100 M 5,36
8,680 M X 6,040 M X 0,100 M 524
3,725 M X 6,180 M X 0,100 M 2,30
3,290 M X 2,770 M X 0,100 M 0,91
2,500 M X 6,175 M X 0,100 M 1,54
Vest. Func. Fem. 2,050 M X 1850 M X 0,100 M 0,38
2,050 M X 1,750 M X 0,100 M 0,36
Vest. Func. Masc. 2,050 M X 1,850 M X 0,100 M 0,38
2,050 M X 1,750 M X 0,100 M 0,36
DML 2,530 M X 1850 M X 0,100 M 047
Copa Func. 6,000 M X 3295 M X 0,100 M 1,98
Lavanderia 6,000 M X 2,605 M X 0,100 M 1,56
Hall 1,580 M X 6,040 M X 0,100 M 0,95
4,420 M X 6,040 M X 0,100 M 2,67
Secretaria 6,000 M X 3,800 M X 0,100 M 2,28
Diregéo 3,800 M X 4825 M X 0,100 M 1,83
2,200 M X 1,025 M X 0,100 M 0,23
Sala Prof. 6,000 M X 4825 M X 0,100 M 2,90
6,000 M X 1,050 M X 0,100 M 0,63
Sanit. PCD Infantil 2,035 M X 2,570 M X 0,100 M 0,52
Almoxarifado 3,035 M X 2,750 M X 0,100 M 0,83
Escada 3,085 M X 1905 M X 0,100 M 0,59
1,840 M X 3,895 M X 0,100 M 0,72
Antecamara 1,380 M X 1,975 M X 0,00 M 0,27
1480 M X 1975 M X 0,100 M 0,29
1443 Armagdo do sistema de paredes de t da em paredes de edificagdes térreas ou de muiltiplos p: tela Q-92 67,74 KG
Térreo Largura Comprimento Espessura Taxa Perdas
Despensa 2,050 M X 4300 M X 0,100 M X 1,48 KG/M2 X 11 1,44
Cozinha 6,430 M X 4,450 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 4,66
5110 M X 2335 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 1,94
Circulagao 3,390 M X 2335 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 1,29
1,600 M X 0,800 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 021
1,600 M X 1,200 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 0,31
6,000 M X 8,935 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 8,73
8,680 M X 6,040 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 8,54
3725 M X 6,180 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 375
3,290 M X 2,770 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 148
2,500 M X 6,175 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 2,51
Vest. Func. Fem. 2,050 M X 1,850 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 0,62
2,050 M X 1,750 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 0,58
Vest. Func. Masc. 2,050 M X 1,850 M X 0,100 M X 1,48 KG/M2 X 11 0,62
2,050 M X 1,750 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 0,58
DML 2,530 M X 1,850 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 0,76
Copa Func. 6,000 M X 3295 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 3,22
Lavanderia 6,000 M X 2,605 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 2,54
Hall 1580 M X 6,040 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 1,55
4,420 M X 6,040 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 435
Secretaria 6,000 M X 3,800 M X 0,100 M X 1,48 KG/M2 X 11 3,71
Diregéo 3,800 M X 4825 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 2,98
2,200 M X 1,025 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 037
Sala Prof. 6,000 M X 4825 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 47
6,000 M X 1,050 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 1,03
Sanit. PCD Infantil 2,035 M X 2,570 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 0,85
Almoxarifado 3,035 M X 2,750 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 1,36
Escada 3,085 M X 1,905 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 0,96
1,840 M X 3,895 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 117
Antecamara 1,380 M X 1975 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 0,44
1,480 M X 1975 M X 0,100 M X 148 KG/IM2 X 11 048
1.4.4.4 Concreto Fck = 35,0Mpa - Usinado 41,61 M3
Térreo Largura Comprimento Espessura
Despensa 2,050 M X 4300 M X 0,100 M 0,88
Cozinha 6,430 M X 4450 M X 0,100 M 2,86
5110 M X 2335 M X 0,100 M 1,19
Circulagao 3,390 M X 2335 M X 0,100 M 0,79
1,600 M X 0,800 M X 0,100 M 0,13
1,600 M X 1,200 M X 0,100 M 0,19
6,000 M X 8,935 M X 0,100 M 5,36
8,680 M X 6,040 M X 0,100 M 524
3725 M X 6,180 M X 0,100 M 2,30
3,290 M X 2770 M X 0,100 M 0,91
2,500 M X 6,175 M X 0,100 M 1,54
Vest. Func. Fem. 2,050 M X 1,850 M X 0,100 M 0,38
2,050 M X 1,750 M X 0,100 M 0,36
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
Vest. Func. Masc. 2,050 M X 1,850 M X 0,100 M 0,38
2,050 M X 1,750 M X 0,100 M 0,36
DML 2,530 M X 1850 M X 0,100 M 047
Copa Func. 6,000 M X 3295 M X 0,100 M 1,98
Lavanderia 6,000 M X 2,605 M X 0,100 M 1,56
Hall 1580 M X 6,040 M X 0,100 M 0,95
4,420 M X 6,040 M X 0,100 M 2,67
Secretaria 6,000 M X 3,800 M X 0,100 M 2,28
Diregéo 3,800 M X 4825 M X 0,100 M 1,83
2,200 M X 1,025 M X 0,100 M 0,23
Sala Prof. 6,000 M X 4825 M X 0,100 M 2,90
6,000 M X 1,050 M X 0,100 M 0,63
Sanit. PCD Infantil 2,035 M X 2,570 M X 0,100 M 0,52
Almoxarifado 3,035 M X 2,750 M X 0,100 M 0,83
Escada 3,085 M X 1905 M X 0,100 M 0,59
1,840 M X 3,895 M X 0,100 M 0,72
Antecdmara 1,380 M X 1975 M X 0,100 M 027
1480 M X 1975 M X 0,100 M 0,29
1445 Bomt de 41,61 M3
Térreo Largura Comprimento Espessura
Despensa 2,050 M X 4300 M X 0,100 M 0,88
Cozinha 6,430 M X 4,450 M X 0,100 M 2,86
5110 M X 2335 M X 0,100 M 1,19
Circulagao 3,390 M X 2335 M X 0,100 M 0,79
1,600 M X 0,800 M X 0,100 M 0,13
1,600 M X 1,200 M X 0,100 M 0,19
6,000 M X 8,935 M X 0,100 M 5,36
8,680 M X 6,040 M X 0,100 M 524
3725 M X 6,180 M X 0,100 M 2,30
3,290 M X 2,770 M X 0,100 M 0,91
2,500 M X 6,175 M X 0,100 M 1,54
Vest. Func. Fem. 2,050 M X 1850 M X 0,100 M 0,38
2,050 M X 1,750 M X 0,100 M 0,36
Vest. Func. Masc. 2,050 M X 1,850 M X 0,00 M 0,38
2,050 M X 1,750 M X 0,100 M 0,36
DML 2,530 M X 1850 M X 0,100 M 047
Copa Func. 6,000 M X 3295 M X 0,100 M 1,98
Lavanderia 6,000 M X 2,605 M X 0,100 M 1,56
Hall 1580 M X 6,040 M X 0,100 M 0,95
4,420 M X 6,040 M X 0,100 M 2,67
Secretaria 6,000 M X 3,800 M X 0,100 M 2,28
Diregéo 3,800 M X 4825 M X 0,100 M 1,83
2,200 M X 1,025 M X 0,100 M 0,23
Sala Prof. 6,000 M X 4825 M X 0,100 M 2,90
6,000 M X 1,050 M X 0,100 M 0,63
Sanit. PCD Infantil 2,035 M X 2,570 M X 0,100 M 0,52
Almoxarifado 3,035 M X 2,750 M X 0,100 M 0,83
Escada 3,085 M X 1905 M X 0,100 M 0,59
1,840 M X 3,895 M X 0,100 M 0,72
Antecamara 1,380 M X 1,975 M X 0,00 M 0,27
1,480 M X 1975 M X 0,100 M 0,29
145 Pilares
1.4.51 Concreto Fck = 35,0Mpa - Usinado 38,23 M3
Pilares
De Pogo Base Largura Comprimento
Até Cobertura P1 020 M X 040 M X 1,450 M 0,12
018 M X 040 M X 12,020 M 087
P2 020 M X 040 M X 1,450 M 0,12
018 M X 040 M X 12,020 M 087
P3 020 M X 040 M X 1,450 M 0,12
018 M X 040 M X 12,020 M 087
P4 020 M X 040 M X 1,450 M 0,12
018 M X 040 M X 12,020 M 087
De Térreo P5 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
Até Cobertura P6 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P7 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P8 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P9 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P10 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P11 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P12 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P13 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P14 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P15 022 M X 050 M X 10,770 M 1,18
P16 035 M X 035 M X 10,770 M 1,32
- 017 M X 017 M X 10,770 M - 0,31
P17 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P18 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P19 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P20 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P21 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P22 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P23 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P24 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P25 014 M X 040 M X 10,770 M 0,60
P26 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
p27 0,18 M X 050 M X 10,770 M 0,97
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CIDADE DE
CARAPICUIBA
OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
P28 014 M X 060 M X 10,770 M 0,90
P29 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P30 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P31 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P32 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P33 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P34 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Volume 540 M3 5,40
1452 Bomt de 38,23 M3
Pilares
De Pogo Base Largura Comprimento
Até Cobertura P1 020 M X 040 M X 1,450 M 0,12
018 M X 040 M X 12,020 M 087
P2 020 M X 040 M X 1,450 M 0,12
018 M X 040 M X 12,020 M 087
P3 020 M X 040 M X 1,450 M 0,12
018 M X 040 M X 12,020 M 087
P4 020 M X 040 M X 1,450 M 0,12
018 M X 040 M X 12,020 M 087
De Térreo P5 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
Até Cobertura P6 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P7 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P8 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P9 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P10 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P11 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P12 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P13 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P14 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P15 022 M X 050 M X 10,770 M 1,18
P16 035 M X 035 M X 10,770 M 1,32
- 017 M X 017 M X 10,770 M - 0,31
P17 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P18 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P19 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P20 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P21 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P22 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P23 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P24 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P25 014 M X 040 M X 10,770 M 0,60
P26 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P27 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P28 014 M X 060 M X 10,770 M 0,90
P29 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P30 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P31 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P32 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P33 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
P34 018 M X 050 M X 10,770 M 0,97
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Volume 540 M3 5,40
1453 Fabricagéo de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm 532,32 M2
Pilares
De Pogo Base Largura Faces Comprimento
Até Cobertura P1 020 M + 040 M ]x 2,000 x 1,450 M 1,74
0,18 M + 040 M ]x 2,000 x 12,020 M 13,94
P2 020 M + 040 M ]x 2,000 x 1,450 M 1,74
018 M + 040 M ]x 2,000 x 12,020 M 13,94
P3 020 M + 040 M ]x 2,000 x 1,450 M 1,74
0,18 M + 040 M ]x 2,000 x 12,020 M 13,94
P4 020 M + 040 M ]x 2,000 x 1,450 M 1,74
018 M + 040 M ]x 2,000 x 12,020 M 13,94
De Térreo P5 018 M + 050 M ]x 2,000 x 10,770 M 14,65
Até Cobertura P6 018 M + 050 M ]x 2,000 x 10,770 M 14,65
P7 0,18 M + 050 M ]x 2,000 x 10,770 M 14,65
P8 018 M + 050 M ]x 2,000 x 10,770 M 14,65
P9 018 M + 050 M ]x 2,000 x 10,770 M 14,65
P10 018 M + 050 M ]x 2,000 x 10,770 M 14,65
P11 0,18 M + 050 M ]x 2,000 x 10,770 M 14,65
P12 0,18 M + 050 M ]x 2,000 x 10,770 M 14,65
P13 018 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P14 0,18 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P15 022 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 15,51
P16 035 M X 035 M ] x 2,000 x 10,770 M 15,08
P17 0,18 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P18 018 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P19 018 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P20 018 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P21 018 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P22 018 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P23 018 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P24 0,18 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
P25 014 M + 040 M ] x 2,000 x 10,770 M 11,63
P26 018 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
p27 0,18 M + 050 M ] x 2,000 x 10,770 M 14,65
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
P28 014 M + 060 M 1x 2,000 x 10,770 M 15,94
P29 018 M + 050 M 1x 2,000 x 10,770 M 14,65
P30 018 M + 050 M 1x 2,000 x 10,770 M 14,65
P31 018 M + 050 M 1x 2,000 x 10,770 M 14,65
P32 018 M + 050 M 1x 2,000 x 10,770 M 14,65
P33 018 M + 050 M 1x 2,000 x 10,770 M 14,65
P34 018 M + 050 M 1x 2,000 x 10,770 M 14,65
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 30,60 M2 30,60
1454 A em ago CA-50 3.901,52 KG
Pilares
De Pogo Base Largura Comprimento Taxa Perdas
Até Cobertura P1 020 M X 040 M X 1,450 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 13,79
018 M X 040 M X 12,020 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 102,85
P2 020 M X 040 M X 1,450 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 13,79
018 M X 040 M X 12,020 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 102,85
P3 020 M X 040 M X 1,450 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 13,79
018 M X 040 M X 12,020 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 102,85
P4 020 M X 040 M X 1,450 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 13,79
018 M X 040 M X 12,020 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 102,85
De Térreo P5 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
Até Cobertura P6 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P7 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P8 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P9 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P10 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P11 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P12 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P13 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P14 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P15 022 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 140,80
P16 035 M X 035 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 156,80
017 M X 017 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 36,99
P17 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P18 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P19 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P20 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P21 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P22 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P23 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P24 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P25 014 M X 040 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 71,68
P26 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P27 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P28 014 M X 060 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 107,52
P29 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P30 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P31 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P32 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P33 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
P34 018 M X 050 M X 10,770 M X 103,345 KG/M3 X 1,15 115,20
1.4.6 Vigas
1.4.6.1 Concreto Fck = 35,0Mpa - Usinado 73,25 M3
Vigas
1° Pavimento Base Altura Comprimento
V201 018 M X 060 M X 5,860 M 0,63
018 M X 060 M X 2410 M 0,26
0,18 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V202 018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
018 M X 060 M X 2,570 M 0,28
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V203 0,18 M X 060 M X 5935 M 0,64
018 M X 060 M X 2,335 M 0,25
018 M X 060 M X 6,000 M 0,65
V204 018 M X 060 M X 6,000 M 0,65
018 M X 060 M X 2,400 M 0,26
0,18 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V205 018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
018 M X 060 M X 2,570 M 0,28
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
0,18 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V206 0,18 M X 060 M X 2,570 M 0,28
018 M X 0,60 M X 6,020 M 0,65
V207 020 M X 040 M X 3905 M 0,31
V208 040 M X 0,16 M X 1,935 M 0,12
V209 026 M X 018 M X 1,885 M 0,09
V210 018 M X 0,60 M X 1,715 M 0,19
V211 018 M X 030 M X 1,715 M 0,09
V212 018 M X 0,60 M X 5860 M 0,63
018 M X 0,60 M X 2410 M 0,26
018 M X 0,60 M X 3905 M 0,42
018 M X 0,60 M X 1,935 M 0,21
V213 018 M X 0,60 M X 3905 M 0,42
V214 018 M X 0,60 M X 5860 M 0,63
018 M X 0,60 M X 2250 M 0,24
018 M X 0,60 M X 5860 M 0,63
V215 0,18 M X 060 M X 5355 M 0,58
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

2° Pavimento

Cobertura

V216

V217

V218
V219

V220

V221

V222

V223

V224

V301

V302

V303

V304

V305

V306

V307
V308
V309
V310
V311
V312

V313
V314

V315

V316

V317

V318
V319

V320

V321

V322

V323

V324

V401

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14

Tz TEETTET=T=== ===

Base
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,20
0,40
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14

Tz =

Base
018 M

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30

TETETTTETETETEZTEZTETETETZEZTETETETETETETETEZTETEESZ

Altura
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,16
0,18
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30

TETETEZTEZTE=ZTE=Z=ZTZZZIEZTE=ZTZEZTEZEZTEZTEZTZEZTE=ZTZEZTEZTEZTZEZTETZEZTEZTETZTEZTETZEZTEZTETZIZEZTEZTEZTEZTETZTEZTEETZTEETEEETEETEEETEETIEEETIEEE®R

Altura
0,60 M

MEMORIA DE CALCULO

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,470
5,355
5,675
2,470
5,995
4,115
3,710
5,355
2,030
1,500
2,315
1,060
1,610
2,525
3,710
5,355
5,675
2,300
5,675
5,675
2,470
5,355
5,355
2,470
5,355
2,030

Tz EEEEEEEEZIEZEEZEZZEZEZEZZEZ=EZ=Z=Z=ZCZ=

Comprimento
5,860
2,410
6,020
6,020
2,570
6,020
5,935
2,335
6,000
6,000
2,400
6,020
6,020
2,570
6,020
6,020
2,570
6,020
3,905
1,935
1,885
1,715
1,715
5,860
2,410
3,905
1,935
3,905
5,860
2,250
5,860
5,355
2,470
5,355
5,675
2,470
5,995
4,115
3,710
5,355
2,030
1,500
2,315
1,060
1,510
2,525
3,710
5,355
5,675
2,300
5,675
5,675
2,470
5,355
5,355
2,470
5,355
2,030

Tz =2

Comprimento
5860 M

0,27
0,58
0,61
0,27
0,65
044
0,40
0,58
0,09
0,16
0,25
o1
016
0,27
0,40
0,58
0,61
0,25
0,61
0,61
0,27
0,58
0,58
0,27
0,58
0,09

0,63
0,26
0,65
0,65
0,28
0,65
0,64
025
0,65
0,65
0,26
0,65
0,65
0,28
0,65
0,65
0,28
0,65
0,31
012
0,09
019
0,09
0,63
0,26
042
021
042
0,63
024
0,63
0,58
021
0,58
061
021
0,65
044
0,40
0,58
0,09
0,16
025
o1
0,16
021
0,40
0,58
061
025
061
061
027
0,58
0,58
027
0,58
0,09

0,63
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
018 M X 060 M X 2410 M 0,26
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V402 018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
018 M X 060 M X 2,570 M 0,28
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V403 018 M X 060 M X 5,935 M 0,64
018 M X 060 M X 2,335 M 0,25
018 M X 060 M X 6,000 M 0,65
V404 018 M X 060 M X 6,000 M 0,65
018 M X 060 M X 2,400 M 0,26
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V405 018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
018 M X 060 M X 2,570 M 0,28
V406 018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
018 M X 060 M X 2,570 M 0,28
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
\Zlug 030 M X 0,16 M X 1,880 M 0,09
030 M X 0,16 M X 1,885 M 0,09
030 M X 0,16 M X 1,935 M 0,09
V408 018 M X 030 M X 1,880 M 0,10
018 M X 030 M X 1,885 M 0,10
V409 018 M X 060 M X 1,715 M 0,19
V410 018 M X 030 M X 1,715 M 0,09
V4 018 M X 060 M X 5,860 M 0,63
018 M X 060 M X 2410 M 0,26
018 M X 060 M X 3,905 M 0,42
018 M X 060 M X 1,935 M 021
V412 018 M X 060 M X 5,860 M 0,63
018 M X 060 M X 2,250 M 0,24
018 M X 060 M X 5,860 M 0,63
V413 018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
018 M X 060 M X 2470 M 027
018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
V414 018 M X 060 M X 5675 M 0,61
018 M X 060 M X 2470 M 027
018 M X 060 M X 5,995 M 0,65
V415 018 M X 060 M X 4115 M 0,44
018 M X 060 M X 3,710 M 0,40
018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
V416 014 M X 030 M X 2,030 M 0,09
Va7 018 M X 1,00 M X 1,500 M 027
018 M X 060 M X 2315 M 0,25
V418 018 M X 1,00 M X 1510 M 027
018 M X 060 M X 2,525 M 027
018 M X 060 M X 3,710 M 0,40
018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
V419 018 M X 060 M X 5675 M 0,61
018 M X 060 M X 2,300 M 0,25
018 M X 060 M X 5675 M 0,61
V420 018 M X 060 M X 5675 M 0,61
018 M X 060 M X 2470 M 027
018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
Va1 018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
018 M X 060 M X 2470 M 0,27
0,18 M X 060 M X 5,355 M 0,58
Casa de Maquinas Base Altura Comprimento
V501 018 M X 1,00 M X 1,715 M 0,31
V502 018 M X 1,00 M X 1935 M 0,35
V503 0,18 M X 050 M X 1,500 M 0,14
V504 018 M X 050 M X 1510 M 0,14
1.4.6.2 de 73,25 M3
Vigas
1° Pavimento Base Altura Comprimento
V201 018 M X 060 M X 5,860 M 0,63
018 M X 060 M X 2410 M 0,26
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V202 0,18 M X 060 M X 6,020 M 0,65
018 M X 060 M X 2,570 M 0,28
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V203 018 M X 060 M X 5935 M 0,64
0,18 M X 060 M X 2,335 M 0,25
0,18 M X 060 M X 6,000 M 0,65
V204 018 M X 0,60 M X 6,000 M 0,65
018 M X 0,60 M X 2,400 M 0,26
018 M X 0,60 M X 6,020 M 0,65
V205 018 M X 0,60 M X 6,020 M 0,65
018 M X 0,60 M X 2570 M 0,28
018 M X 0,60 M X 6,020 M 0,65
018 M X 0,60 M X 6,020 M 0,65
V206 018 M X 0,60 M X 2570 M 0,28
018 M X 0,60 M X 6,020 M 0,65
V207 020 M X 040 M X 3905 M 0,31
V208 040 M X 0,16 M X 1,935 M 0,12
V209 026 M X 0,18 M X 1,885 M 0,09
V210 018 M X 0,60 M X 1,715 M 0,19
V211 018 M X 030 M X 1,715 M 0,09
V212 018 M X 0,60 M X 5860 M 0,63
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

2° Pavimento

V213
V214

V215

V216

V217

V218
V219

V220

V221

V222

V223

V224

V301

V302

V303

V304

V305

V306

V307
V308
V309
V310
V311
V312

V313
V314

V315

V316

V317

V318
V319

V320

V321

V322

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14

Base
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,20
0,40
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

Tz EEEEEEZIEEZTEZEZEZZEZZEZZEZZEZE=EZEZEZZEZEZEZEZEZEZEZEZEZ=Z=Z=EZZ=E

Tz =

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30

Altura
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,16
0,18
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

TETETETTIETE=TETZTZTE=ZTZEZTEZTEZTEZTETZTETETEZTETZEZTEZTETEZTETETEETEEEETEETE®SR

TTETTTE=TE=ZTZTE=ZEZTEZTE=ZTZTES=ZZEZTEZTEZTZTEZZEZTEZTEZTZEZTEZTZEZTEZTETZIZEZTETZEZTEZTETZIEZTETZTEZTEZTETZTEETEEETEEETEETEEEEETE®R

MEMORIA DE CALCULO

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,410
3,905
1,935
3,905
5,860
2,250
5,860
5,355
2,470
5,355
5,675
2,470
5,995
4,115
3,710
5,355
2,030
1,500
2,315
1,060
1,610
2,525
3,710
5,355
5,675
2,300
5,675
5,675
2,470
5,355
5,355
2,470
5,355
2,030

Comprimento
5,860
2,410
6,020
6,020
2,570
6,020
5,935
2,335
6,000
6,000
2,400
6,020
6,020
2,570
6,020
6,020
2,570
6,020
3,905
1,935
1,885
1,715
1,715
5,860
2,410
3,905
1,935
3,905
5,860
2,250
5,860
5,355
2,470
5,355
5,675
2,470
5,995
4,115
3,710
5,355
2,030
1,500
2,315
1,060
1,510
2,525
3,710
5,355
5,675
2,300
5,675
5,675
2,470

Tz EEEEEEZEEZEEZEZEEZEEZEEZE=EZE=EZE=EZE=EZ=EZE=EZ=EZ=EZ=Z=Z=Zz=ZCZ=S

Tz =2

0,26
0,42
0,21
0,42
0,63
0,24
0,63
0,58
0,27
0,58
0,61
0,27
0,65
0,44
0,40
0,58
0,09
0,16
0,25
0,11
0,16
0,27
0,40
0,58
0,61
0,25
0,61
0,61
0,27
0,58
0,58
0,27
0,58
0,09

0,63
0,26
0,65
0,65
0,28
0,65
0,64
0,25
0,65
0,65
0,26
0,65
0,65
0,28
0,65
0,65
0,28
0,65
0,31
0,12
0,09
0,19
0,09
0,63
0,26
0,42
021
0,42
0,63
0,24
0,63
0,58
0,27
0,58
0,61
0,27
0,65
0,44
0,40
0,58
0,09
0,16
0,25
0,11
0,16
0,27
0,40
0,58
0,61
0,25
0,61
0,61
0,27
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
V323 018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
018 M X 060 M X 2,470 M 027
018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
V324 014 M X 030 M X 2,030 M 0,09

Cobertura Base Altura Comprimento
V401 018 M X 060 M X 5,860 M 0,63
018 M X 060 M X 2410 M 0,26
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V402 018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
018 M X 060 M X 2,570 M 0,28
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V403 018 M X 060 M X 5935 M 0,64
018 M X 060 M X 2,335 M 0,25
018 M X 060 M X 6,000 M 0,65
V404 018 M X 060 M X 6,000 M 0,65
018 M X 060 M X 2,400 M 0,26
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
V405 018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
018 M X 060 M X 2,570 M 0,28
V406 018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
018 M X 060 M X 2,570 M 0,28
018 M X 060 M X 6,020 M 0,65
\Zlug 030 M X 0,16 M X 1,880 M 0,09
030 M X 0,16 M X 1,885 M 0,09
030 M X 0,16 M X 1,935 M 0,09
V408 018 M X 030 M X 1,880 M 0,10
018 M X 030 M X 1,885 M 0,10
V409 018 M X 060 M X 17156 M 0,19
V410 018 M X 030 M X 17156 M 0,09
\Z3h 018 M X 060 M X 5,860 M 0,63
018 M X 060 M X 2410 M 0,26
018 M X 060 M X 3,905 M 0,42
018 M X 060 M X 1,935 M 021
V412 018 M X 060 M X 5,860 M 0,63
018 M X 060 M X 2,250 M 0,24
018 M X 060 M X 5,860 M 0,63
V413 018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
018 M X 060 M X 2470 M 027
018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
V414 018 M X 060 M X 5675 M 0,61
018 M X 060 M X 2470 M 027
018 M X 060 M X 5,995 M 0,65
V415 018 M X 060 M X 4115 M 0,44
018 M X 060 M X 3,710 M 0,40
018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
V416 014 M X 030 M X 2,030 M 0,09
Va7 018 M X 100 M X 1,500 M 027
018 M X 060 M X 2315 M 0,25
V418 018 M X 1,00 M X 1510 M 027
018 M X 060 M X 2,525 M 0,27
018 M X 060 M X 3710 M 0,40
018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
V419 0,18 M X 060 M X 5675 M 0,61
018 M X 060 M X 2,300 M 0,25
018 M X 060 M X 5675 M 0,61
V420 018 M X 060 M X 5675 M 0,61
018 M X 060 M X 2470 M 0,27
0,18 M X 060 M X 5,355 M 0,58
Va1 018 M X 060 M X 5,355 M 0,58
018 M X 060 M X 2,470 M 0,27
018 M X 060 M X 5,355 M 0,58

Casa de Maquinas Base Altura Comprimento
V501 018 M X 1,00 M X 1,715 M 0,31
V502 018 M X 1,00 M X 1935 M 0,35
V503 018 M X 050 M X 1,500 M 0,14
V504 0,18 M X 050 M X 1510 M 0,14

1.4.6.3 F de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm 937,65 M2
Vigas
1° Pavimento Base Altura Faces Comprimento

V201 | 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5,860 M 8,09
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 2410 M 333
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 6,020 M 831
V202 { 018 M + ( 060 M X 200 )} x 6,020 M 831
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 2570 M 355
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 6,020 M 831
V203 { 018 M + ( 060 M X 200 )} x 5935 M 8,19
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 2335 M 322
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 6,000 M 828
V204 { 018 M + ( 060 M X 200 )} x 6,000 M 828
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 2400 M 331
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 6,020 M 831
V205 { 018 M + ( 060 M X 200 )} x 6,020 M 8,31
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 2570 M 355
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 6,020 M 831
{ 018 M + ( 060 M X 200 )} x 6,020 M 831
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

2° Pavimento

V206

V207
V208
V209
V210
V211
V212

V213
V214

V215

V216

va17

V218
V219

V220

V221

V222

V223

V224

V301

V302

V303

V304

V305

V306

V307
V308
V309
V310
V311
V312

V313
V314

V315

V316

V317

V318
V319

V320

0,18
0,18
0,20
0,40
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14

Base
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,20
0,40
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14
0,18
0,18
0,18
0,18

Tz EEIEIEIEEZIEEZIEZTEZTEZ=EZ=EZZZEZZEZEZZZZZEZEZZZEZZEZEZEZEZEZZEZZEZZEZZEZ=EZ=EZ=EZ=S

Tz =

R T T S S S S e T T T T T T T S S S e T T T T T S S S

B T T T T T S o T T T T T T T T T T S S e T T T S S S S S

0,60
0,60
0,40
0,16
0,18
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30

Altura
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,16
0,18
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60

TETETTTZTETE=ZTZTEZTZTEZTEZTZEZTEZTEZTEZTEZTZEZTEZTEZTEZTETZTEZTETETZTEZTETZTEZTETEETZTEETEETEEETEETESR

TTETTETE=ZTE=Z=ZTE=ZEZTEZTE=ZZEZTES=ZTEZIEZTEZTZTEZTEZTEZTETZTZEZTEZTEZTEZTETZTZTETETZTETZTETEETEEEETEETIEETEEESE

MEMORIA DE CALCULO

2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )
2,00 )

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,00 )}
2,00 )}
2,00 )}
2,00 )}
2,00 )}
2,00 )}
2,00 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}
200 )}

X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,570
6,020
3,905
1,935
1,885
1,715
1,715
5,860
2,410
3,905
1,935
3,905
5,860
2,250
5,860
5,355
2,470
5,355
5,675
2,470
5,995
4,115
3,710
5,355
2,030
1,500
2,315
1,060
1,610
2,525
3,710
5,355
5,675
2,300
5,675
5,675
2,470
5,355
5,355
2,470
5,355
2,030

Comprimento

5,860
2,410
6,020
6,020
2,570
6,020
5,935
2,335
6,000
6,000
2,400
6,020
6,020
2,570
6,020
6,020
2,570
6,020
3,905
1,935
1,885
1,715
1,715
5,860
2,410
3,905
1,935
3,905
5,860
2,250
5,860
5,355
2470
5,355
5,675
2470
5,995
4,115
3,710
5,355
2,030
1,500
2315
1,060
1,510

Tz EEIEIEZTIEEZTEZEEZZEZEZEZEZZZEZEZTZEZZZEZZZEZZEZZEZEZEZEEZTEZTZEZTEZEEZTEZTEZEZEZEE

Tz =2

3,55
8,31
391
1,39
117
2,37
1,34
8,09
3,33
5,39
2,67
539
8,09
311
8,09
739
341
739
7,83
341
8,27
5,68
512
739
1,50
2,07
3,19
1,46
2,08
3,48
512
739
7,83
3,17
7,83
7,83
341
739
739
341
739
1,50

8,09
3,33
8,31
8,31
3,55
8,31
8,19
322
8,28
8,28
3,31
8,31
8,31
3,55
8,31
8,31
3,55
8,31
391
1,39
117
237
1,34
8,09
3,33
539
2,67
539
8,09
311
8,09
739
341
739
783
341
827
5,68
512
739
1,50
2,07
3,19
1,46
2,08
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.g . :g"

IDADE DE

=
CARA

PICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 2525 M 348
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 3710 M 5,12
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5355 M 7,39
V321 { 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5675 M 7,83
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 2300 M 317
{ 018 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5675 M 7,83
V322 { 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5675 M 7,83
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 2470 M 34
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5355 M 739
V323 { 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5355 M 739
{ 018 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2470 M 341
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5355 M 739
V324 { 014 M + ( 030 M X 2,00 )} X 2,030 M 1,50

Cobertura Base Altura Comprimento
V401 { 018 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5860 M 8,09
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 2410 M 333
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 6,020 M 831
V402 { 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 6,020 M 831
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 2570 M 3,55
{ 018 M + ( 060 M X 2,00 )} X 6,020 M 831
V403 { 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5935 M 8,19
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 2335 M 322
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 6,000 M 8,28
V404 { 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 6,000 M 8,28
{ 018 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2400 M 331
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 6,020 M 831
V405 { 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 6,020 M 831
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2570 M 3,55
V406 { 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 6,020 M 831
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2570 M 3,55
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 6,020 M 831
V407 { 030 M + ( 016 M X 2,00 )} X 1,880 M 117
{ 030 M + ( 016 M X 2,00 )} X 1,885 M 117
{ 030 M + ( 016 M X 2,00 )} X 1,935 M 1,20
V408 { 0,18 M + ( 030 M X 2,00 )} X 1,880 M 147
{ 0,18 M + ( 030 M X 2,00 )} X 1,885 M 147
V409 { 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 1,715 M 237
V410 { 0,18 M + ( 030 M X 2,00 )} X 1,715 M 1,34
Va1 { 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5860 M 8,09
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2410 M 333
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 3,905 M 539
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 1,935 M 2,67
V412 { 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5860 M 8,09
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2250 M 31
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5860 M 8,09
V413 { 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5355 M 739
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2470 M 34
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5355 M 739
V414 { 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5675 M 783
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2470 M 34
{ 0,18 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5995 M 8,27
V415 { 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 4115 M 5,68
{ 018 M + ( 060 M X 2,00 )} X 3710 M 512
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5355 M 739
V416 { 014 M + ( 030 M X 2,00 )} X 2,030 M 1,50
VM7 | 0,18 M + ( 100 M X 2,00 )} X 1,500 M 327
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2315 M 3,19
V418 { 018 M + ( 100 M X 2,00 )} X 1610 M 329
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 2525 M 348
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,0 )} X 3710 M 512
{ 0,18 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5355 M 739
V419 { 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5675 M 783
{ 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 2300 M 317
{ 0,18 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5675 M 783
V420 { 0,18 M + ( 060 M X 2,0 )} X 5675 M 783
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 2470 M 34
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5355 M 739
Va1 { 018 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 5355 M 739
{ 0,18 M + ( 0,60 M X 2,00 )} X 2470 M 34
{ 0,18 M + ( 060 M X 2,00 )} X 5355 M 739

Casa de Maquinas Base Altura Comprimento
V501 { 018 M + ( 100 M X 2,00 )} X 1,715 M 3,74
V502 | 0,18 M + ( 1,00 M X 2,00 )} X 1,935 M 4,22
V503 { 018 M + ( 050 M X 200 )} x 1,500 M 1,77
V504 { 018 M + ( 050 M X 200 )} x 1,510 M 1,78

1.4.6.4 Armadura em ago CA-50 7.130,42 KG
Vigas
1° Pavimento Base Altura Comprimento Taxa Perdas

V201 0,18 M X 060 M X 5,860 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 61,61
018 M X 0,60 M X 2410 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 2534
018 M X 0,60 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
V202 0,18 M X 060 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
018 M X 0,60 M X 2570 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 27,02
018 M X 0,60 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
V203 0,18 M X 060 M X 5935 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 62,40
018 M X 0,60 M X 2335 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 2455
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

2° Pavimento

V204

V205

V206

V207
V208
V209
V210
V211
V212

V213
V214

V215

V216

V217

V218
V219

V220

V221

V222

V223

V224

V301

V302

V303

V304

V305

V306

V307
V308
V309
V310
V311
V312

V313
V314

V315

V316

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,20
0,40
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14

Base
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,20
0,40
0,26
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

T EIZEEIZEIEIEEZIEEZEZEZEZEZZEZZEZ=E=EZ=EZZZEZEZEZEZEZEZEZEZEZZEZZEZ=EZ=EZEZEZ=ZEZEZ=EZ=Z=EZ=EZ=EZ=Z=ZEZZ=E

Tz =

X3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X >

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,16
0,18
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30

Altura
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,16
0,18
0,60
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

TETETZTE=ZTEZTE=ZEZTZTEZTZEZTEZTEZTZTEZTZEZTEZTEZTZEZTEZTEZTEZTEZIEZTETEZTEZTETZIETETZTEZTEZTEEZEESTEETEEETEETEEETIEETEE®RS

TETETE=ZEZT=E=ZE=Z=ZTZZZIE=TEZTZTES=ZEZTEZ=TEZTEZTETETETETETETETETETETETETETETETETEES R

MEMORIA DE CALCULO

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6,000
6,000
2,400
6,020
6,020
2,570
6,020
6,020
2,570
6,020
3,905
1,935
1,885
1,715
1,715
5,860
2,410
3,905
1,935
3,905
5,860
2,250
5,860
5,355
2,470
5,355
5,675
2,470
5,995
4,115
3,710
5,355
2,030
1,500
2,315
1,060
1,610
2,525
3,710
5,355
5,675
2,300
5,675
5,675
2,470
5,355
5,355
2,470
5,355
2,030

Comprimento

5,860
2,410
6,020
6,020
2,570
6,020
5,935
2,335
6,000
6,000
2,400
6,020
6,020
2,570
6,020
6,020
2,570
6,020
3,905
1,935
1,885
1,715
1,715
5,860
2,410
3,905
1,935
3,905
5,860
2,250
5,860
5,355
2,470
5,355
5675
2,470
5,995

T ZEEZEEEEEZEEZEEZEZEZEZEZEEZEZ=EZ=EZZEZEZEZ=EZ=EZ=ZEZZEZZEZEZEZEZ=Z=Z=Z=Z=Z=Z=ZZ=Z=Z=ZE=Z

EEEEaEaE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651

84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651
84,651

KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KGIM3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3

KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3
KG/M3

XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

63,08
63,08
2523
63,29
63,29
27,02
63,29
63,29
27,02
63,29
30,41
12,06

8,59
18,03

9,02
61,61
2534
41,06
20,34
41,06
61,61
23,66
61,61
56,30
2597
56,30
59,66
2597
63,03
43,26
39,01
56,30

8,30
15,77
24,34
11,14
15,88
26,55
39,01
56,30
59,66
24,18
59,66
59,66
2597
56,30
56,30
2597
56,30

8,30

61,61
2534
63,29
63,29
27,02
63,29
62,40
24,55
63,08
63,08
2523
63,29
63,29
27,02
63,29
63,29
27,02
63,29
30,41
12,06

8,59
18,03

9,02
61,61
2534
41,06
20,34
41,06
61,61
23,66
61,61
56,30
2597
56,30
59,66
2597
63,03
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IDADE DE

=
CARA

PICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
V317 018 M X 060 M X 4115 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 43,26
018 M X 060 M X 3,710 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 39,01
018 M X 060 M X 5,355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
V318 014 M X 030 M X 2,030 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 8,30
V319 018 M X 060 M X 1,500 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 15,77
018 M X 060 M X 2315 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 2434
018 M X 060 M X 1,060 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 11,14
V320 018 M X 060 M X 1,510 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 15,88
018 M X 060 M X 2,525 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 26,55
018 M X 060 M X 3,710 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 39,01
018 M X 060 M X 5,355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
V321 018 M X 060 M X 5675 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 59,66
018 M X 060 M X 2,300 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 24,18
018 M X 060 M X 5675 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 59,66
V322 018 M X 060 M X 5675 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 59,66
018 M X 060 M X 2470 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 25,97
018 M X 060 M X 5,355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
V323 018 M X 060 M X 5,355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
018 M X 060 M X 2470 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 25,97
018 M X 060 M X 5,355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
V324 014 M X 030 M X 2,030 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 8,30
Cobertura Base Altura Comprimento
V401 018 M X 060 M X 5,860 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 61,61
018 M X 060 M X 2410 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 2534
018 M X 060 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
V402 018 M X 060 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
018 M X 060 M X 2,570 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 27,02
018 M X 060 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
V403 018 M X 060 M X 5935 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 62,40
018 M X 060 M X 2,335 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 24,55
018 M X 060 M X 6,000 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,08
V404 018 M X 060 M X 6,000 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,08
018 M X 060 M X 2,400 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 2523
018 M X 060 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
V405 018 M X 060 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
018 M X 060 M X 2,570 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 27,02
V406 018 M X 060 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
018 M X 060 M X 2,570 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 27,02
018 M X 060 M X 6,020 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,29
\Zlug 030 M X 0,16 M X 1,880 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 8,78
030 M X 0,16 M X 1,885 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 8,81
030 M X 0,16 M X 1,935 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 9,04
V408 018 M X 030 M X 1,880 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 9,88
018 M X 030 M X 1,885 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 991
V409 018 M X 060 M X 17156 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 18,03
V410 018 M X 030 M X 17156 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 9,02
\Z3h 018 M X 060 M X 5,860 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 61,61
018 M X 060 M X 2410 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 2534
018 M X 060 M X 3,905 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 41,06
018 M X 060 M X 1,935 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 20,34
V412 018 M X 060 M X 5,860 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 61,61
018 M X 060 M X 2,250 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 23,66
018 M X 060 M X 5,860 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 61,61
V413 0,18 M X 060 M X 5,355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
018 M X 060 M X 2470 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 25,97
018 M X 060 M X 5,355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
V414 018 M X 060 M X 5675 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 59,66
018 M X 060 M X 2470 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 25,97
0,18 M X 060 M X 5995 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 63,03
V415 018 M X 060 M X 4115 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 43,26
018 M X 060 M X 3710 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 39,01
018 M X 060 M X 5,355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
V416 014 M X 030 M X 2,030 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 8,30
Va7 018 M X 1,00 M X 1,500 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 26,28
018 M X 060 M X 2315 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 2434
V418 018 M X 1,00 M X 1510 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 26,46
018 M X 060 M X 2,525 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 26,55
0,18 M X 060 M X 3710 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 39,01
018 M X 060 M X 5,355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
V419 018 M X 060 M X 5675 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 59,66
018 M X 060 M X 2,300 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 2418
0,18 M X 060 M X 5675 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 59,66
V420 0,18 M X 060 M X 5675 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 59,66
0,18 M X 060 M X 2,470 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 25,97
0,18 M X 060 M X 5355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
va1 0,18 M X 060 M X 5355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
018 M X 060 M X 2,470 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 25,97
0,18 M X 060 M X 5355 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 56,30
Casa de Maquinas Base Altura Comprimento
V501 0,18 M X 1,00 M X 1,715 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 30,05
V502 0,18 M X 1,00 M X 1,935 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 33,91
V503 0,18 M X 050 M X 1,500 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 13,14
V504 0,18 M X 050 M X 1510 M X 84,651 KG/M3 X 1,15 13,23
1.5 Vedagé
1.51 Alvenaria de vedacao de blocos de de 9x19x39cm ( 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? sem vaos e de t to com pre  1.163,71 M2
Térreo Comprimento Altura Interno/Externo Observagéao
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

P.E.101 53 M
P.E.102 247 M
P.E.103 53 M
P.E.104 124 M
P.E.105 1,51 M
P.E.106 253 M
P.E.107 1,51 M
P.E.108 124 M
P.E.109 4,51 M
P.E.110 53 M
P.E111 247 M
P.E112 53 M
P.E113 586 M
P.E.114 241 M
P.E.115 602 M
P.E.116 257 M
P.E117 602 M
P.E118 610 M
P.E.119 150 M
P.E.120 586 M
P.E.121 241 M
P.E.122 193 M
P.E123 586 M
P.E.124 225 M
P.E125 586 M
P.1.101 062 M
P.1.102 062 M
P.1.103 21 M
P.1.104 1,51 M
P.1.105 440 M
P.1.106 256 M
P.1.107 166 M
P.1.108 397 M
P.1.109 23 M
P.1.110 606 M
P.L111 412 M
P.1112 253 M
P.1113 172 M
P.1114 228 M
P.1.115 172 M
P.1.116 412 M
P.L117 261 M
P.1.118 606 M
P.1.119 606 M
P.1.120 21 M
P.1121 21 M
P.1122 1,91 M
P.1123 445 M
P.1.124 075 M
P.1.125 209 M
P.1.126 593 M
P.1127 233 M
P.1128 602 M
P.1.129 240 M
P.1.130 1,61 M
P.1131 602 M
P.1131 - M
P.1.132 257 M
P.1.133 602 M
P.1.133 - M
P.1.134 2717 M
P.1.135 200 M
P.1.136 272 M
P.1.137 380 M
1° Pavimento Comprimento
P.E.201 53 M
P.E.202 247 M
P.E203 53 M
P.E204 1,51 M
P.E.205 253 M
P.E.206 1,51 M
P.E207 411 M
P.E.208 53 M
P.E.209 247 M
P.E210 535 M
P.E211 5,86 M
P.E212 241 M
P.E213 602 M
P.E214 6,02 M
P.E215 2,57 M
P.E216 6,02 M
P.E217 1,50 M
P.E218 5,86 M
P.E219 241 M
P.E220 193 M
P.E221 5,86 M
P.E222 2,25 M
P.E223 58 M
P.1.201 0,89 M

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,92
2,92
2,92
3,20
2,92
2,92
2,92
3,20
3,33
3,24
3,34
3,24
3,23
3,33
3,23
2,92
2,92
3,23
2,92
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,85
1,85
323
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
323
293
3,33
320
3,33
320
293
3,33
323
323
323
323
3,33
323
3,33
3,33
2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94

2,94
2,94

333
333
333
333
Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80

Tz TITTTTTTTTTTTZTTZTZTETEZTEZTEZTEZTEZTEZTEZTEZTEZTETEZTEZTETEZTEZTEEZTEZTEZTETETIETIEZEEZEETZTEZTEZEEZTEEZIEZIETITITI IS

Tz =

MEMORIA DE CALCULO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Interno/Externo
E

—mMmMmMMmMMmMmMmMMMMMMMMMMMMMmmMmMmMmmm

ELEVADOR
ESCADA
ELEVADOR

ESCADA

T

ELEVADOR

T

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

T

ELEVADOR

19,57
12,07
8,42
5,50
743
5,50
12,07
8,69
19,57
19,57
6,82
6,82
6,36
14,37
2,50
6,96
17,43
6,85
17,70
7,06
5,36
17,70

7,56
17,70

922
6,66
9,06
12,65
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

P.1.202 256 M
P.1.203 53 M
P.1.204 567 M
P.1.205 135 M
P.1.206 156 M
P.1.207 105 M
P.1.208 096 M
P.1.209 567 M
P.1.210 567 M
P21 060 M
P.1212 060 M
P.1213 53 M
P.1214 119 M
P.1.215 253 M
P.1.216 065 M
P.1217 065 M
P.1218 228 M
P.1.219 060 M
P.1.220 53 M
P.1221 119 M
P.1.222 141 M
P.1.223 091 M
P.1.224 599 M
P.1.225 567 M
P.1.226 060 M
P.1.227 186 M
P.1.228 256 M
P.1.229 105 M
P.1.230 08 M
P.1.231 070 M
P.1.232 165 M
P.1.233 120 M
P.1.234 120 M
P.1.235 120 M
P.1.236 48 M
P.1.237 23 M
P.1.238 487 M
P.1.239 487 M
P.1.240 240 M
P.1.240 - M
P.1.241 6,01 M
P.1.242 48 M
P.1.243 267 M
P.1.244 508 M
P.1.245 257 M
P.1.246 602 M
P.1.247 11 M
P.1.248 065 M
P.1.249 077 M
P.1.250 120 M
P.1.251 266 M
P.1.252 200 M
P.1.253 079 M
P.1.254 08 M
P.1.255 070 M
2° Pavimento Comprimento
P.E.301 53 M
P.E.302 247 M
P.E.303 53 M
P.E.304 1,51 M
P.E.305 253 M
P.E.306 1,51 M
P.E.307 411 M
P.E.308 53 M
P.E.309 247 M
P.E310 53 M
P.E311 586 M
P.E312 241 M
P.E313 602 M
P.E314 602 M
P.E315 2,57 M
P.E316 602 M
P.E317 1,50 M
P.E318 586 M
P.E319 241 M
P.E.320 193 M
P.E.321 5,86 M
P.E322 2,25 M
P.E323 58 M
P.1.301 0,89 M
P.1.302 082 M
P.1.303 08 M
P.1.304 535 M
P.1.305 567 M
P.1.306 1,35 M
P.1.307 1,56 M
P.1.308 567 M
P.1.309 567 M
P.1.310 0,60 M

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,33
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
333
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
333
1,80
1,80
Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333
333
333
333
333

Tz ZEEEEIEEZIEEZIEZEEZEZEZZEZZEZEZZZEZZEZZEZZEZZEZZEZEZEZ=EZEZZEZEZEZEZEZEZEZEZ=ZEZ=ZEZEZEEZTEZTEZTZEZT=EZ=Z=Zz=ZE=E

I

MEMORIA DE CALCULO

|
Interno/Externo
E

—_—— - — - ———mMmMmMMmMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMmm

T

ELEVADOR

ELEVADOR

T

ELEVADOR

8,52
15,52
16,44

4,46

515

0,84

0,77
16,44
16,44

1,98

1,98
15,52

345

7,34

2,15

2,15

6,47

1,98
15,52

393

1,13

0,73
17,37
16,44

1,98

6,14

8,45

347

1,53

1,26

545

3,96

4,00

4,00
14,09

6,79
14,12
14,12

6,96

17,43
14,09
774
14,73
745
17,46
3,70
2,15
2,54
3,96
8,78
6,60
2,63
1,53
1,26
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o . :?'

CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
P.1311 060 M X 333 M | 2,00
P.1.312 53 M X 325 M | 17,39
P.1.313 119 M X 333 M | 3,96
P.1.314 253 M X 333 M | 8,42
P.1.315 064 M X 333 M | 213
P.1.316 228 M X 333 M | 743
P.1317 064 M X 333 M | 2,13
P.1.318 060 M X 333 M | 2,00
P.1.319 53 M X 333 M | 17,82
P.1.320 119 M X 333 M | 3,96
P.1.321 599 M X 290 M | 17,37
P.1.322 567 M X 290 M | 16,44
P.1.323 060 M X 333 M | 2,00
P.1.324 186 M X 333 M | 6,19
P.1.325 256 M X 333 M | H 8,52
P.1.326 105 M X 333 M | \% 3,50
P.1.327 08 M X 180 M | 1,53
P.1.328 070 M X 180 M | 1,26
P.1.329 165 M X 333 M | 549
P.1.330 120 M X 333 M | 4,00
P.1.331 120 M X 333 M | 4,00
P.1.332 120 M X 333 M | 4,00
P.1.333 49 M X 290 M | 14,36
P.1.334 234 M X 290 M | 6,79
P.1.335 4% M X 290 M | 14,38
P.1.336 49 M X 290 M | 14,36
P.1.337 240 M X 290 M | 6,96
P.1.337 - M X - M | -
P.1.338 6,01 M X 290 M | 17,43
P.1.339 48 M X 290 M | 14,09
P.1.340 267 M X 290 M | 774
P.1.341 508 M X 290 M | 14,73
P.1.342 257 M X 290 M | 745
P.1.343 602 M X 290 M | 17,46
P.1.344 120 M X 333 M | 4,00
P.1.345 065 M X 333 M | 2,16
P.1.346 077 M X 333 M | 2,56
P.1.347 120 M X 333 M | 4,00
P.1.348 266 M X 333 M | 8,86
P.1.349 200 M X 333 M | 6,66
P.1.350 079 M X 333 M | 2,63
P.1.351 08 M X 333 M | 2,83
P.1.352 070 M X 333 M | 2,33
P.1.353 105 M X 080 M | 0,84
P.1.354 096 M X 080 M | 0,77
P.1.355 141 M X 080 M | 1,13
P.1.356 0,91 M X 080 M | 0,73
Cobertura Comprimento Altura Interno/Externo
P.E.401 53 M X 063 M E -
P.E.402 247 M X 063 M E -
P.E.403 53 M X 063 M E -
P.E.404 53 M X 063 M E -
P.E.405 247 M X 063 M E -
P.E.406 53 M X 063 M E H -
P.E.407 586 M X 063 M E \ -
P.E.408 241 M X 063 M E -
P.E.409 602 M X 063 M E -
P.E410 602 M X 063 M E -
P.E411 257 M X 063 M E -
P.E412 602 M X 063 M E -
P.EA413 586 M X 063 M E -
P.E414 241 M X 063 M E -
P.E415 391 M X 063 M E -
P.E416 193 M X 063 M E -
P.EA417 586 M X 063 M E -
P.E418 225 M X 063 M E -
P.E419 586 M X 063 M E -
1.5.2 Alvenaria de vedacao de blocos de de 14x19x39cm (esg 14cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m* sem véos e de com | 875,28 M2
Térreo Comprimento Altura Interno/Externo Observagéao
P.E.101 53 M X 2,92 M E 15,62
P.E.102 247 M X 2,92 M E 721
P.E.103 53 M X 2,92 M E 15,62
P.E.104 124 M X 320 M E 3,97
P.E.106 151 M X 292 M E ELEVADOR 441
P.E.106 253 M X 292 M E ESCADA 739
P.E.107 151 M X 292 M E ELEVADOR 441
P.E.108 1,24 M X 3,20 M E 3,97
P.E.109 4,51 M X 333 M E ESCADA 15,02
PE.110 535 M X 3,24 M E 17,33
PE11 247 M X 3,34 M E 8,25
P.E.112 535 M X 3,24 M E H 17,33
PE113 5,86 M X 323 M E v 18,93
PE.114 241 M X 333 M E 8,03
PE.115 6,02 M X 323 M E 19,44
PE.116 2,57 M X 2,92 M E 7,50
PE117 6,02 M X 2,92 M E 17,58
P.E.118 6,10 M X 323 M E 19,70
PE119 150 M X 292 M E ELEVADOR 4,38
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

P.E.120 586 M
P.E121 241 M
P.E.122 193 M
PE.123 586 M
P.E.124 225 M
P.E125 586 M
P.1.101 062 M
P.1.102 062 M
P.1.103 21 M
P.1.104 1,51 M
P.1.105 440 M
P.1.106 256 M
P.1.107 166 M
P.1.108 397 M
P.1.109 234 M
P.1.110 606 M
P11 412 M
P.1112 253 M
P.1113 172 M
P.1.114 228 M
P.1.115 172 M
P.1.116 412 M
P.L117 261 M
P.1.118 606 M
P.1.119 606 M
P.1.120 21 M
P.121 21 M
P.1122 1,91 M
P.1123 445 M
P.1.124 075 M
P.1.125 209 M
P.1.126 593 M
P.1127 233 M
P.1128 602 M
P.1.129 240 M
P.1.130 1,61 M
P.1131 602 M
P.1131 - M
P.1.132 257 M
P.1.133 602 M
P.1.133 - M
P.1.134 277 M
P.1.135 200 M
P.1.136 272 M
P.1.137 380 M
1° Pavimento Comprimento
P.E.201 53 M
P.E.202 247 M
P.E.203 53 M
P.E204 1,51 M
P.E.205 253 M
P.E.206 1,51 M
P.E207 411 M
P.E.208 53 M
P.E.209 247 M
P.E210 53 M
P.E211 586 M
P.E212 241 M
P.E213 602 M
P.E214 602 M
P.E215 2,57 M
P.E216 602 M
P.E217 1,50 M
P.E218 586 M
P.E219 241 M
P.E220 193 M
P.E221 586 M
P.E222 225 M
P.E223 586 M
P.1.201 089 M
P.1.202 256 M
P.1.203 53 M
P.1.204 567 M
P.1.205 135 M
P.1.206 1,56 M
P.1.207 1,05 M
P.1.208 096 M
P.1.209 567 M
P.1.210 567 M
P.l211 0,60 M
P.1212 060 M
P.1213 535 M
P.1214 1,19 M
P.1215 2,53 M
P.1216 0,65 M
P.1217 0,65 M
P.1218 223 M
P.1219 060 M
P.1.220 535 M

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,85
1,85
3,23
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
323
2,93
3,33
3,20
3,33
3,20
2,93
3,33
3,23
3,23
323
3,23
3,33
323
3,33
3,33
2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94

2,94
2,94

333
3,33
3,33
333
Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90

T EZEEEEEZEEZEEZIEZEEZEZEZEEZEZEZ=EZ=EZEZEZ=EZ=EZ=EZEZ=EZ=EZ=Z=ZEZ=Z=Z=Z=Z=Z=Z=ZZ=Z

Tz =2

MEMORIA DE CALCULO

E
E
E
E
E
E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Interno/Externo
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

T

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

T

ELEVADOR

17,23
7,09

17,23

15,73
444
842
444

13,69

17,12
8,15

17,12

17,23
7,09

17,70

17,70
7,56

17,70
44

17,23
7,09

17,23
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

P.1.221 119 M
P.1.222 141 M
P.1.223 0,91 M
P.1.224 599 M
P.1.225 567 M
P.1.226 060 M
P.1.227 186 M
P.1.228 256 M
P.1.229 105 M
P.1.230 08 M
P.1.231 070 M
P.1.232 165 M
P.1.233 120 M
P.1.234 120 M
P.1.235 120 M
P.1.236 48 M
P.1.237 234 M
P.1.238 487 M
P.1.239 487 M
P.1.240 240 M
P.1.240 - M
P.1.241 6,01 M
P.1.242 48 M
P.1.243 267 M
P.1.244 508 M
P.1.245 257 M
P.1.246 602 M
P.1.247 1,11 M
P.1.248 065 M
P.1.249 077 M
P.1.250 120 M
P.1.251 266 M
P.1.252 200 M
P.1.253 079 M
P.1.254 08 M
P.1.255 070 M
2° Pavimento Comprimento
P.E.301 53 M
P.E.302 247 M
P.E.303 53 M
P.E.304 1,51 M
P.E.305 253 M
P.E.306 1,51 M
P.E.307 4,11 M
P.E.308 53 M
P.E.309 247 M
P.E310 53 M
P.E311 586 M
P.E312 241 M
P.E313 602 M
P.E314 602 M
P.E315 2,57 M
P.E316 602 M
P.E317 1,50 M
P.E318 586 M
P.E319 241 M
P.E.320 193 M
P.E.321 586 M
P.E322 225 M
P.E323 586 M
P.1.301 089 M
P.1.302 082 M
P.1.303 083 M
P.1.304 53 M
P.1.305 567 M
P.1.306 135 M
P.1.307 156 M
P.1.308 567 M
P.1.309 567 M
P.1.310 060 M
P.L311 060 M
P.1312 53 M
P.1313 119 M
P.1314 253 M
P.1315 0,64 M
P.1316 223 M
P.1317 0,64 M
P.1318 060 M
P.1.319 535 M
P.1.320 1,19 M
P.1.321 5,99 M
P.1.322 567 M
P.1.323 060 M
P.1.324 1,86 M
P.1.325 2,56 M
P.1.326 1,05 M
P.1.327 0,85 M
P.1.328 070 M
P.1.329 1,65 M

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,33
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,33
1,80
1,80
Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
3,25
333
333
333
333
333
333
333
333
2,90
2,90
333
333
333
333
1,80
1,80
333

Tz EEEEEEZEEZIEZEEZEEZEZEZEZEZZEZZEZEZEZEZEZEZEZEZEZZEZZEZ=EZ=Z=Z=Z=ZZ=Z

Tz =2

MEMORIA DE CALCULO

|
Interno/Externo
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

T

ELEVADOR

ELEVADOR

B

ELEVADOR

=

15,52
3,78
7,34
3,78

13,56

15,52
7,16

15,52

16,99
6,99

17,46

17,46
745

17,46
435

16,99
6,99

16,99
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W
CIDADE DE,
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
P.1.330 120 M X 333 M | -
P.1.331 120 M X 333 M | -
P.1.332 120 M X 333 M | -
P.1.333 49 M X 2900 M | -
P.1.334 234 M X 2900 M | -
P.1.335 4% M X 290 M | -
P.1.336 49 M X 290 M | -
P.1.337 240 M X 290 M | -
P.1.337 - M X - M | -
P.1.338 6,01 M X 290 M | -
P.1.339 48 M X 290 M | -
P.1.340 267 M X 290 M | -
P.1.341 508 M X 290 M | -
P.1.342 257 M X 290 M | -
P.1.343 602 M X 290 M | -
P.1.344 120 M X 333 M | -
P.1.345 065 M X 333 M | -
P.1.346 077 M X 333 M | -
P.1.347 120 M X 333 M | -
P.1.348 266 M X 333 M | -
P.1.349 200 M X 333 M | -
P.1.350 079 M X 333 M | -
P.1.351 08 M X 333 M | -
P.1.352 070 M X 333 M | -
P.1.353 105 M X 080 M | -
P.1.354 096 M X 080 M | -
P.1.355 141 M X 080 M | -
P.1.356 0,91 M X 080 M | -
Cobertura Comprimento Altura Interno/Externo -
P.E.401 53 M X 063 M E 3,37
P.E.402 247 M X 063 M E 1,56
P.E.403 53 M X 063 M E 3,37
P.E.404 53 M X 063 M E 3,37
P.E.405 247 M X 063 M E 1,56
P.E.406 53 M X 063 M E H 3,37
P.E.407 586 M X 063 M E \ 3,69
P.E.408 241 M X 063 M E 1,52
P.E.409 602 M X 063 M E 3,79
P.E.410 602 M X 063 M E 3,79
P.E411 257 M X 063 M E 1,62
P.E412 602 M X 063 M E 3,79
P.EA413 586 M X 063 M E 3,69
P.E414 241 M X 063 M E 1,52
P.E415 391 M X 063 M E 2,46
P.E416 193 M X 063 M E 1,22
P.E417 586 M X 063 M E 3,69
P.E418 225 M X 063 M E 142
P.E419 586 M X 063 M E 3,69
1.5.3 Alvenaria de vedagdo com vazado de to (cobogd) de 7x50x50cm e de com preparo em betoneira 15,60 M2
Térreo Largura Altura
Entrada 319 M X 081 M 2,58
1° Pavimento Largura Altura
Escada 319 M X 162 M 517
2° Pavimento Largura Altura
Escada 319 M X 246 M 785
1.6 Pisos e R timents
1.6.1 Pisos e Rodapés
1.6.1.1 A de alta resisténcia, tipo médio - esy 12mm 523,23 M2
Externo Piso Parede Teto Area
Pateo Externo 1 - 523,23 M2 CONFORME FOLHA 1 DA ARQUITETURA 523,23
1.6.1.2 A de piso de concreto tipo bambolé 523,23 M2
Externo Piso Parede Teto Area
Pateo Externo 1 - 523,23 M2 CONFORME FOLHA 1 DA ARQUITETURA 523,23
1.6.1.3 E de passeio (calgada) ou piso de to com Idado in loco, feito em obra, I, esy 6 cm, armado 523,23 M2
Externo Piso Parede Teto Area
Pateo Externo 1 - 523,23 M2 CONFORME FOLHA 1 DA ARQUITETURA 523,23
1.6.1.4 Piso vinilico semi-flexivel em placas, padréo liso, 3,2 mm, fixado com cola 464,13 M2
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SALA PROF. 4 1 2 2895 M2 2165 M 333 M -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 4857 M 333 M -
LAVANDERIA 3 4 1 1561 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 3543
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 35,49
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M -
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 35,58
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 35,58
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M -
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 36,15
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 36,15
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 3543
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 35,49
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M -
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 35,56
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M -
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M -
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M -
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 35,56
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M 3543
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M 36,13
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 36,15
1.6.1.5 Faixa bate-carteira para sala de aula 312,85 M
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M - FALSO
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M - FALSO
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M - FALSO
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M - FALSO
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M - FALSO
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M - FALSO
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M - FALSO
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M - FALSO
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M - FALSO
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M - FALSO
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M - FALSO
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M - FALSO
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M - FALSO
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M - FALSO
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M - FALSO
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M - FALSO
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M - FALSO
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M - FALSO
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M - FALSO
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M OK 24,05
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M - FALSO
SALA 01 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M OK 24,05
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M - FALSO
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M - FALSO
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M - FALSO
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M OK 24,10
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M OK 2410
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M - FALSO
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M - FALSO
SANT PROF. MASC. 3 5 1 184 M2 545 M 333 M - FALSO
SANT PROF. FEM. 3 5 1 184 M2 545 M 333 M - FALSO
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M - FALSO
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M OK 24,05
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M - FALSO
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M OK 24,05
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M - FALSO
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M OK 24,05
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 1167 M 333 M - FALSO
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M - FALSO
SALA 08 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M OK 24,05
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M - FALSO
SALA 10 5 3 1 3556 M2 2410 M 333 M OK 24,10
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M - FALSO
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CIDADE DE,
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M - FALSO
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 7,09 M 333 M - FALSO
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M - FALSO
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M OK 24,10
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M OK 24,05
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M - FALSO
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M - FALSO
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M - FALSO
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M - FALSO
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M OK 24,05
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M - FALSO
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M OK 24,05
1.6.1.6 Rodapé de 7cm de altura com placas tipo la extra de di oes 4 330,30 M
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 7,60
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 7,60
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M 921
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 6,85
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 41,80 M 333 M -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M -
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M 17,21
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M 18,59
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M 5,60
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M 42,53
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M 12,70
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M 11,66
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M 20,28
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M 19,30
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 5,40
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 545
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 545
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M 17,02
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 11,00
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M 11,67
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
SALA 08 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M -
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M 20,30
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M 16,44
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M 7,09
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 6,85
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SALA 11 5 2 1 3543 M2 2405 M 333 M -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M 17,20
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 5,40
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 545
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 545
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 2405 M 333 M -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 11,00
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 2405 M 333 M -
1.6.1.7 Rodapé de 7cm de altura com placas tipo extra de di oes 60x60cm 391,11 M
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M 21,65
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M 21,65
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M 19,57
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M 19,53
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 27,83
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M 21,46
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M 41,80
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M 48,57
LAVANDERIA 3 4 1 1561 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -

Pagina 40/94



o . :?'

CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
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MEMORIA DE CALCULO
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 379 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 379 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 767
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M 62,88
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M -
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M -
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 27,83
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 767
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M 63,00
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M -
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M -
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M -
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
1.6.1.8 Rodapé para piso vinilico em PVC, esy de 2 mm e altura de 5 cm, curvolpl; com imper acrilico 312,85 M
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M -
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M 24,05
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M 24,05
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M -
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 2410
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 2410
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 184 M2 545 M 333 M -
SANT PROF. FEM. 3 5 1 184 M2 545 M 333 M -
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M -
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 24,05
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 24,05
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 24,05
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 1167 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
SALA 08 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M 24,05
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M -
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CIDADE DE,
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
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MEMORIA DE CALCULO
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 24,10
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M -
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M -
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 7,09 M 333 M -
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 24,10
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M 24,05
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M 24,05
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 24,05
1.6.1.9 R para piso com placas tipo la extra de di 40x40 cm af la em de drea maior que 10 m? 240,35 M2
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 3,59
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 3,59
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M 522
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 2,88
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 41,80 M 333 M -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M -
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M 15,61
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M 19,77
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M 1,92
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M 49,45
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M 8,81
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M 8,35
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M 15,60
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M 13,37
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 1,80
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 1,84
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 1,84
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M 11,31
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 7,50
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 2405 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M 8,35
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
SALA 08 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M -
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M 15,35
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M 12,49
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M 2,50
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 2,88
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SALA 11 5 2 1 3543 M2 2405 M 333 M -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M 13,35
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 1,80
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 1,84
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 1,84
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 2405 M 333 M -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 7,50
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 2405 M 333 M -
1.6.1.10 i amico para piso com placas tipo extra de di 60x60 cm af em de drea maior que 10 m? 467,33 M2
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M 2047
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M 28,95
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M 22,70
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M 14,55
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 28,78
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M 211
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M 50,04
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M 105,90
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MEMORIA DE CALCULO
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 379 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 379 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 1270 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 3,34
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M 66,63
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M -
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M -
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 28,78
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 3,34
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M 66,74
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M -
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M -
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M -
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
16411 E cdo de passeio em piso intertravado, com bloco cor natural de 20 x 10 cm, esp 6cm 221,73 M2
Térreo Piso Parede Teto Area
Piso Externo 1 - 221,73 M2 221,73
1.6.1.12 Piso em ladrilho hidraulico podotitil varias cores (25x25x2,5¢cm), com mista 11,63 M2
Térreo
Conjunto 22 UN X Quantidade 2 UN X Comprimentc 0,25 M X Largura 0,25 M 2,75
Conjunto 3 UN X Quantidade 7 UN X Comprimentc 0,25 M X Largura 0,25 M 1,31
Conjunto " UN X Quantidade 1 UN X Comprimentc 0,25 M X Largura 0,25 M 0,69
Conjunto 7 UN X Quantidade 1 UN X Comprimentc 0,25 M X Largura 0,25 M 0,44
Conjunto 103 UN X Quantidade 1 UN X Comprimentc 0,25 M X Largura 0,25 M 6,44
1.6.1.13  Soleira em granito, largura 15 cm, 2,0cm 57,27 M
Soleiras 5721 M 57,27
1.6.2 Paredes Internas
1.6.2.1 Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura com colher de pedi traco 1:3 3.588,30 M2
Teto
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M 72,09
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 2531
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 2531
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M 101,04
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M 65,17
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M 65,03
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M 30,67
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 121,45
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M 71,46
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 25,69
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M 139,19
PATIO 4 7 1 105,90 M2 4857 M 333 M 161,74
LAVANDERIA 3 4 1 1561 M2 1721 M 333 M 57,31
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M 61,90
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M 18,65
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M 25,97
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M 25,97
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M 141,62
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M 42,29
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M 80,09
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M 38,83
SALA 01 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M 80,09
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 25,54
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CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M 209,39
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M 67,53
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 80,25
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 80,25
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M 64,27
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 17,98
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 18,15
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 18,15
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M 56,68
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 80,09
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 36,63
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 80,09
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 121,45
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 80,09
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M 38,86
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 25,54
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 80,09
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M 209,79
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 80,25
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M 67,60
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M 54,75
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M 23,61
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 25,69
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 80,25
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M 80,09
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M 57,28
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 17,98
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 18,15
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 18,15
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M 80,09
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 36,63
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 80,09
1.6.2.2 Embogol Unica, apli trago 1:2:8 3.588,30 M2
Teto
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M 72,09
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 2531
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 2531
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M 101,04
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M 65,17
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M 65,03
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M 30,67
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 121,45
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M 71,46
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 25,69
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M 139,19
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M 161,74
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M 57,31
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M 61,90
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M 18,65
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M 25,97
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M 25,97
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M 141,62
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M 42,29
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M 80,09
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M 38,83
SALA 01 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M 80,09
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 25,54
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M 209,39
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M 67,53
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 80,25
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 80,25
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M 64,27
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 17,98
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 18,15
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 18,15
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M 56,68
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 2405 M 333 M 80,09
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 36,63
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 2405 M 333 M 80,09
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 121,45
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 80,09
LACTARIO 3 4 1 835 M2 11,67 M 333 M 38,86
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 25,54
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 80,09
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M 209,79
SALA 10 5 3 1 3556 M2 2410 M 333 M 80,25
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M 67,60
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M 54,75
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M 2361
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M 25,69
SALA 12 5 3 1 3556 M2 2410 M 333 M 80,25
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M 80,09
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M 57,28
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 17,98
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SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 18,15
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 18,15
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M 80,09
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 36,63
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 80,09
1.6.2.3 Massa Unica, para bi de pintura, em trago 1:2:8, preparo com li | em faces internas de paredes, de 10mm, come 2.531,32 M2
Teto
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M 72,09
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 11,63
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 11,63
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M 101,04
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M 65,17
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M 65,03
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M 14,09
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 96,41
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M 52,15
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 25,69
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 41,80 M 333 M 101,57
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M 118,03
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M 25,97
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M 25,97
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 80,09
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 80,09
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 14,04
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M 152,80
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M 31,03
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 80,25
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 80,25
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M 29,53
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 8,34
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 8,34
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M 26,04
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 80,09
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 16,83
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 80,09
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 96,41
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 80,09
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 1167 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 14,04
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 80,09
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M 153,09
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 80,25
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M 31,06
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M 2515
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M 10,85
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M 25,69
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 80,25
SALA 11 5 2 1 3543 M2 2405 M 333 M 80,09
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M 26,32
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 8,34
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 8,34
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 2405 M 333 M 80,09
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 16,83
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 2405 M 333 M 80,09
1.6.2.4 i em placa Itada de 10x10 cm, com industrializada 282,62 M2
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 0,76
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 0,76
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M 0,92
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 25,05
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M 19,31
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M 37,62
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M 4371
LAVANDERIA 3 4 1 1561 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
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SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 334 M2 767 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M 56,59
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M 2,03
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M 1,93
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 0,55
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 0,55
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M 1,70
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 1,10
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 25,05
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M 56,70
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M 2,03
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M 1,64
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 7,09 M 333 M 0,71
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M 1,72
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 0,55
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 0,55
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 1,10
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
1.6.2.5 i amico para paredes internas com placas tipo extra de di 30x40 cm af em de drea maior que 5 m? a meia altura das paredes M2
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 13,68
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 13,68
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M 16,58
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M -
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 11,51
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M 36,50
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M 34,74
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 9,81
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 9,81
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M 30,64
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 2405 M 333 M -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 19,80
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 1167 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 11,51
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M -
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M 36,54
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M 29,59
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M 12,76
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
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SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M 30,96
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 9,81
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 9,81
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 19,80
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
1.6.2.6 R i amico para paredes internas com placas tipo la extra de di 30x40 cm aplicadas em amk de drea maior que 5 m? na altura inteira das paredes 435,43 M2

Paredes

Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M -
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M 57,31
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M 61,90
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M 18,65
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M 141,62
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M 42,29

1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M 38,83
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M -
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 17,98
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M -
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -

2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M 38,86
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
SALA 08 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M -
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M -
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M -
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M -
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SALA 11 5 2 1 3543 M2 2405 M 333 M -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 17,98
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 2405 M 333 M -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 2405 M 333 M -

1.6.2.7 Aplicagéo pintura imper duas deméos sistema duplo epoxi 295,61 M2

Paredes

Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M -
LAVANDERIA 3 4 1 1561 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M 7,02
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MEMORIA DE CALCULO
VEST. MASC. 1 3 5 379 M2 780 M 333 M 7,02
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 21,65
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 21,65
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M -
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 21,69
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 21,69
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M -
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 21,65
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 21,65
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 21,65
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 21,65
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M -
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 21,69
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M -
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M -
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M -
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 21,69
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M 21,65
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M 21,65
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 21,65
1.6.2.8 Ar manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos 2.143,44 M2
Paredes
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M 72,09
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 11,63
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 11,63
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M 72,09
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M 65,17
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M 65,03
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M 14,09
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 67,63
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M 52,15
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 2281
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M 101,57
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M 118,03
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M 18,95
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M 18,95
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M 58,44
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M 58,44
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 14,04
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M 152,80
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M 31,03
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 58,56
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M 58,56
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M 29,53
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 184 M2 545 M 333 M 8,34
SANT PROF. FEM. 3 5 1 184 M2 545 M 333 M 8,34
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M 26,04
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 58,44
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 16,83
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 2405 M 333 M 58,44
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 67,63
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 58,44
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 1167 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 14,04
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 58,44
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M 153,09
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 58,56
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MEMORIA DE CALCULO
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M 31,06
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M 2515
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 7,09 M 333 M 10,85
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 2281
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 58,56
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M 58,44
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M 26,32
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 8,34
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 8,34
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M 58,44
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 16,83
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 58,44
1.6.3 Paredes Externas
1.6.3.1 Chapisco aplicado em alvenaria (com pi ca de véos) e de to de fachada, com colher de ped| g trago 1:3 com preparo manual 1.042,29 M2
Retangulo da Fachada
Térreo
Altura 3,50 M X Perimetro 97,06 M 339,71
1° Andar, 2° Andar e Cobertura
Altura 7,60 M X Perimetro 91,40 M 694,64
complemento Pogo Elevador
Altura 090 M X Perimetro 882 M 7,94
1.6.3.2 Embogo ou massa Uinica em industrializada, preparo e apli com de mistura e projecao de 1,5 m*h de em panos cegos de fachada (s« 1.042,29 M2
Retangulo da Fachada
Térreo
Altura 3,50 M X Perimetro 97,06 M 339,71
1° Andar, 2° Andar e Cobertura
Altura 7,60 M X Perimetro 91,40 M 694,64
complemento Pogo Elevador
Altura 090 M X Perimetro 882 M 794
1.6.3.3 Reboco externo - pré-fabricada 1.042,29 M2
Reténgulo da Fachada
Térreo
Altura 3,50 M X Perimetro 97,06 M 339,71
1° Andar, 2° Andar e Cobertura
Altura 7,60 M X Perimetro 91,40 M 694,64
complemento Pogo Elevador
Altura 090 M X Perimetro 882 M 794
1.6.34 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em panos cegos de fachada (sem p ca de vaos) de edificios de mltiplos p: uma cor 1.042,29 M2
Reténgulo da Fachada
Térreo
Altura 350 M X Perimetro 97,06 M 339,71
1° Andar, 2° Andar e Cobertura
Altura 7,60 M X Perimetro 91,40 M 694,64
complemento Pogo Elevador
Altura 090 M X Perimetro 882 M 794
1.6.3.5 Apli pintura imper duas deméos sistema duplo epoxi 48,53 M2
Reténgulo da Fachada
Térreo
Altura 050 M X Perimetro 97,06 M 48,53
1.6.4 Teto
1.6.4.1 Forro em placas de gesso, para 1.079,54 M2
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M 2047
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 3,59
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M 3,59
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M 22,70
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M 14,55
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M 522
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M 211
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M 50,04
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M 105,90
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M 15,61
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M 19,77
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M 1,92
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 4253 M 333 M 49,45
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 1270 M 333 M 8,81
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M 35,43
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M 8,35
SALA 01 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M 35,49
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 3,34
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M 66,63
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M 15,60
SALA 03 5 3 1 3558 M2 2410 M 333 M 35,58
SALA 05 5 3 1 3558 M2 2410 M 333 M 35,58
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M 13,37
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 1,80
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MEMORIA DE CALCULO
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 1,84
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 1,84
SANT. INF. 2 3 5 1 1,31 M2 17,02 M 333 M 11,31
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 36,15
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 7,50
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 36,15
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M -
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M 3543
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M 8,35
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M 3,34
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M 35,49
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M 66,74
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 35,56
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M 15,35
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M 12,49
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M 2,50
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M 35,56
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M 3543
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M 13,35
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M 1,80
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 1,84
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M 1,84
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M 36,13
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M 7,50
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M 36,15
1.6.4.2 Ar de fundo selador latex PVA em teto, uma demao 92,27 M2
Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M -
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M 28,95
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 28,78
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 2,88
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M -
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -
1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M -
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M -
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 2405 M 333 M -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 2405 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 28,78
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 2405 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
SALA 08 5 2 1 3549 M2 2405 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M -
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M -
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M -
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M -
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 6,85 M 333 M 2,88
SALA 12 5 3 1 3556 M2 2410 M 333 M -
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 184 M2 545 M 333 M -
SANT. PROF FEM. 3 5 1 184 M2 545 M 333 M -
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
1.6.4.3 Apli manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos 92,27 M2
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Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 21,65 M 333 M -
SANT MASC. PCD 3 5 1 359 M2 760 M 333 M -
SANT FEM. PCD 3 5 1 359 M2 760 M 333 M -
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 21,65 M 333 M 28,95
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 28,78
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 2,88
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M -
LAVANDERIA 3 4 1 15,61 M2 1721 M 333 M -
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M -
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M -
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 12,70 M 333 M -

1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,66 M 333 M -
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M -
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SALA 05 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M -
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M 28,78

2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 1167 M 333 M -
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M -
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M -
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M -
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M -
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 709 M 333 M -
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M 2,88
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M -
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M -
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M -
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M -
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 2405 M 333 M -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M -
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 2405 M 333 M -

1.6.5 Imp do de F L%l
1.6.5.1 Imp ao de superficie com ar polimérica / acrilica, 4 deméos, reforgada com véu de poliéster (MAV) 260,15 M2

Térreo Piso Parede Teto Area Perimetro Altura
DIRECAO 4 1 1 20,47 M2 2165 M 333 M - -
SANT MASC. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M OK 3,59
SANT FEM. PCD 3 5 1 3,59 M2 760 M 333 M OK 3,59
SALA PROF. 4 1 2 28,95 M2 2165 M 333 M - -
SECRETARIA 4 1 1 22,70 M2 19,57 M 333 M - -
ALMOXARIFADO 4 1 1 14,55 M2 19,53 M 333 M - -
SANIT. PCD INF. 3 5 1 522 M2 921 M 333 M OK 522
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M - -
HALL 4 7 1 2111 M2 2146 M 333 M - -
ANTECAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M - -
CIRCULAGAO 4 7 1 50,04 M2 4180 M 333 M - -
PATIO 4 7 1 105,90 M2 48,57 M 333 M - -
LAVANDERIA 3 4 1 1561 M2 1721 M 333 M OK 15,61
COPA 3 4 1 19,77 M2 18,59 M 333 M - -
CIRC. 3 4 1 1,92 M2 560 M 333 M - -
VEST. FEM. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M OK 3,79
VEST. MASC. 1 3 5 3,79 M2 780 M 333 M OK 3,79
COZINHA 3 4 1 49,45 M2 42,53 M 333 M OK 49,45
DESPENSA 3 4 1 8,81 M2 1270 M 333 M OK 8,81

1° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 02 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M - -
LACTARIO 3 4 1 835 M2 11,66 M 333 M OK 8,35
SALA 01 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M OK 35,49
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M OK 3,34
CIRCULAGAO 4 7 1 66,63 M2 62,88 M 333 M - -
SANT. INF. 1 3 5 1 15,60 M2 20,28 M 333 M OK 15,60
SALA 03 5 3 1 35,58 M2 2410 M 333 M - -
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SALA 05 5 3 1 3558 M2 2410 M 333 M - -
SANT. INF. 3 3 5 1 13,37 M2 19,30 M 333 M OK 13,37
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M OK 1,80
SANT PROF. MASC. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M OK 1,84
SANT PROF. FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M OK 1,84
SANT. INF. 2 3 5 1 11,31 M2 17,02 M 333 M OK 11,31
SALA 06 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M - -
SANT. INF. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M OK 7,50
SALA 07 5 3 1 36,15 M2 24,05 M 333 M - -
PATAMAR - ESCADA 4 7 2 28,78 M2 2783 M 333 M - -
2° Pavimento Piso Parede Teto Area
SALA 09 5 3 1 3543 M2 24,05 M 333 M - -
LACTARIO 3 4 1 8,35 M2 11,67 M 333 M OK 8,35
HIGIENIZAGAO 4 6 1 3,34 M2 767 M 333 M OK 3,34
SALA 08 5 2 1 3549 M2 24,05 M 333 M - -
CIRCULAGAO 4 7 1 66,74 M2 63,00 M 333 M - -
SALA 10 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M - -
SANT. INF 1 3 5 1 15,35 M2 20,30 M 333 M OK 15,35
FRALDARIO 3 5 1 12,49 M2 16,44 M 333 M OK 12,49
DEPOSITO 3 5 1 2,50 M2 7,09 M 333 M - -
ANTICAMARA 3 1 2 2,88 M2 685 M 333 M - -
SALA 12 5 3 1 35,56 M2 2410 M 333 M - -
SALA 11 5 2 1 3543 M2 24,05 M 333 M - -
SANT. INF 3 3 5 1 13,35 M2 17,20 M 333 M OK 13,35
DML 3 4 1 1,80 M2 540 M 333 M OK 1,80
SANT. PROF MASC 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M OK 1,84
SANT. PROF FEM. 3 5 1 1,84 M2 545 M 333 M OK 1,84
SALA 14 5 3 1 36,13 M2 24,05 M 333 M - -
SANT. PCD 3 5 1 7,50 M2 11,00 M 333 M OK 7,50
SALA 13 5 2 1 36,15 M2 24,05 M 333 M - -
17 ui A
1.741 Elevador 3 paradas maq conj porta ( ) 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.8 Cobertura
1.8.1 Estrutura Metalica
1.8.1.1 Estrutura trelic com ligagdes parafi perfis metalicos, chapas metalicas, mao de obra e transporte com guindaste - for to e i 15.508,58 KG
Edificagéo 46359 M2 X Taxa 2,213 KG/M2 1.025,81
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Colunas
Area 52332 M2 X Taxa 6,116 KG/M2 3.200,77
Estrutura Arco vao 16,0 metros + 3% perdas
Area 62247 M2 X Taxa 18,125 KG/IM2 11.282,00
1.8.2 Ti
1.8.21 Ti com telha metalica ter istica e = 30 mm, com até 2 guas, incluso i 421,82 M2
Cumeeira 30,50 M X Largura 692 M X Lados 2,00 421,82
1.8.2.2 Cumeeira trag idal em ago g i e=0,5mm, i b, h=4 , 1=0,60m, com pintura branca 2 faces 30,50 M
Cumeeira 30,50 M 30,50
1.8.2.3 Telha metali dulada pré pintada na cor branca, esy 0,5mm (cobertura em arco) 652,20 M2
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 652,20 M2 652,20
1.8.24 Telha metali dulada pré pintada na cor branca, esy 0,5mm (fi lateral) 222,14 M2
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 222,14 M2 222,14
1.8.2.5 Telha metali dulad; b natural, esf 0,5mm (f lateral) 157,30 M2
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 157,30 M2 157,30
1.8.2.6 Telha ondulad: icida de fibra vidro, incluso acessorios para fixagao 51,87 M2
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 5187 M2 51,87
1.8.3 Rede de Aguas Pluviais - Captago
1.8.31 Rufo em chapa de ago g i n.24 - desenvolvimento 33cm 30,40 M
Cumeeira 1520 M X Lados 2,00 30,40
1.8.3.2 Calha em chapa de aco g i nimero 24, i de 100 cm, incluso transporte vertical 125,32 M
Cumeeira 30,50 M X Lados 2,00 61,00
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Comprimeto 64,32 M 64,32
1.8.3.3 Pingadeira para muros de alvenaria 91,40 M
Pingadeira 30,50 M X Lados 2,00 + 1520 M X Lados 2,00 91,40
1.8.34 Tubo de PVC @150mm 22,00 M
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Comprimeto 22,00 M 22,00
1.8.3.5 Joelho 90 - 150mm 12,00 UN
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Quantidade 12,00 UN 12,00
1.8.3.6 Ralo hemisférico de ferro fundido @ 150mm (tipo ab 4,00 UN
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Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Quantidade 4,00 UN 4,00
184 Imp A
1.8.4.1 Imp bilizagéo de superficie com manta asfaltica, duas primer asfaltico, e=3mm e e=4mm 452,62 M2
Cobertura
Laje do Elevador 490 M2 490
Laje dos Reservatdrios 714 M2 714
Laje Geral 440,58 M2 440,58
1.8.4.2 Protecdo anica de superficie horizontal com de cimento e areia, trago 1:3, e=3cm 452,62 M2
Cobertura
Laje do Elevador 490 M2 490
Laje dos Reservatdrios 714 M2 714
Laje Geral 440,58 M2 440,58
19 Inctalanéac Elétr
1.91 Entrada de Energia e Medica
1.9.1.1 Entrada aérea de energia e telefone - 71 a 75KVA 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.1.2 Abrigo e entrada de energia com leitura voltada para calgada AES Eletropaulo 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.1.3 Dispositivo de protegdo contra surtos - DPS - 1000 VCC - 45 ka - classe | 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.9.1.4 Disjuntor caixa moldada tripolar 250A com disparador ter ético ajustavel 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.1.5 Caixa de em chapa metalica com tampa parafi - 40x40x15¢cm 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.1.6 Mini disj - tipo peu (IEC) - tripolar 32/50A 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.2 Ali de Energia
1.9.2.1 Eletroduto de PVC rigido, roscavel - 40mm (1 %4") 225,00 M
Comprimento 145,00 M 145,00
Cobertura 80,00 M 80,00
1.9.2.2 Eletroduto de PVC rigido, roscavel - 85mm (3") 21,00 M
Comprimento 21,00 M 21,00
1.9.2.3 Eletrocalha perf. galv. eletrol. chapa 14 - 100x50mm c/ tampa e inst. 76,00 M
Comprimento 76,00 M 76,00
1.9.2.4 Caixa de f e tampa pré-moldadas em to, sem fundo, 4 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.2.5 Caixa de e tampa pré-moldadas em to, sem fundo, 60x60cm 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.2.6 Caixa de f em chapa metalica com tampa p - 20x20x10cm 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
Cobertura 1,00 UN 1,00
1.9.2.7 Cabo 4,00mm? - it para 1,0kv - classe 4 - flexivel 220,00 M
Comprimento 220,00 M 220,00
1.9.2.8 Cabo 6,00mm? - it para 1,0kv - classe 4 - flexivel 450,00 M
Comprimento 450,00 M 450,00
1.9.2.9 Cabo 10,00mm? - i para 1,0kv - classe 4 - flexivel 195,00 M
Comprimento 195,00 M 195,00
1.9.210 Cabo 16,00mm? - i para 1,0kv - classe 4 - flexivel 1.750,00 M
Comprimento 1.750,00 M 1.750,00
1.9.211  Cabo 25,00mm? - i para 1,0kv - classe 4 - flexivel 85,00 M
Comprimento 85,00 M 85,00
1.9.212  Cabo 70,00mm? - i para 1,0kv - classe 4 - flexivel 110,00 M
Comprimento 110,00 M 110,00
1.9.213  Cabo 150,00mm? - it para 1,0kv - classe 4 - flexivel 95,00 M
Comprimento 95,00 M 95,00
1.9.214  Mini disj - tipo peu (IEC) - tripolar 32/50A 20,00 UN
Quantidade 20,00 UN 20,00
1.9.215  Mini disj - tipo peu (IEC) - tripolar 63A 10,00 UN
Quantidade 10,00 UN 10,00
1.9.216  Mini disj - tipo peu (IEC) - tripolar 100A 4,00 UN
Quantidade 4,00 UN 4,00
1.9.217  Disj caixa moldada tripolar 250A com disp ter ético ajustavel 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
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1.9.2.18  Escavagdo manual para fundagdes e valas com profundidade média menor ou igual a 1,50m 10,44 M3
Volume 1044 M3 10,44
1.9.2.19  Concreto "grout" 1,74 M3
Volume 1,74 M3 1,74
19220 R hi de vala com | sem for to de terra 8,70 M3
Volume 8,70 M3 8,70
1.9.3 Quadros Elétricos
1.9.31 Quadro de di: a0 em chapa metlica - para até 70 disj 3,00 UN
Quantidade 3,00 UN 3,00
1.9.3.2 Quadro de di: a0 em chapa metlica - para até 34 disj 3,00 UN
Quantidade 3,00 un 3,00
1.9.3.3 Quadro de di: a0 em chapa metlica - para até 24 disj 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.9.34 Mini disj - tipo peu (IEC) - unipolar 6/25A 36,00 UN
Quantidade 36,00 UN 36,00
1.9.3.5 Mini disj - tipo peu (IEC) - bipolar 6/25A 60,00 UN
Quantidade 60,00 UN 60,00
1.9.3.6 Mini disj - tipo peu (IEC) - unipolar 32/50A 3,00 UN
Quantidade 3,00 UN 3,00
1.9.3.7 _ Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - bipolar 32/50A 2600 UN
Quantidade 26,00 UN 26,00
1.9.3.10  Quadro de bomba de incéndi 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.3.11  Dispositivo de protecao contra surtos - DPS - 500 VCC - 45 ka - classe Il 3,00 UN
Quantidade 3,00 UN 3,00
1.9.3.12  Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.9.3.13  Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.9.3.14 _ Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - tripolar 32/50A 600 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.9.3.15  Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - tripolar 63A 300  UN
Quantidade 3,00 UN 3,00
1.9.3.16  Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - tripolar 100A 200  UN
Quantidade 2,00 UN 2,00
1.9.3.17 _ Disjuntor caixa moldada tripolar 250A com disp ter ético ajustavel 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
194 Distribuigéo de a0 e Tomadas
1.9.4.1 L aria comercial de embutir com corpo, aletas planas, tampa porta lampadas em chapa de ago tratada e pintada na cor branca, refletor com lar de alto brilho par: 141,00 UN
Quantidade 141,00 UN 141,00
1.9.4.2 L ia comercial de embutir com difusor transparente ou fosco para 2 lampad de led 18/20W - pl 19,00 UN
Quantidade 19,00 UN 19,00
1.9.4.3 L ia comercial de sobrepor com difusor p ou fosco para 2 lampad de led 18/20W - pl 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.4.4 Luminaria bli em io fundido, de sobrepor, tipo "tartaruga” para 1 lampada de até 200W 17,00 UN
Quantidade 17,00 UN 17,00
1.9.4.5 L ia comercial - 2 lamy fl tes 28W 29,00 UN
Quantidade 29,00 UN 29,00
1.9.4.6 Projetor para uso externo com la led de 150W - 4,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 4,00
1.9.4.7 L ia industrial, corpo refletor em chapa de dizado e selado - flange de fixagéo em liga de io fundido para I3 da de vapor de merctirio até 400W 26,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
Cobertura 20,00 UN 20,00
1948 L ia de gé com 30 leds - 2W - ia min. 3h - K 49,00 UN
Quantidade 49,00 UN 49,00
1.9.4.9 Detector de presenca tipo infravermelho passivo - 110VCA 4,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 4,00
1.9.4.10  Interruptor com variador de | idade 110/ 220 V - 127V/ 500W 21,00 UN
Quantidade 21,00 UN 21,00
1.9.4.11  Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" 45,00 UN
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Quantidade 45,00 UN 45,00
1.9.412  Ponto com dois interruptores simples bipolar - em caixa 4"x4" 4,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 1,00 UN 4,00
1.9.413  Ponto com interruptor simples e tomada 110v - em caixa 4"x4" 10,00 UN
Quantidade 10,00 UN 10,00
1.9.414  Ponto com interruptor paralelo bipolar - em caixa 4"x2" 23,00 UN
Quantidade 23,00 UN 23,00
1.9.415  Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" 115,00 UN
Quantidade 114,00 UN 114,00
Cobertura 1,00 UN 1,00
1.9.416  Caixade PVC1 inclusive espelho 19,00 UN
Quantidade 19,00 UN 19,00
1.9.417  Plug p/ tomada até 20A (2P+T, 20A - 250V) 129,00 UN
Quantidade 129,00 UN 129,00
1.9.418  Plug p/ tomada até 20A (2P+T, 20A - 250V) 129,00 UN
Quantidade 129,00 UN 129,00
1.9.419  Perfilado perfurado chapa 14-GE-med. 38x38mm com tampa e i a 151,00 M
Comprimento 151,00 M 151,00
1.9.4.20  Eletroduto de PVC rigido, roscavel - 25mm (%") 379,00 M
Comprimento 379,00 M 379,00
1.9.4.21  Eletroduto de PVC corrugado reforgado, anti - 25mm (%") 950,00 M
Comprimento 950,00 M 950,00
1.9.4.22 Caixade tipo condulete - %" 34,00 UN
Quantidade 24,00 UN 24,00
Cobertura 10,00 UN 10,00
1.9.4.23  Ventilador de Parede, Diam. Min.=65cm 46,00 UN
Quantidade 46,00 UN 46,00
1.9.4.24  Cabo flexivel PVC-750V - 3 condutores - 1,5mm? 66,50 M
Comprimento 66,50 M 66,50
1.9.4.25 Cabo 2,50mm?- i para 0,7kv - classe 4 - flexivel 4.986,00 M
Comprimento 4.983,00 M 4.983,00
Cobertura 3,00 M 3,00
1.9.4.26  Cabo 4,00mm?- i para 0,7kv - classe 4 - flexivel 402,00 M
Comprimento 122,00 M 122,00
Cobertura 280,00 M 280,00
1.9.4.27 Cabo 6,00mm?- i para 0,7kv - classe 4 - flexivel 525,00 M
Comprimento 525,00 M 525,00
1.9.5 Distribuigdo de Telefonia e C ca
1.9.5.1 Caixa telefonica interna padrao Telesp n.3 40x40x13,5cm 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.5.2 Caixa de f e tampa pré-moldadas em to, sem fundo, 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.5.3 Eletroduto de PVC rigido, roscavel - 50mm (1 %") 40,00 M
Comprimento 21,00 M 21,00
Cobertura 19,00 M 19,00
19.54 Eletrocalha perf. galv. eletrol. chapa 14 - 100x50mm c/ tampa e inst. 1.025,00 M
Comprimento 1.025,00 M 1.025,00
1.9.5.5 Tomada RJ45 para informatica com placa 25,00 UN
Quantidade 25,00 UN 25,00
1.9.5.6 Rack 8u's com ventilagao, bandeja fixa e régua de 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.9.5.7 Caixa e PVC 10x10x5cm, inclusive espelho 100,00 UN
Quantidade 100,00 UN 100,00
1.9.5.8 Tomada RJ45 para informatica com placa 25,00 UN
Quantidade 25,00 UN 25,00
1.9.5.9 Tomada para telefone padrao RJ11 com placal espelho 25,00 UN
Quantidade 25,00 UN 25,00
1.9.5.10  Tomada média de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - for to e i 11,00 UN
Quantidade 11,00 UN 11,00
1.9.6 SPDA e Aterramento Geral
1.9.6.1 Ago CA-50 de 8 mm (Barras redondas em ago "g izado" confi NBR6323 - DN 8mm x 3.00m) 219,00 KG
Peso 109,50 KG 109,50
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Cobertura 109,50 KG 109,50
1.9.6.2 | a0 a frio de barras de ago 30,00 M2
Area 15,00 M2 15,00
Cobertura 15,00 M2 15,00
1.9.6.3 Cabo de cobre nu, para aterramento - 35,00mm? 191,50 M
Comprimento 174,00 M 174,00
Cobertura 17,50 M 17,50
1.9.6.4 Cabo de cobre nu, para aterramento - 50,00mm? 358,00 M
Comprimento 248,00 M 248,00
Cobertura 110,00 M 110,00
1.9.6.5 Terminal ou conector para vergalhdo de cobre %" (10mm) 146,00 UN
Quantidade 139,00 UN 139,00
Cobertura 7,00 UN 7,00
1.9.6.6 Terminal ou conector de presséo - para cabo 35mm?* 18,00 UN
Quantidade 10,00 UN 10,00
Cobertura 8,00 UN 8,00
1.9.6.7 Terminal ou conector de presséo - para cabo 50mm?* 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.9.6.8 E: ¢do manual para fundagdes e valas com p| lidade média menor ou igual a 1,50m 20,82 M3
Volume 432 M3 432
Cobertura 16,50 M3 16,50
1.9.6.9 R de vala com pactagéo, sem fornecimento de terra 20,82 M3
Volume 432 M3 432
Cobertura 16,50 M3 16,50
1.10 Instal Hidr itarias
1.101 Entrada e Reservagdo de Agua Fria
1.10.1.1  Cavalete de entrada - %" 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.1.2  HV.09 - abrigo para cavalete entrada, d=%" ou 1" em alvenaria revestida 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.1.3  Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (%") 8,00 M
Comprimento 8,00 M 8,00
1.10.1.4  Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") 62,00 M
Comprimento 62,00 M 62,00
1.10.1.5 _ Torneira para jardim HD.16 4,00 UN
Quantidade 4,00 UN 4,00
1.10.1.6 _ Caixa d'agua de polieti 5000 litros 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.1.7 _ Registro de gaveta, metal amarelo - 1" 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.1.8  Torneira de bdia, de latdo - 1" 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.1.9  Registro de gaveta, metal amarelo - 1 %" 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.1.10  Tubo de pvc rigido, soldavel (linha dgua) - 40mm (1 *4") 12,00 M
Comprimento 12,00 M 12,00
1.10.1.11  Registro de gaveta, metal amarelo - 4" 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.1.12  Registro de gaveta, metal amarelo - 2 %" 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.1.13 _ Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 110mm (4") 10,00 M
Comprimento 10,00 M 10,00
1.10.1.14 Adap com flanges livres, PVC, soldavel longo, DN 32 mm x 1", instalado em reservagéo de agua de edificagao, forneci eil 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.1.15 Adap com flanges livres, PVC, soldavel longo, DN 40 mm x 1 ", instalado em reservagao de agua de edificagéo, fornecii eil 4,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 4,00
1.10.1.16  Adap curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, DN 110 mm x 4", instalado em reservagao de dgua de edificacao, for 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.10.1.17  Adap com flanges livres, PVC, soldavel longo, DN 75 mm x 1 ", instalado em reservagao de agua de edificagéo, fornecii eil 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.2 Distribuigdo de Agua Fria
1.10.21  Tubo de PVC rigido, soldével (linha dgua) - 25mm (%") 192,00 M
Comprimento 192,00 M 192,00
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1.10.2.2  Tubo de PVC rigido, soldavel (linha 4gua) - 32mm (1") 66,00 M
Comprimento 66,00 M 66,00
1.10.2.3  Tubo de PVC rigido, soldavel (linha 4gua) - 40mm (1 %") 6,00 M
Comprimento 6,00 M 6,00
1.10.2.4  Tubo de PVC rigido, soldavel (linha 4gua) - 50mm (1 %2") 98,00 M
Comprimento 98,00 M 98,00
1.10.2.5  Tubo de PVC rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") 40,00 M
Comprimento 40,00 M 40,00
1.10.2.6  Tubo de PVC rigido, soldavel (linha 4gua) - 75mm (2 %2") 18,00 M
Comprimento 18,00 M 18,00
1.10.2.7 _ Tubo de pvc rigido, soldével (linha agua) - 85mm (3") 16,00 M
Comprimento 16,00 M 16,00
1.10.2.8  Tubo de PVC rigido, soldavel (linha agua) - 110mm (4") 12,00 M
Comprimento 12,00 M 12,00
1.10.2.9  Registro de gaveta, metal cromado - %" 9,00 UN
Quantidade 9,00 UN 9,00
1.10.2.10 _ Registro de gaveta, metal cromado - 1" 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.2.11 _ Registro de gaveta, metal cromado - 1 %" 11,00 UN
Quantidade 11,00 UN 11,00
1.10.2.12 _ Registro de pressao, metal cromado - %" 15,00 UN
Quantidade 15,00 UN 15,00
1.10.2.13 _ Registro de gaveta, metal amarelo - 2 %" 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.2.14 _Registro de gaveta, metal amarelo - 3" 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.3 Distribuigao de Esgoto
1.10.3.1  Tubo de PVC rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 %") 86,00 M
Comprimento 86,00 M 86,00
1.10.3.2  Tubo de PVC rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") 75,00 M
Comprimento 75,00 M 75,00
1.10.3.3  Tubo de PVC rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") 180,00 M
Comprimento 180,00 M 180,00
1.10.3.4  Tubo de PVC rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") 229,00 M
Comprimento 229,00 M 229,00
1.10.3.5  Tubo de PVC rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") 79,15 M
Comprimento 15,75 M + 715 M + 13,10 M 780 M 810 M 51,90
730 M + 405 M + 340 M 385 M 865 M 271,25
1.10.3.6  Caixa de gordura, alvenaria de tijolos i comuns - 60x60cm 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.3.7 _ Ralo seco de PVC rigido, com saida soldada de 40mm - didmetro 100mm 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.3.8  Ralo seco linear PVC 1000mx40mm 5,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 1,00 UN 1,00 UN 5,00
1.10.3.9  Caixa sifonada de PVC rigido - 150x150mm 21,00 UN
Quantidade 21,00 UN 21,00
1.10.3.10 _ Caixa sifonada de PVC DN 150x185x75mm c/grelha PVC cromado 4,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 1,00 UN 4,00
1.10.3.11  Caixa de g em alvenaria - céo e apil 5,76 M3
Volume 576 M3 5,76
1.10.3.12 Caixa de gem em alvenaria - lastro de brita (fundo) 0,58 M3
Volume 0,58 M3 0,58
1.10.3.13  Caixa de gem em alvenaria - lastro de concreto (fundo) 0,58 M3
Volume 0,58 M3 0,58
1.10.3.14  Caixa de gem em alvenaria - parede de 1 tijolo, revestid 20,16 M2
Area 20,16 M2 20,16
1.10.3.15 Caixa de gem em alvenaria - tampa de 3,24 M2
Area 324 M2 324
1.10.3.16  Terminal de ventilagdo em PVC p/ esgoto DN 75mm (3") 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
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1.10.3.17 _ Terminal de ventilagao em PVC p/ esgoto DN 100mm(4") 5,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 1,00 UN + 1,00 UN 5,00
1.10.4 Distribuigéo de Aguas Pluviais
11041 Tubo de PVC rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") 31,65 M
Comprimento 1,00 M + 220 M + 240 M 265 M 8,25
300 M + 335 M + 370 M 335 M 13,40
330 M + 335 M + 335 M 10,00
1.10.4.2  Tubo de PVC rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") 3,70 M
Comprimento 0,90 UN + 0,90 UN + 0,95 UN 0,95 UN 3,70
1.10.4.3  Tubo de PVC rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 200mm (8") 1,25 M
Comprimento 125 M 1,25
1.10.44  Grelha hemisférica de ferro fundido - 100mm 16,00 UN
Quantidade 12,00 UN + 4,00 UN 16,00
1.104.5  HC.01 - Canaleta de to de A.P.P/tampalgrelha de to ou ferro I=30cm 137,05 M
Comprimento 19,20 M + 210 M + 16,00 M 1,80 M + 1520 M 54,30
17,15 M + 160 M + 915 M 2815 M + 26,70 M 82,75
1.10.4.6  HP.02 - Grelha de ferro perfilado para leta - 1=30cm 137,05 M
Comprimento 19,20 M + 210 M + 16,00 M 1,80 M + 1520 M 54,30
17,15 M + 160 M + 915 M 2815 M + 26,70 M 82,75
1.104.7  Caixade g em alvenaria - cao e apil 0,72 M3
Volume 0,72 M3 0,72
1.104.8  Caixade em alvenaria - lastro de brita (fundo) 0,07 M3
Volume 0,07 M3 0,07
1.104.9  Caixade em alvenaria - lastro de concreto (fundo) 0,07 M3
Volume 0,07 M3 0,07
1.10.4.10 Caixa de em alvenaria - parede de 1 tijolo, revestid 3,20 M2
Area 320 M2 3,20
1.10.4.11 Caixa de f em alvenaria - tampa de concre! 0,32 M2
Area 0,32 M2 0,32
1.10.5 Rede de Incéndio
1.10.5.1  Extintor de incéndio com carga de pé quimico seco - 4kg 8,00 UN
Quantidade 8,00 UN 8,00
1.10.5.2  Extintor de incéndio com carga de gas carbonico (CO?) - 6kg 8,00 UN
Quantidade 8,00 UN 8,00
1.10.5.3  Tubo de ago-carbono g classe média (DIN2440) - 2 %" 123,25 M
Comprimento 12325 M 123,25
1.10.5.4  Abrigo de embutir para hidrante e ira - chapa de aco n.20 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.5.5  Hidrante com unido de engate rapido - registro tipo globo 2 %" 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.5.6 ira de incéndio com unio de engate rapido, 15m - 1 %" 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.10.5.7 _ Esguicho de incéndio com engate rapido - 1 2"x%" 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.5.8  Seta para hidrants i de incé 16,00 UN
Quantidade 16,00 UN 16,00
1.10.5.9  Protecéo anticorrosiva para ¢do enterrada 104,85 M
Comprimento 104,85 M 104,85
110510 R Jue de passeio com unido engate rapido - registro tipo globo 2 %" 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.5.11  Tampa F.F. 0,60 x 0,40m 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.5.12 Central de alarme de il io até 12 lagos 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.5.13  Aci liga-desliga para bomba com martelo quebra vidro 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.5.14  Aci manual tipo "quebre o vidro" 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.5.15 C de timbre (sino) 24V-95DB 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.5.16 Sirene som agudo 24V-100 a 120DB, com flash 1,00 UN
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Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.5.17 _ Conjunto motor-bomba - até 5SHP 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.6 Rede de Gas Combustivel
1.10.6.1  HD.12 - Instalagéo para 4 cilindro GLP 45kg, exclusive abrigo 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.6.2  HV.20 - Abrigo para gas em alvenaria revestida para 4 cilindros 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.6.3  PP.36 - Porta em ferro perfilado com tela para abrigo de Gas 5,04 M2
Comprimento 2,65 M X 1,90 M 5,04
1.10.6.4  Valvula esférica monobloco em latéo, 2" BSP 6,00 UN
Quantidade 2,00 UN + 4,00 UN 6,00
1.10.6.5 Valvula esférica monobloco em latéo, %" NPT 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.6.6  VG-01 Valvula e lador de pressao de gas 40,30 UN
095 M + 410 M + 2160 M + 745 M 0,60 34,70
500 M + 0,60 5,60
1.10.6.7 _ Protecdo anticorrosiva para tubulagéo enterrada 60,75 M
Comprimento 2,60 M + 320 M 5,80
095 M + 410 M + 075 M + 21,60 M 745 34,85
060 M + 500 M + 060 M + 350 M 2,70 12,40
075 M + 350 M + 270 M + 075 M 7,70
1.10.6.8 Ei K de 30 enterrada, com concre 54,95 M
Comprimento 09 M + 410 M + 075 M + 2160 M 745 34,85
060 M + 500 M + 060 M + 350 M 2,70 12,40
075 M + 350 M + 270 M + 075 M 7,70
1.10.6.9  Tubo de ago g i classe leve i (linha agua) - %" 53,80 M
Comprimento 4500 M 45,00
Comprimento 2,60 M + 320 M + 3,00 M 8,80
1.10.7 Aparelhos Sanitarios
1.10.7.1 _ Vaso sanitério infantil louga branca - fornecimento e instal 13,00 UN
Quantidade 13,00 UN 13,00
1.10.7.2 _ Vaso sanitario sif i com louga branca, incluso to de ligagdo para bacia sanitaria ajustavel - i eil 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.10.7.3 _ Vaso sanitario sif i para PCD sem furo frontal com louga branca sem assento, incluso de ligagao para bacia sanitaria aj - for 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
1.10.7.4  Lavatdrio louga branca sus 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular, incluso sifao flexivel em PVC, vélvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, pad 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.10.7.5  Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso valvula em metal cromado e siféo flexivel em PVC - for 20,00 UN
Quantidade 20,00 UN 20,00
1.10.7.6  Tanque de louga branca com coluna, 30L ou equi - for toei a 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.10.7.7  BN-01 Banho bercario 4,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 4,00
1.10.8 Divisérias, Pr iras e
1.10.8.1 Divisoria em granito branco polido, esp = 3cm, tado com traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens 7,56 M2
Area 756 M2 7,56
1.10.8.2  Tampo para b da Umida - granito cinza andorinha - esg 2cm 35,80 M2
Area 3580 M2 35,80
1.10.8.3 PR-08 ira de granito 81,00 M
Comprimento 81,00 M 81,00
1.10.8.4  Frontdo ou testeira de granito cinza maua - h até 10cm 59,30 M
Comprimento 59,30 M 59,30
1.10.9 Metais, Acessorios e Ci
1.10.91  Mao francesa em barra de ferro chato 2" x 4", reforgada, 40 x 30 cm 270,00 UN
Quantidade 270,00 UN 270,00
1.10.9.2  Cuba de embutir de ago inoxidavel média - forneci eil ca 10,00 UN
Quantidade 10,00 UN 10,00
1.10.9.3  Tanque de panela em ago inoxidavel chapa 18 - 600x500x400! 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.9.4  HX.01 - Lavatério e bebed de chapa aco inox chapa 18 - exclusive torneira 2,00 M
Comprimento 2,00 M 2,00
1.10.9.5  Torneira cromada de mesa, %" ou %", para lavatério, padréo popular - forneci e instalaga 23,00 UN
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Quantidade 23,00 UN 23,00
1.10.9.6  Torneira clinica de mesa- 12 cm - 2" 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.9.7  Torneira cromada longa, de parede, %" ou %", para pia de cozinha, padrdo médio - fornecimento e i laga 12,00 UN
Quantidade 12,00 UN 12,00
1.10.9.8  Torneira cromada longa, de parede, %" ou %", para pia de cozinha, padrdo médio - fornecimento e i laga 7,00 UN
Quantidade 7,00 UN 7,00
1.10.9.9  Torneira elétrica automatica, com corpo em PVC cromado - 220V 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.10.9.10 Chuveiro eletrico com resi: ia blindad 11,00 UN
Quantidade 11,00 UN 11,00
1.10.9.11  Ducha higiénica flexivel sem registro de parede 13,00 UN
Quantidade 13,00 UN 13,00
1.10.9.12 Valvula de descarga metalica, base 1.% ", acat metalico o - f i el laga 21,00 UN
Quantidade 21,00 UN 21,00
1.10.9.13  Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixagao 16,00 UN
Quantidade 16,00 UN 16,00
1.10.9.14  Disy papel toalha, de parede, manual, para sanitarios - ABS - alto impacto - auto corte 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.9.15 Porta toalha de papel inter folhas 20,00 UN
Quantidade 20,00 UN 20,00
1.10.9.16 _ Saboneteira plastica tipo disg para sab liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixagado 20,00 UN
Quantidade 20,00 UN 20,00
1.10.9.17  Banco articulado para banho, em aco inox polido, 70* cm x 45* cm 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.10.9.18 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixagao 20,00 UN
Quantidade 20,00 UN 20,00
1.10.9.19  Espelho em vidro cristal liso, esy 4mm, 17,00 M2
Area 17,00 M2 17,00
1.10.9.20 IC.05 - Banco em concreto aparente com balango de 40cm 4,50 M
Comprimento 450 M 4,50
1.10.9.21 Barra de apoio para chuveiro para portadores de deficiéncia fisica (barras com diametro entre 3,0 e 4,5cm) 3,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 3,00
1.10.9.22 Barra de apoio para defici 1=45 cm (barras com didmetro entre 3,0 e 4,5cm) 6,00 UN
Quantidade 6,00 UN 6,00
1.10.9.23 Barra de apoio para defici 1=80 cm (barras com didmetro entre 3,0 e 4,5cm) 5,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN + 1,00 UN 5,00
1.10.9.24 Barra de apoio para defici 1=90 cm (barras com didmetro entre 3,0 e 4,5cm) 7,00 UN
Quantidade 7,00 UN 7,00
1.10.9.25 Fita antiderrapante, faixa com larg: e esf 2mm, aplicagdo em degrau 6,00 M
Térreo
120 M + 120 M 2,40
1° Pavimento
120 M + 120 M + 120 M 3,60
1.10.9.26 _ Filtro tipo cuno ou similar com el to filtrante cel./carvaol/cel. 180 I/h 2,00 UN
Quantidade 1,00 UN + 1,00 UN 2,00
111 Esq
1111 Esq ias de Madeira
1.11.1.1  Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo médio, 70x210cm, esf de 3,5cm, itens i tagem e instalagdo do batente, sem fechac 17,00 UN
Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo c A QTD  Tipo c A QTD  Observagéo
P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 535 M X 2,92 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 2,92 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 535 M X 2,92 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.104 1,24 M X 3,20 M -
P.E.105 1,51 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.106 2,53 M X 2,92 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.108 1,24 M X 3,20 M -
P.E.109 4,51 M X 3,33 M ESCADA -
P.E.110 535 M X 3,24 M -
P.E.111 247 M X 3,34 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 535 M X 3,24 M H -
P.E.113 5,86 M X 323 M CA-09 2,10 1,50 2,00 vV -
P.E.114 241 M X 3,33 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 323 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
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Tz EZEEZEEEEEEZEIEZIEZEZEEZEZEEZEEZEEZEZEZZZEZEZEZZEZZEZZEZZEZZEZEZEZZEZZEZ=EZ=EZ=EZ=Z=Z=EZ=Z=Z=Z=ZZ=Z

P.E.116 2,57
P.E117 6,02
P.E.118 6,10
P.E.119 1,50
P.E.120 5,86
P.EA21 241
P.E.122 1,93
P.E123 5,86
P.E.124 225
P.E125 5,86
P.1101 0,62
P.1.102 0,62
P.1103 21
P.1104 1,51
P.1105 4,40
P.1106 2,56
P.1107 1,66
P.1108 3,97
P.1109 2,34
P.1110 6,06
P.L111 4,12
P.1112 2,53
P.L113 1,72
P.L114 2,23
P.L115 1,72
P.L116 4,12
P.L117 2,61
P.L118 6,06
P.L119 6,06
P.1120 21
P.1121 21
P.1122 1,91
P.1123 4,45
P.1124 0,75
P.1125 2,09
P.1126 593
P.1127 2,33
P.1128 6,02
P.1129 2,40
P.1.130 1,61
P.1131 6,02
P.1131 -

P.1.132 2,57
P.1133 6,02
P.1133 -

P.1134 2,17
P.1135 2,00
P.1136 2,712
P.1137 3,80
P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E222 225
P.E223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 135
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1211 0,60
P.1.212 0,60
P.1213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 253

Tz =

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X x> X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

292
292
323
292
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,85
1,85
323
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
323
293
3,33
320
3,33
320
293
3,33
323
323
323
323
3,33
323
3,33
3,33
2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94
2,94
2,94
3,33
3,33
3,33
3,33

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90

TETTE=ZTEZTEZTE=ZTZTEZTZTEZTEZTZEZTEZTZEZTEZTEZTZEZTEZTZTEZTEZTZEZTEZTEZTEZTETZTEZTETZTEZTETZTEZTEETEETEEETEETEETEEEEE®R

TETETTETEZE=ZZT=ZZTZTEZTEZTETEZTEZTEZTEZTEZTETEZTETETTTTETTTTTTTTTETES T

MEMORIA DE CALCULO
PF1 1,00 2,10
PV1 1,75 2,30
PV1 1,75 2,30
PM2 0,80 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM3 0,82 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10

1

ERNN

Q1D

CA-11
CA-11
CA-11

CA-09
CA-07

CA-09
CA-08

CA-11

CA-11

CA-05

CA-11

CA-07

CA-02
CA-04

CA-07
CA-11

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

1,40 1,00
1,40 1,00
1,40 1,00
2,10 1,50
2,10 075
2,10 1,50
5,60 125
1,40 1,00
1,40 1,00
2,00 1,08
1,40 1,00
2,10 0,75
1,10 1,95
1,40 1,95
2,10 0,75
1,40 1,00
Janelas
4 A
4,90 1,25
2,10 0,75
4,90 1,25
4,90 1,25
2,10 0,75
4,90 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
1,60 0,85
1,60 0,85

1,00
1,00
2,00
ELEVADOR
2,00
1,00

1,00
1,00

1,00 v

2,00

1,00
1,00

1,00
2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

1,00

1,00

1,00 H

1,00 V

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
ELEVADOR

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

2°F

Tz EIEITIETITEZTEZEEZT=EZ=EZEZEZ=EZTEZEZTEZTZEZTEZTEZTEZTEZTEZTEZT=EZEZEEZT=EZE=EZT=EZT=EZ=EZ=EZZ

P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 2,23
P.1.219 0,60
P.1.220 5,35
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1223 091
P.1.224 5,99
P.1.225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1.228 2,56
P.1.229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1.233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 1.1
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 2,53
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E.310 535
P.E311 5,86
P.E312 241
P.E313 6,02
P.E314 6,02
P.E315 2,57
P.E316 6,02
P.E317 1,50
P.E.318 5,86
P.E.319 241
P.E.320 1,93
P.E.321 5,86
P.E.322 225
P.E.323 5,86
P.1.301 0,89
P.1.302 0,82
P.1303 0,83
P.1.304 535
P.1305 5,67
P.1.306 1,35
P.1307 1,56
P.1.308 5,67
P.1309 5,67
P.1310 0,60
P.L311 0,60
P.1.312 535
P.L313 1,19
P.1314 253
P.L315 0,64
P.L316 223
P.1317 0,64
P.1318 0,60
P.L319 535
P.1.320 1,19
P.1.321 599
P.1.322 5,67
P.1323 0,60

Tz

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,33
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,33
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
325
333
333
333
333
333
333
333
333
2,90
2,90
333

TETETE=ZTEZTEZTEZTZTEZTZTEZTEZTZEZTEZTEZTEZTEZTEZTEZTEZTEZTETZTEZTETETZTEZTEZTEETIEEEEETEETEEE®=R

TTETZIETE=ZTE=ZZTE=ZEZTEZTEZTEZTES=ZEZTEZTEZTEZTEZIEZTEZTZTEZTETEZTEZTETEZTETZEZTETETZTETETETEETEEETEETEETEESS

MEMORIA DE CALCULO
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10

Q1D

1

1

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

2,10
420

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

0,50
0,50

A
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75
125
125
0,75
125
125
0,75
125

125
0,75

125
0,75
125

1,00
1,00

2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 V
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

P.1.324 186 M X 338 M -
P.1.325 256 M X 338 M PM6 0,80 2,10 1 H -
P.1.326 105 M X 333 M \ -
P.1.327 08 M X 180 M -
P.1.328 070 M X 180 M -
P.1.329 165 M X 333 M CA-10 0,70 075 1,00 -
P.1.330 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.331 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.332 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.333 49 M X 290 M -
P.1.334 23 M X 290 M -
P.1.335 49% M X 290 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1.336 495 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.337 240 M X 290 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.337 - M X - M PM1 0,70 2,10 1 1,00
P.1.338 6,01 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.339 486 M X 290 M -
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 -
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 2 2,00
P.1.343 6,02 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.344 120 M X 338 M -
P.1.345 065 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.346 077 M X 338 M -
P.1.347 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.348 266 M X 333 M CA-10 0,70 075 2,00 -
P.1.349 200 M X 338 M PF5 0,92 2,15 1 -
P.1.350 079 M X 333 M -
P.1.351 085 M X 333 M -
P.1.352 070 M X 333 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 080 M -

1.11.1.2_ Kit de porta de madeira tipo padrao médio, 80x210cm, esy de 3cm, itens i ¢ 30 do batente, sem fechadura - fornecimento e inst: 5,00 UN

Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo C A QTD  Tipo c A QTD  Observagéo

P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 53 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 53 M X 292 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.104 124 M X 320 M -
P.E.105 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR =
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR =
P.E.108 124 M X 320 M -
P.E.109 4,51 M X 333 M ESCADA -
P.E.110 53 M X 324 M -
P.E.111 247 M X 33 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 53 M X 324 M H -
P.E.113 586 M X 323 M CA-09 2,10 1,50 2,00 V -
P.E.114 241 M X 333 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 323 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.E.116 257 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E117 6,02 M X 292 M PF1 1,00 2,10 1 CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.118 610 M X 323 M PV1 1,75 2,30 1 CA-11 1,40 1,00 2,00 -
P.E.119 1,50 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.120 586 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 2,00 -
P.E.121 241 M X 294 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.122 193 M X 294 M -
P.E.123 586 M X 294 M PV1 1,75 2,30 2 -
P.E.124 225 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.125 586 M X 294 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.1.101 0,62 M X 18 M -
P.1.102 0,62 M X 18 M -
P.1.103 21 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 1,00
P.1.104 1,51 M X 333 M -
P.1.105 440 M X 333 M -
P.1.106 256 M X 333 M -
P.1.107 166 M X 333 M PM4 0,80 2,10 1 -
P.1.108 397 M X 333 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.109 23 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1110 606 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 1,00
P.L111 4,12 M X 293 M -
P.1.112 2,53 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1113 1,72 M X 320 M -
P.1.114 223 M X 333 M -
P.1115 1,72 M X 3,20 M -
P.1116 4,12 M X 2,93 M CA-05 2,00 1,08 1,00 -
P.L117 2,61 M X 333 M -
P.1118 606 M X 323 M -
P.1.119 606 M X 323 M -
P.1.120 21 M X 323 M -
P.1121 21 M X 323 M H -
P.1.122 1,91 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 vV -
P.1123 4,45 M X 323 M -
P.1.124 0,75 M X 333 M -
P.1125 209 M X 333 M -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

=Tz =z==z==z===

P.1126 593
P.1127 2,33
P.1128 6,02
P.1129 2,40
P.1130 1,61
P.1131 6,02
P.1131 -

P.1.132 2,57
P.1133 6,02
P.1133 -

P.1134 2,17
P.1135 2,00
P.1136 2,712
P.1137 3,80
P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E.222 225
P.E.223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1211 0,60
P.1.212 0,60
P.1213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 2,23
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1.223 0,91
P.1.224 599
P.1225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1.228 2,56
P.1.229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 111
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77

Tz =

X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94
2,94
2,94
3,33
3,33
3,33
3,33

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
333
333
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
333
3,30
3,30

=TT

TETETEZTEZT=ZTE=Z=ZTZZEZTEZTE=ZTZTEZEZTEZTEZTEZTEZZTEZTEZTZTEZTZEZTEZTEZTZTEZTZEZTEZTEZIZTEZTEZIEZTEZIEZTEZTEZTEZTEZTEZSTEZEZETEETZEEETEETETEETZEEETEEEETEEETEEETIEETIEETIEIEEEE®R

MEMORIA DE CALCULO
PM3 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM3 0,82 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10

ENN

Q1D

CA-07

CA-02
CA-04

CA-07
CA-11

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

2,10 075
1,10 1,95
1,40 1,95
2,10 0,75
1,40 1,00
Janelas
4 A
4,90 125
2,10 0,75
4,90 125
4,90 125
2,10 0,75
4,90 1,25
5,60 125
2,10 0,75
5,60 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
1,60 0,85
1,60 0,85
1,60 0,85
1,60 0,85
0,70 0,75
4,20 0,50
2,10 0,50
4,20 0,50

1,00
1,00

1,00
2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

1,00

1,00

1,00 H

1,00 v

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
ELEVADOR

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

====z====

P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 2,53
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E.310 535
P.E311 5,86
P.E.312 241
P.E313 6,02
P.E314 6,02
P.E.315 2,57
P.E.316 6,02
P.E317 1,50
P.E.318 5,86
P.E.319 241
P.E.320 1,93
P.E.321 5,86
P.E.322 225
P.E.323 5,86
P.1.301 0,89
P.1.302 0,82
P.1303 0,83
P.1.304 535
P.1305 5,67
P.1.306 1,35
P.1307 1,56
P.1.308 5,67
P.1309 5,67
P.1.310 0,60
P.1311 0,60
P.1.312 535
P.L313 1,19
P.L314 2,53
P.L315 0,64
P.L316 2,23
P.L317 0,64
P.L318 0,60
P.L319 535
P.1.320 1,19
P.1.321 599
P.1.322 5,67
P.1323 0,60
P.1.324 1,86
P.1325 2,56
P.1326 1,05
P.1327 0,85
P.1328 0,70
P.1329 1,65
P.1.330 1,20
P.1.331 1,20
P.1.332 1,20
P.1333 4,95
P.1334 2,34
P.1335 4,96
P.1336 4,95
P.1337 2,40
P.1337 -

P.1338 6,01
P.1339 4,86
P.1.340 2,67
P.1.341 5,08
P.1.342 2,57
P.1343 6,02
P.1.344 1,20
P.1345 0,65
P.1.346 0,77
P.1.347 1,20
P.1348 2,66
P.1349 2,00
P.1.350 0,79
P.1.351 0,85
P.1.352 0,70
P.1353 1,05
P.1.354 0,96
P.1.355 1.4
P.1.356 0,91

Tz =2

X} x X X x

X X 3 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,30
3,30
3,30
3,33
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
325
333
333
333
333
333
333
333
333
2,90
2,90
333
333
333
333
1,80
1,80
333
333
333
333
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
333
333
333
333
333
333
333
333
333
0,80
0,80
0,80
0,80

=T=======

TTTTZTE=ZTE=ZTZTZ=ZEZTEZTE=ZTZTEZTEZTZTE=ZTZEZTE=ZTZEZTZTEZTZTEZTZEZTZTEZTZTEZTZEZTEZTZEZTZTZSZTEZEZTZEZTEZEZETZTEZEZETEETZTEZEZETZTZEZEEZEZTEETZIEZETEZEZEETZIEZSTEZEZEZETZIEZETEZEEETZIEEETEETEEEETIEETEEEESTEETEEEESR

MEMORIA DE CALCULO

PM5 0,82 2,10 1
PF5 0,92 2,15 1

Porta

Tipo C A Q1D
PM3 0,82 2,10 1
PM1 0,70 2,10 1
PM7 0,60 1,00 4
PM1 0,70 2,10 1
PM1 0,70 2,10 1
PM1 0,70 2,10 1
PM6 0,80 2,10 1
PM5 0,82 2,10 1
PM5 0,82 2,10 1
PM5 0,82 2,10 1
PF3 1,60 2,10 1
PM2 0,80 2,10 1
PM1 0,70 2,10 1
PM5 0,82 2,10 1
PM1 0,70 2,10 2
PM5 0,82 2,10 1
PM5 0,82 2,10 1
PM5 0,82 2,10 1
PF5 0,92 2,15 1

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

2,10
420

A
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75

1,25
0,75
1,25

0,50
0,50

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 v
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
11113 R i em chapa de ago inoxidavel para protecao de portas, altura de 40 cm 18,20 M
Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo C A QTD  Tipo 4 A Q1D Observagao
P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 075 1,00 -
P.E.101 53 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 292 M CA-07 2,10 075 1,00 -
P.E.103 53 M X 292 M CA-01 4,90 125 1,00 -
P.E.104 124 M X 320 M -
P.E.105 1,51 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.108 124 M X 320 M -
P.E.109 4,51 M X 338 M ESCADA -
P.E.110 53 M X 324 M -
P.E.111 247 M X 33 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 53 M X 324 M H -
P.E.113 586 M X 328 M CA-09 2,10 1,50 2,00V -
P.E.114 241 M X 338 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 328 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.E.116 257 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.117 6,02 M X 292 M PF1 1,00 2,10 CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.118 610 M X 328 M PV1 1,75 2,30 1 CA-11 1,40 1,00 2,00 -
P.E.119 150 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.120 586 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 2,00 -
P.E.121 241 M X 294 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.122 193 M X 294 M -
P.E.123 586 M X 294 M PV1 1,75 2,30 2 -
P.E.124 225 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.125 586 M X 294 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.1.101 0,62 M X 18 M -
P.1.102 0,62 M X 18 M -
P.1.103 21 M X 328 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.104 1,51 M X 333 M -
P.1.105 440 M X 333 M -
P.1.106 256 M X 333 M -
P.1.107 166 M X 333 M PM4 0,80 2,10 1 0,70
P.1.108 397 M X 333 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.109 23 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1110 606 M X 328 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1111 4,12 M X 293 M -
P.1112 253 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1113 1,72 M X 320 M -
P.1.114 223 M X 333 M -
P.1115 1,72 M X 320 M -
P.1116 4,12 M X 293 M CA-05 2,00 1,08 1,00 -
P.1117 2,61 M X 333 M -
P.1118 606 M X 328 M -
P.1.119 606 M X 3238 M -
P.1.120 21 M X 328 M -
P.1121 21 M X 328 M H -
P.1122 191 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 vV -
P.1123 445 M X 323 M -
P.1124 075 M X 333 M -
P.1125 209 M X 333 M -
P.1126 593 M X 294 M PM3 0,82 2,10 4 2,80
P.1127 233 M X 294 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1128 6,02 M X 294 M PM4 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 0,70
P.1.129 240 M X 294 M PM1 0,70 2,10 1 -
P.1.130 1,61 M X 333 M -
P.1.131 6,02 M X 294 M PM3 0,82 2,10 1 0,70
P.1.131 - M X - M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.132 257 M X 294 M -
P.1133 6,02 M X 294 M CA-02 1,10 1,95 1,00 -
P.1133 - M X - M CA-04 1,40 1,95 1,00 -
P.1.134 277 M X 333 M PM3 0,82 2,10 1 0,70
P.1.135 200 M X 333 M PF5 0,92 2,15 1 -
P.1.136 2,72 M X 333 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.1137 380 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 2,00 -
Porta Janelas
1° Pavi Ci i Altura Tipo C A QTD  Tipo c A QTD  Observagéo
P.E.201 535 M X 294 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.202 247 M X 294 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.203 53 M X 294 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.204 1,51 M X 294 M -
P.E.205 253 M X 333 M ESCADA -
P.E.206 1,51 M X 294 M ELEVADOR -
P.E.207 41 M X 333 M ESCADA -
P.E.208 535 M X 3,20 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.209 247 M X 3,30 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.210 535 M X 3,20 M CA-01 4,90 1,25 1,00 H -
P.E211 5,86 M X 2,94 M CA-08 5,60 1,25 1,00 vV -
P.E212 241 M X 2,94 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E213 6,02 M X 2,94 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E214 6,02 M X 2,94 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E215 2,57 M X 2,94 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.216 6,02 M X 2,94 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E217 150 M X 294 M ELEVADOR -
P.E218 5,86 M X 2,94 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E219 241 M X 2,94 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz ZIEIZEEIZEIEZIEEZIEZIEZZEZEZEZEZEZEZZZEZZZEZZZEZZEZZEZZEZEZEZZEZZEZZEZ=EZZEZEZZEZZEZZEZEZEZZEZZEZEZ=Z=ZEZEZ=EZ=EZ=Z=Z=ZEZZ=Z

P.E.220 1,93
P.E.221 5,86
P.E.222 225
P.E.223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1.211 0,60
P.1.212 0,60
P.1.213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 2,23
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1.223 091
P.1.224 5,99
P.1.225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1.228 2,56
P.1.229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 1.1
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 2,53
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E.310 535
P.E311 5,86
P.E312 241
P.E313 6,02
P.E314 6,02
P.E315 2,57
P.E316 6,02
P.E317 1,50
P.E318 5,86
P.E.319 241
P.E.320 1,93
P.E.321 5,86
P.E.322 225
P.E.323 5,86
P.1.301 0,89
P.1.302 0,82
P.1303 0,83
P.1.304 535

Tz

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X

X X 3 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
3,33
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
333
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
333
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333

TETETEZTE=ZE=Z=ZTEZTZTE=ZZTEZTEZTZTEZTZTEZTEZTZEZTEZTZEZTEZTEZTZEZTEZTZEZTEZTEZIZEZTZSTEZIEZTETZIEZETEZEZETEZEEZETEETEEEETEETEEEETEETIEEETIEEEES

TETET=TTE=TTEZTZEZTETETEZTTETETETTETTTETTETTES T

MEMORIA DE CALCULO
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10

Q1D

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

5,60
2,10
5,60

2,10
420

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

1,25
0,75
1,25

0,50
0,50

A
125
0,75
125

125
0,75
125
125
0,75
125
125
0,75
125

125
0,75

125
0,75
125

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 V
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

0,70
0,70
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

P.1.305 567 M X 338 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 085 1,00 -
P.1.306 135 M X 338 M -
P.1.307 156 M X 333 M -
P.1.308 567 M X 333 M PM7 0,60 1,00 4 -
P.1.309 567 M X 338 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 085 1,00 -
P.1310 060 M X 333 M -
P.1311 060 M X 338 M -
P.1.312 53 M X 325 M -
P.1313 119 M X 338 M -
P.1314 253 M X 333 M -
P.1315 064 M X 333 M -
P.1316 223 M X 338 M -
P.1317 064 M X 338 M -
P.1318 060 M X 338 M -
P.1319 53 M X 333 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.320 119 M X 333 M -
P.1.321 59 M X 290 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.322 567 M X 290 M -
P.1.323 060 M X 338 M -
P.1.324 186 M X 333 M -
P.1.325 256 M X 333 M PM6 0,80 2,10 1 H 0,70
P.1.326 105 M X 338 M \ -
P.1327 08 M X 180 M -
P.1.328 070 M X 180 M -
P.1.329 165 M X 338 M CA-10 0,70 0,75 1,00 -
P.1.330 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 0,70
P.1.331 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 0,70
P.1.332 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 0,70
P.1.333 495 M X 290 M -
P.1.334 23 M X 290 M -
P.1.335 49% M X 290 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1.336 495 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.337 240 M X 290 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.337 - M X - M PM1 0,70 2,10 1 -
P.1.338 6,01 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 0,70
P.1.339 486 M X 290 M -
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 -
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.343 6,02 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 0,70
P.1.344 120 M X 333 M -
P.1.345 065 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 0,70
P.1.346 077 M X 333 M -
P.1.347 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 0,70
P.1.348 266 M X 333 M CA-10 0,70 0,75 2,00 -
P.1.349 200 M X 333 M PF5 0,92 2,15 1 -
P.1.350 079 M X 333 M -
P.1.351 085 M X 333 M -
P.1.352 070 M X 333 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 080 M -

11114 Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrao médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens incl e instalagéo do batente, sem fechadura - 26,00 N

e fornecimento e instalagao ’
Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo C A QTD  Tipo c A QTD  Observagéo

P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 53 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 53 M X 292 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.104 124 M X 320 M -
P.E.105 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.108 124 M X 320 M -
P.E.109 4,51 M X 333 M ESCADA -
P.E.110 53 M X 324 M -
P.E.111 247 M X 33 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 53 M X 324 M H -
P.E.113 586 M X 323 M CA-09 2,10 1,50 2,00 V -
P.E.114 241 M X 333 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 323 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.E.116 2,57 M X 2,92 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E117 6,02 M X 2,92 M PF1 1,00 2,10 CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.118 6,10 M X 323 M PV1 1,75 2,30 1 CA-11 1,40 1,00 2,00 -
P.E.119 150 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.120 5,86 M X 2,94 M CA-09 2,10 1,50 2,00 -
P.E.121 241 M X 2,94 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.122 1,93 M X 2,94 M -
P.E.123 5,86 M X 2,94 M PV1 1,75 2,30 2 -
P.E.124 2,25 M X 2,94 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.125 5,86 M X 2,94 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.1.101 0,62 M X 1,85 M -
P.1.102 0,62 M X 1,85 M -
P.1.103 21 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.104 1,51 M X 333 M -
P.1.105 4,40 M X 333 M -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz EEEEEEZIEEZTEZEZEZZEZZEZZEZZEZE=EZEZEZZEZEZEZEZEZEZEZEZEZ=Z=Z=EZZ=E

P.1106 2,56
P.1107 1,66
P.1108 3,97
P.1109 2,34
P.1110 6,06
P.L111 4,12
P.1112 2,53
P.L113 1,72
P.L114 2,23
P.L115 1,72
P.L116 4,12
P.L117 2,61
P.L118 6,06
P.L119 6,06
P.1120 21
P.1121 21
P.1122 1,91
P.1123 4,45
P.1124 0,75
P.1125 2,09
P.1126 593
P.1127 2,33
P.1128 6,02
P.1129 2,40
P.1130 1,61
P.1131 6,02
P.1131 -

P.1.132 2,57
P.1133 6,02
P.1133 -

P.1134 2,17
P.1135 2,00
P.1136 2,712
P.1137 3,80
P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E222 225
P.E223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1211 0,60
P.1.212 0,60
P.1213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 223
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1223 0,91
P.1.224 599
P.1225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1228 2,56
P.1229 1,05
P.1.230 0,85

Tz =

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,33
3,33
3,33
3,33
323
293
3,33
320
3,33
320
293
3,33
323
323
323
323
3,33
323
3,33
3,33
2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94
2,94
2,94
3,33
3,33
3,33
3,33

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80

TETETETTIETE=TETZTZTE=ZTZEZTEZTEZTEZTETZTETETEZTETZEZTEZTETEZTETETEETEEEETEETE®SR

TTETTTE=TE=ZTZTE=ZEZTEZTE=ZTZTES=ZZEZTEZTEZTZTEZZEZTEZTEZTZEZTEZTZEZTEZTETZIZEZTETZEZTEZTETZIEZTETZTEZTEZTETZTEETEEETEEETEETEEEEETE®R

MEMORIA DE CALCULO
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM3 0,82 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10

1

2

CA-11

CA-11

CA-05

CA-11

CA-07

ERNN

CA-02
CA-04

CA-07
CA-11

QTD  Tipo
CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

1 CA-03

1 CA-03

1 CA-03

1 CA-03

1,40 1,00
1,40 1,00
2,00 1,08
1,40 1,00
2,10 0,75
1,10 1,95
1,40 1,95
2,10 0,75
1,40 1,00
Janelas
4 A
4,90 1,25
2,10 0,75
4,90 1,25
4,90 1,25
2,10 0,75
4,90 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
1,60 0,85
1,60 0,85
1,60 0,85
1,60 0,85

1,00 v

1,00
1,00

1,00
2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

1,00

1,00

1,00 H

1,00 v

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
ELEVADOR

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz TEETTET=T=== ===

P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1.233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 11
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 2,53
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E.310 535
P.E311 5,86
P.E.312 241
P.E.313 6,02
P.E314 6,02
P.E.315 2,57
P.E.316 6,02
P.E.317 1,50
P.E.318 5,86
P.E.319 241
P.E.320 1,93
P.E.321 5,86
P.E.322 225
P.E.323 5,86
P.1.301 0,89
P.1.302 0,82
P.1303 0,83
P.1.304 535
P.1305 5,67
P.1.306 1,35
P.1307 1,56
P.1.308 5,67
P.1309 5,67
P.1.310 0,60
P31 0,60
P.1.312 535
P.1313 1,19
P.1314 2,53
P.1315 0,64
P.1316 2,23
P.1317 0,64
P.1318 0,60
P.1319 535
P.1.320 1,19
P.1.321 599
P.1.322 5,67
P.1323 0,60
P.1324 1,86
P.1325 2,56
P.1326 1,05
P.1327 0,85
P.1328 0,70
P.1329 1,65
P.1.330 1,20
P.1331 1,20
P.1.332 1,20
P.1333 495
P.1334 2,34
P.1335 4,96
P.1336 495
P.1337 2,40
P.1337 -

TETTTTTTTZTTTTTTZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTzTzTzzzzsz== =

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1,80
3,30
3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,33
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,33
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
325
333
333
333
333
333
333
333
333
2,90
2,90
333
333
333
333
1,80
1,80
333
333
333
333
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

TETETTTETETETEZTEZTETETETZEZTETETETETETETETEZTETEESZ

TTT=TEZTE=ZTE=ZZTEZZEZTEZTEZTZTE=ZZEZTEZTEZTZTE=ZTZTEZTEZTZEZTEZTZEZTEZTEZIZEZTEZTZEZTEZTEZIEZTEZTZEZTEZTEZTEZEETZTEZSTEEETEETEETEEEETIEEEEETIEEEE®S

MEMORIA DE CALCULO
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10

Q1D

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

2,10
420

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

0,50
0,50

A
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75

1,25
0,75
1,25

1,00
1,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 v
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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IDADE DE

=
CARA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

PICUIBA

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

P.1.338 6,01 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 1,00
P.1.339 486 M X 290 M -
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 -
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.343 6,02 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 1,00
P.1.344 120 M X 338 M -
P.1.345 065 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 1,00
P.1.346 077 M X 338 M -
P.1.347 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 1,00
P.1.348 266 M X 333 M CA-10 0,70 075 2,00 -
P.1.349 200 M X 338 M PF5 0,92 2,15 1 -
P.1.350 079 M X 338 M -
P.1.351 08 M X 338 M -
P.1.352 070 M X 333 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 080 M -

11115 Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha leve ou média, 60x100cm, excl f fixagao com p! parcial de espuma expansiva - 800 N

o fornecimento e instalagao ’
Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo C A QTD  Tipo C A Q1D Observagao

P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 53 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 53 M X 292 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.104 124 M X 320 M -
P.E.105 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR =
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR =
P.E.108 124 M X 320 M -
P.E.109 4,51 M X 333 M ESCADA -
P.E.110 53 M X 324 M -
P.E.111 247 M X 33 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 53 M X 324 M H -
P.E.113 586 M X 3238 M CA-09 2,10 1,50 2,00V -
P.E.114 241 M X 333 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 328 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.E.116 257 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.117 6,02 M X 292 M PF1 1,00 2,10 CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.118 610 M X 3238 M PV1 1,75 2,30 1 CA-11 1,40 1,00 2,00 -
P.E.119 1,50 M X 2,92 M ELEVADOR =
P.E.120 586 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 2,00 -
P.E.121 241 M X 294 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.122 193 M X 294 M -
P.E.123 586 M X 294 M PV1 1,75 2,30 2 -
P.E.124 225 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.125 586 M X 294 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.1.101 0,62 M X 18 M -
P.1.102 0,62 M X 18 M -
P.1.103 21 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.104 1,51 M X 333 M -
P.1.105 440 M X 333 M -
P.1.106 256 M X 333 M -
P.1.107 166 M X 333 M PM4 0,80 2,10 1 -
P.1.108 397 M X 333 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.109 23 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1110 606 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.L111 4,12 M X 293 M -
P.1.112 253 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1113 1,72 M X 320 M -
P.1114 223 M X 333 M -
P.1115 1,72 M X 320 M -
P.1116 4,12 M X 293 M CA-05 2,00 1,08 1,00 -
P.L117 2,61 M X 333 M -
P.1118 606 M X 323 M -
P.1.119 606 M X 323 M -
P.1.120 21 M X 323 M -
P.1121 21 M X 323 M H -
P.1122 191 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 vV -
P.1123 445 M X 323 M -
P.1.124 0,75 M X 333 M -
P.1125 209 M X 333 M -
P.1.126 5,93 M X 2,94 M PM3 0,82 2,10 4 -
P.1127 2,33 M X 2,94 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1128 6,02 M X 2,94 M PM4 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.1.129 2,40 M X 2,94 M PM1 0,70 2,10 1 -
P.1.130 1,61 M X 333 M -
P.1.131 6,02 M X 2,94 M PM3 0,82 2,10 1 -
P.1.131 - M X - M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.132 2,57 M X 2,94 M -
P.1133 6,02 M X 2,94 M CA-02 1,10 1,95 1,00 -
P.1133 - M X - M CA-04 1,40 1,95 1,00 -
P.1.134 2,77 M X 333 M PM3 0,82 2,10 1 -
P.1.135 2,00 M X 333 M PF5 0,92 2,15 1 -
P.1.136 2,72 M X 333 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -

Pagina 71/94



CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz

P.1137 3,80
1°F

P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E.222 225
P.E.223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1211 0,60
P.1.212 0,60
P.1.213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 2,23
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1.223 091
P.1.224 5,99
P.1.225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1.228 2,56
P.1.229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 1.1
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70

2°F

P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 253

=======

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

> X X x X

3,33

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
333
333
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
333
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
333
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90

TTTTTE=ZTE=Z=ZTZZZTE=ZEEZTZTE=ZTEZTZTEZTZTEZTZEZTEZTEZTZTEZTZEZTZTEZTZTEZTZTEZTEZTEZEZTEZEZEETZTEZEZETZTEZEZETEZEZEZEZETZTEZEZETEETZTEZEZETZTEZEZETEEZTEZEZETEZEZEEZEEETEEEEETEETEEEETEEEEETEETEES

=E======

MEMORIA DE CALCULO
Porta
Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta
Tipo C A

Q1D

Q1D

CA-11

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

1,40 1,00
Janelas
c A
4,90 1,25
2,10 0,75
490 125
490 125
2,10 0,75
490 125
5,60 125
2,10 0,75
5,60 125
5,60 125
2,10 0,75
5,60 125
5,60 125
2,10 0,75
5,60 125
2,10 0,75
5,60 125
1,60 0,85
1,60 0,85
1,60 0,85
1,60 0,85
0,70 0,75
420 0,50
2,10 0,50
420 0,50
0,70 0,75
Janelas
c A
490 125
2,10 0,75
490 125

2,00

Q1D
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

Q1D
1,00
1,00
1,00

Observagédo

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

H
\

ELEVADOR

Observagéao

ELEVADOR
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

P.E.306 1,51 M X 250 M ELEVADOR -
P.E.307 41 M X 330 M -
P.E.308 53 M X 290 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.309 247 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.310 53 M X 290 M CA-01 4,90 1,25 1,00 H -
P.E.311 586 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 vV -
P.E.312 241 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.313 6,02 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E.314 6,02 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E.315 257 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.316 6,02 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E317 150 M X 290 M ELEVADOR -
P.E.318 586 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E.319 241 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.320 193 M X 290 M -
P.E.321 586 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E.322 225 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.323 586 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.1.301 089 M X 18 M -
P.1.302 0,82 M X 333 M PM3 0,82 2,10 -
P.1.303 083 M X 333 M -
P.1.304 53 M X 338 M -
P.1.305 567 M X 338 M PM1 0,70 2,10 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.306 13 M X 338 M -
P.1.307 156 M X 338 M -
P.1.308 567 M X 333 M PM7 0,60 1,00 4,00
P.1.309 567 M X 338 M PM1 0,70 2,10 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1310 060 M X 333 M -
P.1311 060 M X 333 M -
P.1312 53 M X 325 M -
P.1313 119 M X 333 M -
P.1314 253 M X 333 M -
P.1315 064 M X 333 M -
P.1316 223 M X 333 M -
P.1317 064 M X 333 M -
P.1318 060 M X 333 M -
P.1319 53 M X 333 M PM1 0,70 2,10 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.320 119 M X 333 M -
P.1.321 59 M X 290 M PM1 0,70 2,10 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.322 567 M X 290 M -
P.1.323 060 M X 333 M -
P.1.324 186 M X 333 M -
P.1.325 256 M X 333 M PM6 0,80 2,10 H -
P.1.326 105 M X 333 M \ -
P.1327 085 M X 18 M -
P.1.328 070 M X 18 M -
P.1.329 165 M X 333 M CA-10 0,70 0,75 1,00 -
P.1.330 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.331 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.332 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.333 495 M X 290 M -
P.1.334 23 M X 290 M -
P.1.335 49% M X 290 M PF3 1,60 2,10 -
P.1.336 49 M X 290 M CA-12 4,20 0,50 1,00 -
P.1.337 240 M X 290 M PM2 0,80 2,10 -
P.1.337 - M X - M PM1 0,70 2,10 -
P.1.338 6,01 M X 290 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.339 486 M X 290 M -
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 -
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 4,20 0,50 1,00 -
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 -
P.1.343 6,02 M X 290 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.344 120 M X 333 M -
P.1.345 065 M X 333 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.346 077 M X 333 M -
P.1.347 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.348 266 M X 333 M CA-10 0,70 0,75 2,00 -
P.1.349 200 M X 333 M PF5 0,92 2,15 -
P.1.350 079 M X 333 M -
P.1.351 085 M X 333 M -
P.1.352 070 M X 333 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 0,80 M -

1.11.2 E: de Ferro

1.11.21  PP.04 - Porta em ferro perfilado, meio vidro com subdivisées - abrir, 1 folha 5,93 M2

Térreo Comprimento Altura Tipo C A Tipo c A QTD  Observagdo

P.E.101 535 M X 2,92 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 535 M X 2,92 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 2,92 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 535 M X 2,92 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.104 1,24 M X 3,20 M -
P.E.105 1,51 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.108 1,24 M X 3,20 M -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz EIZEIEIEZIEZIEZTEZEZEZEZZZZEZZEZZZZZEZZEZZEZZEZZEZZEZZEZZEZZEZEZEZEZEZEZZEZTZEZEZEZTZEZEZEZTZEZEZEZTZEZTZEZT=EZ=EZ=Z=Zz=ZEZZE

P.E.109 4,51
P.E.110 535
P.E111 247
P.E.112 535
P.E113 5,86
P.E114 241
P.E115 6,02
P.E.116 2,57
P.E117 6,02
P.E.118 6,10
P.E.119 1,50
P.E120 5,86
P.E121 241
P.E.122 1,93
P.E123 5,86
P.E.124 225
P.E.125 5,86
P.1101 0,62
P.1.102 0,62
P.1103 21
P.1104 1,51
P.1105 4,40
P.1106 2,56
P.1107 1,66
P.1108 3,97
P.1109 2,34
P.1110 6,06
P.L111 4,12
P.1112 2,53
P.L113 1,72
P.L114 2,23
P.L115 1,72
P.L116 4,12
P.L117 261
P.L118 6,06
P.L119 6,06
P.1120 21
P.1121 21
P.1122 1,91
P.1123 4,45
P.1124 0,75
P.1125 2,09
P.1126 593
P.1127 2,33
P.1128 6,02
P.1129 2,40
P.1.130 1,61
P.1131 6,02
P.1131 -
P.1.132 2,57
P.1133 6,02
P.1133 -
P.1134 2,17
P.1135 2,00
P.1136 2,72
P.1137 3,80
DEP. GAS

P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E222 225
P.E223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 135
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05

Tz

X3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,33
324
3,34
324
323
3,33
323
292
292
323
292
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,85
1,85
323
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
323
293
3,33
320
3,33
320
2,93
3,33
323
323
323
323
3,33
323
3,33
3,33
2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94
2,94
2,94
333
333
333
333

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80

TETETEZEZT=EZTEZTZTEZZTEZTEZTZEZTEZTEZTEZTE=ZTZEZTEZTEZTEZTETZTEZTEZTEZTEZTEZIEZTEZTEZIEZTEZIEZTEZTEZEZETEETZIESTIEETEEETEETIEEETIEETIEZEE R

TTET=TTETEZZTE=ZTTEZTZTEZTETETEZTETEZTETETETETETETETETETEESZE

MEMORIA DE CALCULO
PF2 0,80 2,10
PF1 1,00 2,10
PV1 1,75 2,30
PV1 1,75 2,30
PM2 0,80 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM3 0,82 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
PF4 1,20 1,70
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10

EENN

Q1D

CA-07

CA-09
CA-09
CA-07
CA-11
CA-11
CA-11

CA-09
CA-07

CA-09
CA-08

CA-11

CA-11

CA-05

CA-11

CA-07

CA-02
CA-04

CA-07
CA-11

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08

CA-07
CA-08

CA-03

2,10 075
2,10 1,50
2,10 1,50
2,10 0,75
1,40 1,00
1,40 1,00
1,40 1,00
2,10 1,50
2,10 0,75
2,10 1,50
5,60 125
1,40 1,00
1,40 1,00
2,00 1,08
1,40 1,00
2,10 0,75
1,10 1,95
1,40 1,95
2,10 0,75
1,40 1,00
Janelas
C A
4,90 1,25
2,10 0,75
4,90 1,25
4,90 1,25
2,10 0,75
4,90 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
2,10 0,75
5,60 1,25
1,60 0,85

ESCADA

2,00

ELEVADOR
2,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00 v

2,00

1,00
1,00

1,00
2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

1,00

1,00

1,00 H

1,00 V

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
ELEVADOR

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

2°F

Tz EZEEZEEEEEEZEIEZIEZEZEEZEZEEZEEZEEZEZEZZZEZEZEZZEZZEZZEZZEZZEZEZEZZEZZEZ=EZ=EZ=EZ=Z=Z=EZ=Z=Z=Z=ZZ=Z

P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1.211 0,60
P.1.212 0,60
P.1.213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 2,23
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1.223 091
P.1.224 5,99
P.1.225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1.228 2,56
P.1.229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1.233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 1.1
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 2,53
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E.310 535
P.E311 5,86
P.E312 241
P.E313 6,02
P.E314 6,02
P.E315 2,57
P.E316 6,02
P.E317 1,50
P.E.318 5,86
P.E.319 241
P.E.320 1,93
P.E.321 5,86
P.E.322 225
P.E.323 5,86
P.1.301 0,89
P.1.302 0,82
P.1303 0,83
P.1.304 535
P.1305 5,67
P.1.306 135
P.1307 1,56
P.1308 5,67
P.1309 5,67
P.1310 0,60
P.L311 0,60
P.1.312 535
P.L313 1,19
P.1314 253
P.L315 0,64

Tz =

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X x> X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,33
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,33
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
325
333
333
333

TETTE=ZTEZTEZTE=ZTZTEZTZTEZTEZTZEZTEZTZEZTEZTEZTZEZTEZTZTEZTEZTZEZTEZTEZTEZTETZTEZTETZTEZTETZTEZTEETEETEEETEETEETEEEEE®R

TETETTETEZE=ZZT=ZZTZTEZTEZTETEZTEZTEZTEZTEZTETEZTETETTTTETTTTTTTTTETES T

MEMORIA DE CALCULO
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10

1

Q1D

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

1,60

2,10
420

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

0,50
0,50

A
125
0,75
125

125
0,75
125
125
0,75
125
125
0,75
125

125
0,75

125
0,75
125

1,00

1,00
1,00

2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 V
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

Pagina 75/94



CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

P.1.316 223 M X 338 M -
P.1317 0,64 M X 338 M -
P.1.318 060 M X 333 M -
P.1.319 53 M X 333 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 085 1,00 -
P.1.320 119 M X 338 M -
P.1.321 59 M X 290 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.322 567 M X 290 M -
P.1.323 060 M X 338 M -
P.1.324 186 M X 338 M -
P.1.325 256 M X 333 M PM6 0,80 2,10 1 H -
P.1.326 105 M X 333 M \ -
P.1327 085 M X 180 M -
P.1.328 070 M X 180 M -
P.1.329 165 M X 338 M CA-10 0,70 0,75 1,00 -
P.1.330 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.331 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.332 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.333 495 M X 290 M -
P.1.334 23 M X 290 M -
P.1.335 49% M X 290 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1.336 495 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.337 240 M X 290 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.337 - M X - M PM1 0,70 2,10 1 -
P.1.338 6,01 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.339 486 M X 290 M -
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 -
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.343 6,02 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.344 120 M X 333 M -
P.1.345 065 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.346 077 M X 333 M -
P.1.347 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.348 266 M X 333 M CA-10 0,70 0,75 2,00 -
P.1.349 200 M X 333 M PF5 0,92 2,15 1 1,98
P.1.350 079 M X 333 M -
P.1.351 085 M X 333 M -
P.1.352 070 M X 333 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 080 M -

1.11.2.2  Porta de ferro de abrir tipo linha comercial 19,98 M2

Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo C A QTD  Tipo 4 A QTD  Observagéo

P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 53 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 53 M X 292 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.104 124 M X 320 M -
P.E.105 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.108 124 M X 320 M -
P.E.109 4,51 M X 333 M ESCADA -
P.E.110 53 M X 324 M -
P.E.111 247 M X 33 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 53 M X 324 M H -
P.E.113 586 M X 323 M CA-09 2,10 1,50 2,00 V -
P.E.114 241 M X 333 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 323 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 1,68
P.E.116 257 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E117 6,02 M X 292 M PF1 1,00 2,10 1 CA-11 1,40 1,00 1,00 2,10
P.E.118 610 M X 323 M PV1 1,75 2,30 1 CA-11 1,40 1,00 2,00 -
P.E.119 1,50 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.120 586 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 2,00 -
P.E.121 241 M X 294 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.122 193 M X 294 M -
P.E.123 586 M X 294 M PV1 1,75 2,30 2 -
P.E.124 225 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.125 586 M X 294 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.1.101 0,62 M X 18 M -
P.1.102 0,62 M X 18 M -
P.1.103 21 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.104 1,51 M X 333 M -
P.1.105 4,40 M X 333 M -
P.1.106 256 M X 333 M -
P.1.107 166 M X 333 M PM4 0,80 2,10 1 -
P.1.108 3,97 M X 333 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.109 23 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1110 606 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.L111 4,12 M X 293 M -
P.1.112 253 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1113 1,72 M X 320 M -
P.1.114 223 M X 333 M -
P.1115 1,72 M X 3,20 M -
P.1116 4,12 M X 293 M CA-05 2,00 1,08 1,00 -
P.L117 2,61 M X 333 M -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

T EEEEEEEEEZ=EZE=EZ=ZS

P.L118 6,06
P.L119 6,06
P.1120 21
P.1121 21
P.1122 1,91
P.1123 4,45
P.1124 0,75
P.1125 2,09
P.1126 593
P.1127 2,33
P.1128 6,02
P.1129 2,40
P.1.130 1,61
P.1131 6,02
P.1131 -
P.1.132 2,57
P.1133 6,02
P.1133 -
P.1134 2,17
P.1135 2,00
P.1136 2,712
P.1137 3,80
DEP. GAS

P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E.222 225
P.E.223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1211 0,60
P.1.212 0,60
P.1213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 2,23
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1.223 0,91
P.1.224 599
P.1225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1228 2,56
P.1229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1233 1,20
P.1.234 1,20
P.1235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

Tz

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X

323
323
323
323
3,33
323
3,33
3,33
2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94
2,94
2,94
3,33
3,33
3,33
3,33

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
333
333
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

TETETT=TTTTTTETETTETETETETETETET

TETTTEZTE=ZTE=ZZTZZEZTEZTE=ZTZTES=ZZEZTEZTEZTZTE=ZZEZTEZTEZTZEZTE=ZTZTEZTEZTZEZTETZTZEZTZTEZIZEZTEZTEZIEZTETZIZEZTETZTEZTEZTEEZTEETEZEEETEEETEETIEEETEETIEEETIEEEE®S

MEMORIA DE CALCULO
PM3 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM3 0,82 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
PF4 1,20 1,70
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10

EENN

Q1D

CA-11

CA-07

CA-02
CA-04

CA-07
CA-11

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

1,10
1,40

2,10
1,40

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

1,95
1,95

0,75
1,00

A
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75

1,25
0,75
1,25

1,00 v

1,00
1,00

1,00
2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

1,00

1,00

1,00 H

1,00 v

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
ELEVADOR

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

2°F

=TE=E=zz=z=====z==z==z==z==z==s=

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 11
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 2,53
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E.310 535
P.E311 5,86
P.E.312 241
P.E.313 6,02
P.E314 6,02
P.E.315 2,57
P.E.316 6,02
P.E.317 1,50
P.E.318 5,86
P.E.319 241
P.E.320 1,93
P.E.321 5,86
P.E.322 225
P.E.323 5,86
P.1.301 0,89
P.1.302 0,82
P.1303 0,83
P.1.304 535
P.1305 5,67
P.1.306 1,35
P.1307 1,56
P.1.308 5,67
P.1309 5,67
P.1.310 0,60
P.1311 0,60
P.1.312 535
P.L313 1,19
P.1314 2,53
P.1315 0,64
P.1316 2,23
P.1317 0,64
P.1318 0,60
P.1319 535
P.1.320 1,19
P.1.321 599
P.1.322 5,67
P.1323 0,60
P.1.324 1,86
P.1325 2,56
P.1326 1,05
P.1327 0,85
P.1328 0,70
P.1329 1,65
P.1.330 1,20
P.1.331 1,20
P.1.332 1,20
P.1333 4,95
P.1334 2,34
P.1335 4,96
P.1336 495
P.1337 2,40
P.1337 -

P.1338 6,01
P.1339 4,86
P.1.340 2,67
P.1L341 5,08
P.1.342 2,57
P.1343 6,02
P.1.344 1,20
P.1345 0,65
P.1.346 0,77
P.1347 1,20
P.1348 2,66

Tz =2

X X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,33
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,33
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
325
333
333
333
333
333
333
333
333
2,90
2,90
333
333
333
333
1,80
1,80
333
333
333
333
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
333
333
333
333
333

=TTz

TETETE=ZTEZTE=ZTE=ZTZTZ=ZEZTEZTEZTZTES=ZEZTZTEZTZTEZZTZTEZTEZTEZTEZTEZTEZIZTEZTZTZTEZIZEZTEEZTZEZTEZTEZIZEZTEZTEZTZEZTEZTEZEETZTEZEZETEZEZEETESTEETEETZEEETEETEEEETIEETIEEETIEEIEES R

MEMORIA DE CALCULO
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10

1

Q1D

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

2,10
4,20

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

2,10
420

0,50
0,50

A
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75

1,25
0,75
1,25

0,50
0,50

1,00
1,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 v
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
P.1.349 200 M X 338 M PF5 0,92 2,15 1 -
P.1.350 079 M X 338 M -
P.1.351 08 M X 333 M -
P.1.352 070 M X 333 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 080 M -
1.11.2.3  EP.14/16 - Bandeira fixa em ferro perfilado com subdivisoes para vidro 1,93 M2
Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo C A QTD  Tipo C A Q1D Observagao
P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 53 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 53 M X 292 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.104 124 M X 320 M -
P.E.105 1,51 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.108 124 M X 320 M -
P.E.109 4,51 M X 338 M ESCADA -
P.E.110 53 M X 324 M -
P.E.111 247 M X 33 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 53 M X 324 M H -
P.E.113 586 M X 328 M CA-09 2,10 1,50 2,00 v -
P.E.114 241 M X 338 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 328 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.E.116 257 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.117 6,02 M X 292 M PF1 1,00 2,10 1 CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.118 610 M X 328 M PV1 1,75 2,30 1 CA-11 1,40 1,00 2,00 -
P.E.119 1,50 M X 2,92 M ELEVADOR =
P.E.120 586 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 2,00 -
P.E.121 241 M X 294 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.122 193 M X 294 M -
P.E.123 586 M X 294 M PV1 1,75 2,30 2 -
P.E.124 225 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.125 586 M X 294 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.1.101 0,62 M X 18 M -
P.1.102 0,62 M X 18 M -
P.1.103 21 M X 328 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.104 1,51 M X 333 M -
P.1.105 440 M X 333 M -
P.1.106 256 M X 333 M -
P.1.107 166 M X 333 M PM4 0,80 2,10 1 -
P.1.108 397 M X 333 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.109 23 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1.110 606 M X 3238 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1111 4,12 M X 293 M -
P.1112 253 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1113 1,72 M X 320 M -
P.1114 223 M X 333 M -
P.1115 1,72 M X 320 M -
P.1116 4,12 M X 293 M CA-05 2,00 1,08 1,00 -
P.L117 2,61 M X 333 M -
P.1118 606 M X 323 M -
P.1.119 606 M X 323 M -
P.1.120 21 M X 323 M -
P.1121 21 M X 323 M H -
P.1122 191 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 vV -
P.1123 445 M X 323 M -
P.1124 075 M X 333 M -
P.1125 209 M X 333 M -
P.1126 593 M X 294 M PM3 0,82 2,10 4 -
P.1127 233 M X 294 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1128 6,02 M X 294 M PM4 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.1.129 240 M X 294 M PM1 0,70 2,10 1 -
P.1.130 1,61 M X 333 M -
P.1.131 6,02 M X 294 M PM3 0,82 2,10 1 -
P.1.131 - M X - M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1132 257 M X 294 M -
P.1133 6,02 M X 294 M CA-02 1,10 1,95 1,00 -
P.1133 - M X - M CA-04 1,40 1,95 1,00 -
P.1.134 277 M X 333 M PM3 0,82 2,10 1 -
P.1.135 2,00 M X 333 M PF5 0,92 2,15 1 0,64
P.1.136 2,72 M X 333 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.1.137 3,80 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 2,00 -
DEP. GAS PF4 1,20 1,70 3 -
Porta Janelas
1°F Ci Altura Tipo c A QTD  Tipo c A QTD  Observagdo
P.E.201 535 M X 2,94 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.202 247 M X 2,94 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.203 535 M X 2,94 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.204 1,51 M X 2,94 M -
P.E.205 253 M X 333 M ESCADA -
P.E.206 1,51 M X 294 M ELEVADOR -
P.E.207 41 M X 333 M ESCADA -
P.E.208 535 M X 3,20 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.209 247 M X 3,30 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz TITTTTTZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT T T T == === ===

P.E.210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E.222 225
P.E.223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1.211 0,60
P.1.212 0,60
P.1.213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 2,23
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1223 091
P.1.224 5,99
P.1.225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1.228 2,56
P.1.229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 1.1
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 253
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E310 535
P.E311 5,86
P.E312 241
P.E313 6,02
P.E314 6,02
P.E315 2,57
P.E316 6,02
P.E317 1,50

Tz =z=z=z=s=

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

320
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
3,33
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
333
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
333
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

TETEZTE=ZTE=ZTZTEZTZTE=ZTEZTEZTE=ZZTEZTEZTEZTEZTZTEZTZEZTEZTEZTEZTEZTZEZTEZTEZTZTEZTZEZTEZTEZTEZTEZTEZTEZTETZTEZEZETZTEZEZETEEZEEZETEZEZETEEZEEETEETEEEETEETIEEETIEETIEEETIEEEE®S

TTET==T=T==T=ETTTT=E=SS

MEMORIA DE CALCULO
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta
Tipo C A

Q1D

CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

2,10
420

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

1,25
1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75

1,25
0,75
1,25

0,50
0,50

A
125
0,75
125

125
0,75
125
125
0,75
125
125
0,75
125

1,00 H
1,00 v
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 V
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
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IDADE DE

=
CARA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

PICUIBA

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

P.E.318 586 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E.319 241 M X 290 M CA-07 2,10 075 1,00 -
P.E.320 193 M X 290 M -
P.E.321 586 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.E.322 225 M X 290 M CA-07 2,10 075 1,00 -
P.E.323 586 M X 290 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.1.301 089 M X 180 M -
P.1.302 0,82 M X 338 M PM3 0,82 2,10 1 -
P.1.303 083 M X 338 M -
P.1.304 53 M X 333 M -
P.1.305 567 M X 333 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.306 13 M X 338 M -
P.1.307 156 M X 338 M -
P.1.308 567 M X 338 M PM7 0,60 1,00 4 -
P.1.309 567 M X 333 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1310 060 M X 333 M -
P.1311 060 M X 338 M -
P.1.312 53 M X 325 M -
P.1313 119 M X 338 M -
P.1314 253 M X 333 M -
P.1315 064 M X 333 M -
P.1316 223 M X 338 M -
P.1317 064 M X 338 M -
P.1318 060 M X 338 M -
P.1319 53 M X 338 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.320 119 M X 333 M -
P.1.321 59 M X 290 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.322 567 M X 290 M -
P.1.323 060 M X 333 M -
P.1.324 186 M X 333 M -
P.1.325 256 M X 333 M PM6 0,80 2,10 1 H -
P.1.326 105 M X 333 M \ -
P.1327 085 M X 18 M -
P.1.328 070 M X 18 M -
P.1.329 165 M X 333 M CA-10 0,70 0,75 1,00 -
P.1.330 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.331 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.332 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.333 495 M X 290 M -
P.1.334 23 M X 290 M -
P.1.335 49% M X 290 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1.336 495 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.337 240 M X 290 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.337 - M X - M PM1 0,70 2,10 1 -
P.1.338 6,01 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.339 486 M X 290 M -
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 -
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.343 6,02 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.344 120 M X 333 M -
P.1.345 065 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.346 077 M X 333 M -
P.1.347 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.348 266 M X 333 M CA-10 0,70 0,75 2,00 -
P.1.349 200 M X 333 M PF5 0,92 2,15 1 0,64
P.1.350 079 M X 333 M -
P.1.351 085 M X 333 M -
P.1.352 070 M X 333 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 080 M -

1.11.24  Vidro temp: incolor, esp 6mm, for lagad massa para 3,67 M2

Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo C A QTD  Tipo c A QTD  Observagéo

P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 53 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 535 M X 292 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.104 124 M X 320 M -
P.E.105 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.108 1,24 M X 3,20 M -
P.E.109 4,51 M X 333 M ESCADA -
P.E.110 535 M X 324 M -
P.E.111 247 M X 334 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 53 M X 324 M H -
P.E.113 5,86 M X 323 M CA-09 2,10 1,50 2,00 V -
P.E.114 241 M X 333 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 323 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.E.116 2,57 M X 2,92 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E117 6,02 M X 2,92 M PF1 1,00 2,10 1 CA-11 1,40 1,00 1,00 0,86
P.E.118 6,10 M X 323 M PV1 1,75 2,30 1 CA-11 1,40 1,00 2,00 -
P.E.119 150 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.120 5,86 M X 2,94 M CA-09 2,10 1,50 2,00 -
P.E.121 241 M X 2,94 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
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IDADE DE

Cl
CARAPICUIBA
OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

T EEEIEEEEEZEIEZIEZEEZEEZEEZEEZEZEZEZEZEZEZE=ZE=ZE=ZEZE=EZE=EZ=EZ=EZ=EZ=EZ=Z=Z=Z==CS=S

P.E.122 1,93
P.E123 5,86
P.E.124 225
P.E.125 5,86
P.1101 0,62
P.1.102 0,62
P.1103 21
P.1104 1,51
P.1105 4,40
P.1106 2,56
P.1107 1,66
P.1108 3,97
P.1109 2,34
P.1.110 6,06
P.L111 4,12
P.1112 2,53
P.L113 1,72
P.L114 2,23
P.L115 1,72
P.L116 4,12
P.L117 2,61
P.L118 6,06
P.L119 6,06
P.1120 21
P.1121 21
P.1122 1,91
P.1123 4,45
P.1124 0,75
P.1125 2,09
P.1126 593
P.1127 2,33
P.1128 6,02
P.1129 2,40
P.1.130 1,61
P.1131 6,02
P.1131 -
P.1.132 2,57
P.1133 6,02
P.1133 -
P.1134 2,17
P.1135 2,00
P.1136 2,712
P.1137 3,80
DEP. GAS

P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E222 225
P.E223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1211 0,60
P.1.212 0,60
P.1213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 253
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 223
P.1.219 0,60
P.1.220 535

Tz =

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,94
2,94
2,94
2,94
1,85
1,85
323
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
323
293
3,33
320
3,33
320
293
3,33
323
323
323
323
3,33
323
3,33
3,33
2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94
2,94
2,94
3,33
3,33
3,33
3,33

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90

TETETT=ZTEZTZ=ZTE=ZTZTEZZTEZTEZTZTEZTZEZTEZTEZIEZTEZTZEZTEZTETZIEZTETZTEZTEZTEZTEZEETZTEETEETEEEETIEETEEE =R

TTETTTE=ZTE=ZZTZZZZTEZTE=ZZEZTE=ZEZTEZTEZTEZTEZZTEZTEZTEZTETEZTEZTETZTETETETETETETEEEEETEEE®R

MEMORIA DE CALCULO
PV1 1,75 2,30
PM2 0,80 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM3 0,82 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
PF4 1,20 1,70
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10

EENN

Q1D

1

CA-09
CA-08

CA-11

CA-11

CA-05

CA-11

CA-07

CA-02
CA-04

CA-07
CA-11

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

2,10
5,60

1,10
1,40

2,10
1,40

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

1,50
1,25

1,95
1,95

0,75
1,00

A
1,25
0,75
1,25

125
0,75
125
125
0,75
125
125
0,75
125

125
0,75

125
0,75
125

1,00
1,00

1,00 v

2,00

1,00
1,00

1,00
2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

1,00

1,00

1,00 H

1,00 V

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
ELEVADOR

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz EEEEEEZIEZTEZ=EZ=EZ=EZEZEZZEZZEZEZEZEZEZEZEZEZEZZEZZEZ=EZ=EZ=EZ=EZ=Z

P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1.223 091
P.1.224 5,99
P.1.225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1.228 2,56
P.1.229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1.233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 11
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 2,53
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E.310 535
P.E311 5,86
P.E.312 241
P.E.313 6,02
P.E314 6,02
P.E315 2,57
P.E316 6,02
P.E317 1,50
P.E.318 5,86
P.E.319 241
P.E.320 1,93
P.E.321 5,86
P.E.322 225
P.E.323 5,86
P.1.301 0,89
P.1.302 0,82
P.1303 0,83
P.1.304 535
P.1305 5,67
P.1.306 1,35
P.1307 1,56
P.1.308 5,67
P.1309 5,67
P.1.310 0,60
P31 0,60
P.1.312 535
P.1313 1,19
P.1314 253
P.L315 0,64
P.1316 223
P.L317 0,64
P.1318 0,60
P.L319 535
P.1.320 1,19
P.1.321 599
P.1.322 5,67
P.1323 0,60
P.1324 1,86
P.1325 2,56
P.1326 1,05
P.1327 0,85
P.1328 0,70

Tz

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,33
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,33
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
325
333
333
333
333
333
333
333
333
2,90
2,90
333
333
333
333
1,80
1,80

TETETE=TEZTE=ZTE=ZZTE=ZTEZTEZTEZTZTEZTEZTEZTETZEZTETEZTEZTEZTETETETETEETEEESTEEEEES =R

TTETTTE=TE=ZTZTE=ZZEZTEZTEZTZTE=ZEZTEZTEZIZTEZZTEZTEZTEZTEZTZTEZTEZTEZTETZEZTETEZTETETETEZTETETZTETZTETEETEEEEETEETEE®S

MEMORIA DE CALCULO
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10

Q1D

1

1

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

2,10
420

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

0,50
0,50

A
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25
125
0,75
125

125
0,75

125
0,75
125

1,00
1,00

2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 v
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

P.1.329 165 M X 338 M CA-10 0,70 075 1,00 -
P.1.330 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.331 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.332 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.333 495 M X 290 M -
P.1.334 23 M X 290 M -
P.1.335 49% M X 290 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1.336 495 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.337 240 M X 290 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.337 - M X - M PM1 0,70 2,10 1 -
P.1.338 6,01 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.339 486 M X 290 M -
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 -
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.343 6,02 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.344 120 M X 338 M -
P.1.345 065 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.346 077 M X 338 M -
P.1.347 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.348 266 M X 333 M CA-10 0,70 075 2,00 -
P.1.349 200 M X 338 M PF5 0,92 2,15 1 0,94
P.1.350 079 M X 338 M -
P.1.351 08 M X 338 M -
P.1.352 070 M X 338 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 080 M -

1.11.3 Esq de Aluminio

1.11.31  CA.02 - Caixilho em fixo, sem per 13,04 M2

Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo C A QTD  Tipo c A QTD  Observagéo

P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 53 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 53 M X 292 M CA-01 4,90 1,25 1,00 -
P.E.104 124 M X 320 M -
P.E.105 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR =
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR =
P.E.108 124 M X 320 M -
P.E.109 4,51 M X 333 M ESCADA -
P.E.110 53 M X 324 M -
P.E.111 247 M X 33 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 53 M X 324 M H -
P.E.113 586 M X 3238 M CA-09 2,10 1,50 2,00 v -
P.E.114 241 M X 333 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 328 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.E.116 257 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E117 6,02 M X 292 M PF1 1,00 2,10 1 CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.118 610 M X 323 M PV1 1,75 2,30 1 CA-11 1,40 1,00 2,00 -
P.E.119 1,50 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.120 586 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 2,00 -
P.E.121 241 M X 294 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.122 193 M X 294 M -
P.E.123 586 M X 294 M PV1 1,75 2,30 2 -
P.E.124 225 M X 294 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.125 586 M X 294 M CA-08 5,60 125 1,00 -
P.1.101 0,62 M X 18 M -
P.1.102 0,62 M X 18 M -
P.1.103 21 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.104 1,51 M X 333 M -
P.1.105 440 M X 333 M -
P.1.106 256 M X 333 M -
P.1.107 166 M X 333 M PM4 0,80 2,10 1 -
P.1.108 397 M X 333 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.109 23 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1110 606 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.L111 4,12 M X 293 M -
P.1.112 253 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.1113 1,72 M X 320 M -
P.1114 223 M X 333 M -
P.1115 1,72 M X 3,20 M -
P.1116 4,12 M X 2,93 M CA-05 2,00 1,08 1,00 2,16
P.L117 2,61 M X 333 M -
P.1118 606 M X 323 M -
P.1.119 606 M X 323 M -
P.1.120 21 M X 323 M -
P.1121 21 M X 323 M H -
P.1.122 1,91 M X 333 M CA-11 1,40 1,00 1,00 vV -
P.1123 4,45 M X 323 M -
P.1.124 0,75 M X 333 M -
P.1125 209 M X 333 M -
P.1.126 5,93 M X 2,94 M PM3 0,82 2,10 4 -
P.1127 2,33 M X 2,94 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1128 6,02 M X 2,94 M PM4 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.1.129 2,40 M X 2,94 M PM1 0,70 2,10 1 -
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

=T=E==z=z=z==z===

P.1.130 1,61
P.1131 6,02
P.1131 -
P.1.132 2,57
P.1133 6,02
P.1133 -
P.1134 2,17
P.1135 2,00
P.1136 2,712
P.1137 3,80
DEP. GAS

P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E.222 225
P.E.223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1211 0,60
P.1.212 0,60
P.1.213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 2,23
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1.223 091
P.1.224 599
P.1225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1.228 2,56
P.1.229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1.233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -
P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 111
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00

TETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTzzTTTzz=zz=

X X X X X X X X X X

X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,33
2,94
2,94
2,94
3,33
3,33
3,33
3,33

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
333
333
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
333
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30

=TTz

TETETTEZTE=ZTE=Z=ZTZZZTE=ZTEZTZTES=ZEZTEZTEZTZTE=ZTZEZTEZTEZTZTEZTZTEZTEZIZTEZTZTEZTEZIZTEZTZEZTEZTEZIEZTETZTEZTEZETEZTEZEETZTEZEZSTZTEZEETEEZTEZETEZEZEETZTESTEETEEEETEEEEETEETIEEETIEEEE S

MEMORIA DE CALCULO
PM3 0,82 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
PF4 1,20 1,70
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15

1

Q1D

CA-02
CA-04

CA-07
CA-11

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

1,10
1,40

2,10
1,40

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

2,10
420

1,95
1,95

0,75
1,00

A
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75

1,25
0,75
1,25

0,50
0,50

1,00
1,00

1,00
2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

1,00

1,00

1,00 H

1,00 v

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
ELEVADOR

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
P.1.253 079 M X 333 M -
P.1.254 08 M X 180 M -
P.1.255 070 M X 180 M -
Porta Janelas
2°F Ci Altura Tipo C A QTD  Tipo (4 A Q1D Observagao

P.E.301 535 M X 290 M CA-01 490 125 1,00 -
P.E.302 247 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.303 535 M X 290 M CA-01 490 125 1,00 -
P.E.304 151 M X 250 M ELEVADOR -
P.E.305 253 M X 290 M -
P.E.306 151 M X 250 M ELEVADOR -
P.E.307 411 M X 330 M -
P.E.308 535 M X 290 M CA-01 490 125 1,00 -
P.E.309 247 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E310 535 M X 290 M CA-01 490 125 1,00 H -
PE311 58 M X 290 M CA-08 5,60 125 1,00 v -
P.E312 241 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
PE313 602 M X 290 M CA-08 5,60 125 1,00 -
PE314 602 M X 290 M CA-08 5,60 125 1,00 -
PE315 257 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
PE316 602 M X 290 M CA-08 5,60 125 1,00 -
PE317 150 M X 290 M ELEVADOR -
PE318 58 M X 290 M CA-08 5,60 125 1,00 -
PE319 241 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.320 19 M X 290 M -
P.E.321 58 M X 290 M CA-08 5,60 125 1,00 -
P.E.322 225 M X 290 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
PE323 58 M X 290 M CA-08 5,60 125 1,00 -
P.1.301 08 M X 180 M -
P.1.302 082 M X 333 M PM3 0,82 2,10 1 -
P.1.303 08 M X 333 M -
P.1.304 535 M X 333 M -
P.1.305 567 M X 333 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 1,36
P.1.306 13 M X 333 M -
P.1.307 156 M X 333 M -
P.1.308 567 M X 333 M PM7 0,60 1,00 4 -
P.1.309 567 M X 333 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 1,36
P.1.310 060 M X 333 M -
P.1.311 060 M X 333 M -
P.1.312 535 M X 325 M -
P.1313 119 M X 333 M -
P.1.314 253 M X 333 M -
P.1315 064 M X 333 M -
P.1.316 223 M X 333 M -
P.1317 064 M X 333 M -
P.1.318 060 M X 333 M -
P.1319 535 M X 333 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 1,36
P.1.320 119 M X 333 M -
P.1.321 59 M X 290 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 1,36
P.1.322 567 M X 290 M -
P.1.323 060 M X 333 M -
P.1.324 186 M X 333 M -
P.1.325 256 M X 333 M PM6 0,80 2,10 1 H -
P.1.326 105 M X 333 M \% -
P.1.327 08 M X 180 M -
P.1.328 070 M X 180 M -
P.1.329 165 M X 333 M CA-10 0,70 0,75 1,00 -
P.1.330 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.331 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.332 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.333 495 M X 290 M -
P.1.334 234 M X 290 M -
P.1.335 49% M X 290 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1.336 495 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.337 240 M X 290 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.337 - M X - M PM1 0,70 2,10 1 -
P.1.338 601 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.339 48 M X 290 M -
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 -
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.343 602 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.344 120 M X 333 M -
P.1.345 065 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.346 0,77 M X 333 M -
P.1.347 1,20 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.348 2,66 M X 333 M CA-10 0,70 0,75 2,00 -
P.1.349 2,00 M X 333 M PF5 0,92 2,15 1 -
P.1.350 0,79 M X 333 M -
P.1.351 0,85 M X 333 M -
P.1.352 0,70 M X 333 M -
P.1.353 1,05 M X 0,80 M -
P.1.354 0,96 M X 0,80 M -
P.1.355 141 M X 0,80 M -
P.1.356 0,91 M X 0,80 M -

1.11.3.2  CA.09 - Caixilho em dizad 239,75 M2

Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo c A QTD  Tipo c A QTD  Observagdo
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz =z2=z2=z2=z2=z=s=

P.E.101 535
P.E.101 535
P.E.102 247
P.E.103 535
P.E.104 1,24
P.E.105 1,51
P.E.106 2,53
P.E.107 1,51
P.E.108 124
P.E.109 4,51
P.E.110 535
P.EA11 247
P.E.112 535
P.E113 5,86
P.E114 241
P.E115 6,02
P.E.116 2,57
P.E117 6,02
P.E.118 6,10
P.E.119 1,50
P.E120 5,86
P.E121 241
P.E.122 1,93
P.E123 5,86
P.E.124 225
P.E125 5,86
P.1101 0,62
P.1.102 0,62
P.1103 21
P.1104 1,51
P.1105 4,40
P.1106 2,56
P.1107 1,66
P.1108 3,97
P.1109 2,34
P.1.110 6,06
P11 4,12
P.1112 2,53
P.L113 1,72
P.L114 2,23
P.L115 1,72
P.L116 4,12
P.L117 261
P.L118 6,06
P.L119 6,06
P.1120 21
P.1121 21
P.1122 1,91
P.1123 4,45
P.1124 0,75
P.1125 2,09
P.1126 593
P.1127 233
P.1128 6,02
P.1129 2,40
P.1.130 1,61
P.1131 6,02
P.1131 -
P.1.132 2,57
P.1133 6,02
P.1133 -
P.1134 2,17
P.1135 2,00
P.1136 2,72
P.1137 3,80
DEP. GAS

P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86

Tz =z=z=z=z=

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X x> X X X X X X X X X X X X X X X X X

292
292
292
292
320
292
292
292
320
3,33
324
3,34
324
323
3,33
323
292
292
323
292
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,85
1,85
323
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
323
293
3,33
320
3,33
320
293
3,33
323
323
323
323
3,33
323
3,33
3,33
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
2,94
2,94
333
333
333
333

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94

TETETETE=ZE=ZTZTEZTZTEZTEZTEZTE=ZZTEZTZEZTEZTEZTZEZTEZTZEZTEZTEZTZEZTEZTZEZTEZTEZIEZTEZTEZTEZTEZTEZTETZTEZTEZTETZIEZETEZEZETEEZEESTEETEEETIEETIEEETIEEEEETIEEEE®S

TTET==TTTTTTTETTTTETETETETES

MEMORIA DE CALCULO
PF2 0,80 2,10
PF1 1,00 2,10
PV1 1,75 2,30
PV1 1,75 2,30
PM2 0,80 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM3 0,82 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
PF4 1,20 1,70
Porta
Tipo C A

IR

Q1D

CA-07
CA-11
CA-07
CA-01

CA-07

CA-09
CA-09
CA-07
CA-11
CA-11
CA-11

CA-09
CA-07

CA-09
CA-08

CA-11

CA-11

CA-05

CA-11

CA-07

CA-02
CA-04

CA-07
CA-11

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08

2,10
1,40
2,10
4,90

2,10
2,10
2,10
1,40
1,40
1,40

2,10
2,10

2,10
5,60

1,10
1,40

2,10
1,40

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

0,75
1,00
0,75
1,25

1,50
1,50
0,75
1,00
1,00
1,00

1,50
0,75

1,50
1,25

1,95
1,95

0,75
1,00

A
125
0,75
125

125
0,75
125
125
0,75
125
125
0,75
125

125
0,75

1,00
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR
ESCADA
ELEVADOR

ESCADA

2,00

ELEVADOR
2,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 v

2,00

1,00
1,00

1,00
2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

1,00

1,00

1,00 H

1,00 V

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
ELEVADOR

1,00

1,00

1,00

6,13
1,58
6,13

6,13
1,58
6,13
7,00
1,58
7,00
7,00
1,58
7,00

7,00
1,58

7,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

T2z =z2=z2=z2=s=

P.E.222 225
P.E.223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 5,35
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1.211 0,60
P.1.212 0,60
P.1.213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 2,23
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1.223 091
P.1.224 5,99
P.1.225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1.228 2,56
P.1.229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65
P.1233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 1.1
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 2,53
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E.310 535
P.E311 5,86
P.E312 241
P.E313 6,02
P.E314 6,02
P.E315 2,57
P.E316 6,02
P.E317 1,50
P.E318 5,86
P.E.319 241
P.E.320 1,93
P.E.321 5,86
P.E.322 225
P.E.323 5,86
P.1.301 0,89
P.1.302 0,82
P.1303 0,83
P.1.304 535
P.1305 5,67
P.1.306 135

Tz =

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2,94
2,94
1,80
3,33
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30
3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,33
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
333
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333

TETETE=ZEZTZTEZTZTEZTZEZTEZTEZTZTEZTZTEZTEZTZTEZTZEZTEZTEZIZTETZTZEZTEZTEZIEZTZSTZEZTEZTEZIEZEETZTEZETEEETEETEETEETIEETIEETIEEETIEEIEEES®R

TTETTT=TTEZT=TTEZTTEZT=TTETTTTTTTTTTETETES

MEMORIA DE CALCULO
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10

Q1D

CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08

CA-07
CA-08

CA-03

2,10
5,60

2,10
420

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

0,75
1,25

0,50
0,50

A
125
0,75
125

125
0,75
125
125
0,75
125
125
0,75
125

125
0,75

125
0,75
125

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 V
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
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' . iy

IDADE DE

=
CARA

PICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO

P.1.307 156 M X 338 M -
P.1.308 567 M X 338 M PM7 0,60 1,00 4 -
P.1.309 567 M X 333 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 085 1,00 -
P.1.310 060 M X 333 M -
P.1311 060 M X 338 M -
P.1312 53 M X 325 M -
P.1313 119 M X 338 M -
P.1314 253 M X 338 M -
P.1315 064 M X 338 M -
P.1316 223 M X 333 M -
P.1317 064 M X 333 M -
P.1318 060 M X 338 M -
P.1319 53 M X 338 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.320 119 M X 338 M -
P.1.321 59 M X 290 M PM1 0,70 2,10 1 CA-03 1,60 0,85 1,00 -
P.1.322 567 M X 290 M -
P.1.323 060 M X 338 M -
P.1.324 186 M X 338 M -
P.1.325 256 M X 338 M PM6 0,80 2,10 1 H -
P.1.326 105 M X 333 M \ -
P.1327 085 M X 180 M -
P.1.328 070 M X 180 M -
P.1.329 165 M X 338 M CA-10 0,70 0,75 1,00 0,53
P.1.330 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.331 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.332 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.333 495 M X 290 M -
P.1.334 23 M X 290 M -
P.1.335 49% M X 290 M PF3 1,60 2,10 1 -
P.1.336 495 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 2,10
P.1.337 240 M X 290 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.337 M X - M PM1 0,70 2,10 1 -
P.1.338 6,01 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.339 486 M X 290 M -
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 1,05
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 2,10
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 2 -
P.1.343 6,02 M X 290 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.344 120 M X 333 M -
P.1.345 065 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.346 077 M X 333 M -
P.1.347 120 M X 333 M PM5 0,82 2,10 1 -
P.1.348 266 M X 333 M CA-10 0,70 0,75 2,00 1,05
P.1.349 200 M X 333 M PF5 0,92 2,15 1 -
P.1.350 079 M X 333 M -
P.1.351 085 M X 333 M -
P.1.352 070 M X 333 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 080 M -

1.11.3.3 _ Caixilho guilhotina em dizado, sob medida 4,88 M2

Porta Janelas
Térreo Comprimento Altura Tipo C A QTD  Tipo c A QTD  Observagéo

P.E.101 53 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.101 53 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.102 247 M X 292 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.103 53 M X 292 M CA-01 4,90 125 1,00 -
P.E.104 124 M X 320 M -
P.E.105 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.106 253 M X 292 M ESCADA -
P.E.107 1,51 M X 2,92 M ELEVADOR -
P.E.108 124 M X 320 M -
P.E.109 4,51 M X 333 M ESCADA -
P.E.110 535 M X 324 M -
P.E.111 247 M X 33 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.112 53 M X 324 M H -
P.E.113 586 M X 323 M CA-09 2,10 1,50 200V -
P.E.114 241 M X 333 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.115 6,02 M X 323 M PF2 0,80 2,10 1 CA-07 2,10 0,75 2,00 -
P.E.116 257 M X 292 M CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E117 6,02 M X 292 M PF1 1,00 2,10 1 CA-11 1,40 1,00 1,00 -
P.E.118 610 M X 323 M PV1 1,75 2,30 1 CA-11 1,40 1,00 2,00 -
P.E.119 150 M X 292 M ELEVADOR -
P.E.120 5,86 M X 2,94 M CA-09 2,10 1,50 2,00 -
P.E.121 241 M X 2,94 M CA-07 2,10 0,75 1,00 -
P.E.122 1,93 M X 2,94 M -
P.E.123 5,86 M X 2,94 M PV1 1,75 2,30 2 -
P.E.124 2,25 M X 2,94 M CA-09 2,10 1,50 1,00 -
P.E.125 5,86 M X 2,94 M CA-08 5,60 1,25 1,00 -
P.1.101 0,62 M X 1,85 M -
P.1.102 0,62 M X 1,85 M -
P.1.103 21 M X 323 M PM2 0,80 2,10 1 -
P.1.104 1,51 M X 333 M -
P.1.105 4,40 M X 333 M -
P.1.106 256 M X 333 M -
P.1.107 1,66 M X 333 M PM4 0,80 2,10 1 -
P.1.108 3,97 M X 333 M PM1 0,70 2,10 2 -

Pagina 89/94



CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz EEEEEEEEZIEZEZEZZEZZEZEZEZ=EZ=EZ=EZ=EZ=Z=Z=CZ=

P.1109 2,34
P.1110 6,06
P11 4,12
P.1112 2,53
P.L113 1,72
P.L114 2,23
P.L115 1,72
P.L116 4,12
P.L117 2,61
P.L118 6,06
P.L119 6,06
P.1120 21
P.1121 21
P.1122 191
P.1123 4,45
P.1124 0,75
P.1125 2,09
P.1126 593
P.1127 2,33
P.1128 6,02
P.1129 2,40
P.1.130 1,61
P.1131 6,02
P.1131 -
P.1.132 2,57
P.1133 6,02
P.1133 -
P.1134 2,17
P.1135 2,00
P.1136 2,712
P.1137 3,80
DEP. GAS

P.E.201 535
P.E.202 247
P.E.203 535
P.E.204 1,51
P.E.205 2,53
P.E.206 1,51
P.E.207 411
P.E.208 535
P.E.209 247
P.E210 535
P.E211 5,86
P.E212 241
P.E213 6,02
P.E214 6,02
P.E215 2,57
P.E216 6,02
P.E217 1,50
P.E218 5,86
P.E219 241
P.E.220 1,93
P.E221 5,86
P.E222 225
P.E223 5,86
P.1.201 0,89
P.1.202 2,56
P.1.203 535
P.1.204 5,67
P.1.205 1,35
P.1.206 1,56
P.1.207 1,05
P.1.208 0,96
P.1.209 5,67
P.1.210 5,67
P.1211 0,60
P.1.212 0,60
P.1213 535
P.1.214 1,19
P.1.215 2,53
P.1.216 0,65
P.1.217 0,65
P.1.218 223
P.1.219 0,60
P.1.220 535
P.1.221 1,19
P.1.222 1.4
P.1223 0,91
P.1.224 599
P.1225 5,67
P.1.226 0,60
P.1.227 1,86
P.1228 2,56
P.1229 1,05
P.1.230 0,85
P.1.231 0,70
P.1.232 1,65

Tz

X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X >

X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

3,33
323
2,93
3,33
320
3,33
320
293
3,33
323
323
323
323
3,33
323
3,33
3,33
2,94
2,94
2,94
2,94
3,33
2,94
2,94
2,94
3,33
3,33
3,33
3,33

Altura
2,94
2,94
2,94
2,94
333
2,94
333
3,20
3,30
3,20
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
1,80
333
2,90
2,90
3,30
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
2,90
2,90
3,30
3,30
2,90
3,30
2,90
3,30
0,80
0,80
2,90
2,90
3,30
3,30
3,30
3,30
1,80
1,80
3,30

TETETETTETE=ZTEZTZEZTE=ZTZTETETZTZEZTETETETETZEZTETETETETETETEEEEE®=R

TTETEZEZT=ZTE=Z=ZTZ=ZEZTEZTE=ZTZTEZTEZTEZTEZTZTE=ZTZEZTEZTE=ZTZEZTEZTEZTEZTETZTZTEZTEZTEZTETZIZEZTETETZIEETZTEETEEEEETEETEEEETIEEEES R

MEMORIA DE CALCULO
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM4 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM3 0,82 2,10
PM2 0,80 2,10
PM3 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
PF4 1,20 1,70
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10

EENN

Q1D

1

1

CA-11

CA-11

CA-05

CA-11

CA-07

CA-02
CA-04

CA-07
CA-11

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-10

1,10
1,40

2,10
1,40

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

1,95
1,95

0,75
1,00

A
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25

125
0,75

125
0,75
125

1,00 v

1,00
1,00

1,00
2,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ESCADA
ELEVADOR
ESCADA

1,00

1,00

1,00 H

1,00 v

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
ELEVADOR

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX

LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS

Data: 24/10/2022

Tz =z==z=z=z=s¢=

P.1.233 1,20
P.1.234 1,20
P.1.235 1,20
P.1.236 4,86
P.1.237 2,34
P.1.238 4,87
P.1.239 4,87
P.1.240 2,40
P.1.240 -

P.1.241 6,01
P.1.242 4,86
P.1.243 2,67
P.1.244 5,08
P.1.245 2,57
P.1.246 6,02
P.1.247 11
P.1.248 0,65
P.1.249 0,77
P.1.250 1,20
P.1.251 2,66
P.1.252 2,00
P.1.253 0,79
P.1.254 0,85
P.1.255 0,70
P.E.301 535
P.E.302 247
P.E.303 535
P.E.304 1,51
P.E.305 2,53
P.E.306 1,51
P.E.307 411
P.E.308 535
P.E.309 247
P.E.310 535
P.E311 5,86
P.E.312 241
P.E.313 6,02
P.E314 6,02
P.E.315 2,57
P.E.316 6,02
P.E.317 1,50
P.E.318 5,86
P.E.319 241
P.E.320 1,93
P.E.321 5,86
P.E.322 225
P.E.323 5,86
P.1.301 0,89
P.1.302 0,82
P.1303 0,83
P.1.304 535
P.1305 5,67
P.1.306 1,35
P.1307 1,56
P.1.308 5,67
P.1309 5,67
P.1.310 0,60
P31 0,60
P.1.312 535
P.1313 1,19
P.1314 2,53
P.1315 0,64
P.1316 2,23
P.1317 0,64
P.1318 0,60
P.1319 535
P.1.320 1,19
P.1.321 599
P.1.322 5,67
P.1323 0,60
P.1.324 1,86
P.1325 2,56
P.1326 1,05
P.1327 0,85
P.1328 0,70
P.1329 1,65
P.1.330 1,20
P.1.331 1,20
P.1.332 1,20
P.1333 495
P.1334 2,34
P.1335 4,96
P.1336 495
P.1337 2,40
P.1337 -

P.1338 6,01
P.1339 4,86

Tz

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X 3 > X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,30
3,33
3,33
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,33
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,33
1,80
1,80

Altura
2,90
2,90
2,90
2,50
2,90
2,50
3,30
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
1,80
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
325
333
333
333
333
333
333
333
333
2,90
2,90
333
333
333
333
1,80
1,80
333
333
333
333
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

TETE=TTETTETETETETETETETETETETETETETETEEZ

TETETE=ZTEZT=E=ZTE=ZZTEZ=ZEZTEZTE=ZTZEZTE=ZEZTEZTEZTZTE=ZZTZTEZTZTEZTZTEZTETZTZEZTEZTZEZTEZTEZIZEZTETEZIEZTETZTEZTETZTEZEETETZTEZETEETEEETEETIEEETEETIEEEEEE®R

MEMORIA DE CALCULO
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF5 0,92 2,15
Porta

Tipo C A
PM3 0,82 2,10
PM1 0,70 2,10
PM7 0,60 1,00
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM1 0,70 2,10
PM6 0,80 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PM5 0,82 2,10
PF3 1,60 2,10
PM2 0,80 2,10
PM1 0,70 2,10
PM5 0,82 2,10

Q1D

CA-12

CA-06
CA-12

CA-10

Tipo

CA-01
CA-07
CA-01

CA-01
CA-07
CA-01
CA-08
CA-07
CA-08
CA-08
CA-07
CA-08

CA-08
CA-07

CA-08
CA-07
CA-08

CA-03

CA-03

CA-03

CA-03

CA-10

CA-12

2,10
420

4,90
2,10
4,90

4,90
2,10
4,90
5,60
2,10
5,60
5,60
2,10
5,60

5,60
2,10

5,60
2,10
5,60

0,50
0,50

A
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25
1,25
0,75
1,25

1,25
0,75

1,25
0,75
1,25

1,00
1,00

QTD  Observagao
1,00
1,00
1,00

ELEVADOR

ELEVADOR

1,00
1,00
1,00 H
1,00 v
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ELEVADOR
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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CIDADE DE'
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
P.1.340 267 M X 290 M CA-06 2,10 0,50 1,00 -
P.1.341 508 M X 290 M CA-12 420 0,50 1,00 -
P.1.342 257 M X 290 M PM1 0,70 2,10 -
P.1.343 6,02 M X 290 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.344 120 M X 338 M -
P.1.345 065 M X 333 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.346 077 M X 338 M -
P.1.347 120 M X 338 M PM5 0,82 2,10 -
P.1.348 266 M X 338 M CA-10 0,70 0,75 2 -
P.1.349 200 M X 333 M PF5 0,92 2,15 -
P.1.350 079 M X 333 M -
P.1.351 085 M X 338 M -
P.1.352 070 M X 338 M -
P.1.353 105 M X 080 M -
P.1.354 0% M X 080 M -
P.1.355 141 M X 080 M -
P.1.356 0,91 M X 080 M -
1.11.3.4  Vidro temperado incolor, esp 6mm, for to e instalaca massa para vedaga 257,67 M2
CA-01 49 M X 125 M X 9,00 und 55,13
CA-02 1,10 M X 195 M X 1,00 und 2,15
CA-03 160 M X 085 M X 8,00 und 10,88
CA-04 140 M X 195 M X 1,00 und 2,73
CA-05 200 M X 1,08 M X 1,00 und 2,16
CA-06 210 M X 050 M X 2,00 und 2,10
CA-07 210 M X 075 M X 21,00 und 33,08
CA-08 560 M X 125 M X 15,00 und 105,00
CA-09 210 M X 150 M X 6,00 und 18,90
CA-10 070 M X 075 M b3 6,00 und 3,15
CA-11 140 M X 100 M b3 10,00 und 14,00
CA-12 420 M X 050 M b3 4,00 und 8,40
11135 EP.J11-Tela Juiteiro em arame g; malha 14, fio 28 inclusive req| 9,90 M2
Area
9,90 M2 9,90
1114 Esquadrias de Vidro
1.11.41  Porta de correr de com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar 12,08 M2
175 M X 230 M b3 3,00 UN 12,08
1.11.5 Ferragens, A orios e Comg
1.11.51  Fechadura de embutir para porta de banheiro, b to padréo popular, incluso ao de furo - for 19,00 UN
Quantidade 19,00 UN 19,00
1.11.5.2  Fechadura de embutir com cilindro, externa, K padréo popular, incluso a0 de furo - for 5,00 UN
Quantidade 5,00 UN 5,00
1.11.5.3  Fechadura de embutir para portas internas, K b to padrédo popular, com a0 de furo - for a 52,00 UN
Quantidade 52,00 UN 52,00
1.11.54  Tarjeta tipo livre/ do para porta de banheiro 8,00 UN
Quantidade 8,00 UN 8,00
1.11.5.5 em chapa de ago inoxidavel para protegdo de portas, altura de 40 cm 20,00 M
Comprimento 20,00 M 20,00
1.11.5.6  Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m, do com 1:6 com aditivo 241,30 M
Janelas Comprimento Altura Quantidade
CA-01 490 M X 125 M X 9,00 und 4410
CA-02 1,10 M X 195 M X 1,00 und 1,10
CA-03 160 M X 085 M X 8,00 und 12,80
CA-04 140 M X 195 M X 1,00 und 1,40
CA-05 200 M X 1,08 M X 1,00 und 2,00
CA-06 210 M X 050 M X 2,00 und 4,20
CA-07 210 M X 075 M X 21,00 und 4410
CA-08 560 M X 125 M X 15,00 und 84,00
CA-09 210 M X 150 M X 6,00 und 12,60
CA-10 070 M X 075 M X 6,00 und 4,20
CA-11 140 M X 1,00 M X 10,00 und 14,00
CA-12 420 M X 050 M X 4,00 und 16,80
112 Servigos C t:
1421 Paisagi
11211 Plantio de grama em placas 548,49 M2
Talude Area 548,49 M2 FOLHA 01 ARQUITETURA 548,49
1.12.1.2  lIrrigacéo de ruas 548,49 M2
Talude Area 548,49 M2 FOLHA 01 ARQUITETURA 548,49
1.12.2 Portées, Gradis e Guarda-corpo
1.12.21 _ Corriméo simples, didmetro externo = 1.%2", em ago g; d 64,35 M
Comprimeto
64,35 M 64,35
1.12.2.2  Gradil de ferro g; d - barra 25x2mm - malha 65x132mm - te com distancia de 1.650mm - com pintura 10,50 M2
Area 10,50 M2 10,50
1.12.2.3  Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnigao | 51,63 M2
Area 51,63 M2 51,63
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CIDADE DE,
CARAPICUIBA
OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
1123 Pinturas e Acat da Cobertura Externa
1.12.3.1  PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 61,20 M2
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 61,20 M2 61,20
1.12.3.2  Pintura com tinta acrilica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) do em obra (por deméo) 298,67 M2
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 298,67 M2 298,67
Pintura Com Tinta Alquidica De Acal Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superficies Metalicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demao).
11233 298,67 M2
Af_01/2020
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 298,67 M2 298,67
1.12.3.4  Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo (Tipo Zarcéo) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superficies Metalicas (Exceto Perfil) E: do Em Obra (Por Demdo). Af_01/2020 874,34 M2
Cobertura Externa - Conforme Projeto Padrao PAR/FNDE: Cobertura de quadra escolar pequena (523,32 m2)
Area 874,34 M2 874,34
1.124 Servicos Finais
11241 Limpeza geral da obra 2.961,89 M2
Area 296189 M2 2.961,89
1.12.4.2  Placa inaugural - 600x500x3mm - chapa de ago inox em baixo relevo 1,00 UN
Quantidade 1,00 UN 1,00
1.12.5
1.12.5.1  MM.20 - Cabide de madeira para sacolas 273,00 M
Comprimento 273,00 M 273,00
1.12.5.2  Prateleira para armario, ida em 2 faces, em | 1 | 18,20 M2
Area 18,20 M2 18,20
11253 Mao fi em barra de ferro chato lar 2" x 4", reforgada, 40 x 30 cm 170,00 UN
Quantidade 170,00 UN 170,00
1.12.5.4  Armério sem portas, i externo e interno em |; d | 56,00 M2
Area 56,00 M2 56,00
1.12.5.5  MM.23/24 - Lousa em laminad laminico branco sobre p d 29,40 M2
Area 29,40 M2 29,40
1.12.5.6  DM.07 - Quadro de avisos de madeira 6,01 M2
Area 6,01 M2 6,01
1.12.5.7  Barra de apoio para deficit |1=45 cm (barras com didmetro entre 3,0 e 4,5cm) 10,00 UN
Quantidade: 10,00 UN 10,00
1.12.5.8  Barra de apoio para deficit 1=80 cm (barras com didmetro entre 3,0 e 4,5cm) 19,00 UN
Quantidade: 19,00 UN 19,00
1.12.5.9  Cabide cromado para banheiro 26,00 UN
Quantidade: 26,00 UN 26,00
1.12.6 Reservatério em concreto armado cilindrico
1.12.6.1  Reservatorio em concreto armado cilindrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas desli: diametro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m 16,10 M
Altura:
Casa de Bombas 245 M 245
12 Laje 030 M 0,30
Caixa Inferior 49 M 55,00 M3 4,90
Bolsa de Ar Caixa Inferior 035 M 0,35
2 Laje 020 M 0,20
Tubulagao Caixa Superior 285 M 2,85
3 Laje 030 M 0,30
Caixa Superior 410 M 40,00 M3 4,10
Bolsa de Ar Caixa Superior 035 M 0,35
42 Laje (Teto) 020 M 0,20
Platibanda 010 M 0,10
1.13 i Controle T logico e Detalt dos Projetos
1131 i
11311 E heiro civil de obra pleno com encargos | 1.760,00 H
Horas/Més 176,00 H X 1,00 Profissional x 10,00 Més(es) 1.760,00
1.13.1.2  Auxiliar técnico de haria com encargos | 3.520,00 H
Horas/Més 176,00 H X 2,00 Profissional x 10,00 Més(es) 3.520,00
1.13.2 Controle T I
1.13.21  Técnico de lab ério com encargos | 1.056,00 H
Horas/Més 176,00 H X 1,00 Profissional x 6,00 Més(es) 1.056,00
1.13.2.2  Auxiliar de lak ério com encargos | 1.056,00 H
Horas/Més 176,00 H X 1,00 Profissional x 6,00 Més(es) 1.056,00
1.13.3 Detalk dos Projetos
11331 E heiro civil pleno com g | 88,00 H
Horas/Més 176,00 H X 1,00 Profissional x 0,50 Meés(es) 88,00
11332 D hista projetista com g I 704,00 H
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CIDADE DE
CARAPICUIBA

OBRA: CEEAC BMX
LOCAL: RUA ESTADIO X AV. PILAR DO SUL X AV. AMAZONAS
Data: 24/10/2022

MEMORIA DE CALCULO
Horas/Més 176,00 H X 0,50 Meés(es) 704,00
11333 D hi ista com encargos 1.144,00 H
Horas/Més 176,00 H X 0,50 Meés(es) 1.144,00
1.13.3.4  Arquiteto pleno com encargos pl 352,00 H
Horas/Més 176,00 H X 0,50 Meés(es) 352,00
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