
Avenida Santo  Estevão, 103  (esquina com Rua Buritis)- Vila Silviania - Carapicuíba - SP - CEP:  06321-490

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS UNID. PREÇO 

UNITÁRIO

QUANT. VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 869,24 30,00 26.077,20  R$                             

1.2 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 15,47 9,00 139,23  R$                                   

1.3 CDHU 02.03.080 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada M2 43,40 186,53 8.095,40  R$                               
1.4 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 98,79 44,00 4.346,76  R$                               

1.5 CDHU 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados M 1,39 84,79 117,86  R$                                   

1.6 CDHU  02.09.130 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão 

à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

M2 4,69 625,00 2.931,25  R$                               

41.707,70  R$                             

2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

2.1 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 54,95 119,80 6.583,01  R$                               

2.2 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 129,37 5,60 724,47  R$                                   

2.3 CDHU 03.01.220 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 

quilômetro e descarregamento

M3 312,73 46,25 14.463,76  R$                             

2.4 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 23,03 402,00 9.258,06  R$                               

2.5 CDHU 03.08.060 Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação M2 5,06 193,00 976,58  R$                                   

2.6 SINAPI 03.08.060 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 9,32 46,00 428,72  R$                                   

2.7 CDHU 04.20.020 Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão UN 29,17 8,00 233,36  R$                                   

2.8 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 6,75 252,1 1.701,68  R$                               

2.9 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 7,49 32,39 242,60  R$                                   

2.10 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 12,93 12,00 155,16  R$                                   

2.11 SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 1,60 13,00 20,80  R$                                     

2.12 SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 9,42 19,00 178,98  R$                                   

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
SINAPI: SET/2022 (RT 17/10/2022); CDHU-187 (AGO/22) e SIURB EDIF/INFRA JUL/2022 (desonerada)                                                                  

SUBTOTAL
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2.13 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 01/12/2017 m 0,72 541,00 389,52  R$                                   

2.14 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 1,38 52,00 71,76  R$                                     

2.15 CDHU 04.19.060 Remoção de disjuntor termomagnético UN 10,37 28,00 290,36  R$                                   

2.16 CDHU 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 16,59 98,00 1.625,82  R$                               

2.17 CDHU 04.22.110 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm M 10,37 310,00 3.214,70  R$                               

2.18 CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 12,30 4,66 57,32  R$                                     

2.19 CDHU 04.01.040 Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos M2 26,69 50,00 1.334,50  R$                               

2.20 SINAPI 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 2,70 466,00 1.258,20  R$                               

2.21 CDHU  05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal

M3 92,67 739,00 68.483,13  R$                             

2.22 CDHU  05.07.060 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, 

manta asfáltica e lã de vidro

M3 128,62 35,10 4.514,56  R$                               

2.23 CDHU  06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 42,18 49,22 2.076,10  R$                               

118.283,15  R$                           

3 ALVENARIA

3.1 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 59,35 42,30 2.510,51  R$                               

3.2 SINAPI 89458 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

m² 80,49 8,00 643,92  R$                                   

3.3 SINAPI 103321 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 110,39 82,00 9.051,98  R$                               

3.4 SINAPI 103319 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

m² 91,75 425,58 39.046,97  R$                             

3.5 SINAPI 103317 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 70,68 9,06 640,36  R$                                   

3.6 CDHU  14.28.030 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm M2 182,63 20,48 3.740,26  R$                               

3.7 CDHU  14.30.160 Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF 

LM

M2 193,97 107,29 20.811,04  R$                             

3.8 CDHU  32.06.010 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ M2 24,34 107,29 2.611,44  R$                               

79.056,48  R$                             

4 REVESTIMENTOS

4.1 SINAPI 87873 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 

m² 6,65 1050,88 6.988,35  R$                               

4.2 SINAPI 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 8,50 1050,88 8.932,48  R$                               

4.3 SINAPI 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 21,53 1050,88 22.625,45  R$                             

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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4.4 SINAPI 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 65,16 360,00 23.457,60  R$                             

4.5 CDHU 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 24,74 288,00 7.125,12  R$                               

4.6 CDHU 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 10,30 288,00 2.966,40  R$                               

72.095,40  R$                             

5 PISOS

5.1 SINAPI 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 35,38 421,00 14.894,98  R$                             

5.2 CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 775,24 8,50 6.589,54  R$                               

5.3 SINAPI 87260 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 140,57 336,00 47.231,52  R$                             

5.4 SINAPI 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA , 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018 

m² 46,85 9,00 421,65  R$                                   

5.5 SINAPI 101732 PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 m² 93,80 9,00 844,20  R$                                   

5.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 m 111,64 21,85 2.439,33  R$                               

5.7 CDHU 19.03.090 Revestimento em pedra Miracema M2 115,78 32,00 3.704,96  R$                               

5.8 SINAPI  96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017 

m³ 130,13 9,24 1.202,40  R$                               

5.9 SINAPI  101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m² 77,35 84,00 6.497,40  R$                               

5.10 CDHU  10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 15,48 336,00 5.201,28  R$                               

5.11 CDHU  54.04.350 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 

faces, com rejunte em areia

M2 107,06 253,79 27.170,76  R$                             

5.12 CDHU  03.07.080 Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 

quilômetros e varrição

M2 13,65 585,00 7.985,25  R$                                      

5.13 CDHU  54.03.221 Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 1702,15 29,25 49.787,89  R$                                    

5.14 CDHU  54.01.030 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o 

raio de 1 km

M2 29,54 261,00 7.709,94  R$                                      

5.15 CDHU  54.01.210 Base de brita graduada M3 224,10 105,00 23.530,50  R$                                    

5.16 CDHU  54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder M3 1544,45 13,03 20.124,18  R$                                    

5.17 CDHU  54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 56,25 9,43 530,44  R$                                   

5.18 CDHU  54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 53,44 90,23 4.821,89  R$                               

5.19 CDHU  54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 768,98 6,66 5.121,41  R$                                      

235.809,52  R$                           

6 CAIXILHOS  METÁLICOS E DE MADEIRA

6.1 CDHU 24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M2 1044,39 10,42 10.882,54  R$                             

6.2 CDHU 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida M2 1025,51 5,40 5.537,75  R$                               

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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6.3 CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 1023,46 9,75 9.978,74  R$                               

6.4 CDHU 34.05.310 Gradil de ferro perfilado, tipo parque M2 617,36 191,77 118.391,13  R$                           

6.5 CDHU 34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 841,20 41,12 34.590,14  R$                             

6.6 CDHU 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 1068,74 4,40 4.702,46  R$                               

6.7 CDHU 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 1378,42 0,72 992,46  R$                                   

6.8 CDHU 24.20.230 Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ M2 141,95 5,72 811,95  R$                                   

6.9 SINAPI 90848 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

UN  951,68 6,00 5.710,08  R$                               

6.10 SINAPI 90849 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  979,66 19,00 18.613,54  R$                             

6.11 SINAPI 90850 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019UN CR 

UM 1068,15 2,00 2.136,30  R$                               

6.12 SINAPI 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 13,21 280,00 3.698,80  R$                               

6.13 SINAPI 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO  MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN  154,22 29,00 4.472,38  R$                               

6.14 CDHU 28.01.020 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 405,26 1,00 405,26  R$                                   

6.15 CDHU 23.13.064 Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou 

deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 

210 cm

UN 852,33 2,00 1.704,66  R$                               

6.16 SINAPI 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 437,20 7,98 3.488,86  R$                               

6.17 CDHU 28.20.650 Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm UN 665,97 2,00 1.331,94  R$                               

6.18 CDHU 24.01.110 Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida M2 908,56 5,04 4.579,14  R$                               

6.19 CDHU 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 1068,74 4,40 4.702,46  R$                               

236.730,59  R$                           

7 VIDROS

7.1 CDHU 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 156,90 19,48 3.056,41  R$                               

7.2 CDHU 26.20.010 Massa para vidro M 5,07 33,00 167,31  R$                                   

7.3 CDHU 26.20.020 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes M2 56,08 4,66 261,33  R$                                   

3.485,05  R$                               

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA , DADOS e SPDA

8.1 CDHU 37.03.240 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem 

componentes

UN 1296,34 1,00 1.296,34  R$                               

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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8.2 CDHU 37.03.200 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes

UN 649,22 2,00 1.298,44  R$                               

8.3 CDHU 37.13.720 Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 

300 A até 400 A

UN 3041,32 1,00 3.041,32  R$                               

8.4 CDHU 37.17.074 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 276,20 1,00 276,20  R$                                   

8.5 CDHU 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN 21,11 40,00 844,40  R$                                   

8.6 CDHU 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 57,12 18,00 1.028,16  R$                               

8.7 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 33,95 512,40 17.395,98  R$                             

8.8 SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 13,58 126,36 1.715,97  R$                               

8.9 CDHU 38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 100,86 212,66 21.448,89  R$                             

8.10 SINAPI 96563 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E 

ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 

ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 

m 24,12 212,66 5.129,36  R$                               

8.11 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 4,09 2554,26 10.446,92  R$                             

8.12 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 6,18 500,00 3.090,00  R$                               

8.13 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 34,65 255,00 8.835,75  R$                               

8.14 SINAPI 92986  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

m 33,72 60,00 2.023,20  R$                               

8.15 SINAPI 92988  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M CR 

m 48,66 30,00 1.459,80  R$                               

8.16 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 27,68 25,00 692,00  R$                                   

8.17 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 23,47 8,00 187,76  R$                                   

8.18 CDHU 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 36,06 100,00 3.606,00  R$                               

8.19 CDHU 40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 23,61 18,00 424,98  R$                                   

8.20 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 23,00 53,00 1.219,00  R$                               

8.21 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 32,64 7,00 228,48  R$                                   

8.22 CDHU 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 48,34 1,00 48,34  R$                                     

8.23 CDHU 40.04.140 Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa CJ 275,72 14,00 3.860,08  R$                               

8.24 CDHU 41.31.087 Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 

2000 lm, potência de 17 W a 19 W

UN 274,43 18,00 4.939,74  R$                               

8.25 CDHU 41.31.040 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, 

potência de 38 W a 41 W

UN 351,14 106,00 37.220,84  R$                             

8.26 SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020 

un 40,49 2,00 80,98  R$                                     

8.27 CDHU 41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 126,06 6,00 756,36  R$                                   

8.28 SINAPI 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020 

#REF! 286,36 12,00 3.436,32  R$                               

8.29 SINAPI 98304 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/ 2019 un 4164,99 1,00 4.164,99  R$                               
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8.30 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 un 48,42 14,00 677,88  R$                                   

8.31 SINAPI 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 

un 9,89 120,00 1.186,80  R$                               

8.32 CDHU 37.01.120 Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm UN 271,68 1,00 271,68  R$                                   

8.33 SINAPI 98290 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M CR 

m 3,94 60,00 236,40  R$                                   

8.34 SINAPI 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 un 32,66 60,00 1.959,60  R$                               

144.528,96  R$                           

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 CDHU 45.01.040 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ UN 1414,22 1,00 1.414,22  R$                               

9.2 CDHU 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 994,34 2,00 1.988,68  R$                               

9.3 SINAPI 94797 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 un 157,95 2,00 315,90  R$                                   

9.4 CDHU 47.01.040 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ UN 111,72 2,00 223,44  R$                                   

9.5 CDHU 47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 87,88 2,00 175,76  R$                                   

9.6 CDHU 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 102,74 17,00 1.746,58  R$                               

9.7 CDHU 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 38,55 25,00 963,75  R$                                   

9.8 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 28,54 114,00 3.253,56  R$                               

9.9 CDHU 46.02.010 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M 34,01 38,00 1.292,38  R$                               

9.10 CDHU 46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 

inclusive conexões

M 43,64 38,00 1.658,32  R$                               

9.11 SINAPI 90694 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E SSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 46,74 38,00 1.776,12  R$                               

9.12 SINAPI 90695 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E SSENTAMENTO. 

AF_06/2015

m 97,22 25,00 2.430,50  R$                               

9.13 CDHU 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 105,82 16,00 1.693,12  R$                               

9.14 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 79,98 7,00 559,86  R$                                   

9.15 SINAPI 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 841,10 4,00 3.364,40  R$                               

9.16 SINAPI 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 471,41 10,00 4.714,10  R$                               

9.17 CDHU 44.02.200 Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido M2 1474,13 0,84 1.238,27  R$                               

9.18 CDHU 44.06.400 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN 698,71 2,00 1.397,42  R$                               

9.19 CDHU 44.20.620 Válvula americana UN 57,51 5,00 287,55  R$                                   

9.20 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 140,14 10,00 1.401,40  R$                               

9.21 CDHU 44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 167,43 3,00 502,29  R$                                   

9.22 CDHU 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 31,78 20,00 635,60  R$                                   

SUBTOTAL
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9.23 SINAPI 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 14,04 22,00 308,88  R$                                   

9.24 SINAPI 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 11,05 15,00 165,75  R$                                   

9.25 SINAPI 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN CR 

un 123,45 1,00 123,45  R$                                   

9.26 CDHU 44.06.010 Lavatório coletivo em aço inoxidável M 1231,87 2,90 3.572,42  R$                               

9.27 CDHU 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 51,92 6,00 311,52  R$                                   

9.28 CDHU 44.03.645 Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ UN 147,88 11,00 1.626,68  R$                               

9.29 CDHU 44.03.720 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador 

de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 711,78 1,00 711,78  R$                                   

DRENAGEM DE SOLO E ÁGUAS PLUVIAIS

9.30 CDHU 46.12.010 Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm M 86,06 115,00 9.896,90  R$                                      

9.31 CDHU 46.12.120 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm M 497,43 3,00 1.492,29  R$                                      

9.32 CDHU 49.12.058 Boca de leão simples tipo PMSP com grelha UN 2556,23 2,00 5.112,46  R$                                      

9.33 CDHU 49.15.040 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m M 642,01 6,00 3.852,06  R$                                      

9.34 SIURB-INFRA 06-65-08 INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA 

GRELHA

UN 3626,49 5,00 18.132,45  R$                                    

9.35 SIURB-

INFRA

06-65-22 FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. 

APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 346,42 15,00 5.196,30  R$                               

9.36 CDHU 49.06.190 Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm UN 95,04 16,00 1.520,64  R$                                      

9.37 SINAPI 97907 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC RETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

un 598,27 9,00 5.384,43  R$                               

9.38 CDHU 08.05.100 Dreno com pedra britada M3 131,46 9,52 1.251,50  R$                               

9.39 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 16,58 80,00 1.326,40  R$                               

9.40 CDHU 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 19,50 42,00 819,00  R$                                   

9.41 SINAPI 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  

M 78,80 11,50 906,20  R$                                   

9.42 SINAPI 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

M 109,68 235,00 25.774,80  R$                             

120.519,13  R$                           

10 COBERTURA E FORROS

10.1 SINAPI 100765 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 17,11 4885,48 83.590,56  R$                             

10.2 SINAPI 92610 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

un 1492,69 70,00 104.488,30  R$                           

10.3 SINAPI 92620 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

un 2460,85 9,00 22.147,65  R$                             

SUBTOTAL
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10.4 SINAPI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 57,62 628,00 36.185,36  R$                             

10.5 CDHU 16.13.070 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, 

com poliuretano

M2 274,08 628,00 172.122,24  R$                           

10.6 CDHU 16.12.060 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 

mm e altura de 40 mm

M2 138,81 258,33 35.858,79  R$                             

10.7 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m 66,37 192,00 12.743,04  R$                             

10.8 CDHU   16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 140,69 16,00 2.251,04  R$                               

10.9 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  m 71,37 242,00 17.271,54  R$                             

486.658,52  R$                           

11 PINTURA

11.1 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 3,82 153,00 584,46  R$                                   

11.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 3,33 1049,28 3.494,10  R$                               

11.3 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,25 438,10 8.433,43  R$                               

11.4 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 23,60 152,41 3.596,88  R$                               

11.5 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 13,00 214,58 2.789,54  R$                               

11.6 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 41,66 164,56 6.855,57  R$                               

11.7 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 10,31 46,61 480,55  R$                                   

11.8 SINAPI 100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 11,34 835,00 9.468,90  R$                               

11.9 SINAPI 100743 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).AF_01/2020

m² 10,92 835,00 9.118,20  R$                               

11.10 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 27,85 2330,00 64.890,50  R$                             

11.11 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 41,29 107,21 4.426,70  R$                               

114.138,83  R$                           

12 RAMPA E ACESSÓRIOS PARA  ACESSIBILIDADE 

12.1 CDHU 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 96,35 30,00 2.890,50  R$                               

12.2 CDHU 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem TX 1207,89 1,00 1.207,89  R$                               

12.3 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 42,18 410,50 17.314,89  R$                             

12.4 SINAPI 93190 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 

m 46,14 51,45 2.373,90  R$                               

12.5 SINAPI 93192 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

m 50,60 11,70 592,02  R$                                   

12.6 SINAPI 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,93 69,49 10.835,58  R$                             

12.7 SINAPI 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA A, E = 17 MM. AF_12/2015 m² 114,98 69,00 7.933,62  R$                               

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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12.8 CDHU 13.01.310 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa M2 160,53 32,72 5.252,54  R$                               

12.9 SINAPI 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020 

m² 53,53 5,09 272,47  R$                                   

12.10 SINAPI 92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_09/2020 

m² 90,01 91,02 8.192,71  R$                               

12.11 CDHU 08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico M3 12,84 288,33 3.702,16  R$                               

12.12 SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 937,11 0,86 805,91  R$                                   

12.13 SINAPI 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 CR 555,79

m³ 710,07 17,38 12.341,02  R$                             

12.14 SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 

m³ 595,32 13,10 7.798,69  R$                               

12.15 SINAPI 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 614,58 66,34 40.771,24  R$                             

12.16 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 11,98 4236,81 50.756,98  R$                             

12.17 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 14,14 1415,00 20.008,10  R$                             

12.18 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 15,48 30,00 464,40  R$                                   

12.19 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 17,69 236,23 4.178,91  R$                               

12.20 SIURB-EDIF 130369 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M 85,67 8,40 719,63  R$                                   

12.21 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 757,37 7,41 5.612,11  R$                               

12.22 CDHU 24.03.320 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ M 256,11 336,60 86.206,63  R$                             

12.23 CDHU 30.01.010 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ M 191,46 6,40 1.225,34  R$                               

12.24 CDHU 30.04.060 Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 499,33 1,60 798,93  R$                                   

292.256,17  R$                           

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

13.1 CDHU 97.02.193 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, 

detecção e extinção de incêndio

UN 15,94 14,00 223,16  R$                                   

13.2 CDHU 97.02.195 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída 

de emergência

UN 12,00 10,00 120,00  R$                                   

13.3 CDHU 97.02.196 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos UN 11,59 3,00 34,77  R$                                     

13.4 CDHU 97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 18,09 8,00 144,72  R$                                   

13.5 SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORN ECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 27,76 5,00 138,80  R$                                   

13.6 CDHU 97.05.070 Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede, de 1000 x 750 mm 

e espessura 10 mm

UN 106,64 32,00 3.412,48  R$                               

13.7 CDHU 97.05.080 Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm 

e espessura 10 mm

UN 40,45 24,00 970,80  R$                                   

13.8 CDHU 70.06.001 Segregador (bate rodas) refletivo UN 94,04 32,00 3.009,28  R$                               

SUBTOTAL
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ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS UNID. PREÇO 

UNITÁRIO

QUANT. VALOR TOTAL 

13.9 CDHU 50.05.492 Sinalizador audiovisual de advertência UN 173,31 2,00 346,62  R$                                   

8.400,63  R$                               

14 LIMPEZA FINAL

14.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 11,81 1504,00 17.762,24  R$                             

17.762,24  R$                             

TOTAL GERAL (S/BDI) 1.971.432,36  R$                        

BDI (26%) 512.572,41  R$                           

TOTAL GERAL (C/BDI) 2.484.004,78  R$                        

15 PROJETOS (serviços sem inserção de BDI)

15.1 CDHU 01.06.031 Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição 

em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA

UN 11658,08 1,00 11.658,08  R$                             

15.2 CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1314,36 2,00 2.628,72  R$                               

15.3 CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1314,36 2,00 2.628,72  R$                               

15.4 CDHU 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 2720,63 1,00 2.720,63  R$                               

15.5 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1136,33 1,00 1.136,33  R$                               

20.772,48  R$                             

TOTAL GERAL (S/BDI) 1.971.432,36  R$                        

BDI (%) 0,26 512.572,41  R$                           

TOTAL GERAL (C/BDI) 2.484.004,78  R$                        

SUB-TOTAL PROJETOS (SEM BDI) 20.772,48  R$                             

TOTAL GERAL 2.504.777,26  R$                       

Patricia Zanon M. Bussamara
Arquiteta e Urbanista
CAU A47020-1  PMC 44908

SUBTOTAL

Carapicuíba,  09 de novembro de 2022.

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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