
OBRA: OBJETO: REVITALIZAÇÃO CAMINHO ITAPEVI

ORÇAMENTO - TABELA 
PMSP/SIURB - DATA 
BASE: JULHO/2022 - 
SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 188 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem 
desoneração) FDE -10/2022                
BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS 

 1.1.1  CDHU 02.02.130

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1

PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS                                18,00  R$          1.237,38  R$                22.272,84 

 1.1.2  CDHU 02.03.110 TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS M²                             200,00  R$              106,23  R$                21.246,00 

 1.1.3 SIURB/EDIF 17.30.02 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M²                                24,00  R$              405,63  R$                  9.735,12 

 1.1.4 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M²                          1.853,16  R$                  1,84  R$                  3.409,81 

 TOTAL ITEM  R$                56.663,77 

2  PAVIMENTAÇÃO  

 2.1 CDHU 05.10.010 CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA M³                             160,46  R$                  5,69  R$                      913,01 

 2.2 SIURB/INFRA 43200 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M³                                84,48  R$                  8,85  R$                      747,64 

 2.3  SIURB/INFRA 46000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                          1.139,70  R$                  3,23  R$                  3.681,23 

 2.4  CDHU 54.01.030 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M²                          2.876,92  R$                30,08  R$                86.537,75 

 2.5  SIURB/INFRA 51300  BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES M³                                60,84  R$              481,56  R$                29.298,11 

 2.6  SIURB/INFRA 05-14-03  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA M                          1.326,39  R$                54,61  R$                72.434,15 

 2.7 SIURB/INFRA 51901  CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M³                                60,84  R$              590,10  R$                35.901,68 

 2.8 SIURB/INFRA 05-25-01  BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M³                             143,85  R$          1.133,38  R$              163.036,71 

 2.9 CDHU 54.03.230  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M²                          5.753,84  R$                  7,53  R$                43.326,41 

 2.10 CDHU 54.03.240  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M²                          2.876,92  R$                15,21  R$                43.757,95 

 2.11  SIURB/INFRA 52800  REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M²                             143,85 1.610,11  R$              231.614,32 

 2.12 
 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
M²                          1.853,16 

 R$                79,38 
 R$              147.103,84 

 2.13  CDHU 54.01.210  BASE DE BRITA GRADUADA M³                             431,54  R$              240,02  R$              103.578,23 

 2.14  SIURB/INFRA 56400  REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM VOLUME M³                             575,38  R$                88,01  R$                50.639,19 

 2.15  SIURB/INFRA 57801  CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M³                          1.150,77  R$                21,99  R$                25.305,43 

 2.16  SIURB/INFRA 05-78-07  TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                          2.013,84  R$                  3,89  R$                  7.833,83 

 2.17  SIURB/INFRA 57901  CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M³                             143,85  R$                21,99  R$                  3.163,26 

 2.18  SIURB/INFRA 57907  TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                          2.013,84  R$                  3,89  R$                  7.833,83 

 2.19  SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM                        11.507,70  R$                  1,76  R$                20.253,55 

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação,carregamento, transporte até 1 quilômetro e desc
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 2.20  CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação,carregamento, transporte até 1 quilômetro e desc

arregamento
M3                             164,17 

 R$              323,19 
 R$                53.058,10 

 2.21 
 CDHU 03.07.010

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 

descarregamento
M²                             605,92 

 R$                28,56 
 R$                17.305,07 

 2.22 

 SINAPI 102302

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M³                                60,84 

 R$                10,47 

 R$                      636,99 

 2.23  CDHU 07.01.120  Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³                                60,84  R$                15,81  R$                      961,88 

 2.24 
 SINAPI 95877

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 
M3XKM                             517,14 

 R$                  1,76 
 R$                      910,16 

 TOTAL ITEM  R$          1.149.832,32 

3  PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO 

3.1  SIURB/INFRA 05-11-00
 ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO 

M²                             630,15  R$                27,74  R$                17.480,36 

3.2  SINAPI 102302

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M³                                29,21  R$                10,47  R$                      305,82 

3.3  CDHU 07.01.120 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M³                                29,21  R$                15,81  R$                      461,81 

3.4  SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 
M3XKM                             248,29  R$                  1,76  R$                      436,99 

3.5  SINAPI 101619
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020 
M³                                29,21  R$              267,62  R$                  7.817,18 

3.6  SIURB/INFRA 05-14-03
  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - 

FCK=30,0MPA 
M                             354,00  R$                54,61  R$                19.331,94 

3.7  SINAPI 94294  EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M                             354,00  R$                  8,59  R$                  3.040,86 

3.8  SINAPI 94283
 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM 

ALTURA. AF_06/2016 
M                                17,57  R$                72,46  R$                  1.273,12 

3.9  CDHU  54.01.210  Base de brita graduada M³                             126,03  R$              240,02  R$                30.249,72 

3.10  CDHU  10.02.020  Armadura em tela soldada de aço M²                          3.383,91  R$                14,64  R$                49.540,44 

3.11  CDHU 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 MPa M³                                94,52  R$              564,31  R$                53.338,58 

3.12 SIURB/INFRA 05-13-00 BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES M³                                23,22 481,56  R$                11.181,82 

3.13 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M                          1.046,36 17,84  R$                18.667,06 

 TOTAL ITEM  R$              213.125,70 

4  ÀREA DE LAZER 

 4.1.  DEMOLIÇÕES 

 4.1.1  CDHU 03.02.040
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO,

 INCLUINDO REVESTIMENTO M³                                23,40  R$                77,88  R$                  1.822,39 

 4.1.2  CDHU 04.09.160  RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL  M³                                      -    R$                  4,10  R$                               -   

 4.1.3  CDHU 03.01.230
 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL  

M³                                21,69  R$              300,70  R$                  6.522,18 

 4.1.4  CDHU 06.01.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M³                                12,60  R$                48,68  R$                      613,36 

 4.1.5  CDHU 02.09.040
 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À 

DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM  
M²                             733,19  R$                  4,45  R$                  3.262,69 

 4.1.6  FDE 01.03.005  TRANSPORTE POR CAMINHAO  M3XKM                          1.429,41  R$                  2,76  R$                  3.951,21 

 TOTAL ITEM  R$                16.171,83 

5.0  VESTIARIO 

5.1  SIURB EDIF 05-01-43  PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS m²                                34,68 17,60  R$                      610,36 

5.2  CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa M³                                  0,87  R$              456,42  R$                      397,08 

5.3  CDHU 11.16.080  LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M³                                  0,87  R$              110,85  R$                        96,43 

5.4  CDHU  10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG                                51,58  R$                11,46  R$                      591,10 

5.5  CDHU 13.01.310
 LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8+ 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 

25 MPA  
M²                                19,80  R$              169,42  R$                  3.354,51 

5.6  FDE 16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA M²                                  5,40  R$              126,61  R$                      683,69 

5.7  CDHU 14.04.200 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM M²                                24,50  R$                68,45  R$                  1.677,02 

5.8  SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M                                      -    R$                67,48  R$                               -   

5.9  CDHU 17.02.020   CHAPISCO  M²                             159,84  R$                  6,93  R$                  1.107,69 

5.10  CDHU 17.02.120   EMBOÇO COMUM M²                                79,92  R$                22,08  R$                  1.764,63 

5.11  CDHU 17.02.220   REBOCO M²                                79,92  R$                12,83  R$                  1.025,37 

5.12  CDHU 17.01.120 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADESIVO ACRÍLICO M³                                  1,49  R$          1.404,62  R$                  2.092,88 

5.13  CDHU  11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA  M³                                  1,49  R$              171,37  R$                      255,34 

5.14  SINAPI 87247
  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 
M²                                16,56  R$                60,83  R$                  1.007,34 

5.15  SINAPI 87265
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
M²                                62,21  R$                69,80  R$                  4.342,25 

5.16  CDHU  16.33.022   CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M                                28,90  R$              108,17  R$                  3.126,11 



5.17  CDHU  16.03.020
TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO 

DE 8MM M²                                19,80  R$                82,81  R$                  1.639,63 

5.18  CDHU  44.01.800   BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS CJ                                  2,00  R$              759,49  R$                  1.518,98 

5.19  CDHU  43.02.080   CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W/220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA UNID                                  2,00  R$              471,54  R$                      943,08 

5.20  CDHU  44.01.270   CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UNID                                  4,00  R$              133,54  R$                      534,16 

5.21  CDHU 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M²                                  1,18  R$              804,48  R$                      949,28 

5.22  CDHU  14.30.020   DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM M²                                11,20  R$              230,81  R$                  2.585,07 

5.23  CDHU  44.03.315   TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA UNID                                  4,00  R$              118,78  R$                      475,12 

5.24  FDE 15.02.026   TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA M²                                70,02  R$                41,51  R$                  2.906,68 

5.25  FDE  15.04.005   TINTA LÁTEX ECONÔMICA M²                                70,05  R$                23,27  R$                  1.629,94 

5.26  FDE  06.02.015   PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) UNID                                  2,00  R$          4.138,04  R$                  8.276,08 

5.27  FDE 08.03.016   TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M                                20,60  R$                24,19  R$                      498,25 

5.28  FDE 08.04.003  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UNID                                  3,00  R$                79,33  R$                      238,00 

5.29  CDHU 47.02.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - UNID                                  2,00  R$              134,16  R$                      268,32 

5.30  CDHU 44.20.010 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1' UNID                                  4,00  R$                32,20  R$                      128,80 

5.31  CDHU 48.02.401  RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS UNID                                  1,00  R$              669,45  R$                      669,45 

5.32  FDE 09.06.027  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UNID                                  5,00  R$              731,87  R$                  3.659,34 

5.33  FDE 08.03.018  TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M                                12,37  R$                44,93  R$                      555,84 

5.34  FDE 08.03.019  TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M                                  4,75  R$                50,57  R$                      240,20 

5.35  FDE 08.03.023  TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES M                                16,43  R$              179,00  R$                  2.940,97 

5.36  CDHU 49.04.010  RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA UNID                                  1,00  R$                85,70  R$                        85,70 

5.37  CDHU 25.01.030  CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL M²                                  3,60  R$              455,90  R$                  1.641,24 

 TOTAL ITEM  R$                54.515,93 

6.0  INSTAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1  FDE 09.05.042  QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS UNID                                  1,00  R$              383,11  R$                      383,10 

6.2  SINAPI 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UNID                                  1,00 
 R$                12,52 

 R$                        12,52 

6.3  SINAPI 93654
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UNID                                  2,00 
 R$                13,39 

 R$                        26,78 

6.4  SINAPI 93665  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID                                  2,00  R$                73,47  R$                      146,94 

6.5  SINAPI 
91924  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M                                24,60 

 R$                  3,06 
 R$                        75,27 

6.6  SINAPI 
91926  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M                                45,60 

 R$                  4,25 
 R$                      193,80 

6.7  SINAPI 
91930  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M                                42,00 

 R$                  8,70 
 R$                      365,40 

6.8  CDHU 41.02.541  LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10W UNID                                  2,00  R$                23,72  R$                        47,44 

6.9  CDHU 40.04.480  CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO CJ                                  2,00  R$                33,01  R$                        66,02 

6.10  SINAPI-I 3788
 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA 

(LAMPADA E REATOR INCLUSOS) 
UNID                                  2,00  R$                82,44  R$                      164,88 

 TOTAL ITEM  R$                  1.482,15 

7.0  QUADRA 

7.1  FDE  16.04.019   FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA M                                30,88  R$          1.366,72  R$                42.204,42 

7.2  FDE  16.04.031   FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA M                                43,74  R$              962,61  R$                42.104,55 

7.3  CDHU  54.01.010  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M²                             337,67  R$                  4,09  R$                  1.381,07 

7.4  FDE  16.01.064  PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA UNID                                  2,00  R$              689,02  R$                  1.378,04 

7.5  CDHU 54.02.030 REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN M³                                26,63  R$              130,29  R$                  3.469,62 

7.6  FDE 16.02.022  PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M²                             337,67  R$                11,12  R$                  3.755,54 

7.7  SIURB 06-05-00  LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M³                                16,88 215,02  R$                  3.629,53 

7.8 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2                             337,67  R$                  7,53  R$                  2.542,65 

7.9  CDHU 21.01.160 REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM M²                             337,67  R$                60,70  R$                20.496,56 

7.10  CDHU 46.13.026 TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 6´, INCLUSIVE CONEXÕES M                                86,56  R$                43,18  R$                  3.737,66 TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 6´, INCLUSIVE CONEXÕES                                86,56  R$                43,18  R$                  3.737,66 

7.11  CDHU 08.05.180 MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M M²                                17,31  R$                18,62  R$                      322,31 

7.12  CDHU 08.05.100 DRENO COM PEDRA BRITADA M³                                  5,19  R$              140,06  R$                      726,91 

7.13  FDE 16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M                                74,62  R$              165,41  R$                12.342,63 

7.14  FDE 16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M                                74,62  R$              146,00  R$                10.894,52 

7.15  FDE 16.04.002 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UNID                                  2,00  R$          1.552,07  R$                  3.104,13 

7.16  SIURB EDIF 18-12-04 IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M                                  3,38 316,11  R$                  1.068,45 

 TOTAL ITEM  R$              153.158,59 

8.0  ILUMINAÇÃO - QUADRA 

8.1  CDHU 36.03.060 CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO 'M´ (900 x 1200 x 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS UNID                                  1,00  R$          1.811,25  R$                  1.811,25 

8.2  CDHU 37.03.220
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM 

COMPONENTES
UNID                                  1,00 

 R$              883,86 
 R$                      883,86 

8.3  CDHU 37.13.800 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A UNID                                  3,00  R$                22,44  R$                        67,32 

8.4  CDHU 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A x 30 MA - 2 POLOS UNID                                  3,00  R$              241,54  R$                      724,62 

8.5  CDHU 38.01.080 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS M                                34,26  R$                47,50  R$                  1.627,35 

8.6  CDHU 39.21.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M                                34,26  R$                  3,38  R$                      115,79 

8.7  FDE  09.11.009 
IL-109 LUMINÁRIA LED <=200 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=11,00 M QUADRA ESPORTE DESCOBERTA

UNID                                  3,00  R$          5.938,17  R$                17.814,51 

8.8 SIURB-EDIF 09-11-14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UNID                                  4,00  R$              164,23  R$                      656,92 

 TOTAL ITEM  R$                23.701,62 

9.0  PLAYGROUND E ACADEMIA   

9.1  CDHU 54.04.340
  PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA 
M²                             300,64  R$              101,75  R$                30.590,12 

9.2  CPU  00-00-01  PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA (6M X 7M) - 2 TORRES  UNID                                  1,00  R$        28.640,00  R$                28.640,00 

9.3  SIURB/EDIF 18-15-13  AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) UNID                                  1,00 165,75  R$                      165,75 

9.4  SIURB/EDIF 18-80-11  TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M³                                  8,88 268,89  R$                  2.387,74 

9.5  SIURB/EDIF 18-03-67  AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) UNID                                50,00  R$                64,60  R$                  3.230,00 

9.6  SIURB/EDIF 18-12-02  IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ                                  2,00 1.908,40  R$                  3.816,80 

9.7  SIURB/EDIF 18-12-04  IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M                                  6,00 316,11  R$                  1.896,66 

9.8  SIURB/EDIF 18.16.20  LIXEIRA DUPLA UNID                                  2,00 1.224,10  R$                  2.448,20 

9.9  SINAPI 103190
 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO MENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 
UNID                                  1,00  R$          4.053,72  R$                  4.053,72 

9.10  SINAPI 103192

 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021 

UNID                                  2,00  R$          2.515,73  R$                  5.031,46 

9.11  SINAPI 103185

 INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UNID                                  2,00  R$          6.118,47  R$                12.236,94 

9.12  SINAPI 103187

 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021 

UNID                                  1,00  R$          4.847,16  R$                  4.847,16 

9.13  SINAPI 103194

 INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, IN

STALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 

UNID                                  2,00  R$          2.790,00  R$                  5.580,00 

 TOTAL ITEM  R$              104.924,55 

10.0 GALERIAS

10.1  SIURB/INFRA 04-04-00   ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M M³                          1.368,75 17,13  R$                23.446,68 

10.2  SIURB/INFRA 04-09-00  PREENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA M³                          1.214,28 13,66  R$                16.587,06 

10.3  SIURB/INFRA 04-15-00  CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M³                             154,47  R$                18,15  R$                  2.803,63 

10.4  SIURB/INFRA 04-60-00  REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M³XKM                          1.313,00  R$                  3,23  R$                  4.240,99 

10.5  SIURB/INFRA 06-01-00  ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM M                                54,00  R$              123,04  R$                  6.644,16 

10.6  SIURB/INFRA 06-03-00  ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M²                          1.151,06  R$                68,51  R$                78.859,12 

10.7  SIURB/INFRA 06-04-00  ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M²                             201,60  R$              117,38  R$                23.663,80 

10.8  CDHU 11.18.040   LASTRO DE PEDRA BRITADA M³                                86,34  R$              171,37  R$                14.796,08 

10.9  SIURB/INFRA 06-09-00  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM M                                74,50 118,68  R$                  8.841,66 

10.10
 SINAPI-PI 7725

 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 600 MM 
M                             501,13 

210,00
 R$              105.237,30 

10.11  SIURB/INFRA 06-18-01  POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN                                24,00 5.083,52  R$              122.004,48 

10.12  CDHU 49.06.420  TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA>400 KN) UN                                17,00  R$              481,23  R$                  8.180,91 

10.13
 SIURB/INFRA 06-20-23

 FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 

10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. 
UN                                  5,00 

708,32
 R$                  3.541,60 

10.14  SIURB/INFRA 06-22-04  BOCA DE LOBO DUPLA UN                                11,00 3.933,10  R$                43.264,10 

10.15  SIURB/INFRA 06-22-05  BOCA DE LOBO TRIPLA UN                                  5,00 5.680,87  R$                28.404,35 

10.16  SIURB/INFRA 06-23-02  REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN                                  3,00 1.024,96  R$                  3.074,88 

10.17  CDHU 49.06.072  GRELHA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO TIPO BOCA DE LEÃO UN                                  6,00  R$              378,14  R$                  2.268,84 

10.18  SIURB/INFRA 06-19-00  CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M                                20,00 1.061,42  R$                21.228,40 

10.19 SIURB/INFRA 07-07-00 FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2                                  7,20 66,95  R$                      482,04 

10.20 SIURB/INFRA 07-09-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO <  1/2" kg                             127,60 13,49  R$                  1.721,32 

SIURB/INFRA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA m³  R$                      836,33 



11.0  ESCADA 

11.1  CDHU 03.01.210
 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL 

M³                                  6,44  R$              562,46  R$                  3.622,24 

11.2  FDE 16.14.006  FORMAS DE MADEIRA MACICA M²                                16,36  R$              126,61  R$                  2.071,33 

11.3  CDHU 12.01.041  BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M                                  1,60  R$                75,39  R$                      120,62 

11.4  CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA Kg                             344,25  R$                11,46  R$                  3.945,10 

11.5  CDHU 11.01.160  CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M³                                  4,05  R$              477,35  R$                  1.933,26 

11.6  FDE 06.03.101 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M                                  9,60  R$              720,32  R$                  6.915,04 

11.7  FDE 06.03.102 CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M                                  4,80  R$              827,75  R$                  3.973,19 

 TOTAL ITEM  R$                22.580,78 

12.0 MURO DE ARRIMO

12.1  SIURB/INFRA 08-14-01  FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO M²                             104,52  R$                95,05  R$                  9.934,62 

12.2  CDHU  10.01.040  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG                             853,40  R$                11,46  R$                  9.779,96 

12.3  CDHU 11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M³                                10,04  R$              477,35  R$                  4.792,59 

12.4  SINAPI 96530
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M²                                22,16  R$              212,43  R$                  4.707,44 

12.5  SINAPI 96621  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3                                  0,28  R$              212,80  R$                        59,58 

12.6  SINAPI 96555
 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M³                                  2,20  R$              642,69  R$                  1.413,91 

12.7  SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 KG                             187,00  R$                16,19  R$                  3.027,53 

12.8  CDHU  12.01.041   BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M                                15,00  R$                75,39  R$                  1.130,85 

 TOTAL ITEM  R$                34.846,48 

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 PROJETO EXECUTIVO 

 13.1  SIURB/INFRA 01-10-00  LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL M2                          4.000,00 0,74  R$                  2.960,00 

 13.2  SIURB/INFRA 03-53-18  PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN                                15,00 4.916,03  R$                73.740,45 

 13.3  SIURB/INFRA 02-06-05  ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA UN                                  3,00 178,45  R$                      535,35 

 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO  R$                      635,22  13.4  SIURB/INFRA 02-06-08  ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO UN                                  3,00 211,74  R$                      635,22 

 TOTAL ITEM  R$                77.871,02 

14.0 RECAPEAMENTO VIÁRIO

14.1 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2                          1.931,93                         7,53                       14.547,43 

14.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3                                96,60                 1.464,48                     141.463,64 

14.3 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM                          1.237,90                         1,76                         2.178,71 

14.4 SINAPI 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2                          1.931,93                         7,84                       15.146,33 

14.5 SINAPI 100984
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3                                96,60                         8,53                            823,97 

14.6 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM                             324,11                         1,76                            570,43 

 TOTAL ITEM                    174.730,51 

15.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

15.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)

M2                             180,23  21,51                         3.876,75 

15.2 SINAPI 13521  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN                                  7,00                       99,00                            693,00 

15.3 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m²                                  0,63                       70,01                               44,11 

15.4 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg                                75,60                       27,05                         2.044,98 

 TOTAL ITEM                         6.658,83 

16.0 REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

16.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020 M3
                                 7,95                    267,62                         2.127,85 

16.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

(USO VIÁRIO). AF_06/2016 M

                               16,40                       53,01                            869,36 

16.3 SINAPI 94294 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M                                16,40                         8,59                            140,88 

16.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM 

ALTURA. AF_06/2016 M
                               10,00                       72,46                            724,60 

16.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM 

ALTURA. AF_06/2016 M
                               24,65                    169,19                         4.170,53 

16.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M                                16,40                         9,64                            158,10 

16.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I) DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2                                21,55                       27,40                            590,47 

16.8 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³                                  5,61                       15,81                               88,62 

16.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM                                22,34                         1,76                               39,31 

 TOTAL ITEM                         8.909,71 

17.0 POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

17.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN                                  2,00                    172,72                            345,44 

 TOTAL ITEM                            345,44 

 TOTAL GERAL  R$          2.619.646,97 

SINAPI 01/12/2022 CUSTO TOTAL R$                 2.619.646,97 

CDHU 188 BDI 24,23%                     634.740,46 
SIURB 01/07/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$                 3.254.387,43 

RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS 



item Código Fonte Descrição Unid. Quant.

CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS

1.1
02.02.130 CDHU Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1

ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
unxmês 18,00

1.2 02.03.110 CDHU Tapume móvel para fechamento de áreas m² 200,00

1.3
17.30.02 SIURB

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                   

m² 24,00

1.4 #REF! CDHU  Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 1853,16

2.1. #REF! CDHU  Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 160,46

2.2. 04-32-00 CDHU  COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO m³ 84,48

2.3. 46000 SIURB INFRA  REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1139,70

2.4
54.01.030 CDHU

 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 
95% do PN e transporte até o raio de 1 km 

m² 2876,92

51300 SIURB INFRA  BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES m³ 60,84

MEMÓRIA Travessa Itapevi 1.235,20m²+ Rua Rio Tocantins 1.035,80m² + Rio Amazonas 605,92m²= Total : 2876,92 m³

MEMORIAL DE CÁLCULO

REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 187 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem desoneração) FDE -10/2022                
BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

OBJETO: REVITALIZAÇÃO CAMINHO ITAPEVI

LOCAL:  Vila Nossa Sra. Aparecida - Carapicuíba/SP

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2 - PAVIMENTAÇÃO

MEMÓRIA Volume de movimentação corte e aterro conforme projeto geométrico 160,46m³

MEMÓRIA Volume de aterro conforme projeto geométrico 84,48m³

MEMÓRIA fechamento no local da quadra 2,00*100,00 = 200,00

MEMÓRIA 18 meses

MEMÓRIA Placa municipal: 8,00*3,00 m = 24,00 m²

MEMÓRIA Passeio Total de 1.853,16M² 

MEMÓRIA Volume de corte 160,46 - volume de aterro 84,48 * 15km (distancia da jazida)

2.5
51300 SIURB INFRA  BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES m³ 60,84

2.6
51403 SIURB INFRA

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 
ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA 

m 1326,39

2.7
05-19-01 SIURB INFRA  CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA m³ 60,84

2.8 #REF! SIURB INFRA  BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) m³ 143,85

2.9 #REF! CDHU  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE m² 5753,84

2.10
#REF! CDHU  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m² 2876,92

2.11 05-28-00 SIURB INFRA  REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) m³ 143,85

2.12

94992 SINAPI
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m² 1853,16

2.13 #REF! CDHU  BASE DE BRITA GRADUADA m³ 431,54

2.14
#REF! SIURB

 REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM 
VOLUME 

m³ 575,38

2.15
#REF! SIURB

 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A 
DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM 

m³ 1150,77

2.16 05-78-07 SIURB INFRA  TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 2013,84

2.17
#REF! SIURB

 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 
IDA E VOLTA DE 1KM 

m³ 143,85

2.18 05-79-07 SIURB INFRA  TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 2013,84

2.19
95877 SINAPI

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 11507,70

MEMÓRIA Travessa Itapevi 1.235,20+ Rua Rio Tocantins 1.035,80 + Rio Amazonas 605,92 = Total 2.876,92 * 0,05 =143,85M³

MEMÓRIA
Travessa Itapevi 1.235,20+ Rua Rio Tocantins 1.035,80 + Rio Amazonas 605,92 = Total 2.876,92 * 0,05 Espessura x distancia usina 14 km 
=2.013,84m³xkm

Travessa Itapevi 1.235,20+ Rua Rio Tocantins 1.035,80 + Rio Amazonas 605,92 = Total 2.876,92 * 0,05 Espessura x distancia usina 14 km 
=2.013,84m³xkm

MEMÓRIA

Travessa Itapevi 1.235,20+ Rua Rio Tocantins 1.035,80 + Rio Amazonas 605,92 * 0,05 espessura

MEMÓRIA Travessa Itapevi 1.235,20+ Rua Rio Tocantins 1.035,80 + Rio Amazonas 605,92 = Total 2.876,92 x 2=5.753,84

MEMÓRIA Travessa Itapevi 1.235,20+ Rua Rio Tocantins 1.035,80 + Rio Amazonas 605,92 = Total 2.876,92

MEMÓRIA
travessa Itapevi 622,39m + Rua Rio Tocantins 430,00 m + Rio Amazonas 274,00m *0,45m largura (guia 15cm+sarjeta 30cm) *0,10 espessura 
+Sarjetão 19,24 x 0,60m largura *0,10 espessura =1,15m³

travessa Itapevi 622,39m + Rua Rio Tocantins 430,00 m + Rio Amazonas 274,00m 

MEMÓRIA travessa Itapevi 622,39m + Rua Rio Tocantins 430,00 m + Rio Amazonas 274,00m *0,45m largura (guia 15cm+sarjeta 30cm) *0,10 espessura 
+Sarjetão 19,24 x 0,60m largura *0,10 espessura =1,15m³

MEMÓRIA

Travessa Itapevi 1.235,20+ Rua Rio Tocantins 1.035,80 + Rio Amazonas 605,92 * 0,05 espessura

MEMÓRIA Passeio da travessa caminho itapevi, rua rio jordão e Rua Rio Tocantins Total de 1.853,16M² 

MEMÓRIA Travessa Itapevi 1.235,20+ Rua Rio Tocantins 1.035,80 + Rio Amazonas 605,92  * 0,15 espessura = Total :431,54m³

MEMÓRIA

MEMÓRIA Travessa Itapevi 1.235,20+ Rua Rio Tocantins 1.035,80 + Rio Amazonas 605,92   * 0,20 espessura = Total :574,38m³

MEMÓRIA Travessa Itapevi 1.235,20M²+ Rua Rio Tocantins 1.035,80M² + Rio Amazonas 605,92M²  * 0,40 espessura = Total 1.150,77m³

MEMÓRIA

Travessa Itapevi 1.235,20M²+ Rua Rio Tocantins 1.035,80M² + Rio Amazonas 605,92M²  * 0,40 espessura = Total 1.150,77m³ X 
10KM=11.507,70M³XKM



2.20
03.01.220 CDHU

 
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação,carregamento, tran
sporte até 1 quilômetro e descarregamento 

M3 164,17

2.21
03.07.010 CDHU

 
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, t
ransporte até 1 quilômetro e descarregamento 

M2 605,92

2.22

102302 SINAPI

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³ 60,84

2.23
07.01.120 CDHU  Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 60,84

2.24
95877 SINAPI

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 517,14

3.1 05-11-00 SIURB INFRA
 ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO 

m² 630,15

3.2 102302 SINAPI

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³ 29,21

GUIA  - 354,00 x 0,15m x 0,1m de espessura                                                →

SARJETA  - 354m x 0,45m x 0,15m de espessura                                      →

SARJETÃO 

TOTAL                                                                                                                                →

3.3 07.01.120 CDHU  Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 29,21

23,9

0

29,21

3 - PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO

MEMÓRIA RUA PROJETADA 630,15m²

MEMÓRIA

 Rua Rio Tocantins 1.035,80M² + Rio Amazonas 605,92M²  *0,10 espessura = Total 164,17m³

Rua Rio Tocantins 605,92m²

travessa Itapevi 622,39m + Rua Rio Tocantins 430,00 m + Rio Amazonas 274,00m *0,45m largura (guia 15cm+sarjeta 30cm) *0,10 espessura 
+Sarjetão 19,24 x 0,60m largura *0,10 espessura =1,15m³

travessa Itapevi 622,39m + Rua Rio Tocantins 430,00 m + Rio Amazonas 274,00m *0,45m largura (guia 15cm+sarjeta 30cm) *0,10 espessura 
+Sarjetão 19,24 x 0,60m largura *0,10 espessura =1,15m³MEMÓRIA

travessa Itapevi 622,39m + Rua Rio Tocantins 430,00 m + Rio Amazonas 274,00m *0,45m largura (guia 15cm+sarjeta 30cm) *0,10 espessura 
+Sarjetão 19,24 x 0,60m largura *0,10 espessura =1,15m³ +VOLUME ESCAVADO = 60,84m³ x Distancia até o bota fora =8,5m → 517,14 m³xkm 

MEMÓRIA

RUA PROJETADA 

5,31

3.3 07.01.120 CDHU  Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 29,21

3.4 95877 SINAPI
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 248,29

3.5  101619 SINAPI
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

m³ 29,21

GUIA  - 354,00 x 0,15m x 0,1m de espessura                                                →

SARJETA  - 354m x 0,45m x 0,15m de espessura                                      →

SARJETÃO 

TOTAL                                                                                                                                →

3.6 94273 SINAPI

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

m 354,00

3.7 94294 SINAPI
 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-
FABRICADAS. AF_06/2016 

m 354,00

3.8 05-19-01  SIURB INFRA  CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA m³ 17,57

3.9 54.01.210 CDHU  Base de brita graduada m³ 126,03

3.10  10.02.020 CDHU  Armadura em tela soldada de aço KG 3383,91

3.11  11.03.140 CDHU  Concreto preparado no local, fck = 30 MPa m³ 94,52

3.12
51300

 SIURB INFRA 
BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES

m³ 23,22

3.13
 11.20.050  CDHU  Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 1046,36

4.1 03.02.040 CDHU  Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 

m³ 23,40

PAVIMENTO RUA PROJETADA 630,15m² X espessura de 0,20m = 126,03m²

23,9

0

29,21

MEMÓRIA

MEMÓRIA Metro Linear Guias = 354,00metros

MEMÓRIA Metro Linear Guias = 354,00metros

MEMÓRIA Metro Linear sarjeta = 354,00metros X 0,45 X ESPESSURA 10 = 15,93M³+ Sarjetôes em projeto total 19,24 m x 0,60 x 0,10 = 1,98m³

mureta da quadra 1,10 x 0,15 x 75,68 = 12,49 m³

MEMÓRIA

construção existente (2x 2,90 + 2x 6,40 ) + (2x 3,45 + 2x 1,45 ) x 0,15 x 2,70 = 10,91 m³
MEMÓRIA

MEMÓRIA RUA PROJETADA 630,15m² X TELA Q 335 KG/M² 5,37 X 630,15 =3.383,91 KG

4- ÁREA DE LAZER

 DEMOLIÇÕES 

RUA PROJETADA VOLUME ESCAVADO = 29,21m³

MEMÓRIA RUA PROJETADA  VOLUME ESCAVADO = 29,21m³ x Distancia até o bota fora =8,5m → 248,29 m³xkm

MEMÓRIA

RUA PROJETADA 

5,31

RUA PROJETADA CORTE TRANSVERSAL A CADA 2 METRO,EXTENÇÃO DE CORTE 1.046,36 M 

Metro Linear sarjeta = 354,00metros X 0,45 X ESPESSURA 10 = 15,93M³ +Metro Linear Guia 354,00 metros x 015 x 0,10=5,31m³+ Sarjetôes em 
projeto total 19,24 m x 0,60 x 0,10 = 1,98m³

RUA PROJETADA 630,15m² X 0,15=94,52M³



4.2 04.09.160 CDHU  Retirada de entelamento metálico em geral m² 0,00

4.3 03.01.230 CDHU  Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e
acomodação do material 

m³ 21,69

4.4 06.01.020 CDHU  Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 12,60

4.5 02.09.040 CDHU  Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 

m² 733,19

4.6 01.03.005 FDE TRANSPORTE POR CAMINHAO M3XKM 1.429,41

Escavação lateral da quadra = 12,60 m³ + Limpeza mecanizada 733,19m²x0,15 profundidade = 
109,98m³ TOTAL = 122,58 X 1,3 empolamento = 159,35m³

transporte de entulho = 21,69 + 23,40 = 45,09m³

Bota fora 7,3km de distancia x 204,44= 1.492,41

5.1 50143 SIURB EDIF  PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA 
IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS 

 m²                         34,68 

5.2 11.01.130 CDHU  Concreto usinado, fck = 25 MPa  m³ 0,87

5.3 11.16.080 CDHU  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 0,87

5.4  10.01.040   CDHU  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 9,80 kg 51,58

armadura laje =19,8 área da laje x 3,11 (coeficiente kg/m²) = 51,58 kg

5.5 13.01.310 CDHU  Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8+ 4), com capa 
de concreto de 25 Mpa 

m² 19,80

5.6 16.14.006 FDE FORMAS DE MADEIRA MACICA m² 5,40

MEMÓRIA 0

1.429,41

MEMÓRIA

5- VESTIÁRIO

Vestiario= 6+6+3,30+3,30=18,60m x h 0,40x 2 lados = 14,88m² +  laje vestiario 6,00 x 3,30 =19,80m²   total 34,68m²

MEMÓRIA

vestiário 6 x 3,30 = 19,80 m²

Vigas 0,30  x 0,15 x 19,40 = 0,87m³+   TOTAL=0,87 m³

MEMÓRIA

frente da praça 19,90 (área) x 1,09 (altura) = 21,69 m³MEMÓRIA

MEMÓRIA lateral da quadra 12,60 (área) x 1,00 (altura) = 12,60 m³

MEMÓRIA área do palygound 208,83m² + quadra 341,12m ² + academia 183,24m² = 733,19 m²

45,09m³

MEMÓRIA

Vigas 0,30  x 0,15 x 19,40 = 0,87m³  TOTAL=0,87 m³

MEMÓRIA

159,35m³

MEMÓRIA

5.7 14.04.200 CDHU  Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 24,50
(Extensão 24,57 x  platibanda 1m) = 24,50m²

5.8 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 0,00

0
5.9 17.02.020 CDHU  Chapisco m² 159,84

5.10 17.02.120 CDHU  Emboço comum m² 79,92

5.11 17.02.220 CDHU  Reboco m² 79,92

5.12 17.01.120 CDHU  Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico m³ 1,49

5.13  11.18.040  CDHU  Lastro de pedra britada  m³ 1,49

5.14 87247 SINAPI
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_06/2014 

m² 16,56

5.15 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 
M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 62,21

5.16  16.33.022  CDHU  Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 28,90

Rufo Perímetro do vestiário = 22,90m + Calha 6m = 28,90m

5.17  16.03.020  CDHU  Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8mm m² 19,80

5.18  44.01.800  CDHU  Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 2,00

5.19  43.02.080  CDHU  Chuveiro elétrico de 6.500W/220V com resistência blindada unid 2,00

5.20  44.01.270  CDHU  Cuba de louça de embutir oval unid 4,00

5.21  44.02.062  CDHU  Tampo/bancada em granito com espessura de 2 cm m² 1,18

5.22  14.30.020  CDHU  Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M² 11,20

5.23  44.03.315   CDHU  Torneira de mesa com bica móvel e alavanca unid 4,00

5.24  15.02.026  FDE  TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA m² 70,02

5.25  15.04.005  FDE  TINTA LÁTEX ECONÔMICA m² 70,05

MEMÓRIA 2 unidades

Cobertura do vestiário 3,30 x 6 = 19,80m²

vestiário = 79,92 m² X 2 lados = 159,84

vestiário = 79,92 m² X 2 lados = 159,84

vestiário = 79,92 m² X 2 lados = 159,84

Vigas 0,30  x (6+3) x 2 = 5,40m²  TOTAL=5,40m²

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

Contra piso vestiário = 3,30 x 3 x 2 = 29,7m² x espessura 5 cm   TOTAL  = 1,49m³MEMÓRIA

Contra piso vestiário = 3,30 x 3 x 2 = 29,7m² x espessura 5 cm   TOTAL  = 1,49m³

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

4 unidades

2,22 (área lateral) X 4 (unidades) + frente 0,58 (área) x 4 (unidades) = 11,20

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA 4 unidades

2 unidades

Revestimento nos vestiários 11,52 x 2,70 (altura) x 2 (vestiários) = 62,21m²

área de piso 2,76 x 3,00 x 2 vestiários = 16,56m²

0,59m² x 2 = 1,18m²

MEMÓRIA

MEMÓRIA Teto do vestiários 6 x 3,30 = 19,80 m² + paredes externas 3,70x (6+3,30+3,30+6) = 50,22m² TOTAL = 70,02

MEMÓRIA Teto do vestiários 6 x 3,30 = 19,80 m² + paredes externas 3,70x (6+3,30+3,30+6) = 50,22m² TOTAL = 70,02



5.26  06.02.015  FDE  PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) unid 2,00

5.27 08.03.016 FDE  TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 20,60

5.28 08.04.003 FDE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") unid 3,00

5.29 47.02.030 CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial unid 2,00

5.30 44.20.010 CDHU Sifão plástico sanfonado universal de 1´ unid 4,00

4 unidades

5.31 48.02.401 CDHU Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500litros unid 1,00

5.32 09.06.027 FDE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M unid 5,00

5.33 08.03.018 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES m 12,37

5.34 08.03.019 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES m 4,75

5.35 08.03.023 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES m 16,43

5.36 49.04.010 CDHU Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha unid. 1,00

4 unidades

5.37 25.01.030 CDHU Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial m² 3,60

6.1 09.05.042 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS UN 1,00

6.2
93653 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00

6.3
93654 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00

Esgoto 9,40 + 10% = 10,34 m + Tubo para Drenagem campo distância 5,54m x 10% = 6,09m

18,74m água fria + 10% = 20,60

3 unidades

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

1 uindade

2 unidades passagem de esgoto + 3 Unidade drenagem campo

Esgoto 11,25 + 10% = 12,37metro linear

Esgoto4,30 + 10% = 4,75 m

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

2 unidades p/ chuveiros

2 unidades

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA Iluminação 1x de 10A

CAIXILHO 1,50 X 0,80= 1,20M²X2=2,40M²+0,80 X 0,75=0,60M²X2=1,20M² TOTAL = 3,60M²

6- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

MEMÓRIA 01 UNIDADE

6.3
93654 SINAPI INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00

6.4
93665 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00

6.5
91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 24,60

6.6
91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 45,60

6.7
91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 42,00

6.8 41.02.541 CDHU 183 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W UN 2,00

6.9 40.04.480 CDHU Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo UN 2,00

2 unidades

6.10
3788 SINAPI-I

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 
*18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)                                                                                                                                                                                                           UN 2,00

7.1  16.04.019  FDE  FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA M 30,88

Comprimento frente e fundos 15,44 x 2 = 30,88m

7.2  16.04.031  FDE  FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA M 43,74

comprimento lateral 21,87 x 2 lados = 43,74 m

7.3
 54.01.010  CDHU  Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal 
m² 337,67

área da quadra 15,44 x 21,87 = 337,67 m²

7.4  16.01.064  FDE  PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA UN 2,00
2 portões quadra

7.5 54.02.030 CDHU Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN m³ 26,63

área da quadra 15,44 x 21,87 = 337,67 m² x espessura de 7 cm  TOTAL=23,63M³

7.6 16.02.022 FDE PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM m² 337,67

área da quadra 15,44 x 21,87 = 337,67 m²

7.7 06-05-00 SIURB LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M³ 16,88

área da quadra 15,44 x 21,87 = 337,67 m² X espessura de 5 cm  TOTAL=16,88M³

7.8 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 337,67

área da quadra 15,44 x 21,87 = 337,67 m²

7.9 21.01.160 CDHU Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm m² 337,67

7.10 46.13.026 CDHU  Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´,inclusive conexões m 86,56

MEMÓRIA

Tubo drenante = 86,56 m

LAMPADA W.C 2 UNIDADES

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

Cabo 2,5 mm - 15,20 x 3 = 45,6m

Cabo 1,5 mm - 14 x 3 = 42m

MEMÓRIA Tomada 2x de 16A

MEMÓRIA Cabo 1,5 mm - 12,30 x 2 = 24,6m

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA Chuveiro 2x de 40A

7 - QUADRA

LAMPADA W.C 2 UNIDADES

MEMÓRIA

área da quadra 15,44 x 21,87 = 337,67 m²

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA



7.11 08.05.110 CDHU Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m m² 17,31

7.12 08.05.100 CDHU Dreno com pedra britada m³ 5,19

7.13 16.05.032 FDE CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) m 74,62

7.14 16.05.042 FDE TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) m 74,62

7.15 16.04.002 FDE QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) unid 2

7.16 18-12-04 SIURB/EDIF IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M 3,38

8- ILUMINAÇÃO - CAMPO

8.1
36.03.060 CDHU

CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO 'M´ (900 x 1200 x 270) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS UN 1,00

8.2
37.03.220 CDHU

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 
BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES UN 1,00

8.3
37.13.800 CDHU

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 
A UN 3,00

8.4 37.17.070 CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A x 30 MA - 2 POLOS UN 3,00

8.5 38.01.080 CDHU ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS m 34,26

8.6 39.21.020 CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C m 34,26

8.7
09.11.009 FDE

IL-109 LUMINÁRIA LED <=200 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=11,00 M 
QUADRA ESPORTE DESCOBERTA UN 3,00

Extensão  74,62 M

MEMÓRIA

Entrada de energia até quadro de distribuição

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

3 postes de iluminação inclusive lampadas 

área de brita 0,06 x 86,56 extensão  = 5,19m³MEMÓRIA

MEMÓRIA Hall

MEMÓRIA Quantidade  2 unid

MEMÓRIA 2 Unidades de 1,69 m =3,38m

Tubo drenante = 86,56 m X 0,20 = 17,31m²

 Iluminação campo 3 unid 

MEMÓRIA  Iluminação campo 3 unid 

MEMÓRIA

Entrada de energia até quadro de distribuição

MEMÓRIA Extensão  74,62 M

MEMÓRIA Entrada de Energia - Uma Unidade 

8.8 91114 SIURB EDIF CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 4,00

9- Playground e academia

9.1 54.04.340 CDHU  Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: 
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia 

m² 300,64

9.2 00-00-01 CPU  PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA (6M X 7M) - 2 TORRES  unid 1,00

9.3 18-15-13 SIURB/EDIF AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) UN 1,00

9.4 18-80-11 SIURB/EDIF TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 8,88

9.5 18-03-67 SIURB/EDIF AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) UN 50,00

9.6 18-12-02 SIURB/EDIF IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 2,00

9.7 18-12-04 SIURB/EDIF IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M 6,00

9.8 18.16.20 SIURB LIXEIRA DUPLA unid 2,00

9.9
103190 SINAPI

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO MENTO 
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 
INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

 unid 1,00

1 unidade

9.10
103192 SINAPI

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

 unid 2,00

2 unidades

9.11
103185 SINAPI

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI,INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

 unid 2,00

2 unidades

9.12

103187 SINAPI

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021

 unid 1,00

1 unidade

9.13

103194 SINAPI
INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, IN
STALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

 unid 2,00

2 unidades

10- GALERIAS

MEMÓRIA área de jardim playground 14,00m² + 15,62 jardim academia = 29,62 x 0,30 m espessura Total = 8,88m³

MEMÓRIA 50 unidades

MEMÓRIA 2 conjuntos

4 Unidades de 1,50m = 6,00mMEMÓRIA

MEMÓRIA

4 CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS E CABEAMENTO 

1 unidade

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

3 postes de iluminação inclusive lampadas 

MEMÓRIA

1 unidade

MEMÓRIA

2 unidadeMEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

academia ao ar livre151,22m² + playgound 149,42m² = 300,64 m²

MEMÓRIA



10.1
04-04-00 SIURB/INFRA  ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL À 4,0M 
M³ 1368,75

ID DIAM. Ø Trecho Comp x Larg x Prof média Total

GAP-01 0,60 PV-1.1 a PV-1.2 24 x 1,4 x 1,4 47,04

GAP-02 0,60 PV-1.2 a PV-1.3 36 x 1,4 x 1,5 75,60

GAP-03 0,60 PV-1.3 a PV-1.4 24 x 1,4 x 1,56 52,42

GAP-04 0,60 PV-1.4 a PV-1.5 30 x 1,4 x 1,52 63,84

GAP-05 0,60 PV-1.5 a PV-1.6 9 x 1,4 x 1,52 19,15

GAP-06 0,60 PV-1.6 a PV-1.7 21 x 1,4 x 1,53 44,98

GAP-07 0,60 PV-1.7 a BLT-1.1 3 x 1,4 x1,59 6,68

GAP-09 0,60 PV-2.1 a PV-2.2 7 x 1,4 x 1,52 14,90

GAP-10 0,60 PV-2.2 a BLT-1.1 7,5 x 1,4 x 1,59 16,70

GAP-13 0,60 PV-4.1 a PV-4.2 30 x 1,4 x 3,36 141,12

GAP-14 0,60 PV-4.2 a PV-4.3 30 x 1,4 x 2,10 88,20

GAP-15 0,60 PV-4.3 a PV-4.4 30 x 1,4 x 1,64 68,88

GAP-16 0,60 PV-4.4 a PV-4.5 21 x 1,4 x 1,65 48,51

GAP-17 0,60 PV-4.5 a PV-2.2 4 x 1,4 x 1,54 8,62

GAP-20 0,60 PV-5.1 a PV-5.2 4,5 x 1,4 x 2,22 13,99

GAP-21 0,60 PV-5.2 a PV-5.3 10 x x1,4 x 1,34 18,76

0,60 TRECHO RUA PROJETA 210,13 X 1,50X 1,50 472,79

BL-01 0,50 Ramais 74,5 x 1,3 x 1,72 166,58

Total = 1368,75

10.2
04-09-00 SIURB/INFRA

PREENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE 
TERRA m³ 1.214,28

10.3 04-15-00 SIURB/INFRA CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM m³ 154,47

10.4 04-60-00 SIURB/INFRA REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M³xKM 1313,00

10.5
06-01-00 SIURB/INFRA ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM M 54,00

10.6
06-03-00 SIURB/INFRA ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS m² 1.151,06

MEMÓRIA área do tubo x extensão = 154,47 m³

MEMÓRIA volume de remoção x distancia do bota fora = 154,47 x 8,50 km = 1.313,00M³XKM

Arrancamento de Tubos Diam. Ø 0,30m - 54 M de extensãoMEMÓRIA

MEMÓRIA Escavação - (área do tubo x extensão) =1368,75 - 154,47= 1.214,28 m³

MEMÓRIA

10.6 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS 1.151,06

10.7 06-04-00 SIURB/INFRA ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS m² 201,60

10.8 11.18.040 CDHU  Lastro de pedra britada m³ 86,34

910.9
00-77-52 SINAPI-I

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM M 74,50

10.10
00-77-62 SINAPI-I

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM M 501,13

10.11 06-18-01 SIURB/INFRA POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 24,00

10.12 49.06.420 CPOS Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura>400 kN) UN 17,00

10.13
06-20-23 SIURB/INFRA

FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 
400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 5,00

10.14 06-22-04 SIURB/INFRA BOCA DE LOBO DUPLA UN 11,00

10.15 06-22-05 SIURB/INFRA BOCA DE LOBO TRIPLA UN 5,00

10.16 06-23-02 SIURB/INFRA REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 3,00

10.17 49.06.072 CDHU Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão UN 6,00

10.18 06-19-00 SIURB/INFRA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM m 20,00
diferença entre altura do PV e PV padrão 

Total =20,00M
10.19 07-07-00 SIURB/INFRA FORMA PARA GALERIA MOLDADA M2 7,20

10.20 07-09-00 SIURB/INFRA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO <  1/2" KG 127,60

10.21 07-15-00 SIURB/INFRA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA M3 1,70

11- Escada
11.1 03.01.210 CDHU Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 6,44

1,43m² x 4,50m = 6,44 m³
11.2 16.14.006 FDE FORMAS DE MADEIRA MACICA m² 16,36

11.3  12.01.041  CDHU  Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 1,6

11.4
 10.01.040   CDHU  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 344,25

11.5
11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 4,05

11.6 06.03.101
FDE  CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM 

PINTURA ESMALTE 
M 9,60

6 unidades

MEMÓRIA

MEMÓRIA tubo com profundidade inferior a 3m (extensão x profundidade x 2 lados) =1151,06m²

taxa 85kg/m³ de concreto 4,05 x 85 = 344,25 kg

0,90m² (área lateral) x 4,50m (largura) = 4,05

9,6 metros lateral

MEMÓRIA

pv4.1 a 4.4 = 201,60m²

Tubo dos ramais BL até PV extensão de 74,50m

lastro de 15cm de espessura e 75 cm de largura x 575,63m extensão dos tubo =86,34m³

MEMÓRIA

5 unidades

espelhos = 0,2m x 4,5 m x 15 = 13,5m²

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

1,43m² x 2 lados = 2,86m²

Concreto - Muro de Ala e Testa Diam. Ø0,60m - 1,7m³

MEMÓRIA

MEMÓRIA Formas - Muro de Ala e Testa Diam. Ø0,60m - 7,2

MEMÓRIA Armação - Muro de Ala e Testa Diam. Ø0,60m - 127,60KG

MEMÓRIA

5 unidades

11 unidades

4 Brocas de 40cm

MEMÓRIA

MEMÓRIA Tubo das galerias extensão de 501,13m

MEMÓRIA 24 unidades

MEMÓRIA

3 unidades

19 unidades

MEMÓRIA

MEMÓRIA



11.7 06.03.102
FDE  CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 

ESMALTE 
 M 4,80

12- Muros de arrimo (rua)

12.1
08-14-01 SIURB/INFRA  FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO M2 104,52

12.2
 10.01.040  CDHU  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 853,4

12.3 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 10,04

12.4
96530 SINAPI

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

M2 22,16

12.5
96621 SINAPI

 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3
0,28

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

MEMÓRIA

taxa 85kg/m³ de concreto 7,32+2,72 x 85 = 853,40 kg

RUA: 18,28² (área lateral) x 0,20m (largura) = 3,66m³ x 2 = 7,32m³  QUADRA: 13,74² (área lateral) x 0,20m (largura) = 2,72m³

4,8 central

Viga baldrame

MEMÓRIA
Laterais: 11m² x 2 = 22m²
Tampas: 0,08m² x 2 = 0,16m²

 

12.6
96555 SINAPI

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 2,2

12.7
96545 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 187

12.8  12.01.041 CDHU  Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 15

13.1 01.10.00 SIURB/INFRA  LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL M2                       4.000,00 

13.2  03.53.18 SIURB/INFRA  PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN                            15,00 

13.3 02-06-05 SIURB  ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA UNID 3,00

13.4 02-06-08 SIURB ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO UNID 3,00

JÉSSICA DOS SANTOS SILVA - ENGENHEIRA CIVIL 

CREA - SP 5070054590

MEMÓRIA 10 unidades

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

MEMÓRIA 3 unidades

MEMÓRIA

MEMÓRIA 11m² (área lateral) x 0,20m = 2,20m³

MEMÓRIA

taxa 85kg/m³ de concreto 2,20 x 85 = 187 kg

5 Brocas de 3 m 

MEMÓRIA

area: 0,2m x 27,47m = 5,49m² x 0,05m = 0,28m³

ENSAIOS



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 405,62                     -                              

TOTAL ITEM -                              

2. RECAPEAMENTO VIÁRIO

2.1 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 508,65           7,53                          3.830,13                    

2.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 25,43             1.464,48                  37.245,39                 

2.3 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 335,71           1,76                          590,85                       

2.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 508,65           7,84                          3.987,82                    

2.5 SINAPI 100984

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,43             8,53                          216,94                       

2.6 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 76,30             1,76                          134,28                       

TOTAL ITEM 46.005,41                 

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

3.1 SINAPI-I 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 48,92             21,51 1.052,27                    

3.2 SINAPI-I 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 2,00               99,00                        198,00                       

3.4 CDHU 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,18               70,01                        12,60                         

3.5 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 21,60             27,05                        584,28                       

TOTAL ITEM 1.847,15                    

4.0 REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

4.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
3,20               267,62                     856,38                       

4.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
7,00               53,01                        371,07                       

Rua Flor de Lotus

BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 188 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem desoneração) , FDE  10/2022              

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016
M

4.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
7,00               8,59                          60,13                         

4.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
10,00             72,46                        724,60                       

4.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
12,10             169,19                     2.047,20                    

4.6 SIURB INFRA 05.01.00  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 7,00               9,64                          67,48                         

4.7 SIURB INFRA  05.03.00
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 9,00               27,40                        246,60                       

4.8 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 3,10               15,81                        48,93                         

4.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 9,29               1,76                          16,34                         

TOTAL ITEM 4.438,74                    

5.0 POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

5.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN -                 172,72                     -                              

5.2 SIURB INFRA 62305 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN -                 304,45                     -                              

5.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                 925,46                     -                              

5.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                 1.024,96                  -                              

5.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN 1.124,46                  -                              

TOTAL ITEM -                              

SINAPI 01/12/2022 CUSTO TOTAL R$ 52.291,30                 

CDHU 188 BDI 24,23% 12.670,18                 

SIURB 01/07/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 64.961,48                 

JÉSSICA DOS SANTOS SILVA  - ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SP: 5070054590



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 508,65
Área 508,65           m² - -             m² 508,65                                                

Total 508,65                                                

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 25,43
Área 508,65           m² x 0,05           25,43                                                  

Total 25,43                                                  

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 335,71            
Volume 25,43              x Distância até usina km 13,20         335,71                                                

Total 335,71                                                
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 508,65            

Área 508,65           Total: 508,65                                                

3.5 M3                25,43 
Volume 508,65           x 0,05           25,43                                                  

Total 25,43                                                  

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 76,30              
Volume 25,43              x Distância até bota fora km 3,00           76,30                                                  

Total 76,30                                                  
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 48,92              
Amarela 6,68           6,68                                                     
Branca 42,24         42,24                                                  

Total 48,92                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2,00                

 MEMÓRIA DE CÁLCULO -  RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA FLOR DE LOTUS 

               DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00
Quantidade 2,00                  Total: 2,00                                                           

5.3 #REF! #REF! -                  
Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      

Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,18                
Logradouro 0,18                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,18                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 21,60              
Postes un 2,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          21,60                                                  

Total: 21,60                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 3,20                
GUIA 7,00 m x 0,15 x 0,10 = 0,11                                                           

SARJETA 10,00 m x 0,45 x 0,15 = 0,68                                                           

SARJETÃO 12,10 m x 1,00 x 0,20 = 2,42                                                           

Total: 3,20                                                           

6.2 M 7,00
Guias 7,00 Total: 7,00

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 7,00
Guias 7,00 Total: 7,00

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 10,00
Sarjetas 10,00 Total: 10,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 12,10
Sarjetão 12,10 Total: 12,10

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 7,00
Guias 7,00 Total: 7,00

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 9,00
Sarjetas 10,00 x 0,45 4,50

Sarjetão 12,10 x 1,00           4,50                                                     
Total: 9,00

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 3,10
Sarjetas 10,00 x 0,45 x 0,15 0,68

Sarjetão 12,10 x 1,00           x 0,2 2,42

Total: 3,10

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9,29
Volume 3,10 x Distância até bota fora km 3,00           9,29                                                     

Total 9,29                                                     

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO -  RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA FLOR DE LOTUS 

               DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  
Qtd. 0,00

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  

-                  Total: -                                                      

CREA-SP: 5070054590
JÉSSICA DOS SANTOS SILVA - ENGENHEIRA CIVIL  
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 405,62                     -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 360,19           7,53                          2.712,23                    

3.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 18,01             1.464,48                  26.374,55                 

3.3 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 196,30           1,76                          345,49                       

3.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 360,19           7,84                          2.823,89                    

3.5 SINAPI 100984

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 18,01             8,53                          153,62                       

3.6 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 54,03             1,76                          95,09                         

TOTAL ITEM 32.504,88                 

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI-I 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 35,90             21,51 772,21                       

5.2 SINAPI-I 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM
UN 2,00               99,00                        198,00                       

5.4 CDHU 187 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,18               70,01                        12,60                         

5.5 CDHU 187 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 21,60             27,05                        584,28                       

TOTAL ITEM 1.567,09                    

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
-                 -                              

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
- -

Rua Jaborandi

BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 188 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem desoneração) , FDE  10/2022              

6.2 SINAPI 94273
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

-                 -                              

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
-                 -                              

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                 -                              

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                 -                              

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M -                 -                              

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 -                 -                              

6.8 CDHU 187 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ -                 -                              

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM -                 -                              

TOTAL ITEM -                              

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN -                 -                              

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                 -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                 -                              

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                 -                              

TOTAL ITEM -                              

SINAPI 01/12/2022 CUSTO TOTAL R$ 34.071,97                 

CDHU 188 BDI 24,23% 8.255,64                    

SIURB 01/07/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 42.327,61                 

JÉSSICA DOS SANTOS SILVA  - ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SP: 5070054590



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 360,19
Área 360,19           m² - -             m² 360,19                                                

Total 360,19                                                

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 18,01
Área 360,19           m² x 0,05           18,01                                                  

Total 18,01                                                  

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 196,30            
Volume 18,01              x Distância até usina km 10,90         196,30                                                

Total 196,30                                                
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 360,19            

Área 360,19           Total: 360,19                                                

3.5 M3                18,01 
Volume 360,19           x 0,05           18,01                                                  

Total 18,01                                                  

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 54,03              
Volume 18,01              x Distância até bota fora km 3,00           54,03                                                  

Total 54,03                                                  
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 35,90              
Amarela 5,06           5,06                                                     
Branca 30,84         30,84                                                  

Total 35,90                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2,00                
Quantidade 2,00                  Total: 2,00                                                           

 MEMÓRIA DE CÁLCULO -  RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA JABORANDI 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

5.3 #REF! #REF! -                  
Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      

Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,18                
Logradouro 0,18                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,18                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 21,60              
Postes un 2,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          21,60                                                  

Total: 21,60                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 -                  
GUIA 0,00 m x 0,15 x 0,10 = -                                                             

SARJETA 0,00 m x 0,45 x 0,15 = -                                                             

SARJETÃO 0,00 m x 1,00 x 0,20 = -                                                             

Total: -                                                             

6.2 M 0,00
Guias 0,00 Total: 0,00

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 0,00
Guias 0,00 Total: 0,00

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetas 0,00 Total: 0,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetão 0,00 Total: 0,00

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 0,00
Guias 0,00 Total: 0,00

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 0,00
Sarjetas 0,00 x 0,45 0,00

Sarjetão 0,00 x 1,00           -                                                      
Total: 0,00

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 0,00
Sarjetas 0,00 x 0,45 x 0,15 0,00

Sarjetão 0,00 x 1,00           x 0,2 0

Total: 0,00

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,00
Volume 0,00 x Distância até bota fora km 3,00           -                                                      

Total -                                                      

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO -  RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA JABORANDI 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  

-                  Total: -                                                      

CREA-SP: 5070054590
JÉSSICA DOS SANTOS SILVA - ENGENHEIRA CIVIL
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 405,62                     -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 402,73           7,53                          3.032,56                    

3.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 20,14             1.464,48                  29.489,50                 

3.3 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 287,95           1,76                          506,80                       

3.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 402,73           7,84                          3.157,40                    

3.5 SINAPI 100984

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 20,14             8,53                          171,76                       

3.6 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 60,41             1,76                          106,32                       

TOTAL ITEM 36.464,34                 

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 48,20             21,51 1.036,78                    

5.2 SINAPI 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM
UN 1,00               99,00                        99,00                         

5.4 CDHU 188 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,09               70,01                        6,30                            

5.5 CDHU 188 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 10,80             27,05                        292,14                       

TOTAL ITEM 1.434,22                    

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

Rua Flor do Ipê

BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 188 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem desoneração) , FDE  10/2022              

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3

2,24               267,62                     599,74                       

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

9,40               53,01                        498,29                       

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
9,40               8,59                          80,75                         

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                 -                              

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
M

-                 -                              

6.6 SIURB INFRA 05.01.00  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 9,40               9,64                          90,62                         

6.7 SIURB INFRA  05.03.00
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 -                 -                              

6.8 CDHU 188 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ -                 -                              

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM -                 -                              

TOTAL ITEM 1.269,39                    

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I)
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA

UN -                 -                              

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                 -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                 -                              

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                 -                              

TOTAL ITEM -                              

SINAPI  01/12/2022 CUSTO TOTAL R$ 39.167,96                 

CDHU 188 BDI 24,23% 9.490,40                    

SIURB 01/07/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 48.658,35                 

JÉSSICA DOS SANTOS SILVA  - ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SP: 5070054590



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 402,73
Área 402,73           m² - -             m² 402,73                                                

Total 402,73                                                

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 20,14
Área 402,73           m² x 0,05           20,14                                                  

Total 20,14                                                  

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 287,95            
Volume 20,14              x Distância até usina km 14,30         287,95                                                

Total 287,95                                                
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 402,73            

Área 402,73           Total: 402,73                                                

3.5 M3                20,14 
Volume 402,73           x 0,05           20,14                                                  

Total 20,14                                                  

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 60,41              
Volume 20,14              x Distância até bota fora km 3,00           60,41                                                  

Total 60,41                                                  
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 48,20              
Amarela 4,88           4,88                                                     
Branca 43,32         43,32                                                  

Total 48,20                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00                
Quantidade 1,00                  Total: 1,00                                                           

 MEMÓRIA DE CÁLCULO -  RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA FLOR DO IPÊ 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

5.3 #REF! #REF! -                  
Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      

Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,09                
Logradouro 0,09                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,09                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 10,80              
Postes un 1,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          10,80                                                  

Total: 10,80                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 2,24                
GUIA 9,40 m x 0,15 x 0,10 = 0,14                                                           

SARJETA 0,00 m x 0,45 x 0,15 = -                                                             

SARJETÃO 0,00 m x 1,00 x 0,20 = 2,10                                                           

Total: 2,24                                                           

6.2 M 9,40
Guias 9,40 Total: 9,40

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 9,40
Guias 9,40 Total: 9,40

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetas 0,00 Total: 0,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetão 0,00 Total: 0,00

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 9,40
Guias 9,40 Total: 9,40

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 0,00
Sarjetas 0,00 x 0,45 0,00

Sarjetão 0,00 x 1,00           -                                                      
Total: 0,00

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 0,00
Sarjetas 0,00 x 0,45 x 0,15 0,00

Sarjetão 0,00 x 1,00           x 0,2 0

Total: 0,00

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,00
Volume 0,00 x Distância até bota fora km 3,00           -                                                      

Total -                                                      

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO -  RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA FLOR DO IPÊ 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  

-                  Total: -                                                      

CREA-SP: 5070054590
JÉSSICA DOS SANTOS SILVA - ENGENHEIRA CIVIL
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 405,62                     -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 327,13           7,53                          2.463,29                    

3.2 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 16,36             1.464,48                  23.953,77                 

3.3 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 193,01           1,76                          339,69                       

3.4 SINAPI 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 327,13           7,84                          2.564,70                    

3.5 SINAPI 100984
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 16,36             8,53                          139,52                       

3.6 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 85,05             1,76                          149,69                       

TOTAL ITEM 29.610,66                 

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 20,56             21,51 442,25                       

5.2 SINAPI 13521  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00               99,00                        99,00                         

5.4 CDHU 187 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,09               70,01                        6,30                            

5.5 CDHU 187 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 10,80             27,05                        292,14                       

TOTAL ITEM 839,69                       

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3

2,51               267,62                     671,73                       

6.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
-                 53,01                        -                              

RUA GIRASSOL

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016
M

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
-                 8,59                          -                              

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                 72,46                        -                              

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
M

12,55             169,19                     2.123,33                    

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M -                 9,64                          -                              

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 12,55             27,40                        343,87                       

6.8 CDHU 187 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 2,51               15,81                        39,68                         

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 13,05             1,76                          22,97                         

TOTAL ITEM 3.201,59                    

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 2,00               172,72                     345,44                       

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                 925,46                     -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                 1.024,96                  -                              

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                 1.124,46                  -                              

TOTAL ITEM 345,44                       

SINAPI  01/12/2022 CUSTO TOTAL R$ 33.997,37                 

CDHU 188 BDI 24,23% 8.237,56                    

SIURB 01/07/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 42.234,94                 

JÉSSICA DOS SANTOS SILVA  - ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SP: 5070054590



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 334,55
Área 334,55       m² - -             m² 334,55                                                

Total 334,55                                                

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 16,73
Área 334,55       m² x 0,05           16,73                                                  

Total 16,73                                                  

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 220,80            
Volume 16,73         x Distância até usina km 13,20         220,80                                                

Total 220,80                                                
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 334,55            

Área 334,55       Total: 334,55                                                

3.5 M3                16,73 
Volume 334,55       x 0,05           16,73                                                  

Total 16,73                                                  

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 48,51              
Volume 16,73         x Distância até bota fora km 2,90           48,51                                                  

Total 48,51                                                  
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 28,18              
Amarela 3,72           3,72                                                     
Branca 24,46         24,46                                                  

Total 28,18                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00                
Quantidade 1,00             Total: 1,00                                                           

REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 187 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem desoneração) FDE -10/2022  - BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA GIRASSOL 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

5.3 #REF! #REF! -                  
Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      

Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,09                
Logradouro 0,09                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,09                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 10,80              
Postes un 1,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          10,80                                                  

Total: 10,80                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 2,39                
GUIA 20,00 m x 0,15 x 0,10 = 0,30                                                           

SARJETA 31,00 m x 0,45 x 0,15 = 2,09                                                           

SARJETÃO 0,00 m x 1,00 x 0,20 = -                                                             

Total: 2,39                                                           

6.2 M 20,00
Guias 20,00 Total: 20,00

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 20,00
Guias 20,00 Total: 20,00

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 31,00
Sarjetas 31,00 Total: 31,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetão 0,00 Total: 0,00

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 20,00
Guias 20,00 Total: 20,00

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 13,95
Sarjetas 31,00 x 0,45 13,95

Sarjetão 0,00 x 1,00           -                                                      
Total: 13,95

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 2,09
Sarjetas 31,00 x 0,45 x 0,15 2,09

Sarjetão 0,00 x 1,00           x 0,2 0,00

Total: 2,09

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6,07
Volume 2,09 x Distância até bota fora km 2,90           6,07                                                     

Total 6,07                                                     

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA GIRASSOL 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  

-             Total: -                                                      

CREA-SP: 5070054590
JÉSSICA DOS SANTOS SILVA - ENGENHEIRA CIVIL 
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT. CUSTO DO SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SIURB INFRA 10.16.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 405,62                     -                              

TOTAL ITEM -                              

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 333,23           7,53                          2.509,22                    

3.2 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 16,66             1.464,48                  24.400,43                 

3.3 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 224,93           1,76                          395,88                       

3.4 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 333,23           7,84                          2.612,52                    

3.5 SINAPI 100984
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 16,66             8,53                          142,12                       

3.6 SINAPI 95877  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 48,32             1,76                          85,04                         

TOTAL ITEM 30.145,22                 

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 SINAPI-I 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA 

SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)
M2 26,65             21,51 573,24                       

5.2 SINAPI-I 13521
 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM
UN 1,00               99,00                        99,00                         

5.4 CDHU 188 97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,09               70,01                        6,30                            

5.5 CDHU 188 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 10,80             27,05                        292,14                       

TOTAL ITEM 970,68                       

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 SINAPI  101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3
-                 267,62                     -                              

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

RUA FLOR DE MAIO

REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 187 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem desoneração) FDE -10/2022  - BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

6.2 SINAPI 94273
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
M

-                 53,01                        -                              

6.3 SINAPI 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016 M
-                 8,59                          -                              

6.4 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                 72,46                        -                              

6.5 SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M
-                 169,19                     -                              

6.6 SIURB INFRA 05.01.00 (I)  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M -                 9,64                          -                              

6.7 SIURB INFRA  05.03.00 (I)
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI 

CARGA EM CAMINHÃO
M2 -                 27,40                        -                              

6.8 CDHU 188 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ -                 15,81                        -                              

6.9 SINAPI 95877
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM -                 1,76                          -                              

TOTAL ITEM -                              

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 SIURB INFRA 06.21.00 (I) LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN -                 172,72                     -                              

8.3 SIURB INFRA 62301 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN -                 925,46                     -                              

8.4 SIURB INFRA 62302 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                 1.024,96                  -                              

8.5 SIURB INFRA 62303 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                 1.124,46                  -                              

TOTAL ITEM -                              

SINAPI  01/12/2022 CUSTO TOTAL R$ 31.115,90                 

CDHU 188 BDI 24,23% 7.539,38                    

SIURB 01/07/2022 VALOR TOTAL COM BDI R$ 38.655,28                 

JÉSSICA DOS SANTOS SILVA  - ENGENHEIRA CIVIL

CREA-SP: 5070054590



CÓDIGO UN QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 -                  

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 333,23
Área 333,23       m² - -             m² 333,23                                                

Total 333,23                                                

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 16,66
Área 333,23       m² x 0,05           16,66                                                  

Total 16,66                                                  

3.3  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 224,93            
Volume 16,66         x Distância até usina km 13,50         224,93                                                

Total 224,93                                                
3.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 333,23            

Área 333,23       Total: 333,23                                                

3.5 M3                16,66 
Volume 333,23       x 0,05           16,66                                                  

Total 16,66                                                  

3.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 48,32              
Volume 16,66         x Distância até bota fora km 2,90           48,32                                                  

Total 48,32                                                  
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) M2 26,65              
Amarela 5,01           5,01                                                     
Branca 21,64         21,64                                                  

Total 26,65                                                  

5.2  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00                
Quantidade 1,00             Total: 1,00                                                           

REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 187 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem desoneração) FDE -10/2022

BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA FLOR DE MAIO 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Quantidade 1,00 1,00

5.3 #REF! #REF! -                  
Quantidade -             0,45           x 0,45           -                                                      

Total: -                                                      

5.4 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo m² 0,09                
Logradouro 0,09                                                           

Alerta / direcional -                                                             

Total: 0,09                                                           

5.5 Suporte de perfil metálico galvanizado kg 10,80              
Postes un 1,00           H= 2,00           ɣ  aço = 5,40          10,80                                                  

Total: 10,80                                                  

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 -                  
GUIA 0,00 m x 0,15 x 0,10 = -                                                             

SARJETA 0,00 m x 0,45 x 0,15 = -                                                             

SARJETÃO 0,00 m x 1,00 x 0,20 = -                                                             

Total: -                                                             

6.2 M 0,00
Guias 0,00 Total: 0,00

6.3 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 0,00
Guias 0,00 Total: 0,00

6.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetas 0,00 Total: 0,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
Sarjetão 0,00 Total: 0,00

6.6  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 0,00
Guias 0,00 Total: 0,00

6.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 0,00
Sarjetas 0,00 x 0,45 0,00

Sarjetão 0,00 x 1,00           -                                                      
Total: 0,00

6.8 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 0,00
Sarjetas 0,00 x 0,45 x 0,15 0,00

Sarjetão 0,00 x 1,00           x 0,2 0,00

Total: 0,00

6.9  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,00
Volume 0,00 x Distância até bota fora km 2,90           -                                                      

Total -                                                      

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
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CÓDIGO UN QUANT

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA FLOR DE MAIO 

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN -                  

Total: -                                                      
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN -                  

-             Total: -                                                      

JÉSSICA DOS SANTOS SILVA - ENGENHEIRA CIVIL 
CREA -SP 5070054590
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