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1 Canteiro de Obras

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Total

largura X altura = Total m² 24,00         

Área 8,00 3,0 24,0

1.2 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² Total

= Meses 12,00         

Tempo 12,0

1.3 Tapume com compensado de madeira Total

comprimento X altura = Total m² 365,36       

Área 182,68 2,0 365,4

1.4 Locação da obra

= Total m² 202,53       

Área 202,5

1.5 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)

Furos X Profundidade = Total m 45,00         

Comprimento 3,00 15,0 45,0

2 Serviços Preliminares

2.1 Terraplanagem

2.1.1 Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial Total

X + = Total m³ 92,15         

Volume 202,53 0 30% 92,15

2.1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 Total

= Total m² 202,53       

Área 202,53

2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Total

X = Total m² 1.502,37    

Distancia 16,300 92,17 1502,37

2.2 Demolição

2.2.1 Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento Total

Demolição alvenaria  deposito + copa   2,45 X 3,35 X 0,15 espessura=1,23m³ + 4,15 x 3,35 x 0,15 espessura= 2,09m³ = Total m² 3,32m³

3,32m³

2.2.2 Demolição manual de concreto armado Total

20,25         

ANEXO 202,53 m² x 0,1 cm= 20,25m³

2.2.3 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) Total

20,25         

ANEXO 202,53 m² x 0,1 cm= 20,25m³

2.2.4 Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km Total

162,00       

ANEXO 202,53 m² x 0,1 cm= 20,25m³ x 8,0= 162,00 m³xkm

2.2.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS Total

X X = Total m² 72,83         

Área 22,580 0,800 2,00 36,128

X X = Total m²

22,940 0,800 2,00 36,704

+ = Total m²

36,128 36,704 72,832

2.2.6 RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO Total

= Total UNI 2,00           

Quandidade 2,00

2.2.8 RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS Total

Área= 88,73+39,76+69,32 = Total m² 197,81       

197,81

2.2.9 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro Total

+ = Total m² 705,81       

Área 624,000 81,810 705,810

3 Fundações

3.1 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS Total

= Total UND 1,00           

Quantidade 1,00

3.2 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM Total

X = Total m² 85,00         

Quantidade 17,000 5,000 85,000

3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M Total

17,47         

Viga Baldrame  60,62 x 0,30 largura x altura 0,35 cm= 6,37m³ +Bloco de coroamento 17 unidade 0,80 x 0,80 x 0,65= 0,42 x 17 unidade= 7,07m³ x 30% de empolamento = 17,47m³

3.4 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO Total

23,00         

Viga Baldrame  60,62 x 0,20 = 12,12m² +Bloco de coroamento 17 unidade 0,80 x 0,80= 0,64 x 17 unidade= 10,88m² =23,00m²

3.5 Forma em madeira comum para fundação Total

50,83         

Baldrame Extensão 60,62 x altura 0,30 cm= 18,19m²+ Bloco de coroamento 0,80 x 4 =3,2 m x altura 0,60= 1,92 x 17 unidade =32,64m²

3.6 ARMADURA EM AÇO CA-50 Total

975,41       

Armadura baldrame 417,11kg +Bloco de coroamento 207,68 kg+ Estaca 350,62kg

3.7 LASTRO DE BRITA Total

1,15           

Viga Baldrame  60,62 x 0,20 = 12,12m² +Bloco de coroamento 17 unidade 0,80 x 0,80= 0,64 x 17 unidade= 10,88m² x 5 cm = 1,15m³

3.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Total

19,71         

Viga Baldrame  4,00m³ +Bloco de coroamento  7,11m³ + Estaca  8,60m³
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4 Estruturas

4.1 Estruturas complementares

4.1.1 AL-01 ABRIGO PARA LIXO Total

= UNI 1,00           

AL-01 ABRIGO PARA LIXO 1,00

4.1.2 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG Total

UNI 1,00           

AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG 1,00

4.2 Pilares

4.2.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Total

Largura X Altura X X Quantidade = Total m² 39,3

9 pilares 0,20 2,86 4,0 9,0 20,6

5 pilares 0,20 2,53 4,00 5,00 10,1

4 pilares 0,20 2,69 4,00 4,00 8,6

4.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 Total

X = Total m² 13,10         

Área 2,288 3 6,86

2,024 2 4,05

2,152 1 2,15

4.2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Total

X + = Total KG 133,70       

Armadura dos pilares (NBR7880:2007) 0,617 197 10% 133,70

4.2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento Total

X X = Total m³ 2,00           

Volume 0,040 2,86 9 1,030

0,040 2,53 5 0,506

0,040 2,69 4 0,430

4.3 Vigas

4.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Total

X X X X2 +10% = Total m² 54,20         

Área 9,67 0,24 2 4,64 54,20

9,67 0,2 1 1,93

20,94 0,24 2 10,05

20,94 0,2 1 4,19

6,49 0,24 2 3,12

6,49 0,2 1 1,30

13,70 0,24 2 6,58

13,70 0,2 1 2,74

1,84 0,24 2 0,88

1,84 0,2 1 0,37

3,54 0,24 2 1,70

3,54 0,2 1 0,71

4.3.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 Total

Total m² 119,19       

Área 119,19

4.3.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Total

X + = Total KG 196,50       

Peso 0,617 289 10% 196,42

4.3.4 Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 Total

X X X = Total m³ 3,47           

Volume 9,670 0,24 0,2 2 0,928

20,940 0,24 0,2 1 1,005

6,490 0,24 0,2 2 0,623

13,700 0,24 0,2 1 0,658

1,840 0,24 0,2 1 0,088

3,540 0,24 0,2 1 0,170

4.4 Vergas Total

4.4.1 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado Total

X X X = Total m³ 0,32           

ANEXO DA ESCOLA 0,10 2,01 0,20 8,00 0,32

5 Vedações

5.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm Total

X X = Total m² 249,47       

ANEXO DA ESCOLA 3,140 8 2,86 71,84

2,590 8 2,86 59,26

1,440 1 2,86 4,12

2,780 2 2,86 15,90

3,140 1 2,86 8,98

13,2

14,2

8,8 9,7

10,2

1,4

14,5

15,7

2,6

9,3

1,3

2,4

Página 2/10



94

EMEI LUZ DA MANHÃ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

X X = Total m² = Total m²

ESCOLA 1,860 2 2,86 10,64 89,36

1,550 2 2,86 8,87

5,200 2 2,86 29,74

1,600 2 2,86 9,15

1,510 1 2,86 4,32

4,040 1 2,86 11,55

3,570 1 2,86 10,21

2,170 1 2,86 6,21

2,620 1 2,86 7,49

5.2 CHAPISCO Total

X X = Total m² 401,13       

ANEXO DA ESCOLA 20,94 3,1 1,00 64,91

2,00 9,7 3,10 59,95

13,50 3,1 1,00 41,85

2,00 6,5 3,10 40,24

3,34 3,1 1,00 10,35

1,64 3,1 1,00 5,08

X X = Total m² = Total m²

ESCOLA 1,860 2 2,86 10,64 178,73

1,550 2 2,86 8,87

5,200 2 2,86 29,74

1,600 2 2,86 9,15

1,510 1 2,86 4,32

4,040 1 2,86 11,55

3,570 1 2,86 10,21

2,170 1 2,86 6,21

2,620 1 2,86 7,49

5.3 EMBOCO DESEMPENADO Total

X X = Total m² 401,13       

ANEXO DA ESCOLA 20,94 3,1 1,00 64,91

2,00 9,7 3,10 59,95

13,50 3,1 1,00 41,85

2,00 6,5 3,10 40,24

3,34 3,1 1,00 10,35

1,64 3,1 1,00 5,08

X X = Total m² = Total m²

ESCOLA 1,860 2 2,86 10,64 178,73

1,550 2 2,86 8,87

5,200 2 2,86 29,74

1,600 2 2,86 9,15

1,510 1 2,86 4,32

4,040 1 2,86 11,55

3,570 1 2,86 10,21

2,170 1 2,86 6,21

2,620 1 2,86 7,49

5.4 Reboco Total

X X = Total m² 401,13       

ANEXO DA ESCOLA 20,94 3,1 1,00 64,91

2,00 9,7 3,10 59,95

13,50 3,1 1,00 41,85

2,00 6,5 3,10 40,24

3,34 3,1 1,00 10,35

1,64 3,1 1,00 5,08

X X = Total m² = Total m²

ESCOLA 1,860 2 2,86 10,64 178,73

1,550 2 2,86 8,87

5,200 2 2,86 29,74

1,600 2 2,86 9,15

1,510 1 2,86 4,32

4,040 1 2,86 11,55

3,570 1 2,86 10,21

2,170 1 2,86 6,21

2,620 1 2,86 7,49

5.5 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA S FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P Total

= Total m 209,55       

Metro linear 22,66 5,40 5,40 5,40 2,55 2,85 74,89

10,15 6,86 4,02 4,80 4,80

Área total X = Total m²

74,89 3,0 224,67

Área - vãos - X X = Total m²

224,67 0,9 2,1 8,0 209,55

+
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6 Pisos e Revestimentos

6.1 Pisos e Rodapés

6.1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) Total

X = Total m³ 29,25         

ANEXO DA ESCOLA 195,00 0,15 29,25

6.1.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM Total

Total m² 195,00       

ANEXO DA ESCOLA 195,00

6.1.3 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) Total

1 Painel 2X3= 6m² = Total KG 290,88       

ANEXO DA ESCOLA X ÷ 290,88

195,00 8,95 6,00

6.1.4 Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 Total

X = Total m³ 29,25         

ANEXO DA ESCOLA 195,00 0,15 29,25

6.1.5 Regularização de piso com nata de cimento Total

Total m² 194,50       

ANEXO DA ESCOLA 194,50

6.1.6 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 Total

ANEXO  DA ESCOLA + = Total m² = Total m³ 303,01       

Salas 05 e 06 42,83 42,18 85,01 85,01

ESCOLA Largura X Compriment

o
= Total m² = Total m³

Sala 1: 4,02 5,1 20,30 218,00

Multiuso: 4,02 4,08 16,40

Sala 2 5,40 5,82 31,43

Sala 3 5,40 5,82 31,43

Sala 4 5,40 6,01 32,45

Sala 5: 6,50 6,49 42,19

Sala 6: 6,60 6,49 42,83

6.1.7 Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico Total

= Total m 155,64       

Comprimento linear 9,60 16,08 10,10 32,40 23,28 12,02 25,96 13,00 13,20 155,64

6.1.8 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 Total

= Total m 91,24         

ANEXO  DA ESCOLA 0,90 1,16 0,90 0,90 1,30 0,90 0,29 0,90 0,29 7,54

ESCOLA

X = Total m

169,000 0,30 50,700

X = Total m

110,000 0,30 33,000

6.1.9 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 Total

X = Total m² 0,43           

ANEXO  DA ESCOLA 0,144 3,00 0,432

6.1.10 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Total

= Total UNI 75,00         

ANEXO  DA ESCOLA 75,00

6.1.11 TERRA VEGETAL (GRANEL) Total

X = Total m³ 2,22           

ANEXO  DA ESCOLA 11,120 0,20 2,224

6.2 Revestimentos

6.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 Total

Total m² 331,97       

ANEXO  DA ESCOLA 4,52

Total m²

ESCOLA 327,45

6.2.2 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE Total

= Total m2 162,5

Área= 28,4+39,76+25,05+69,32 162,53

6.2.3 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa
industrializada Total

= Total m2 80,2

Área= 3,128+77,04 80,17

6.2.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo Total

= Total m2 861,4

Área= 624+81,81+155,60 861,41

6.2.5 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo Total

= Total m2 286,2

Área externa predio principal= 51,87+36,59+48,50+66,98=203,94m² 286,21

Área externa anexo= 82,27m²

6.2.6 Tinta látex em massa, inclusive preparo Total

= Total m2 926,95

Área interna predio principal=88,82+95,20+45,32=229,3*3,3=756,82m² 926,95

Área interna anexo= 170,13m²

6.2.7 Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível Total

Total m² 447,01       

Forro 447,01

7 Cobertura

7.1 Telhamento Total

7.1.2 TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES

= Total m² 861,41       

ANEXO  DA ESCOLA 155,60

+

+
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= Total m²

ESCOLA 624,00

= Total m²

Externo 81,81

7.1.3 ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS SOBRE BASE E
PILARETE CONCRETO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

= Total m² 14,70         

ANEXO  DA ESCOLA 14,70

7.2 Rede de Águas Pluviais - Captação

7.2.1 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M

= Total m 263,00       

ANEXO  DA ESCOLA 163,00

= Total m

ESCOLA 100,00

7.2.2 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"

= Total UNI 8,00           

ANEXO  DA ESCOLA 4,00

= Total UNI

ESCOLA 4,00

7.2.3 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M

= Total m 19,34         

Comprimento 9,67m X 2 = 19,34m 19,34

7.2.4 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES Total

= Total m 23,92         

Escola= 3,98 x 4 = 15,92 15,92

= Total m

Anexo Escola=  8m 8,00

7.2.5 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")

= Total UNI 6,00           

ANEXO  DA ESCOLA 2,00

= Total UNI

ESCOLA 4,00
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8 Instalações Elétricas

8.1 Distribuição de Iluminação e Tomadas

8.1.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Total

= Total UND 47,00         

Tomada 110V 47,00

8.1.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Total

= Total UND 49,00         

Tomada 110V 49,00

8.1.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Total

= Total UND 2,00           

Tomada 220V 2,00

8.1.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Total

= Total UND 18,00         

Quantidade 18,00

8.1.5 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Total

= Total UND 2,00           

Quantidade 2,00

8.2 Equipamentos e ligações elétricas

8.2.1 Ventilador de Parede, Diâm. Mín.=65cm Total

= Total UND 14,00         

Quantidade 14,00

8.2.2 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 Total

Quantidade 42,00         

Sala 1 2 = Total UND

Sala 2 2 42

Sala 3 2

Sala 4 2

Sala 5: 3

Sala 6 3

Multiuso 2

Almoxarifado 1

SF 1

Patio/refeitorio/corredor 12

Diretoria 1

Secretaria 2

DML 1

Cozinha 2

Sanitário 1

Despensa 1

Professores 1

SN fem/SN masc/ 3

8.2.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P Total

= Total UND 2,00           

Quantidade 2,00

9 Instalações Hidrossanitárias

9.1 Distribuição Água Fria

9.1.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões Total

Total m 32,17         

Comprimento= 14,02+16,8+1,35 32,17

9.1.2 Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN=
1/2´ Total

UNI 8,00           

Quantidade 8

9.1.3 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha Total

UNI 5,00           

Quantidade 5

9.1.4 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) Total

Total m 101,60       

Comprimento= 48,8+52,8 101,60

9.2 Distribuição de Esgoto

9.2.1 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões Total

Total m 21,03         

Comprimento= 2,9+2,28+3,32+4,26+5,22+3,05 21,03

9.2.2 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexões Total

Total m 11,00         

Comprimento= 5,28+5,72 11,00

9.2.3 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexões Total

Total m 8,55           

Comprimento= 2,63+0,57+5,35 8,55

9.2.4 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100
mm, inclusive conexões Total

Total m 33,23         

Comprimento= 16,95+8,4+3,74+4,14 33,23

9.2.5 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha Total

UNI 9,00           

Quantidade 9

9.2.6 Caixa de gordura premoldada com tampa 

‐

 capacidade 18 litros Total

UNI 1,00           

Quantidade 1

9.2.7 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO Total

UNI 3,00           

Quantidade 3

9.3 Aparelhos Sanitários

9.3.1 Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao Total

Quantidade UNI 4,00           

Sanitário masculino 2 4

Sanitãrio feminino 2

9.3.2 Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação Total

Quantidade UNI 3,00           

Sanitário Funcionários 2 3

Sanitãrios 1
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9.3.3 Vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação Total

Quantidade UNI 3,00           

Sanitário masculino 1 3

Sanitãrio feminino 1

Sanitãrios 1

9.3.4 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação Total

Quantidade UNI 11,00         

Sanitário masculino 2 11

Sanitãrio feminino 2

Sanitário funcionários 3

Sanitãrios 2

Pátio 2

9.3.5 BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL Total

UNI 3,00           

Quantidade 3

9.4 Divisórias, Prateleiras e Bancadas

9.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 Total

= Total m 15,86         

Metro linear 1,63 1,63 1,53 1,53 12,99

0,83 1,58 1,58 2,68

Área total X = Total m²

12,99 1,9 24,68

Área - vãos - X X = Total m²

24,68 0,6 2,1 7,0 15,86

9.4.2 Tampo para bancada úmida - granito cinza andorinha - espessura 2cm Total

= Total m 11,63         

Metro linear 1,56 1,56 1,56 2,40 1,56 1,51 11,63

1,48

9.4.3 Frontão ou testeira de granito cinza maua - h até 10cm Total

= Total m 12,98         

Metro linear 1,56 1,56 1,56 2,40 1,56 1,51 12,98

1,35 1,48

9.4.4 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO Total

= Total UND 2,00           

Quantidade 2,00

9.4.5 CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO Total

= Total UND 1,00           

Quantidade 1,00

9.4.6 TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM Total

= Total m 3,00           

Comprimento 3,00

9.4.7 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA Total

= Total UND 1,00           

Quantidade 1,00

9.4.8 BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL Total

= Total UND 3,00           

Quantidade 3,00

9.5 Metais, Acessórios e Complementos

9.5.1 Torneira cromada de mesa, ½" ou ¾", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação Total

= Total UND 14,00         

Quantidade 14,00

9.5.2 Torneira cromada longa, de parede, ½" ou ¾", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação Total

= Total UND 2,00           

Quantidade 2,00

9.5.3 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação Total

= Total UND 10,00         

Quantidade 10,00

9.5.4 Dispenser papel toalha, de parede, manual, para sanitários - ABS - alto impacto - auto corte Total

= Total UND 11,00         

Quantidade 11,00

9.5.5 Barra de apoio para deficientes l=80 cm (barras com diâmetro entre 3,0 e 4,5cm) Total

= Total UND 3,00           

Quantidade 3,00

9.5.6 Barra de apoio para deficientes l=90 cm (barras com diâmetro entre 3,0 e 4,5cm) Total

= Total UND 6,00           

Quantidade 6,00

10 Esquadrias

10.1 Esquadrias de Madeira

10.1.1 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM Total

= Und 4,00           

ANEXO DA ESCOLA 1

= Und

ESCOLA 3

10.1.2 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM Total

Und 17,00         

ANEXO DA ESCOLA 2

Und

ESCOLA 15

10.1.3 Tinta látex em elemento vazado Total

X = Total m² 16,00         

2,40 2,40 3,20 2,00 16,00

10.1.4 Verniz fungicida para madeira Total

X = Total m² 33,78         

Área 1,720 17,00 29,240

+

+

+

+
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X = Total m²

1,512 3,00 4,536

+ = Total m²

29,240 4,54 33,776

10.2 Esquadrias de Ferro

10.2.1 Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida Total

X = Total m² 4,11           

Área 1,700 2,42 4,114

10.2.2 Vidro liso transparente de 4 mm Total

X = Total m² 6,46           

Área 1,020 4,00 4,080

X = Total m²

0,595 4,00 2,380

+ = Total m²

4,080 2,38 6,460
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10.3 Esquadrias de Aluminio

10.3.1 EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM Total

X = Total m² 43,79         

ANEXO DA ESCOLA 2,737 4,00 10,948

X = Total m²

ESCOLA 2,737 12,00 32,844

10.3.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Total

X = Total m² 7,00           

ANEXO DA ESCOLA 0,240 2,00 0,480

1,110 2,00 2,220

0,780 2,00 1,560

ESCOLA = Total m²

0,88 0,56 1,30 2,739

10.4 Esquadrias especiais

10.4.1 GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER Total

= Total UND 1,00           

Quantidade 1,00 -            

10.5 Elementos vazados

10.5.1 ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERAMICOS DE VEDACAO Total

= Total m² 8,00           

2,40 2,40 3,20 8,000

10.5.2 06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 Total

X X = Total m² 72,83         

Área 22,580 0,800 2,00 36,128

X X = Total m²

22,940 0,800 2,00 36,704

+ = Total m²

36,128 36,704 72,832

11 Playground

11.1 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 Total

= Total m² 123,00       

Área 123,00

11.2 Brinquedo playground Total

= Total m² 1,0

Parquevaral 20.990,00R$        Valor médio 23.623,33  

= Total m²

Ecoplay 2022 28.300,00R$        

= Total m²

STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA. 21.580,00R$        

11.3 Borracha clorada em massa, inclusive preparo Total

= Total m² 123,00       

área playground= 123m² 123,00

11.4 AMARELINHA Total

= Total UND 1,00           

Quantidade 1,00

11.5 FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) Total

= Total m 185,11       

Metro linear 84,88 89,80 6,53 2,02 1,71 0,17 185,11

11.6 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m Total

= Total UND 4,00           

Quantidade 4,00

11.7 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala Total

= Total UND 4,00           

Quantidade 4,00

11.8 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios Total

= Total m 103,81       

Metro linear 17,17 30,85 21,16 34,63 103,81

11.9 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V 

‐

 isolação em PVC 70°C Total

X = Total m² 311,43       

Área 3,000 103,81 311,430

11.10 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado Total

= Total UND 4,00           

Quantidade 4,00

11.11 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 Total

= Total UND 4,00           

Quantidade 4,00

11.12 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV 

‐

 isolação HEPR 90°C Total

= Total m 14,82         

Comprimento 14,82

11.13 Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113
lm/W 

‐

 potência 40 W/59 W Total

= Total UND 8,00           

Quantidade 8,00

11.14 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A Total

= Total UND 1,00           

Quantidade 1,00

11.15 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA 

‐

 2 polos Total

= Total UND 1,00           

Quantidade 1,00

11.16 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO Total

X = Total m² 16,33         

ANEXO DA ESCOLA 4,190 2,30 9,637

0,900 2,30 2,070

+

+

+

+
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2,000 2,30 4,600

12 Serviços complementares

12.1 Serviços finais

12.1.1 LIMPEZA DA OBRA Total

= Total m² 1.905,65    

Área 1905,65

12.1.2

= Total m² 202,53       

Área 202,53

12.1.3 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento
topográfico Total

= Total UND 1,00           

Taxa 1,00

12.2 Projetos complementares Total

12.2.1 Projeto executivo de arquitetura em formato A0

= Total UND 2,00           

Quantidade 2,00

12.2.2 Projeto executivo de estrutura em formato A0 Total

= Total UND 4,00           

Quantidade 4,00

12.2.3 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 Total

= Total UND 2,00           

Quantidade 2,00

12.2.4 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 Total

= Total UND 3,00           

Quantidade 3,00

12.2.5 Projeto executivo de climatização em formato A0 Total

= Total UND 1,00           

Quantidade 1,00

Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre
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