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1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 FDE 16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE 
ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 24  R$               399,03  R$             9.576,72 

Referência Área
Placa de obra 8x4 = 24m²

Total 24

1.1.2 CDHU 188 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 12  R$                 11,89  R$                142,68 
Referência Metros
Andaimes 6 x 2

Total 12

1.1.3 CDHU 188 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 36  R$                 27,62  R$                994,32 
Referência Metros x Meses
Andaimes 6m x 6meses

Total 36

1.1.4 CDHU 188 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 19,8  R$               105,31  R$             2.085,14 
Referência Área

Tapume 9 x 2,2  = 19,8 m²

Total 19,8

1.1.5 CDHU 188 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro 
‐ área mínima de 13,80 m² UNMES 6  R$            1.246,84  R$             7.481,04 

Referência Unidade x meses
Tapume 1 x 6 = 6

Total 6
1.2 DEMOLIÇÃO 

1.2.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,492  R$                 68,01  R$                  33,46 

Referência Volume
Demolição de alvenaria para acesso a ampliação 0,8m x 2,10m x 0,2m

Demolição de alvenaria para apoio de laje pavimento térreo 0,15m x 1m x 0,2m
Demolição de alvenaria para apoio de laje pavimento superior 0,15m x 4,20m x 0,2m

Total 0,492

1.2.2 CDHU 188 03.07.030
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e 
acomodação do material M2 39,6  R$                 25,72  R$             1.018,51 

Referência Área
Demolição do pavimento existente area da garagem 9m x 4,40m

Total 39,6

1.2.3 FDE 01.01.022 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM<DIAM<45CM UND 1  R$            2.255,47  R$             2.255,47 
Referência UND

Remoção de arvore 1

Total 1

1.2.4 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 36  R$                   0,40  R$                  14,40 

Referência Área
Área com vegetação 9m x 4,0m

Total 36

1.2.5 SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 M2 36  R$                 90,14  R$             3.245,04 

Referência Área
Área com vegetação 9m x 4,0m

Total 36

1.2.6 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 153,79  R$                   4,03  R$                619,77 

Referência Área
Cobertura existente do acesso a ampliação 12,6

Telhado existente 141,19

Total 153,79

1.2.7 SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 153,79  R$                   8,68  R$             1.334,90 

Referência Área
Cobertura existente do acesso a ampliação 12,6

Telhado existente 141,19

Total 153,79

1.2.8 CDHU 188 04.09.100 Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral M2 2  R$                 30,21  R$                  60,42 
Referência Área

Gradil da janela existente a ser retirada 2m²

Total 2

1.2.9 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4  R$                 37,02  R$                148,08 
Referência Área

Remoção da janela existente para acesso a ampliação 2m²
Remoção das janelas existentes do banheiro 1m² + 1m²

Total 4

1.2.10 CDHU 188 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 7,1  R$                 11,68  R$                  82,93 
Referência Área

Retirada de Revestimento cerâmico quebrados em área proxima a cozinha 3,5 ,
Demolição de resvestimento onde passa tubulação de esgoto 3,6

Total 7,1

1.2.11 CDHU 188 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 6,58  R$               214,17  R$             1.408,17 
Referência Volume

Demolição de calçada onde passa tubulação de esgoto e agua fria 8mx1mx0,4m
Demolição do padrão de entrada de energia 1,5mx1,5mx1,5m

Total 6,58

1.2.12 SINAPI 102354
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/20 M3 15,75  R$               155,05  R$             2.442,04 

Referência Volume
Demolição de Rocha do estacionamento 3,5mx3mx1,5m

Total 15,75

1.2.13 FDE 09.52.002 REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UND 1  R$               210,26  R$                210,26 
Referência UND

Demolição do poste do padrão de entrada de energia 1

Total 1

1.2.14 CDHU 188 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 65,35  R$                 28,52  R$             1.863,84 
Referência Volume

Destinação de entulhos em geral, terra, vegetação e ferragens 65,35

Total 65,35

1.2.15 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3/KM 849,58  R$                   1,74  R$             1.478,26 

Referência Volume de escavação x KM
Transporte de entulhos em geral, terra, vegetação e ferragens 849,58

Total 849,58

1.2.16 CDHU 188 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem TX 1  R$            1.234,48  R$             1.234,48 
Referência Taxa

Equipamentos 1

Total 1,0

1.2.17 CDHU 188 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 30,0  R$                 97,20  R$             2.916,00 
Referência Metros

Profundidade de sondagem 15m x 2 furos =  30m

Total 30,0
2. FUNDAÇÕES
2.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA

2.1.1 CDHU 188 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 63  R$                 72,25  R$             4.551,75 
Referência Profundidade da estaca

Estaca 1 a 9 7m x 9und
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Total 63

2.1.2 CDHU 188 12.05.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1  R$            2.049,99  R$             2.049,99 
Tx= 1

2.1.3 CDHU 188 10.01.040 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 485,1  R$                 11,28  R$             5.471,93 
Referência Aço (Volume de concreto x 110kg)

Estaca 1 a 9 0,49m³ x 110kg x 9und

Total 485,1

2.1.4 CDHU 188 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento M3 4,41  R$               532,73  R$             2.349,34 
Referência Volume da estaca

Estaca 1 a 9 0,49m³ x 9und

Total 4,41

2.1.5 CDHU 188 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 4,41  R$               112,56  R$                496,39 
Referência Volume da estaca

Estaca 1 a 9 0,49m³ x 9und

Total 4,41

2.1.6 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3/KM 57,33  R$                   1,74  R$                  99,75 

Referência Volume da estaca
Estaca 1 a 9 0,49m³ x 9und x 13km

Total 57,33
2.2 BLOCOS DE COROAMENTO

2.2.1 CDHU 188 10.01.040 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 342  R$                 11,28  R$             3.857,76 
Referência Aço (Volume de concreto x 110kg)

Bloco de coroamento 1 a 9 0,38m³ x 110kg x 9und

Total 342

2.2.2 CDHU 188 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento M3 3,42  R$               532,73  R$             1.821,94 
Referência Volume do bloco

Bloco de coroamento 1 a 9 0,38m³ x 9und

Total 3,42

2.2.3 CDHU 188 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 3,42  R$               112,56  R$                384,96 
Referência Volume do bloco

Bloco de coroamento 1 a 9 0,38m³ x 9und

Total 3,42

2.2.4 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017 M3 0,288  R$               586,97  R$                169,05 

Referência Volume do lastro
Bloco de coroamento 1 a 9 0,8m x 0,8m x 0,05m x 9 und

Total 0,288

2.2.5 SINAPI 96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 9,6  R$               206,66  R$             1.983,94 

Referência Madeiramento (Perímetro x altura)
Bloco de coroamento 1 e 2 3,2m x 0,6m = 1,92m²
Bloco de coroamento 3 e 4 3,2m x 0,6m = 1,92m²
Bloco de coroamento 5 e 6 3,2m x 0,6m = 1,92m²
Bloco de coroamento 7 e 8 3,2m x 0,6m = 1,92m²

Bloco de coroamento 9 3,2m x 0,6m = 1,92m²

Total 9,6

2.2.6 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 3,744  R$                 46,79  R$                175,18 

Referência Volume de escavação
Bloco de coroamento 1 a 9 0,8m x 0,8m x 0,65m x 9 und

Total 3,744

2.2.7 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3/KM 63,2736  R$                   1,74  R$                110,10 

Referência Volume de escavação x KM
Blocos de coroamento 1 a 9 3,744m³ x 1,3 tx x 13 km

Total 63,2736

2.2.8 CDHU 188 32.16.030 Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta M2 23,04  R$                 61,22  R$             1.410,51 
Referência Volume de escavação

Bloco de coroamento 1 a 9 (0,8mx0,6mx4)+(0,8mx0,8m)x9und

Total 23,04
2.3 VIGAS BALDRAME

2.3.1 CDHU 188 10.01.040 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 514,8  R$                 11,28  R$             5.806,94 
Referência Comprimento Altura Volume da viga Aço (Volume x 110kg)

Viga Baldrame 1 2,75 0,6 0,33 36,3
Viga Baldrame 2 3,65 0,6 0,44 48,4
Viga Baldrame 3 2,75 0,6 0,33 36,3
Viga Baldrame 4 3,65 0,6 0,44 48,4
Viga Baldrame 5 2,75 0,6 0,33 36,3
Viga Baldrame 6 3,65 0,6 0,44 48,4
Viga Baldrame 7 3,43 0,6 0,41 45,1
Viga Baldrame 8 3,17 0,6 0,38 41,8
Viga Baldrame 9 3,43 0,6 0,41 45,1

Viga Baldrame 10 3,17 0,6 0,38 41,8
Viga Baldrame 11 3,43 0,6 0,41 45,1
Viga Baldrame 12 3,17 0,6 0,38 41,8

Total 39 7,2 4,68 514,8

2.3.2 CDHU 188 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento M3 4,68  R$               532,73  R$             2.493,18 
Referência Comprimento Altura Volume da viga

Viga Baldrame 1 2,75 0,6 0,33
Viga Baldrame 2 3,65 0,6 0,44
Viga Baldrame 3 2,75 0,6 0,33
Viga Baldrame 4 3,65 0,6 0,44
Viga Baldrame 5 2,75 0,6 0,33
Viga Baldrame 6 3,65 0,6 0,44
Viga Baldrame 7 3,43 0,6 0,41
Viga Baldrame 8 3,17 0,6 0,38
Viga Baldrame 9 3,43 0,6 0,41

Viga Baldrame 10 3,17 0,6 0,38
Viga Baldrame 11 3,43 0,6 0,41
Viga Baldrame 12 3,17 0,6 0,38

Total 39 7,2 4,68

2.3.3 CDHU 188 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 4,68  R$               112,56  R$                526,78 
Referência Comprimento Altura Volume da viga

Viga Baldrame 1 2,75 0,6 0,33
Viga Baldrame 2 3,65 0,6 0,44
Viga Baldrame 3 2,75 0,6 0,33
Viga Baldrame 4 3,65 0,6 0,44
Viga Baldrame 5 2,75 0,6 0,33
Viga Baldrame 6 3,65 0,6 0,44
Viga Baldrame 7 3,43 0,6 0,41
Viga Baldrame 8 3,17 0,6 0,38
Viga Baldrame 9 3,43 0,6 0,41

Viga Baldrame 10 3,17 0,6 0,38
Viga Baldrame 11 3,43 0,6 0,41
Viga Baldrame 12 3,17 0,6 0,38

Total 39 7,2 4,68

2.3.4 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2 M3 0,39  R$               317,94  R$                124,00 

Referência Comprimento Altura Volume do lastro
Viga Baldrame 1 2,75 0,6 0,0275
Viga Baldrame 2 3,65 0,6 0,0365
Viga Baldrame 3 2,75 0,6 0,0275
Viga Baldrame 4 3,65 0,6 0,0365
Viga Baldrame 5 2,75 0,6 0,0275
Viga Baldrame 6 3,65 0,6 0,0365
Viga Baldrame 7 3,43 0,6 0,0343
Viga Baldrame 8 3,17 0,6 0,0317
Viga Baldrame 9 3,43 0,6 0,0343

Viga Baldrame 10 3,17 0,6 0,0317
Viga Baldrame 11 3,43 0,6 0,0343
Viga Baldrame 12 3,17 0,6 0,0317

Total 39 7,2 0,39

2.3.5 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
17 MM. AF_09/2020 M2 46,8  R$               114,84  R$             5.374,51 

Referência Comprimento Altura Formas laterais
Viga Baldrame 1 2,75 0,6 3,3



Viga Baldrame 2 3,65 0,6 4,38
Viga Baldrame 3 2,75 0,6 3,3
Viga Baldrame 4 3,65 0,6 4,38
Viga Baldrame 5 2,75 0,6 3,3
Viga Baldrame 6 3,65 0,6 4,38
Viga Baldrame 7 3,43 0,6 4,116
Viga Baldrame 8 3,17 0,6 3,804
Viga Baldrame 9 3,43 0,6 4,116

Viga Baldrame 10 3,17 0,6 3,804
Viga Baldrame 11 3,43 0,6 4,116
Viga Baldrame 12 3,17 0,6 3,804

Total 39 7,2 46,8

2.3.6 CDHU 188 32.16.030 Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta M2 23,04  R$                 61,22  R$             1.410,51 
Referência Comprimento Altura Área

Viga Baldrame 1 2,75 0,6 3,85
Viga Baldrame 2 3,65 0,6 5,11
Viga Baldrame 3 2,75 0,6 3,85
Viga Baldrame 4 3,65 0,6 5,11
Viga Baldrame 5 2,75 0,6 3,85
Viga Baldrame 6 3,65 0,6 5,11
Viga Baldrame 7 3,43 0,6 4,802
Viga Baldrame 8 3,17 0,6 4,438
Viga Baldrame 9 3,43 0,6 4,802

Viga Baldrame 10 3,17 0,6 4,438
Viga Baldrame 11 3,43 0,6 4,802
Viga Baldrame 12 3,17 0,6 4,438

Total 39 7,2 54,6

2.3.7 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 4,68  R$               153,37  R$                717,77 

Referência Comprimento Altura Volume da viga
Viga Baldrame 1 2,75 0,6 0,33
Viga Baldrame 2 3,65 0,6 0,44
Viga Baldrame 3 2,75 0,6 0,33
Viga Baldrame 4 3,65 0,6 0,44
Viga Baldrame 5 2,75 0,6 0,33
Viga Baldrame 6 3,65 0,6 0,44
Viga Baldrame 7 3,43 0,6 0,41
Viga Baldrame 8 3,17 0,6 0,38
Viga Baldrame 9 3,43 0,6 0,41

Viga Baldrame 10 3,17 0,6 0,38
Viga Baldrame 11 3,43 0,6 0,41
Viga Baldrame 12 3,17 0,6 0,38

Total 39 7,2 4,68

2.3.8 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3/KM 79,092  R$                   1,74  R$                137,62 

Referência Volume de escavação x KM
Vigas Baldrame 1 a 12 4,68m³ x 1,3 tx x 13 km

Total 79,092
3. ELEMENTOS ESTRUTURAIS
3.1 LAJES

3.1.1 CDHU 188 13.01.150
Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 16 (12+4) e
capa com concreto de 25 Mpa M2 174  R$               176,58  R$           30.724,92 

Referência Área
Laje do pavimento térreo 82,2

Laje do 1º Pavimento 79,2
Laje da cobertura da área existente 12,6

Total 174

3.1.2 CDHU 188 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 779,52  R$                 14,41  R$           11.232,88 
Referência Área Tela Q‐283 (4,48kg/m²)

Laje do pavimento térreo 82,2 368,256
Laje do 1º Pavimento 79,2 354,816

Laje da cobertura da área existente 12,6 56,448

Total 174 779,52

3.1.3 CDHU 188 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 6,96  R$               112,56  R$                783,42 
Referência Área Volume (A x espessura)

Laje do pavimento térreo 82,2 3,288
Laje do 1º Pavimento 79,2 3,168

Laje da cobertura da área existente 12,6 0,504

Total 174 6,96
3.2 Pilares

3.2.1 CDHU 188 10.01.040 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 597,3  R$                 11,28  R$             6.737,54 
Referência Altura Volume Aço (Volume x 110kg)

Pilar 1 (0,40X0,20) 7,85 0,63 69,3
Pilar 2 (0,40X0,20) 7,85 0,63 69,3
Pilar 3 (0,40X0,20) 7,85 0,63 69,3
Pilar 4 (0,40X0,20) 7,85 0,63 69,3
Pilar 5 (0,40X0,20) 6,85 0,55 60,5
Pilar 6 (0,40X0,20) 7,85 0,63 69,3
Pilar 7 (0,40X0,20) 7,85 0,59 64,9
Pilar 8 (0,40X0,20) 6,85 0,55 60,5
Pilar 9 (0,40X0,20) 7,85 0,59 64,9

Total 68,65 5,43 597,3

3.2.2 CDHU 188 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento M3 5,43  R$               532,73  R$             2.892,72 
Referência Altura Volume

Pilar 1 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 2 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 3 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 4 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 5 (0,40X0,20) 6,85 0,55
Pilar 6 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 7 (0,40X0,20) 7,85 0,59
Pilar 8 (0,40X0,20) 6,85 0,55
Pilar 9 (0,40X0,20) 7,85 0,59

Total 68,65 5,43

3.2.3 CDHU 188 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 5,43  R$               112,56  R$                611,20 
Referência Altura Volume

Pilar 1 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 2 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 3 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 4 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 5 (0,40X0,20) 6,85 0,55
Pilar 6 (0,40X0,20) 7,85 0,63
Pilar 7 (0,40X0,20) 7,85 0,59
Pilar 8 (0,40X0,20) 6,85 0,55
Pilar 9 (0,40X0,20) 7,85 0,59

Total 68,65 5,43

3.2.4 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 M2 55,32  R$               266,93  R$           14.766,57 

Referência Altura Formas laterais Fromas laterais
Pilar 1 e 2 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14
Pilar 3 e 4 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14
Pilar 5 e 8 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14
Pilar 5 e 7 (0,40X0,20) 6,85 5,48 2,74
Pilar 6 e 7 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14

Pilar 9 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14

Total 46,1 36,88 18,44

3.2.5 SINAPI 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09 M2 55,32  R$               235,35  R$           13.019,56 

Referência Altura Formas laterais Fromas laterais
Pilar 1 e 2 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14
Pilar 3 e 4 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14
Pilar 5 e 8 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14
Pilar 5 e 7 (0,40X0,20) 6,85 5,48 2,74
Pilar 6 e 7 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14

Pilar 9 (0,40X0,20) 7,85 6,28 3,14

Total 46,1 36,88 18,44
3.3 Vigas

3.3.1 CDHU 188 10.01.040 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1062,6  R$                 11,28  R$           11.986,13 
Referência Comprimento Largura Volume Aço (Volume x 110kg)

V101 3,35 0,5 0,34 37,4
V102 4,25 0,5 0,43 47,3
V103 3,65 0,5 0,37 40,7
V104 4,65 0,5 0,46 50,6
V105 3,35 0,5 0,34 37,4
V106 4,25 0,5 0,43 47,3
V107 4,23 0,5 0,42 46,2



V108 3,97 0,5 0,4 44
V109 4,23 0,5 0,42 46,2
V110 3,97 0,5 0,4 44
V111 4,23 0,5 0,42 46,2
V112 3,97 0,5 0,4 44
V201 3,35 0,5 0,34 37,4
V202 4,25 0,5 0,43 47,3
V203 3,65 0,5 0,37 40,7
V204 4,65 0,5 0,46 50,6
V205 3,35 0,5 0,34 37,4
V206 4,25 0,5 0,43 47,3
V207 4,23 0,5 0,42 46,2
V208 3,97 0,5 0,4 44
V209 4,23 0,5 0,42 46,2
V210 3,97 0,5 0,4 44
V211 4,23 0,5 0,42 46,2
V212 3,97 0,5 0,4 44

Total 96,2 12 9,66 1062,6

3.3.2 CDHU 188 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento M3 9,66  R$               532,73  R$             5.146,17 
Referência Comprimento Largura Volume

V101 3,35 0,5 0,34
V102 4,25 0,5 0,43
V103 3,65 0,5 0,37
V104 4,65 0,5 0,46
V105 3,35 0,5 0,34
V106 4,25 0,5 0,43
V107 4,23 0,5 0,42
V108 3,97 0,5 0,4
V109 4,23 0,5 0,42
V110 3,97 0,5 0,4
V111 4,23 0,5 0,42
V112 3,97 0,5 0,4
V201 3,35 0,5 0,34
V202 4,25 0,5 0,43
V203 3,65 0,5 0,37
V204 4,65 0,5 0,46
V205 3,35 0,5 0,34
V206 4,25 0,5 0,43
V207 4,23 0,5 0,42
V208 3,97 0,5 0,4
V209 4,23 0,5 0,42
V210 3,97 0,5 0,4
V211 4,23 0,5 0,42
V212 3,97 0,5 0,4

Total 96,2 12 9,66

3.3.3 CDHU 188 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 9,66  R$               112,53  R$             1.087,04 
Referência Comprimento Largura Volume

V101 3,35 0,5 0,34
V102 4,25 0,5 0,43
V103 3,65 0,5 0,37
V104 4,65 0,5 0,46
V105 3,35 0,5 0,34
V106 4,25 0,5 0,43
V107 4,23 0,5 0,42
V108 3,97 0,5 0,4
V109 4,23 0,5 0,42
V110 3,97 0,5 0,4
V111 4,23 0,5 0,42
V112 3,97 0,5 0,4
V201 3,35 0,5 0,34
V202 4,25 0,5 0,43
V203 3,65 0,5 0,37
V204 4,65 0,5 0,46
V205 3,35 0,5 0,34
V206 4,25 0,5 0,43
V207 4,23 0,5 0,42
V208 3,97 0,5 0,4
V209 4,23 0,5 0,42
V210 3,97 0,5 0,4
V211 4,23 0,5 0,42
V212 3,97 0,5 0,4

Total 96,2 12 9,66

3.3.4 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
17 MM. AF_09/2020 M2 30,888  R$               114,84  R$             3.547,18 

Referência Comprimento Altura Formas laterais Fromas de baixo
V101, V103, V104 e V105 4,65 0,5 4,65 0,93
V102, V106, V107 e V109 4,25 0,5 4,25 0,85
V108, V110, V112 e V111 3,97 0,5 3,97 0,794
V201, V203, V204 e V205 4,65 0,5 4,65 0,93
V202, V206, V207 e V209 4,25 0,5 4,25 0,85
V208, V210, V212 e V211 3,97 0,5 3,97 0,794

Total 25,74 3 25,74 5,148

3.3.5 SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 30,888  R$               180,37  R$             5.571,27 

Referência Comprimento Altura Formas laterais Fromas de baixo
V101, V103, V104 e V105 4,65 0,5 4,65 0,93
V102, V106, V107 e V109 4,25 0,5 4,25 0,85
V108, V110, V112 e V111 3,97 0,5 3,97 0,794
V201, V203, V204 e V205 4,65 0,5 4,65 0,93
V202, V206, V207 e V209 4,25 0,5 4,25 0,85
V208, V210, V212 e V211 3,97 0,5 3,97 0,794

Total 25,74 3 25,74 5,148
3.4 Vergas e contra vergas

3.4.1 CDHU 188 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 4,088  R$            1.799,56  R$             7.356,60 
Referência Largura da esquadria Quandidade Volume de verga Volume de contraverga

Porta banheiro 1 0,7 1 0,098 0
Porta banheiro 2 0,7 1 0,098 0

Porta adequação do banheiro 0,7 1 0,098 0
Porta sala 1 0,8 1 0,112 0
Porta sala 2 0,8 1 0,112 0

Porta recepção 0,8 1 0,112 0
Porta de acesso a casa da caixa d'água 0,7 1 0,098 0

Janela sala 1 2 2 0,56 0,56
Janela sala 2 2 1 0,56 0,56

Janela receção 2 1 0,56 0,56

Total 2,408 1,68
4. ALVENARIA E REVESTIMENTO 
4.1 VEDAÇÕES

5.1.1 CDHU 188 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 265,67  R$                 81,74  R$           21.715,87 
Referência Comprimento Altura Área sem os vãos

Alvenaria do térreo 4,07 3,55 14,1
Alvenaria do térreo 4,33 3,55 15,03

Alvenaria do pavimento superior 4,07 2,65 10,98
Alvenaria do pavimento superior 4,23 2,65 11,22
Alvenaria do pavimento superior 1,6 3,15 2,93
Alvenaria do pavimento superior 1,63 2,65 4,5
Alvenaria do pavimento superior 2,59 2,65 5,19
Alvenaria do pavimento superior 3,35 2,65 6,84
Alvenaria do pavimento superior 3,01 2,65 7,67
Alvenaria do pavimento superior 3,97 2,65 8,48
Alvenaria do pavimento superior 3,35 2,65 8,88
Alvenaria do pavimento superior 4,25 3 9,04
Alvenaria do pavimento superior 4,55 2,65 9,83
Alvenaria do pavimento superior 3,85 3,15 10
Alvenaria do pavimento superior 4,07 2,65 10,52
Alvenaria do pavimento superior 4,23 2,65 10,73
Alvenaria do pavimento superior 4,75 3,15 12,82

Alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 9,4
Alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 10,12
Alvenaria da platibanda 3,35 1 3,35
Alvenaria da platibanda 3,97 1 3,97
Alvenaria da platibanda 3,97 1 3,97
Alvenaria da platibanda 4,23 1 4,23
Alvenaria da platibanda 4,23 1 4,23
Alvenaria da platibanda 4,25 1 4,25
Alvenaria da platibanda 8,6 1 8,6
Alvenaria da platibanda 17,94 1 17,94
Alvenaria da platibanda 21,13 1 21,13

Fechamento do vão das janelas do banheiro existente 2 1 2

Total 148,33 66,9 265,67
0

4.2 REVESTIMENTOS



4.2.1 CDHU 188 17.02.020 Chapisco M2 493,03  R$                   6,82  R$             3.362,46 
Referência Comprimento Altura Área sem os vãos

Chapisco da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,43
Chapisco da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,5
Chapisco da adequação do banheiro 1,24 3,5 4,34

Chapisco da reforma da cozinha 1,48 3,5 5,18
Chapisco da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,86
Chapisco da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,93

Chapisco do pavimento térreo parede externa 3,97 3,15 12,52
Chapisco do pavimento térreo parede externa 4,33 3,15 13,34
Chapisco do pavimento térreo parede externa 3,97 3,55 14,1
Chapisco do pavimento térreo parede externa 4,23 3,55 15,03

Chapisco do banheiro 1 1,59 2,95 3,95
Chapisco do banheiro 1 1,54 3,1 4,84
Chapisco do banheiro 1 3,69 3,1 9,78
Chapisco do banheiro 1 3,47 3,1 10,73
Chapisco do banheiro 2 1,44 3,1 2,87
Chapisco do banheiro 2 1,44 3,1 4,4
Chapisco do banheiro 2 2,95 3,1 8,65
Chapisco do banheiro 2 2,95 3,1 9,19

Chapisco do pavimento superior parede externa 4 3 8,37
Chapisco do pavimento superior parede externa 8,77 3,15 23,63
Chapisco do pavimento superior parede externa 8,79 3 23,92
Chapisco do pavimento superior parede externa 8,79 3,15 27,63

Chapisco da recepção 2,79 3,1 7,05
Chapisco da recepção 2,85 3,1 8,46
Chapisco da recepção 4,37 3,1 9,89
Chapisco da recepção 4,58 3,1 12,69

Chapisco da Sala 1 3,68 3,1 9,5
Chapisco da Sala 1 3,68 3,1 9,72
Chapisco da Sala 1 6,96 3,1 19,58
Chapisco da Sala 1 6,96 3,1 19,98
Chapisco da Sala 2 1,48 3,1 2,88
Chapisco da Sala 2 1,6 3,1 3,36
Chapisco da Sala 2 3,11 3,1 9,15
Chapisco da Sala 2 4,58 3,1 12,11
Chapisco da Sala 2 4,1 3,1 12,8
Chapisco da Sala 2 5,7 3,1 17,76

Chapisco da alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Chapisco da alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Chapisco da alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 9,4
Chapisco da alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 10,12

Chapisco da platibanda 3,35 1 3,35
Chapisco da platibanda 3,97 1 3,97
Chapisco da platibanda 3,97 1 3,97
Chapisco da platibanda 4,23 1 4,23
Chapisco da platibanda 4,23 1 4,23
Chapisco da platibanda 4,25 1 4,25
Chapisco da platibanda 8,6 1 8,6
Chapisco da platibanda 17,94 1 17,94
Chapisco da platibanda 21,13 1 21,13

Chapisco do fechamento do vão das janelas do banheiro existente 2 1 2

Total 221,71 133,95 493,03
4.2.2 CDHU 188 17.02.120 Emboço comum M2 493,03  R$                 22,01  R$           10.851,59 

Referência Comprimento Altura Área sem os vãos
Emboço da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,43
Emboço da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,5
Emboço da adequação do banheiro 1,24 3,5 4,34

Emboço da reforma da cozinha 1,48 3,5 5,18
Emboço da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,86
Emboço da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,93

Emboço do pavimento térreo parede externa 3,97 3,15 12,52
Emboço do pavimento térreo parede externa 4,33 3,15 13,34
Emboço do pavimento térreo parede externa 3,97 3,55 14,1
Emboço do pavimento térreo parede externa 4,23 3,55 15,03

Emboço do banheiro 1 1,59 2,95 3,95
Emboço do banheiro 1 1,54 3,1 4,84
Emboço do banheiro 1 3,69 3,1 9,78
Emboço do banheiro 1 3,47 3,1 10,73
Emboço do banheiro 2 1,44 3,1 2,87
Emboço do banheiro 2 1,44 3,1 4,4
Emboço do banheiro 2 2,95 3,1 8,65
Emboço do banheiro 2 2,95 3,1 9,19

Emboço do pavimento superior parede externa 4 3 8,37
Emboço do pavimento superior parede externa 8,77 3,15 23,63
Emboço do pavimento superior parede externa 8,79 3 23,92
Emboço do pavimento superior parede externa 8,79 3,15 27,63

Emboço da recepção 2,79 3,1 7,05
Emboço da recepção 2,85 3,1 8,46
Emboço da recepção 4,37 3,1 9,89
Emboço da recepção 4,58 3,1 12,69

Emboço da Sala 1 3,68 3,1 9,5
Emboço da Sala 1 3,68 3,1 9,72
Emboço da Sala 1 6,96 3,1 19,58
Emboço da Sala 1 6,96 3,1 19,98
Emboço da Sala 2 1,48 3,1 2,88
Emboço da Sala 2 1,6 3,1 3,36
Emboço da Sala 2 3,11 3,1 9,15
Emboço da Sala 2 4,58 3,1 12,11
Emboço da Sala 2 4,1 3,1 12,8
Emboço da Sala 2 5,7 3,1 17,76

Emboço da alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Emboço da alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Emboço da alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 9,4
Emboço da alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 10,12

Emboço da platibanda 3,35 1 3,35
Emboço da platibanda 3,97 1 3,97
Emboço da platibanda 3,97 1 3,97
Emboço da platibanda 4,23 1 4,23
Emboço da platibanda 4,23 1 4,23
Emboço da platibanda 4,25 1 4,25
Emboço da platibanda 8,6 1 8,6
Emboço da platibanda 17,94 1 17,94
Emboço da platibanda 21,13 1 21,13

Emboço do fechamento do vão das janelas do banheiro existente 2 1 2

Total 221,71 133,95 493,03
4.2.3 CDHU 188 17.02.220 Reboco M2 493,03  R$                 12,85  R$             6.335,44 

Referência Comprimento Altura Área sem os vãos
Reboco da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,43
Reboco da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,5
Reboco da adequação do banheiro 1,24 3,5 4,34

Reboco da reforma da cozinha 1,48 3,5 5,18
Reboco da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,86
Reboco da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,93

Reboco do pavimento térreo parede externa 3,97 3,15 12,52
Reboco do pavimento térreo parede externa 4,33 3,15 13,34
Reboco do pavimento térreo parede externa 3,97 3,55 14,1
Reboco do pavimento térreo parede externa 4,23 3,55 15,03

Reboco do banheiro 1 1,59 2,95 3,95
Reboco do banheiro 1 1,54 3,1 4,84
Reboco do banheiro 1 3,69 3,1 9,78
Reboco do banheiro 1 3,47 3,1 10,73
Reboco do banheiro 2 1,44 3,1 2,87
Reboco do banheiro 2 1,44 3,1 4,4
Reboco do banheiro 2 2,95 3,1 8,65
Reboco do banheiro 2 2,95 3,1 9,19

Reboco do pavimento superior parede externa 4 3 8,37
Reboco do pavimento superior parede externa 8,77 3,15 23,63
Reboco do pavimento superior parede externa 8,79 3 23,92
Reboco do pavimento superior parede externa 8,79 3,15 27,63

Reboco da recepção 2,79 3,1 7,05
Reboco da recepção 2,85 3,1 8,46
Reboco da recepção 4,37 3,1 9,89
Reboco da recepção 4,58 3,1 12,69

Reboco da Sala 1 3,68 3,1 9,5
Reboco da Sala 1 3,68 3,1 9,72
Reboco da Sala 1 6,96 3,1 19,58
Reboco da Sala 1 6,96 3,1 19,98
Reboco da Sala 2 1,48 3,1 2,88
Reboco da Sala 2 1,6 3,1 3,36
Reboco da Sala 2 3,11 3,1 9,15
Reboco da Sala 2 4,58 3,1 12,11
Reboco da Sala 2 4,1 3,1 12,8
Reboco da Sala 2 5,7 3,1 17,76

Reboco da alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Reboco da alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Reboco da alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 9,4
Reboco da alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 10,12

Reboco da platibanda 3,35 1 3,35
Reboco da platibanda 3,97 1 3,97
Reboco da platibanda 3,97 1 3,97
Reboco da platibanda 4,23 1 4,23
Reboco da platibanda 4,23 1 4,23



Reboco da platibanda 4,25 1 4,25
Reboco da platibanda 8,6 1 8,6
Reboco da platibanda 17,94 1 17,94
Reboco da platibanda 21,13 1 21,13

Reboco do fechamento do vão das janelas do banheiro existente 2 1 2

Total 221,71 133,95 493,03
4.2.4 CDHU 188 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 154,93  R$                 30,09  R$             4.661,84 

Referência Comprimento Altura Área sem os vãos
Pintura da recepção 2,79 3,1 7,05
Pintura da recepção 2,85 3,1 8,46
Pintura da recepção 4,37 3,1 9,89
Pintura da recepção 4,58 3,1 12,69

Pintura da Sala 1 3,68 3,1 9,5
Pintura da Sala 1 3,68 3,1 9,72
Pintura da Sala 1 6,96 3,1 19,58
Pintura da Sala 1 6,96 3,1 19,98
Pintura da Sala 2 1,48 3,1 2,88
Pintura da Sala 2 1,6 3,1 3,36
Pintura da Sala 2 3,11 3,1 9,15
Pintura da Sala 2 4,58 3,1 12,11
Pintura da Sala 2 4,1 3,1 12,8
Pintura da Sala 2 5,7 3,1 17,76

Total 56,44 43,4 154,93
4.2.5 CDHU 188 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 243,45  R$                 31,09  R$             7.568,86 

Referência Comprimento Altura Área sem os vãos
Pintura do pavimento térreo parede externa 3,97 3,15 12,52
Pintura do pavimento térreo parede externa 4,33 3,15 13,34
Pintura do pavimento térreo parede externa 3,97 3,55 14,1
Pintura do pavimento térreo parede externa 4,23 3,55 15,03

Pintura do pavimento superior parede externa 4 3 8,37
Pintura do pavimento superior parede externa 8,77 3,15 23,63
Pintura do pavimento superior parede externa 8,79 3 23,92
Pintura do pavimento superior parede externa 8,79 3,15 27,63

Pintura da alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Pintura da alvenaria da caixa d'agua 2,98 2,3 6,86
Pintura da alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 9,4
Pintura da alvenaria da caixa d'agua 4,4 2,3 10,12

Pintura da platibanda 3,35 1 3,35
Pintura da platibanda 3,97 1 3,97
Pintura da platibanda 3,97 1 3,97
Pintura da platibanda 4,23 1 4,23
Pintura da platibanda 4,23 1 4,23
Pintura da platibanda 4,25 1 4,25
Pintura da platibanda 8,6 1 8,6
Pintura da platibanda 17,94 1 17,94
Pintura da platibanda 21,13 1 21,13

Total 133,28 43,9 243,45

4.2.6 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 94,65  R$                 74,89  R$             7.088,34 

Referência Comprimento Altura Área sem os vãos
Cerâmica da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,43
Cerâmica da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,5
Cerâmica da adequação do banheiro 1,24 3,5 4,34

Cerâmica da reforma da cozinha 1,48 3,5 5,18
Cerâmica da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,86
Cerâmica da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,93

Cerâmica do banheiro 1 1,59 2,95 3,95
Cerâmica do banheiro 1 1,54 3,1 4,84
Cerâmica do banheiro 1 3,69 3,1 9,78
Cerâmica do banheiro 1 3,47 3,1 10,73
Cerâmica do banheiro 2 1,44 3,1 2,87
Cerâmica do banheiro 2 1,44 3,1 4,4
Cerâmica do banheiro 2 2,95 3,1 8,65
Cerâmica do banheiro 2 2,95 3,1 9,19

Cerâmica do fechamento do vão das janelas do banheiro existente 2 1 2

Total 31,99 46,65 94,65

4.2.7 SINAPI 93391
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 67,41  R$                 51,70  R$             3.485,10 

Referência Área
Sala1 25,9
Sala2 21,43

Recepção 12,98
Troca de Revestimento cerâmico quebrados em área proxima a cozinha 3,5

Reposição de revestimento onde passa tubulação de esgoto 3,6

Total 67,41

4.2.8 SINAPI 93390
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10M2. AF_06/2014 M2 5,77  R$                 59,76  R$                344,82 

Referência Área
Banheiro 1 5,77

Total 5,77

4.2.9 SINAPI 93389
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.AF_06/2014 M2 5,53  R$                 67,37  R$                372,56 

Referência Área
Benheiro 2 4,33

Piso da adequação do banheiro 1,2
Piso da laje de acesso a ampliação 2,97

Total 5,53

4.2.10 SINAPI 87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 79,2  R$                 17,55  R$             1.389,96 

Laje do 1º Pavimento 79,2

Total 79,2
4.2.11 CDHU 188 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação M2 94,65  R$                 13,97  R$             1.322,26 

Referência Comprimento Altura Área sem os vãos
Impermeabilização paredes da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,43
Impermeabilização paredes da adequação do banheiro 0,99 3,5 3,5
Impermeabilização paredes da adequação do banheiro 1,24 3,5 4,34

Impermeabilização paredes da reforma da cozinha 1,48 3,5 5,18
Impermeabilização paredes da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,86
Impermeabilização paredes da reforma da cozinha 3,11 3,5 10,93

Impermeabilização paredes do banheiro 1 1,59 2,95 3,95
Impermeabilização paredes do banheiro 1 1,54 3,1 4,84
Impermeabilização paredes do banheiro 1 3,69 3,1 9,78
Impermeabilização paredes do banheiro 1 3,47 3,1 10,73
Impermeabilização paredes do banheiro 2 1,44 3,1 2,87
Impermeabilização paredes do banheiro 2 1,44 3,1 4,4
Impermeabilização paredes do banheiro 2 2,95 3,1 8,65
Impermeabilização paredes do banheiro 2 2,95 3,1 9,19

Impermeabilização do fechamento do vão das janelas do banheiro existente 2 1 2

Total 31,99 46,65 94,65
5 PISOS E CONTRAPISOS

5.1.1 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 76,88  R$                 27,87  R$             2.142,65 

Referência Área
Piso de concreto armado do pavimento térreo 76,88

Total 76,88

5.1.2 SINAPI 97093
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q‐283. AF_09/2021 KG 344,4224  R$                 12,46  R$             4.291,50 

Referência Área Tela Q‐283 (4,48kg/m²)
Piso de concreto armado do pavimento térreo 76,88 344,4224

Total 76,88 344,4224

5.1.3 CDHU 188 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento M3 3,844  R$               523,73  R$             2.013,22 
Referência Área Volume (A x espessura)

Piso de concreto armado do pavimento térreo 76,88 3,844

Total 76,88 3,844

5.1.4 CDHU 188 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 3,844  R$               112,56  R$                432,68 
Referência Área Volume (A x espessura)

Piso de concreto armado do pavimento térreo 76,88 3,844

Total 76,88 3,844

5.1.5 SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 145,902  R$                 35,58  R$             5.191,19 

Referência Área
contrapiso do pavimento térreo 76,88

contrapiso do pavimento superior 69,022

Total 145,902



6 FORRO REBAIXADO

6.1.1 SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2 81,366  R$                 41,41  R$             3.369,37 
Referência Área

Forro da ampliação 76,84
Forro da reforma da cozinha 4,526

Total 81,366

6.1.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 81,366  R$                   6,02  R$                489,82 
Referência Área

Forro da ampliação 76,84
Forro da reforma da cozinha 4,526

Total 81,366
7. COBERTURA
7.1 TELHAMENTO

7.1.1 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 244,308  R$                 48,77  R$           11.914,90 

Referência Área
Telhado ampliação + troca da área existente 232,99

Telhado casa da caixa d'agua 11,318

Total 244,308

7.1.2 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 M2 244,308  R$                 93,16  R$           22.759,73 

Referência Área
Telhado ampliação + troca da área existente 232,99

Telhado casa da caixa d'agua 11,318

Total 244,308
7.2 Rede de Águas Pluviais ‐ Captação

7.2.1 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 32,62  R$                 63,69  R$             2.077,57 

Referência Comprimento linear
Telhado ampliação + troca da área existente 29,83

Telhado casa da caixa d'agua 2,79

Total 32,62

7.2.2 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 69,83  R$                 58,73  R$             4.101,12 

Referência Comprimento linear
Telhado ampliação + troca da área existente (8,40x2)+(4,40x2)+3,18+29,85= 58,65

Telhado casa da caixa d'agua (4,20x2)+2,78= 11,18

Total 69,83
7.3 Impermeabilização

7.3.1 CDHU 188 32.15.040
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III‐B, espessura
de 4 mm M2 249,88  R$                 87,07  R$           21.757,05 

Referência Área
Impermeabilização da laje da cobertura 249,88

Total 249,88
8. ESQUADRIAS
8.1 PORTAS

8.1.1 SINAPI 90795

KIT DE PORTA‐PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UND 3  R$               774,56  R$             2.323,68 

Referência Quantidade
Porta banheiro 1 1
Porta banheiro 2 1

Porta adequação do banheiro 1

Total 3

8.1.2 SINAPI 90796

KIT DE PORTA‐PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UND 3  R$               783,13  R$             2.349,39 

Referência Quantidade
Porta sala 1 1
Porta sala 2 1

Porta recepção 1

Total 3

8.1.3 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,9  R$               129,53  R$                375,64 
Referência Comprimento linear

Porta banheiro 1 0,7
Porta banheiro 2 0,7

Porta adequação do banheiro 0,7
Porta recepção 0,8

Total 2,9

8.1.4 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,84  R$               677,96  R$                569,49 

Referência Área
Porta de acesso a casa da caixa d'água 0,7m x 1,2m

Total 0,84
8.2 JANELAS

8.2.1 SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA M2 9  R$               370,64  R$             3.335,76 

Referência Área
Janela sala 1 1m x 2m x 2und = 4
Janela sala 2 1m x 2m x 1und = 2

Janela receção 1m x 2m x 1und = 2
Janela existente (substituição por uma menor) 1m x 1m x 1und = 1

Total 9
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 Distribuição de Água Fria

9.1.2 CDHU 188 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive
conexões M 41,49  R$                 31,05  R$             1.288,26 

Referência Comprimento
Distribuição de água fria 31,49

Drenagem do telhado 10

Total 41,49

9.1.2 CDHU 188 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 13,21  R$                 40,12  R$                529,99 
Referência Comprimento

Distribuição de água fria 13,21

Total 13,21

9.1.3 CDHU 188 47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ Und 4  R$                 78,69  R$                314,76 
Referência Quantidade

Distribuição de água fria 4

Total 4
9.2 Distribuição de Esgoto

9.2.1 CDHU 188 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal,
DN= 40 mm, inclusive conexões M 1,72  R$                 36,31  R$                  62,45 

Referência Comprimento
Esgoto 1,72

Total 1,72

9.2.2 CDHU 188 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões M 1,51  R$                 45,51  R$                  68,72 

Referência Comprimento
Esgoto 1,51

Total 1,51

9.2.3 CDHU 188 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 26,01  R$                 77,84  R$             2.024,62 

Referência Comprimento
Esgoto 26,01

Total 26,01

9.2.4 CDHU 188 49.08.250 Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm UND 2  R$               391,55  R$                783,10 
Referência Unidade

Esgoto 2

Total 2

9.2.5 SINAPI 104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0
8/2022 UND 3  R$                 21,67  R$                  65,01 

Referência Unidade



Esgoto 3

Total 3
9.3 Aparelhos Sanitários

9.3.1 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 3  R$               476,23  R$             1.428,69 

Referência Quantidade
banheiro 1 1
banheiro 2 1

Adequação do banheiro 1

Total 3
9.4 Metais, Acessórios e Complementos

9.4.1 CDHU 188 44.01.110 Lavatório de louça com coluna UND 3  R$               284,86  R$                854,58 
Referência Quantidade
banheiro 1 1
banheiro 2 1

Adequação do banheiro 1

Total 3

9.4.2 CDHU 188 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UND 3  R$                 30,74  R$                  92,22 
Referência Quantidade
banheiro 1 1
banheiro 2 1

Adequação do banheiro 1

Total 3

9.4.3 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 3  R$                 69,80  R$                209,40 

Referência Quantidade
banheiro 1 1
banheiro 2 1

Adequação do banheiro 1

Total 3

9.4.4 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UND 3  R$                 56,89  R$                170,67 
Referência Quantidade
banheiro 1 1
banheiro 2 1

Adequação do banheiro 1

Total 3

9.4.5 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UND 3  R$                 79,76  R$                239,28 

Referência Quantidade
banheiro 1 1
banheiro 2 1

Adequação do banheiro 1

Total 3

9.4.6 CDHU 188 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 1,92  R$               522,51  R$             1.003,22 
Referência Área
banheiro 1 0,8m x 0,8m = 0,64m²
banheiro 2 0,8m x 0,8m = 0,64m²

Adequação do banheiro 0,8m x 0,8m = 0,64m²

Total 1,92

9.4.7 CDHU 188 04.03.028
DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ 
MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA M2 4,28  R$               224,74  R$                961,44 

Referência Área
Shaft (3,10 x 0,5 x 2) +( 3,10 x 0,38)

Total 4,28
10. INSTALAÇÕES ELETRICAS
10.1 Entrada de Energia e Medição

10.1.1 FDE 09.02.061
AE‐21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES 
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL UND 1  R$            7.523,07  R$             7.523,07 

Referência Quantidade
Entrada de Energia e Medição 1

Total 1
10.2 Alimentadores de Energia

10.2.1 CDHU 188 39.21.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV ‐ ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 216 194,63R$                R$           42.040,08 
Referência Comprimento

Entrada de Energia e Medição 216

Total 216

10.2.2 CDHU 188 39.21.125 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV ‐ ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 102 125,00R$                R$           12.750,00 
Referência Comprimento

Entrada de Energia e Medição 102

Total 102
10.2.3 CDHU 188 38.04.160 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 ‐  3´ COM ACESSÓRIOS M 72 153,13R$                R$           11.025,36 

Referência Comprimento
Entrada de Energia e Medição 72

Total 72
10.3 Quadros Elétricos

10.3.1 FDE 09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO UND 1  R$            1.870,52  R$             1.870,52 
Referência Quantidade

QGBT 1

Total 1

10.3.2 CDHU 188 37.03.200
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 
BOLT‐ON ‐ 150 A ‐ SEM COMPONENTES UND 1  R$               662,39  R$                662,39 

Referência Quantidade
QDSA 1

Total 1
10.3.3 CDHU 188 37.20.080 BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA UND 4  R$                 29,46  R$                117,84 

Referência Quantidade
QDSA 2
QGBT 2

Total 4

10.3.4 CDHU 188 37.13.800 MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A UND 5  R$                 21,79  R$                108,95 
Referência Quantidade

QDSA 3
QGBT 2

Total 5

10.3.5 CDHU 188 37.13.840 MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A UND 3  R$                 52,98  R$                158,94 
Referência Quantidade

QDSA 3

Total 3

10.3.6 CDHU 188 37.13.850 MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A UND 2  R$                 56,63  R$                113,26 
Referência Quantidade

QDSA 1
QGBT 1

Total 2

10.3.7 CDHU 188 37.13.880 MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A UND 1  R$                 77,38  R$                  77,38 
Referência Quantidade

Entrada de Energia e Medição 1

Total 1

10.3.8 CDHU 188 37.13.900 MINI‐DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A UND 1  R$                 76,78  R$                  76,78 
Referência Quantidade

QGBT 1

Total 1

10.3.9 CDHU 188 37.25.110
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE 
ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A UND 2  R$               701,85  R$             1.403,70 

Referência Quantidade
Entrada de Energia e Medição 1

QGBT 1

Total 2

10.3.10 CDHU 188 37.24.032
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 
80 KA UND 4  R$               230,24  R$                920,96 

Referência Quantidade
QGBT 4



Total 4
10.3.11 CDHU 188 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA ‐ 2 POLOS UND 2  R$               233,50  R$                467,00 

Referência Quantidade
QDSA 1
QGBT 1

Total 2
10.3.12 CDHU 188 37.17.074 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA ‐ 4 POLOS UND 1  R$               336,26  R$                336,26 

Referência Quantidade
QDSA 1

Total 1

10.3.13 CDHU 188 37.14.320
CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM 
PROLONGADOR, SEM PORTA‐FUSÍVEL, DE 400 A UND 1  R$            2.138,08  R$             2.138,08 

Referência Quantidade
Entrada de Energia e Medição 1

Total 1
10.4 Distribuição de Iluminação e Tomadas

10.4.1 CDHU 188 41.14.070
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W UND 12  R$                 70,60  R$                847,20 

Referência Quantidade
Estacionamento 4

Sala 1 2
Sala 2 2

Recepção 2
Banheiro 1 1
Banheiro 2 1

Total 12
10.4.2 CDHU 188 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A ‐ 250 V, COMPLETA UND 25  R$                 35,37  R$                884,25 

Referência Quantidade
Estacionamento 3

Sala 1 11
Sala 2 7

Recepção 4

Total 25
10.4.3 CDHU 188 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A ‐ 250 V, COMPLETA UND 3  R$                 31,22  R$                  93,66 

Referência Quantidade
Sala 1 1
Sala 2 1

Recepção 1

Total 3

10.4.4 CDHU 188 39.21.010 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV ‐ ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 149,5  R$                   2,26  R$                337,87 
Referência Comprimento

Estacionamento 57,5
Sala 1 23
Sala 2 21

Recepção 21
Banheiro 1 14
Banheiro 2 13

Total 149,5

10.4.5 CDHU 188 39.21.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV ‐ ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 251  R$                   3,05  R$                765,55 
Referência Comprimento

Estacionamento 16,5
Sala 1 77,5
Sala 2 58,5

Recepção 58
Banheiro 1 21
Banheiro 2 19,5

Total 251
10.4.6 CDHU 188 40.04.480 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO UND 6  R$                 33,37  R$                200,22 

Referência Quantidade
Estacionamento 1

Sala 1 1
Sala 2 1

Recepção 1
Banheiro 1 1
Banheiro 2 1

Total 6
10.4.7 CDHU 188 38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 109,5  R$                 17,10  R$             1.872,45 

Referência Comprimento
Estacionamento 15,5

Sala 1 31
Sala 2 27,5

Recepção 20,5
Banheiro 1 8
Banheiro 2 7

Total 109,5
10.4.8 CDHU 188 38.19.040 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM M 72  R$                 19,06  R$             1.372,32 

Referência Comprimento
Sala 1 41
Sala 2 17,5

Recepção 13,5

Total 72
10.5 Distribuição de Telefonia e Comunicação

10.5.1 CDHU 188 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UND 10  R$                 74,84  R$                748,40 
Referência Quantidade

Sala 1 4
Sala 2 3

Recepção 3

Total 10
10.5.2 CDHU 188 69.20.340 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UND 1  R$                 21,26  R$                  21,26 

Referência Quantidade
Sala 1 1

Total 1
10.5.3 CDHU 188 40.04.090 TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA UND 1  R$                 42,36  R$                  42,36 

Referência Quantidade
Recepção 1

Total 1
10.5.4 CDHU 188 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 77,5  R$                   8,86  R$                686,65 

Referência Comprimento
Sala 1 35
Sala 2 22,5

Recepção 20

Total 77,5

10.5.5 CDHU 188 39.11.091
CABO TELEFÔNICO CI, COM 01 PAR DE 0,40 MM, PARA CENTRAIS TELEFÔNICAS, 
EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA M 23  R$                   5,60  R$                128,80 

Referência Comprimento
Recepção 23

Total 23
10.5.6 CDHU 188 66.08.100 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM UND 1  R$            1.168,24  R$             1.168,24 

Referência Quantidade
Sala 1 1

Total 1
10.5.7 CDHU 188 69.09.260 PATCH PANEL DE 24 PORTAS ‐ CATEGORIA 6 UND 1  R$               871,03  R$                871,03 

Referência Quantidade
Sala 1 1

Total 1
10.5.8 CDHU 188 66.20.225 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UND 1  R$            2.902,25  R$             2.902,25 

Referência Quantidade
Sala 1 1

Total 1
10.5.9 CDHU 188 37.01.020 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 200 X 200 X 120 MM UND 1  R$               121,98  R$                121,98 

Referência Quantidade
Recepção 1

Total 1
10.5.10 CDHU 188 39.18.100 CABO COAXIAL TIPO RG 6 M 12  R$                   7,78  R$                  93,36 

Referência Comprimento
Sala 1 12

Total 12
10.6 Aterramento Geral

10.6.1 CDHU 188 42.05.250
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO M 141,1  R$                 39,65  R$             5.594,62 

Referência Comprimento
SPDA 141,1



Total 141,1
10.6.2 CDHU 188 39.04.080 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 43  R$                 50,37  R$             2.165,91 

Referência Comprimento
SPDA 43

Total 43
10.6.3 CDHU 188 42.05.210 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M UND 5  R$               208,89  R$             1.044,45 

Referência Quantidade
SPDA 5

Total 5

10.6.4 CDHU 188 42.20.220
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO‐HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² 
PARA HASTE DE 5/8'' E 3/4'' UND 5  R$                 60,71  R$                303,55 

Referência Quantidade
SPDA 5

Total 5
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1.1

GUARDA‐CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS M 3  R$               645,72  R$             1.937,16 

Referência Comprimento linear
Guarda corpo da laje de acesso a implantação 3

Total 3
11.1.2 CDHU 188 01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UND 5  R$            1.093,89  R$             5.469,45 

Referência Folhas
Projeto de eletrica 5

Total 5
11.1.3 CDHU 188 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UND 2  R$            2.294,69  R$             4.589,38 

Referência Folhas
Projeto estrutural 2

Total 2
12 SERVIÇOS FINAIS

12.1.1 CDHU 188 55.01.020 Limpeza final da obra M2 70  R$                 13,63  R$                954,10 
Referência Área

Área da implantação Térreo + 1º pav 70

Total 70

Engº Diorgens  Godoi da Silva
CREA/SP 5069838630 Carapicuíba, 15 de Março de 2023.

Secretário Adjunto  ‐ SDU


