
     Objeto/Obra: rua Palmeira

Item Código Fonte UNID QUANT

1

1.1 02.02.140 CDHU UNMES 3,00

1.2 02.03.110 CDHU M2 60,00

2

2.1
70.03.010 CDHU

M2
2,16

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2
HOMENS 

TRABALHNDO
0,36 2

2.2 97.05.130 CDHU M2 2,16

M2/UNID QUANTIDADE

OBRA À 50 M 0,36 2

OBRA À 100 M 0,36 2
HOMENS TRABALHNDO 0,36 2

3

3.1 07.02.040 CDHU M3 584,12

TRECHO Ø

PROF. 

MONT. 

(m)

PROF. 

JUS. 

(m)

EXTENSÃ

O (m)

LARGURA MÉDIA 

(m)

RAMAIS 0,40 1,80 1,70 45,00 1,2
PV-1 ATÉ PV-

2
0,60 1,83 1,69 15,00 1,8

PV-2 ATÉ PV-

3
0,60 1,69 1,73 57,00 1,8

PV-3 ATÉ PV-

4
0,60 1,73 1,95 9,00 1,8

PV-4 ATÉ PV-

5
0,60 1,55 2,49 15,00 1,8

PV-5 ATÉ PV-

6
0,60 1,49 2,95 18,00 1,8

PV-6 ATÉ PV-

7
0,60 1,50 2,45 12,00 1,8

PV-7 ATÉ PV-

8
0,60 1,79 1,70 24,00 1,8

3.2 07.11.020 CDHU M3 347,26

SEÇÃO - ÁREA 

DO CANAL (m²)

VOLUME 

OCUPADO 

(m³)

VOLUME DE 

REATERRO 

(M³)
11,30 83,21

6,68 40,85

25,37 150,08

4,01 25,80

6,68 47,33

8,01 56,79

5,34 37,32

10,68 64,70

TOTAL 347,26

3.3
05.10.010 CDHU

M3
97,56

3.4
95877 SINAPI

M3
975,60

3.5 08.01.040 CDHU M2 710,04

EXTENSÃ

O (m)
TIPO

45,00 DESCONTÍNUO

15,00 DESCONTÍNUO

57,00 DESCONTÍNUO

9,00 DESCONTÍNUO

15,00 DESCONTÍNUO

18,00 DESCONTÍNUO

12,00 DESCONTÍNUO

24,00 DESCONTÍNUO

3.6 46.12.150 CDHU M 150,00

3.7 46.12.060 CDHU M 45,00

Ø (m)

0,40

0,60

0,72

1,75 94,50

1,76 47,52

1,71 175,45

0,72
TOTAL 2,16

PROFUNDIDADE MÉDIA (m)
VOLUME ATÉ 2,00 m

(m³)

1,98 42,66

1,75

Descrição
MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TOTAL 2,16

TOTAL-M2

0,72

0,72

TOTAL-M2

0,72

0,72

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS) = 3

Perímetro 20 m x H 3 = 60 m²

75,38

584,12

1,84 29,81

2,02 54,00

2,22 64,80

TRECHO
VOLUME 

ESCAVADO (m³)
SEÇÃO - ÁREA DA BASE (m²) EXTENSÃO

RAMAIS 94,50 0,12 0,13 45,00

PV-1 ATÉ PV-2 47,52 0,17 0,28 15,00

PV-2 ATÉ PV-3 175,45 0,17 0,28 57,00

PV-3 ATÉ PV-4 29,81 0,17 0,28 9,00

PV-4 ATÉ PV-5 54,00 0,17 0,28 15,00

PV-5 ATÉ PV-6 64,80 0,17 0,28 18,00

PV-6 ATÉ PV-7 42,66 0,17 0,28 12,00

PV-7 ATÉ PV-8 75,38 0,17 0,28 24,00

TRECHO PROFUNDIDADE MÉDIA (m) LADOS (un) ÁREA (m²)

ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO

RAMAIS 1,75 2,00 157,50

PV-1 ATÉ PV-2 1,76 2,00 52,80

PV-4 ATÉ PV-5 2,02 2,00 60,60

PV-5 ATÉ PV-6 2,22 2,00 79,92

PV-2 ATÉ PV-3 1,71 2,00 194,94

PV-3 ATÉ PV-4 1,84 2,00 33,12

PV-6 ATÉ PV-7 1,98 2,00 47,40

PV-7 ATÉ PV-8 1,75 2,00 83,76

TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM

RAMAIS 45,00
PV-1 ATÉ PV-2 150,00

710,04

EXTENSÃO (m)

TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 400MM

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA 

TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS

PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 

0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

SINAPI set/23

SIURB INFRA jul/23

CDHU 191

Tabela de 
Refêrencia                          

BDI 24,23%



3.8 11.18.040 CDHU M3 30,22

EXTENSÃO (m) VOLUME (m³)

45,00 5,45

15,00 2,48

57,00 9,41

9,00 1,49

15,00 2,48

18,00 2,97

12,00 1,98

24,00 3,96

30,22

3.9 49.12.110 CDHU UN 8,00

3.10 49.12.120 CDHU M 3,60

3.11 49.06.420 CDHU UN 8,00

QUANTIDADE (un) CHAMINÉ (m)

1,00 0,2

1,00 0,4

1,00 0,4

1,00 0,45

1,00 0,55

1,00 0,65

1,00 0,85

1,00 0,1

3,6

3.12 49.12.030 CDHU UN 12,00

3.13 49.12.050 CDHU UN 7,00

DUPLA TRIPLA

12 7

3.14 05.09.007 CDHU M3 97,56

KM

10 975,60

5

5.1
49.12.120 CDHU

M
0,60

ALTURA

0,10 0,60

6

6.1
54.01.030 CDHU

M2
1.276,20

M2

1.276,20

1.276,20

6.2 54.03.240 CDHU M2 1.276,20

M2

1.276,20

1.276,20
6.3 54.03.230 CDHU M2 1.276,20

M2

1.276,20

1.276,20

6.4
96400 SINAPI

M3
191,43

M2 ESPESSURA

1.276,20 0,15

6.5
96396 SINAPI

M3
191,43

M2 ESPESSURA

1.276,20 0,15

1.276,20

6.6 95995 SINAPI M3 63,81

M2 ESP. 0,05M(M3)

1.276,20 63,81

TOTAL 63,81

6.7 54.06.040 CDHU M 467,00

M

467,00

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA

POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP

BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN)

8,34

TRECHO (m) VOLUME PARA BOTA-FORA EMPOLAMENTO (%) VOLUME TOTAL (m³) 

PV-6 ATÉ PV-7 5,34 25% 6,68

PV-4 ATÉ PV-5 6,68 25% 8,34

PV-5 ATÉ PV-6 8,01 25% 10,01

PV-2 ATÉ PV-3 25,37 25% 31,71

PV-3 ATÉ PV-4 4,01 25%

TOTAL 78,05 97,56
PV-7 ATÉ PV-8 10,68 25% 13,35

5,01

RAMAIS 11,30 25% 14,12

PV-1 ATÉ PV-2 6,68 25%

PV-1 ATÉ PV-2 0,75 0,22

PV-2 ATÉ PV-3 0,75 0,22

TRECHO LARGURA (m) ESPESSURA (m)

RAMAIS 0,55 0,22

PV-5 ATÉ PV-6 0,75 0,22

PV-6 ATÉ PV-7 0,75 0,22

PV-3 ATÉ PV-4 0,75 0,22

PV-4 ATÉ PV-5 0,75 0,22

PV ALTURA DO PV (m)
PROFUNDIDADE PV 

(m)
PV-1 1,6 1,8

PV-7 ATÉ PV-8 0,75 0,22

PV-5 1,95 2,5

PV-2 1,3 1,7

PV-3 1,3 1,7

191,43

RUA PALMEIRA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO

LEVANTAMENTO DE TAMPÃO FO.FO. ESGOTO

BOCA DE LOBO

PV-8

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM

QUANTIDADE

RUA PALMEIRA

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

6,00

RUA PALMEIRA

TOTAL 191,43

M3

191,43

RUA PALMEIRA M3

191,43

TOTAL

RUA PALMEIRA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

RUA PALMEIRA

1,60 1,70

BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

PV-6 2,3 2,95

PV-7 1,6 2,45

PV-4 1,5 1,95



6.8
54.06.170 CDHU

M3
21,02

M LARGURA ESP. M3

467,00 0,30 0,15 21,02

6.9 95877 SINAPI M3XKM 5.583,38

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(25%)
km

0,35 25% 10

6.10 100984 SINAPI M3 558,34

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(25%)
0,35 0,25

6.11 05.09.007 CDHU M3 558,34

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(25%)

ESPESSURA (m)
EMPOLAMENTO 

(25%)
1.276,20 0,35 0,25

6.12 94294 SINAPI M 467

M

467,00

7

7.1 28.03.02 TPU m2 8,43

7.2 28.03.03 TPU m2 22,61

7.3 28.01.04.01 TPU m2 0,56

UNIDADE M2 TOTAL

2 0,28 0,56

TOTAL 0,56

7.4 97.05.130 CDHU 191 m2 0,56

UNIDADE M2 TOTAL

2 0,28 0,56

0,56

7.5 97.05.140 CDHU 191 Kg 10,80

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.                                       

SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           

FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT                                       

ÁREA (m²)

TODAS AS VIAS 22,61

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra

M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               

Suporte de perfil metálico galvanizado                                      

8,43

ÁREA AB.CAIXA 

(m²)
M3

1.276,20 558,34

	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 

ÁREA AB.CAIXA 

(m²)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.276,20 558,34

Fausto Batista

Engenheiro Civil 

CREA-SP 0682525642

558,34

0,00 M3

ÁREA AB.CAIXA 

(m²)
M3

Poste unid 3,00H x2,00 Unid x1,80 kg/m Aço = 10,80kg

ÁREA (m²)

VIAS

RUA PALMEIRA

TOTAL

VIAS

RUA PALMEIRA
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