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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.082,28 69.224,03

1. Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba - Diversos Bairros - 
.

1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 3m x 6m = 18m² 2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 18,00 

1.2. Recapeamento viário - .

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 7.949,26 
Área: 451,90 + 2540,00 + 955,37 + 
784,59 + 2666 + 551,40 = 7.949,26 
m²

3.Recuperação de Pavimento
.
Recapeamento Viário 451,90 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.965,85 
190,93 + 808,99 + 509,21 + 285,59 
+ 970,42 + 200,71 = 2.965,85 TxKm

3.Recuperação de Pavimento
.
Recapeamento Viário 190,93 

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 7.949,26 
Área: 451,90 + 2540,00 + 955,37 + 
784,59 + 2666 + 551,40 = 7.949,26 
m²

3.Recuperação de Pavimento
.
Recapeamento Viário 451,90 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 397,47 
Volume = 22,6 + 127,0 + 47,77 + 
39,23 + 133,3 + 27,57 = 397,47m³

3.Recuperação de Pavimento
.
Recapeamento Viário 22,60 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

TXKM 12.333,86 
939,95 + 3879,85 + 1661,15 + 
1147,46 + 3899,03 + 806,42 = 3.Recuperação de PavimentoRecapeamento Viário 939,95 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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1.2.0.5.
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 12.333,86 1147,46 + 3899,03 + 806,42 = 
12.333,86 TxKm

3.Recuperação de Pavimento
.
Recapeamento Viário 939,95 

1.3. Sinalização Viária - .

1.3.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 676,46 
269,08 + 96,0 + 263,15 + 48,23 = 
676,46m

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária

1.3.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 514,64 
Área = 35,84 + 210,69 + 27,0 + 
41,29 + 132,98 + 66,84 = 514,64m²

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 35,84 

1.3.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 21,00 
2,0 + 6,0 + 1,0 + 2,0 + 5,0 + 5,0 = 
21 unidades

5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 2,00 

1.3.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 367,87 Área = 367,87m² 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária

1.3.0.5. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 12,00 6,0 + 6,0 =  12 unidades 5.Sinalização Viária. Sinalização Viária
1.3.0.6. Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo II un 67,00 46 + 21 = 67 unidades 5.Sinalização Viária. Sinalização Viária

1.3.0.7.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 1,98 
0,18 + 1,17 + 0,09 + 0,18 + 0,09 + 
0,27 = 1,98m²

5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 0,18 

1.3.0.8. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 259,20 
21,6 + 97,2 + 10,8 + 21,6 + 54,0 + 
54,0 = 259,20kg

5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 21,60 

1.4. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.
1.4.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.4.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 177,57 
Área = 28,62 + 69,3 + 13,5 + 19,35 
+ 41,4 + 5,4 = 177,57m²

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

28,62 

PMv3.0.4 1 / 6



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1075.300-20 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. S
er

vi
ço

s 
P

re
lim

in
a

re
s

R
u

a 
C

a
ta

n
du

va
s

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.082,28 69.224,03

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba - Diversos Bairros 912428

1.4.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 227,39 
41,86 + 76,4 + 24,91 + 24,38 + 
52,16 + 7,68 = 227,39 TxKm

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

41,86 

1.4.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - .

1.4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 29,50 Área = 11,94 + 17,56 = 29,5m² 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

1.4.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 19,62 9,79 + 9,83 = 19,62 TxKm 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

1.4.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - .

1.4.3.1. ARRANCAMENTO DE GUIAS , INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 264,60 
60,6 + 84,0 + 14,0 + 33,0 + 65,0 + 
8,0 = 264,60m

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

60,60 

1.4.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 47,48 
11,82 + 12,35 + 3,44 + 5,54 + 10,92 
+ 3,41 = 47,48 TxKm

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

11,82 

1.4.4. Remanejamento - .

1.4.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 25,00 
1,0 + 7,0 + 3,0 + 4,0 + 8,0 + 2,0 = 
25 unidades

9.Poço de Visita e Boca de Lobo
.
Poço de Visita e Boca de Lobo 1,00 

1.4.5. Reconstrução de Sarjetas - 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Área = 28,62 + 69,3 + 13,5 + 19,35 Reconstrução de Guias, Sarjeta e 

1.4.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 180,72 
Área = 28,62 + 69,3 + 13,5 + 19,35 
+ 41,4 +8,55 = 180,72m²

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

28,62 

1.4.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 401,60 
63,6 + 154,0 + 30,0 + 43,0 + 92,0 + 
19,0 = 401,60m

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

63,60 

1.4.6. Reconstrução de Sarjetões - .

1.4.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 29,50 Área = 11,94 + 17,56 = 29,5m² 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

1.4.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 32,78 13,27 + 19,51 = 32,78m 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

1.4.6.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    43,67 Área = 17,68 + 25,99 = 43,67m² 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

1.4.7. Reconstrução de Guias - .

1.4.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 40,74 
Área = 9,54 + 12,6 + 2,1 + 4,95 + 
9,75 + 1,8 = 40,74m²

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

9,54 

1.4.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 271,60 
63,6 + 84,0 + 14,0 + 33,0 + 65,0 + 
12,0 = 271,60m

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

63,60 

1.4.8. Calçadas - .

1.4.8.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 93,25 Área = 52,25 + 41,0 = 93,25m² 7.Construção e limpeza de calçadas
.
Construção e limpeza de calçadas 52,25 

1.5. Poço de Visita e Boca de Lobo - 7.Poço de Visita e Boca de Lobo.
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1.5.0.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 13,00 
1,0 + 3,0 + 1,0 + 1,0 + 7,0 = 13 
unidades

9.Poço de Visita e Boca de Lobo
.
Poço de Visita e Boca de Lobo 1,00 

.

Carapicuíba/SP
Local Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima
segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 5070695464
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba - Diversos Bairros - 

1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. Recapeamento viário - 

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 7.949,26 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.965,85 

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 7.949,26 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 397,47 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

TXKM 12.333,86 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba - Diversos Bairros 912428
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3 4 5 6 7 8 9 10
325.910,81 114.846,58 101.365,94 312.099,01 74.635,62 0,00 0,00 0,00

2.540,00 955,37 784,59 2.666,00 551,40 566,66 350,02 1.462,83 

808,99 509,21 285,59 970,42 200,71 438,59 270,92 816,26 

2.540,00 955,37 784,59 2.666,00 551,40 566,66 350,02 1.462,83 

127,00 47,77 39,23 133,30 27,57 28,33 17,50 73,14 

3.879,85 1.661,15 1.147,46 3.899,03 806,42 539,47 333,23 799,93 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1075.300-20 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

1.2.0.5.
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 12.333,86 

1.3. Sinalização Viária - 

1.3.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 676,46 

1.3.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 514,64 

1.3.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 21,00 

1.3.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 367,87 

1.3.0.5. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 12,00 
1.3.0.6. Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo II un 67,00 

1.3.0.7.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 1,98 

1.3.0.8. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 259,20 

1.4. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.4.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 

1.4.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 177,57 

3.879,85 1.661,15 1.147,46 3.899,03 806,42 539,47 333,23 799,93 

269,08 96,00 263,15 48,23 

210,69 27,00 41,29 132,98 66,84 

6,00 1,00 2,00 5,00 5,00 

367,87 

6,00 6,00 
46,00 21,00 

1,17 0,09 0,18 0,09 0,27 

97,20 10,80 21,60 54,00 54,00 

69,30 13,50 19,35 41,40 5,40 12,29 4,00 
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1.4.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 227,39 

1.4.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 29,50 

1.4.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 19,62 

1.4.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 

1.4.3.1. ARRANCAMENTO DE GUIAS , INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 264,60 

1.4.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 47,48 

1.4.4. Remanejamento - 

1.4.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 25,00 

1.4.5. Reconstrução de Sarjetas - 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
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3 4 5 6 7 8 9 10
325.910,81 114.846,58 101.365,94 312.099,01 74.635,62 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1075.300-20 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

76,40 24,91 24,38 52,16 7,68 5,28 - 1,72 

11,94 17,56 13,37 16,37 

9,79 9,83 5,75 - 5,07 

84,00 14,00 33,00 65,00 8,00 12,29 4,00 

12,35 3,44 5,54 10,92 3,41 3,17 - 1,27 

7,00 3,00 4,00 8,00 2,00 3,00 

1.4.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 180,72 

1.4.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 401,60 

1.4.6. Reconstrução de Sarjetões - 

1.4.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 29,50 

1.4.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 32,78 

1.4.6.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    43,67 

1.4.7. Reconstrução de Guias - 

1.4.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 40,74 

1.4.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 271,60 

1.4.8. Calçadas - 

1.4.8.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 93,25 

1.5. Poço de Visita e Boca de Lobo - 

69,30 13,50 19,35 41,40 8,55 5,53 - 1,80 

154,00 30,00 43,00 92,00 19,00 12,29 4,00 

11,94 17,56 12,03 - 14,73 

13,27 19,51 13,37 - 16,37 

17,68 25,99 

12,60 2,10 4,95 9,75 1,80 2,46 - 0,80 

84,00 14,00 33,00 65,00 12,00 12,29 4,00 

41,00 282,70 

74,00 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba - Diversos Bairros 912428

1.5.0.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 13,00 

Carapicuíba/SP
Local

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Data
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G
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3 4 5 6 7 8 9 10
325.910,81 114.846,58 101.365,94 312.099,01 74.635,62 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1075.300-20 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

3,00 1,00 1,00 7,00 4,00 

Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT: 
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