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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 131.698,80

1. Pavimentação e recapeamento de ruas no bairro da COHAB - .
1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 
placa Federal: 6,0m x 3,0 m= 18,0 
m²

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 18,00 

1.2. Fresagem  - .

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 3.660,36 1.059,95+2.87,66+512,75 3.Fresagem
.
Fresagem 1.059,95 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.284,66 434,58+668,05+182,03 3.Fresagem
.
Fresagem 434,58 

1.3. Execução de recapeamento - .

1.3.0.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 3.660,36 1059,95+2087,66+512,75 4.Recapeamento Viário
.
Execução de Recapeamento 1.059,95 

1.3.0.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 183,02 53+104,38+25,64 4.Recapeamento Viário
.
Execução de Recapeamento 53,00 

1.3.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.819,94 524,68+1054,27+240,99 4.Recapeamento Viário
.
Execução de Recapeamento 524,68 

1.4. Demolição de pavimento e blocos intertravados - .

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação e Recapeamento de ruas no bairro da COHAB 911434

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.4. Demolição de pavimento e blocos intertravados - .

1.4.0.1.
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 256,84 256,84 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.

Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.4.0.2.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 1.441,17 256,84+1184,33 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.
Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.4.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 575,66 168,55+407,11 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.

Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.4.0.4. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 360,29 64,21+296,08 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.
Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.5. Execuçao de pavimentação - .

1.5.0.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 144,11 25,68+118,43 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimentação

1.5.0.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 144,11 25,68+118,43 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimentação

1.5.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 1.441,17 256,84+118,43 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimentação

1.5.0.4. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 2.882,34 513,68+2368,66 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimentação

1.5.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 688,91 137,27+556,64 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimentação
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 131.698,800

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação e Recapeamento de ruas no bairro da COHAB 911434

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.5.0.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 72,06 12,84+59,22 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimentação

1.5.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 688,91 132,27+556,64 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimentação

1.5.0.8.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 72,06 12,84+59,22 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimentação

1.6. Sinalização Viária - .

1.6.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 485,88 38+387,88+60 7.Sinalização viária

.

Sinalização viária 38,00 

1.6.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 224,17 28,45+119,75+6,80+69,17 7.Sinalização viária

.

Sinalização viária 28,45 

1.6.0.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    5,00 4+1 7.Sinalização viária
.
Sinalização viária

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .
Sinalização viária

1.6.0.4. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 60,00 60 7.Sinalização viária. Sinalização viária
1.6.0.5. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 16,20 16,2 7.Sinalização viária. Sinalização viária
1.7. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.
1.7.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.7.1.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 272,13 50,32+20+127,80+74,01 8.Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Demolição de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

50,32 

1.7.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 283,67 55,70+17,28+139,75+70,94 8.Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Demolição de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

55,70 

1.7.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - .

1.7.2.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 71,20 39,74+13,61+5,15+12,70 8.Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Demolição de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

39,74 

1.7.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 163,45 97,76+26,13+12,51+27,05 8.Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Demolição de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

97,76 

1.7.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - .

1.7.3.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 267,81 13+20+127,80+107,01 8.Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Demolição de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

13,00 

1.7.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 137,86 7,20+8,64+70,74+51,28 8.Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Demolição de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

7,20 

1.7.4. Remanejamento - .

1.7.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 11,00 3+6+2 10.Poço de Visita e Boca de Lobo
.
Poço de Visita e Boca de Lobo 3,00 

1.7.5. Reconstrução de Sarjetas - 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 131.698,800

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação e Recapeamento de ruas no bairro da COHAB 911434

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.7.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 297,22 50,32+20+127,80+99,1 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

50,32 

1.7.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 418,34 50,32+20+127,80+99,1 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

50,32 

1.7.6. Reconstrução de Sarjetões - .

1.7.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 121,20 39,74+13,61+5,15+62,70 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

39,74 

1.7.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 121,20 39,74+13,61+5,15+62,70 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

39,74 

1.7.6.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    121,20 39,74+13,61+5,15+62,70 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

39,74 

1.7.7. Reconstrução de Guias - .

1.7.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 51,57 1,95+3+19,17+27,45 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

1,95 

1.7.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 343,78 13+20+127,80+182,98 9.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

13,00 

.
1.8. Calçadas - .

1.8.0.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 30,00 30 11.Construção de calçadas
.
Calçadas

1.8.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17,04 17,04 11.Construção de calçadas
.
Calçadas

1.8.0.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 2,21 2,21 11.Construção de calçadas
.
Calçadas

1.8.0.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 3,53 3,53 11.Construção de calçadas
.
Calçadas

1.8.0.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 3,90 3,9 11.Construção de calçadas
.
Calçadas

1.8.0.6.
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 
MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 20,55 20,55 11.Construção de calçadas
.
Calçadas

.

Carapicuíba/SP
Local Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima
quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 CREA/CAU: 5070695464
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Pavimentação e recapeamento de ruas no bairro da COHAB - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. Fresagem  - 

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 3.660,36 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.284,66 

1.3. Execução de recapeamento - 

1.3.0.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 3.660,36 

1.3.0.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 183,02 

1.3.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.819,94 

1.4. Demolição de pavimento e blocos intertravados - 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação e Recapeamento de ruas no bairro da COHAB 911434

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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238.067,46 104.120,06 419.146,66 0,00 0,00

2.087,66 512,75 

668,05 182,03 

2.087,66 512,75 

104,38 25,64 

1.054,27 240,99 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076.669-54 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

1.4. Demolição de pavimento e blocos intertravados - 

1.4.0.1.
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 256,84 

1.4.0.2.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 1.441,17 

1.4.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 575,66 

1.4.0.4. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 360,29 

1.5. Execuçao de pavimentação - 

1.5.0.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 144,11 

1.5.0.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 144,11 

1.5.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 1.441,17 

1.5.0.4. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 2.882,34 

1.5.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 688,91 

256,84 

256,84 1.184,33 

168,55 407,11 

64,21 296,08 

25,68 118,43 

25,68 118,43 

256,84 1.184,33 

513,68 2.368,66 

132,27 556,64 
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Item Descrição Unidade Quantidade
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação e Recapeamento de ruas no bairro da COHAB 911434

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.5.0.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 72,06 

1.5.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 688,91 

1.5.0.8.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 72,06 

1.6. Sinalização Viária - 

1.6.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 485,88 

1.6.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 224,17 

1.6.0.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    5,00 
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238.067,46 104.120,06 419.146,66 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076.669-54 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

12,84 59,22 

132,27 556,64 

12,84 59,22 

387,88 60,00 

119,75 6,80 69,17 

4,00 1,00 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.6.0.4. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 60,00 
1.6.0.5. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 16,20 
1.7. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.7.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 

1.7.1.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 272,13 

1.7.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 283,67 

1.7.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.7.2.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 71,20 

1.7.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 163,45 

1.7.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 

1.7.3.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 267,81 

1.7.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 137,86 

1.7.4. Remanejamento - 

1.7.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 11,00 

1.7.5. Reconstrução de Sarjetas - 

60,00 
16,20 

20,00 127,80 74,01 

17,28 139,75 70,94 

13,61 5,15 12,70 

26,13 12,51 27,05 

20,00 127,80 107,01 

8,64 70,74 51,28 

6,00 2,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação e Recapeamento de ruas no bairro da COHAB 911434

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.7.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 297,22 

1.7.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 418,34 

1.7.6. Reconstrução de Sarjetões - 

1.7.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 121,20 

1.7.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 121,20 

1.7.6.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    121,20 

1.7.7. Reconstrução de Guias - 

1.7.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 51,57 

1.7.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 343,78 
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238.067,46 104.120,06 419.146,66 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076.669-54 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

20,00 127,80 99,10 

20,00 127,80 220,22 

13,61 5,15 62,70 

13,61 5,15 62,70 

13,61 5,15 62,70 

3,00 19,17 27,45 

20,00 127,80 182,98 

1.8. Calçadas - 

1.8.0.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 30,00 

1.8.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17,04 

1.8.0.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 2,21 

1.8.0.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 3,53 

1.8.0.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 3,90 

1.8.0.6.
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 
MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 20,55 

Carapicuíba/SP
Local

quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024
Data

30,00 

17,04 

2,21 

3,53 

3,90 

20,55 

Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT: 
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