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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 306.198,30

1. Vila Dirce - .
1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 
placa Federal: 6,0m x 3,0 m= 18,0 
m²

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 18,00 

1.2. Recapeamento viário - .

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 12.139,24 
[área fresada] 
2619,4+1114,78+801,48+3623,95+
1886,65+1102,58+990,40

4.Recapeamento Viário
.
Recapeamento Viário 2.619,40 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.418,38 

[área fresadada x espessura 0,05 x 
distancia ate o bota fora] 
825,11+373,46+284,53+1594,54+6
13,16+385,90+341,69

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 825,11 

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 12.139,24 
[área fresada] 
2619,40+1114,78+801,48+3623,95
+1886,65+1102,58+990,40

4.Recapeamento Viário
.
Recapeamento Viário 2.619,40 

1.2.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 64,53 

[0,45 kg/m²x área fresada /1000 x 
distancia ate usina] 
15,06+6,37+4,08+17,78+10,61+5,6
1+4,99

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 15,09 

[área fresada x espessura 
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1.2.0.5. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 606,96 
[área fresada x espessura 
0,05m]130,97+55,74+40,07+181,20
+94,33+55,13+49,52

4.Recapeamento Viário
.
Recapeamento Viário 130,97 

1.2.0.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 606,96 
[área fresada x espessura 
0,05m]130,97+55,74+40,07+181,20
+94,33+55,13+49,52

4.Recapeamento Viário
.
Recapeamento Viário 130,97 

1.2.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.168,94 

[área fresada x espessura 0,05m x 
distancia da usina até a obra] 
1676,42+707,89+452,84+1975,05+
1179,16+622,96+554,62

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 1.676,42 

1.3. Sinalização Viária - 4.Recapeamento Viário.

1.3.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 791,45 197,19+30+280+232,05+30+22,21 5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 197,19 

1.3.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 376,36 
61,27+21,02+50,49+183,23+21,95+
38,40

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 61,27 

1.3.0.3. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 1,98 
[área da placa(0,45x0,20) 0,09m² x 
quantidade]0,63+0,18+0,27+0,72+0
,18

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 0,63 

1.3.0.4.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 25,00 4+3+8+2+4+4 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 4,00 
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1.3.0.5.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 4,00 2+2 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária

1.3.0.6.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 4,00 2+2 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária

1.4. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 4.Recapeamento Viário.
1.4.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 4.Recapeamento Viário.

1.4.1.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 301,61 87,54+65,40+34+91+23,67 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

87,54 

1.4.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 295,07 

[comprimento de sarjeta x largura 
(0,45m) x 
espessura(0,20m)xempolamento(1,
5)x distancia até o bota 
fora]74,45+59,15+32,59+108,11+20
,77

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

74,45 

1.4.2. Demolição/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 5.Sinalização Viária. 3,00 

1.4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 71,08 10,98+38,8+21,3 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

10,98 

1.4.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

M3XKM 377,80 

[comprimento de sarjeta x largura 
(0,45m) x 
espessura(1m)xempolamento(1,5)x 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
46,69 1.4.2.2.

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 377,80 espessura(1m)xempolamento(1,5)x 

distancia até o bota 
fora]46,69+230,47+100,64

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

sem Reaproveitamento
46,69 

1.4.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 5.Sinalização Viária.

1.4.3.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 254,48 78,81+26+16+110+23,67 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

78,81 

1.4.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 128,67 

[(comprimento x altura(0,3m x 
base(0,15m)xempolamento(1,5) x 
distancia até o bota 
fora]33,51+11,76+7,67+65,34+10,3
9

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

33,51 

1.4.4. Remanejamento - .

1.4.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 29,00 7+6+5+8+3 8.Poço de Visita e Boca de Lobo
.
Poço de Visita e Boca de Lobo 7,00 

1.4.5. Reconstrução de Sarjetas - 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.4.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 135,72 
[extensão da sarjeta x largura 
(0,45m)]39,39+29,43+15,3+40,95+
10,65

7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

39,39 

1.4.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 301,61 87,54+65,40+34+91+23,67 7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

87,54 

1.4.6. Reconstrução de Sarjetões - .

1.4.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 71,08 
[extensão do sarjetão x largura 
(1m)]10,98+38,8+21,30

7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

10,98 

1.4.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 71,08 10,98+38,8+21,30 7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

10,98 
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1.4.6.3. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 221,06 
[3,11kg/m² x área do sarjetão] 
34,15+120,67+66,24

7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

34,15 

1.4.7. Reconstrução de Guias - .

1.4.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 38,17 
[extensão de guia x largura 
(0,15m)]11,82+3,9+2,4+16,5+3,55

7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

11,82 

1.4.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 254,48 78,81+26+16+110+23,67 7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

78,81 

.

Carapicuíba/SP
Local Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima
quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 CREA/CAU: 5070695464
Data ART/RRT: Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Vila Dirce - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. Recapeamento viário - 

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 12.139,24 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.418,38 

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 12.139,24 

1.2.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 64,53 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento asfáltico em  Diversos Bairros 911433
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3 4 5 6 7 8 9 10
130.815,78 95.094,06 432.482,94 208.775,48 128.184,71 108.103,87 0,00 0,00

1.114,78 801,48 3.623,95 1.886,65 1.102,58 990,40 

373,45 284,53 1.594,54 613,16 385,90 341,69 

1.114,78 801,48 3.623,95 1.886,65 1.102,58 990,40 

6,37 4,08 17,78 10,61 5,61 4,99 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076.247-02 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

1.2.0.5. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 606,96 

1.2.0.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 606,96 

1.2.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.168,94 

1.3. Sinalização Viária - 

1.3.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 791,45 

1.3.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 376,36 

1.3.0.3. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 1,98 

1.3.0.4.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 25,00 

55,74 40,07 181,20 94,33 55,13 49,52 

55,74 40,07 181,20 94,33 55,13 49,52 

707,89 452,84 1.975,05 1.179,16 622,96 554,62 

30,00 280,00 232,05 30,00 22,21 

21,02 50,49 183,23 21,95 38,40 

0,18 0,27 0,72 0,18 

3,00 8,00 2,00 4,00 4,00 
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1.3.0.5.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 4,00 

1.3.0.6.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 4,00 

1.4. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.4.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 

1.4.1.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 301,61 

1.4.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 295,07 

1.4.2. Demolição/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.4.2.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 71,08 

1.4.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

M3XKM 377,80 
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3 4 5 6 7 8 9 10
130.815,78 95.094,06 432.482,94 208.775,48 128.184,71 108.103,87 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076.247-02 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

2,00 2,00 

2,00 2,00 

65,40 34,00 91,00 23,67 

59,15 32,59 108,11 20,77 

20,26 4,70 3,40 6,00 7,75 5,10 3,00 12,00 

38,80 21,30 

230,47 100,64 1.4.2.2.
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 377,80 

1.4.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 

1.4.3.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 254,48 

1.4.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 128,67 

1.4.4. Remanejamento - 

1.4.4.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 29,00 

1.4.5. Reconstrução de Sarjetas - 

1.4.5.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 135,72 

1.4.5.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 301,61 

1.4.6. Reconstrução de Sarjetões - 

1.4.6.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 71,08 

1.4.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 71,08 

230,47 100,64 

7,00 

26,00 16,00 110,00 23,67 

11,76 7,67 65,34 10,39 

6,00 5,00 8,00 3,00 

29,43 15,30 40,95 10,65 

65,40 34,00 91,00 23,67 

38,80 21,30 

38,80 21,30 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento asfáltico em  Diversos Bairros 911433

1.4.6.3. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 221,06 

1.4.7. Reconstrução de Guias - 

1.4.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 38,17 

1.4.7.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 254,48 

Carapicuíba/SP
Local

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
130.815,78 95.094,06 432.482,94 208.775,48 128.184,71 108.103,87 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076.247-02 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

120,67 66,24 

3,90 2,40 16,50 3,55 

26,00 16,00 110,00 23,67 

Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT: Data ART/RRT: 
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