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RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS (RUA CARAPICUÍBA, RUA ANA 

ELIZABETH, AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, RUA CRUZEIRO DO SUL, 

RUA UCRÂNIA, RUA CAFELÂNDIA, RUA GETULIO VARGAS E RUA OLGA

EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA
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CARAPICUÍBA, RUA ANA 

ELIZABETH, AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, RUA CRUZEIRO DO SUL, 

TULIO VARGAS E RUA OLGA) 

NO MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA”. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

As condições precárias dos logradouros públicos por falta de infraestrutura

causadoras, dentro dos diversos aspectos, de exclusão de segurança, locomoção e 

potencial resultante de diversas doenças. Dito isto, o projeto de engenharia em 

questão visa assegurar aos munícipes 

qualidade de vida no que tange à acessibilidade, saúde básica e 

Contudo, as contratações municipais produzem significativo impacto econômico, 

tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são 

instrumentos de realização de políticas 

planejamento garante contratações potencialmente mais eficientes, posto que a 

realização de estudos previamente delineados 

metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualid

uma gestão eficiente dos recursos públicos.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos 

preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação 

pretendida e o levantamento dos elementos e

Termo de Referência ou o Projeto Básico.

 

2 – OBJETO 

Serviços de engenharia para execução dos 

VIAS (RUA CARAPICUÍBA, RUA ANA ELIZABETH, AV. NOSSA SENHORA 

APARECIDA, RUA CRUZEIRO DO SUL, RUA UCRÂNIA, RUA CAFELÂNDIA

GETULIO VARGAS E RUA OLGA

CARAPICUÍBA”, no município de 

 

3 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os serviços irão atender a demanda na solução de problemas de infraestrutura 

da localidade, garantindo aos munícipes a oportunidade de uma mel

segurança. Além disso, a manutenção da pavimentação irá proporcionar uma melhor 

trafegabilidade dos veículos de transporte motorizados ou não, como por exemplo, 

carros e bicicletas. 

 

Prefeitura de Carapicuíba 
Desenvolvimento Urbano 

 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
sduh@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500  

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310
 

As condições precárias dos logradouros públicos por falta de infraestrutura

causadoras, dentro dos diversos aspectos, de exclusão de segurança, locomoção e 

potencial resultante de diversas doenças. Dito isto, o projeto de engenharia em 

questão visa assegurar aos munícipes da cidade de Carapicuíba

ue tange à acessibilidade, saúde básica e 

Contudo, as contratações municipais produzem significativo impacto econômico, 

tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são 

instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um adequado 

planejamento garante contratações potencialmente mais eficientes, posto que a 

realização de estudos previamente delineados conduza ao conhecimento de novas 

metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualid

uma gestão eficiente dos recursos públicos. 

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos 

preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação 

pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o 

Termo de Referência ou o Projeto Básico. 

Serviços de engenharia para execução dos “RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 

CARAPICUÍBA, RUA ANA ELIZABETH, AV. NOSSA SENHORA 

APARECIDA, RUA CRUZEIRO DO SUL, RUA UCRÂNIA, RUA CAFELÂNDIA

TULIO VARGAS E RUA OLGA) EM DIVERSOS BAIRROS

no município de Carapicuíba. 

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços irão atender a demanda na solução de problemas de infraestrutura 

da localidade, garantindo aos munícipes a oportunidade de uma mel

disso, a manutenção da pavimentação irá proporcionar uma melhor 

trafegabilidade dos veículos de transporte motorizados ou não, como por exemplo, 
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As condições precárias dos logradouros públicos por falta de infraestrutura são 

causadoras, dentro dos diversos aspectos, de exclusão de segurança, locomoção e 

potencial resultante de diversas doenças. Dito isto, o projeto de engenharia em 

Carapicuíba uma melhor 

ue tange à acessibilidade, saúde básica e inclusão social. 

Contudo, as contratações municipais produzem significativo impacto econômico, 

tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são 

públicas. Neste sentido, um adequado 

planejamento garante contratações potencialmente mais eficientes, posto que a 

ao conhecimento de novas 

metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em 

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos 

preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação 

ssenciais que servirão para compor o 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 

CARAPICUÍBA, RUA ANA ELIZABETH, AV. NOSSA SENHORA 

APARECIDA, RUA CRUZEIRO DO SUL, RUA UCRÂNIA, RUA CAFELÂNDIA, RUA 

) EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE 

Os serviços irão atender a demanda na solução de problemas de infraestrutura 

da localidade, garantindo aos munícipes a oportunidade de uma melhor locomoção e 

disso, a manutenção da pavimentação irá proporcionar uma melhor 

trafegabilidade dos veículos de transporte motorizados ou não, como por exemplo, 
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4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na 

obras e serviços, fixando os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.

Os trechos proposto das intervenções possuem a 

12.139,24m² de recomposição de pavimento, 

viária, 508,96m de 

demolição e reconstrução

reconstrução de sarjetões

A estrutura do novo pavimento será c

asfáltico. Os serviços ainda incluirão a recomposição de passeios e meios

retangulares onde houver necessidade.

 

5 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PRAZO

O valor estimado da contratação dos serviços é de 

e quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove 

centavos) e um prazo previsto de 

engenharia. 

 

6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas 

acima mencionadas, se dará por 

regime de empreitada por preço unitário, onde estará se empenhando para oferecer 

serviços de infraestrutura e melhorias nas condições de transito e habitabilidade do 

município. 

A obra contemplada neste projeto será executada a 

Elizabeth, Av. Nossa Senhora Aparecida, Rua Cruzeiro Do Sul, Rua Ucrânia, 

Rua Cafelândia, Rua Getulio Vargas e

município de Carapicuíba

guias, sarjetas e sarjetões e sinalização de

Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, melhorias em 

sua qualidade de vida, acessibilida
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na 

obras e serviços, fixando os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.

Os trechos proposto das intervenções possuem a área 

² de recomposição de pavimento, 534,65

m de demolição e reconstrução de guia

demolição e reconstrução de sarjetas e 142,16m 

de sarjetões. 

A estrutura do novo pavimento será composta por 5 cm de revestimento 

asfáltico. Os serviços ainda incluirão a recomposição de passeios e meios

retangulares onde houver necessidade. 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PRAZO 

O valor estimado da contratação dos serviços é de R$ 1.416.598,99

e quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove 

prazo previsto de 6 (seis) meses para a conclusão das obras de 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas 

acima mencionadas, se dará por meio de licitação, preço global

regime de empreitada por preço unitário, onde estará se empenhando para oferecer 

fraestrutura e melhorias nas condições de transito e habitabilidade do 

neste projeto será executada a Rua Carapicuíba, Rua Ana 

Elizabeth, Av. Nossa Senhora Aparecida, Rua Cruzeiro Do Sul, Rua Ucrânia, 

Cafelândia, Rua Getulio Vargas e Rua Olga em diversos 

Carapicuíba e abrangerá o recapeamento asfáltico, reconstrução de 

guias, sarjetas e sarjetões e sinalização de vias. 

Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, melhorias em 

sua qualidade de vida, acessibilidade, condições de higiene e segurança.
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O projeto estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na execução das 

obras e serviços, fixando os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. 

 de aproximadamente 

534,65m² de sinalização 

de guias, 603,22m de 

 de demolição e 

omposta por 5 cm de revestimento 

asfáltico. Os serviços ainda incluirão a recomposição de passeios e meios-fios 

 

416.598,99 (Um milhão 

e quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove 

para a conclusão das obras de 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas 

preço global, executada pelo 

regime de empreitada por preço unitário, onde estará se empenhando para oferecer 

fraestrutura e melhorias nas condições de transito e habitabilidade do 

Rua Carapicuíba, Rua Ana 

Elizabeth, Av. Nossa Senhora Aparecida, Rua Cruzeiro Do Sul, Rua Ucrânia, 

em diversos bairros do 

recapeamento asfáltico, reconstrução de 

Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, melhorias em 

de, condições de higiene e segurança. 
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Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela 

legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e

Projeto Básico. 

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da contratada e a administração pública, vedando

entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 

7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois 

há no mercado nacional diversas empresas de engenharia para realização de 

e serviços por preço global

administração pública, propiciando transparência e legalidade para requerida 

contratação. 

Assim, será elaborada pela equipe técnica responsável pelo planejamento da 

licitação planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam 

discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que 

serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas.

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas 

SINAPI, SICRO, SIURB e CDHU

Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicação “Orientações para 

elaboração de planilhas orçamentárias públicas 

 

8 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Não haverá impactos ambientais por se tratar de uma obra de reparo de baixo 

efeito. 

 

9 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista da eficiência 

técnica, por manter a qualidade do 

permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior 

nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento 
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Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela 

legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da contratada e a administração pública, vedando

entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

DE MERCADO 

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois 

há no mercado nacional diversas empresas de engenharia para realização de 

e serviços por preço global, o que possibilita ampla concorrência e vantagens à 

istração pública, propiciando transparência e legalidade para requerida 

Assim, será elaborada pela equipe técnica responsável pelo planejamento da 

licitação planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam 

os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que 

serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas. 

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas 

e CDHU supre a pesquisa de preços de mercado, conforme 

Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicação “Orientações para 

elaboração de planilhas orçamentárias públicas – TCU”. 

IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

impactos ambientais por se tratar de uma obra de reparo de baixo 

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista da eficiência 

técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento 

permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior 

nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento 
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Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela 

legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no 

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação 

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois 

há no mercado nacional diversas empresas de engenharia para realização de obras 

, o que possibilita ampla concorrência e vantagens à 

istração pública, propiciando transparência e legalidade para requerida 

Assim, será elaborada pela equipe técnica responsável pelo planejamento da 

licitação planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam 

os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que 

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas 

s de mercado, conforme 

Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicação “Orientações para 

impactos ambientais por se tratar de uma obra de reparo de baixo 

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista da eficiência 

investimento, haja vista que o gerenciamento 

permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior 

nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento 
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de cronograma e observância de prazos com a concen

construção e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com serviços inter

etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de 

custo e comprometimento dos marcos i

razões expostas, recomenda

vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao 

complexo do objeto a ser contratado.

 

10 - CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratação, foi definido que a adjudicação 

do objeto será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as licitantes 

deverão apresentar atestados de capacidade técnica p

ser contratado. 

 

11 – ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO

Os serviços objeto dessa contratação serão financiados com recursos 

próprios com o Projeto Básico aprovado pela equipe técnica da SDU

Para concretização das obras, for

exercício de 2024, onde o valor previsto na planilha orçamentária ficou no montante 

de R$ 1.416.598,99 (U

noventa e oito reais e noventa e nove centavos

 

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM 

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

contrato: 

● Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras;

● Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização;

● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a 

realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.
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de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da 

construção e garantia dos resultados. 

se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma 

etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de 

custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas 

razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser 

vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao 

complexo do objeto a ser contratado. 

CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratação, foi definido que a adjudicação 

do objeto será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as licitantes 

deverão apresentar atestados de capacidade técnica para a realização do objeto a 

ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO 

Os serviços objeto dessa contratação serão financiados com recursos 

próprios com o Projeto Básico aprovado pela equipe técnica da SDU

Para concretização das obras, foram alocados recursos orçamentários para o 

, onde o valor previsto na planilha orçamentária ficou no montante 

Um milhão e quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e 

noventa e oito reais e noventa e nove centavos). 

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras;

Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização;

to rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a 

realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.
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tração da responsabilidade da 

relacionados, o atraso em uma 

etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de 

ntermediário e final de entrega da obra. Pelas 

se que a contratação não seja parcelada, por não ser 

vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao 

CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Durante a etapa de planejamento da contratação, foi definido que a adjudicação 

do objeto será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as licitantes 

ara a realização do objeto a 

Os serviços objeto dessa contratação serão financiados com recursos federais e 

próprios com o Projeto Básico aprovado pela equipe técnica da SDU. 

am alocados recursos orçamentários para o 

, onde o valor previsto na planilha orçamentária ficou no montante 

m milhão e quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e 

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras; 

Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 

to rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a 

realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 
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13 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, evidencia

dos SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 

SARJETAS E SARJETÕES E SINALIZAÇÃO DE VIAS

NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Descritos anteriormente, consoante o inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio 

de 2020, da SEGES/ME.

significativa da qualidade de vida dos munícipes da cidade de 

 

 

 

 

 

 

Marcos Galvão Whitaker Assumpção
Arquiteto e Urbanista / CAU:A4374

Secre
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DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, evidencia-se a viabilidade econômica e técnica da con

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, RECONSTRUÇÃO DE GUIAS, 

SARJETAS E SARJETÕES E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM DIVERSOS BAIRROS 

NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. 

Descritos anteriormente, consoante o inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio 

SEGES/ME. O projeto atenderá as expectativas de uma melhoria 

significativa da qualidade de vida dos munícipes da cidade de Carapicuíba

Marcos Galvão Whitaker Assumpção 
Arquiteto e Urbanista / CAU:A4374-5 - BR 

Secretario de Desenvolvimento Urbano 
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DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 

se a viabilidade econômica e técnica da contratação 

ASFÁLTICO, RECONSTRUÇÃO DE GUIAS, 

EM DIVERSOS BAIRROS 

Descritos anteriormente, consoante o inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio 

O projeto atenderá as expectativas de uma melhoria 

Carapicuíba-SP 

 
 


