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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 145.646,36

1. Vias em diversos bairros de Carapicuíba - .
1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 área = 18,0m² 2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 18,00 

1.2. Recuperação de Pavimento/Pavimentação - .

1.2.0.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 846,48 =417,33+429,15 3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 417,33 

1.2.0.2.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 846,48 =417,33+429,15 3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 417,33 

1.2.0.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 264,53 
[=volume 
escavado(m²x0,25m)xempolamento
]=130,42+134,11

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 130,42 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 84,65 
[área de pavimentaçãoxaltura da 
camada (0,15cm)]=41,73+42,92

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 41,73 

1.2.0.5.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 84,65 
[área de pavimentaçãoxaltura da 
camada (0,15cm)]=41,73+42,92

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 41,73 

1.2.0.6. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 846,48 
[=área de pavimentação(sobre o 
BGS)]=417,33+429,15

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 417,33 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba 914860

BGS)]=417,33+429,15 .
Recuperação de Pavimento

1.2.0.7.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 1.692,96 
[=área de pavimentaçãox2(sobre o 
BGS e binder)]=834,66+858,30

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 834,66 

1.2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 562,49 
[=volume de CBUQ x distancia da 
usina até a obra]=292,13+270,36

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 292,13 

1.2.0.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 42,33 
[=area de pavimentação x 
espessura da 
camada(5cm)]=20,87+21,46

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 20,87 

1.2.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 562,49 
[=volume de CBUQ x distancia da 
usina até a obra]=292,13+270,36

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 292,13 

1.2.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 42,33 
[=area de pavimentação x 
espessura da 
camada(5cm)]=20,87+21,46

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento 20,87 

1.3. Recapeamento viário - .

1.3.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 15.642,30 
=2489,04+9906,71+2467,06+779,4
9

4.Recapeamento Viário
.
Recapeamento Viário

1.3.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.404,31 
[volume fresado x distancia bota 
fora]=696,93+1832,74+629,1+245,5
4

4.Recapeamento Viário
.
Recapeamento Viário

1.3.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 15.642,30 
[área de 
recapeamento]=2489,04+9906,71+
2467,06+779,49

4.Recapeamento Viário
.
Recapeamento Viário
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1.3.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 782,11 

[area de recapeamento x espessura 
da 
camada(5cm)]=124,45+495,34+123
,35+38,97

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário

1.3.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.230,76 

[volume da camada x distancia da 
usina ate a 
obra]=1904,12+7083,30+1763,95+4
79,39

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário

1.4. Sinalização Viária - .

1.4.0.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 139,95 
=3,00+3,00+90,69+3,00+27,90+12,
36

5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 3,00 

1.4.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 343,54 
=27,75+21,33+181,19+10,50+85,72
+17,05

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 27,75 

1.4.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 31,00 2+10+5+1+9+4 5.Sinalização Viária. Sinalização Viária 2,00 

1.4.0.4. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 307,80 

[qtd x altura do poste x peso 
especifico 
aço]=16,20+97,20+81+16,20+16,20
+361,80+32,40

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 16,20 

+361,80+32,40 .

1.4.0.5.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 0,20 =0,20 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária

1.5. Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 903,80 
[extensão]=114,1+143,56+451,74+
155,4+21+18

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

114,10 

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 432,37 

[extensão x largura (45cm)x 
espessura(20cm) x Distancia ate o 
bota 
fora]=54,53+68,48+215,48+74,13+
9,64+10,21

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

54,43 

1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - .

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 124,77 [extensão]=64,55+10,91+49,31 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 167,97 
[m² de sarjeta x espessura(20cm)* 
distancia até o bota 
fora=90,37+14,73+62,87

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - .

1.5.3.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 617,90 =114,10+30,9+278,5+155,4+21+18 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

114,10 

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 150,56 

[(comprimento x altura x base) x 
distancia até o bota 
fora]=31,75+9,08+54,1+44,06+5,62
+5,95

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

31,75 

1.6. Remanejamento - .
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1.6.0.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 33,00 =6+18+2+3+4 8.Poço de Visita e Boca de Lobo. Poço de Visita e Boca de Lobo
1.7. Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - .
1.7.1. Reconstrução de Sarjetas - 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.7.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 903,80 
[=area de 
sarjeta]=114,1+143,56+451,74+155
,4+21+18

7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

114,10 

1.7.1.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 903,80 
=114,1+143,56+451,74+155,4+21+
18

7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

114,10 

1.7.2. Reconstrução de Sarjetões - .

1.7.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 124,77 
[comprimento x 
base(100cm)]=64,55+10,91+49,31

7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

1.7.2.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 124,77 =64,55+10,91+49,31 7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

1.7.2.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    124,77 
[área de 
sarjetão]=64,55+10,91+49,31

7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

1.7.3. Reconstrução de Guias - .

1.7.3.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

M2 92,70 
[comprimento x 
base(15cm)]=17,12+4,64+41,78+23 7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
17,12 1.7.3.1.

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 92,70 base(15cm)]=17,12+4,64+41,78+23

,31+3,15+2,7
7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.
Sarjetão sem Reaproveitamento

17,12 

1.7.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 617,90 =114,1+30,9+278,5+155,4+21+18 7.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

114,10 

.

Carapicuíba/SP
Local Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima
sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 5070695464
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Vias em diversos bairros de Carapicuíba - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. Recuperação de Pavimento/Pavimentação - 

1.2.0.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 846,48 

1.2.0.2.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 846,48 

1.2.0.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 264,53 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 84,65 

1.2.0.5.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 84,65 

1.2.0.6. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 846,48 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba 914860
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309.296,25 1.136.563,19 161.571,31 285.080,91 88.705,94 0,00 0,00 0,00

429,15 

429,15 

134,11 

42,92 

42,92 

429,15 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1077.845-08 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

1.2.0.7.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 1.692,96 

1.2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 562,49 

1.2.0.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 42,33 

1.2.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 562,49 

1.2.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 42,33 

1.3. Recapeamento viário - 

1.3.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 15.642,30 

1.3.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.404,31 

1.3.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 15.642,30 

858,30 

270,36 

21,46 

270,36 

21,46 

2.489,04 9.906,71 2.467,06 779,49 2.467,06 779,49 588,39 

696,93 1.832,74 629,10 245,54 629,10 176,52 

2.489,04 9.906,71 2.467,06 779,49 2.467,06 779,49 588,39 
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Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba 914860

1.3.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 782,11 

1.3.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.230,76 

1.4. Sinalização Viária - 

1.4.0.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 139,95 

1.4.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 343,54 

1.4.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 31,00 

1.4.0.4. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 307,80 
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3 4 5 6 7 8 9 10
309.296,25 1.136.563,19 161.571,31 285.080,91 88.705,94 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1077.845-08 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

124,45 495,34 123,35 38,97 123,35 29,42 

1.904,12 7.083,30 1.763,95 479,39 1.763,95 397,16 

3,00 90,69 3,00 27,90 12,36 287,00 123,59 30,00 

21,33 181,19 10,50 85,72 17,05 85,72 25,06 

10,00 5,00 1,00 9,00 4,00 8,00 4,00 4,00 

97,20 81,00 16,20 64,80 32,40 113,40 81,00 

1.4.0.5.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 0,20 

1.5. Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 903,80 

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 432,37 

1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 124,77 

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 167,97 

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 

1.5.3.1.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 617,90 

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 150,56 

1.6. Remanejamento - 

0,20 1,20 0,60 

143,56 451,74 155,40 21,00 18,00 9,45 

68,48 215,48 74,13 9,64 10,21 12,05 

64,55 10,91 49,31 49,31 

90,37 14,73 62,87 62,87 

30,90 278,50 155,40 21,00 18,00 21,00 5,00 

9,08 54,10 44,06 5,62 5,95 5,62 1,58 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba 914860

1.6.0.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 33,00 
1.7. Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.7.1. Reconstrução de Sarjetas - 

1.7.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 903,80 

1.7.1.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 903,80 

1.7.2. Reconstrução de Sarjetões - 

1.7.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 124,77 

1.7.2.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 124,77 

1.7.2.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    124,77 

1.7.3. Reconstrução de Guias - 

1.7.3.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

M2 92,70 
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3 4 5 6 7 8 9 10
309.296,25 1.136.563,19 161.571,31 285.080,91 88.705,94 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1077.845-08 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

6,00 18,00 2,00 3,00 4,00 1,00 

143,56 451,74 155,40 21,00 18,00 

143,56 451,74 155,40 21,00 18,00 

64,55 10,91 49,31 

64,55 10,91 49,31 

64,55 10,91 49,31 

4,64 41,78 23,31 3,15 2,70 0,75 1.7.3.1.
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 92,70 

1.7.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 617,90 

Carapicuíba/SP
Local

sexta-feira, 26 de janeiro de 2024
Data

4,64 41,78 23,31 3,15 2,70 0,75 

30,90 278,50 155,40 21,00 18,00 5,00 

Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT: 
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