
I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1081.647-69 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

. N
º 

AG
RU

PA
D

O
R 

D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. S
e

rv
iç

o
s 

P
re

lim
in

a
re

s

R
u

a
 C

el
so

 
S

o
n

ci
n

e

R
u

a
 C

ot
ia

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 178.347,84 103.115,32

1. Vias em diversos bairros de Caraicuíba - .
1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 
placa Federal: 6,0m x 3,0 m= 18,0 
m²

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 18,00 

1.2. Recapeamento viário - .

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 30.318,88 

[=área de 
Recapeamento]1447,98+818,36+1
071,51+2421,88+1261,93+3055,97
+830,04+923,10+800,53+1012,62+
1771,70+1951,31+1736,50+566,40
+4108,63+1600,40+1607,91+3332,
11

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 1.447,98 818,36 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9.633,27 

[volume fresado(área de 
recapeamento x espessura (5cm))x 
distancia bota 
fora]369,23+208,68+310,74+1210,
94+605,73+580,63+91,30+235,39+
360,24+167,08+504,93+544,42+76
0,11+257,71+1273,68+576,14+546
,69+999,63

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 369,23 208,68 

[=área de 
recapeamento]1447,98+818,36+10

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
0 924826 1081.647-69

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 28.367,57 

recapeamento]1447,98+818,36+10
71,51+2421,88+1261,93+3055,97+
830,04+923,10+800,53+1012,62+1
771,70+1736,50+566,40+4108,63+
1600,40+1607,91+3332,11

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 1.447,98 818,36 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.418,41 

[=area de pavimentação x 
espessura da 
camada(5cm)]72,40+40,92+53,58+
121,09+63,10+152,80+41,5+46,16
+40,03+50,63+88,59+86,83+28,32
+205,43+80,02+80,40+166,61

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 72,40 40,92 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17.117,69 

[=volume de CBUQ x distancia da 
usina até a 
obra]1049,79+536,03+669,69+845,
49+1894,70+510,47+429,24+540,3
6+658,20+1337,63+807,47+263,38
+1951,60+992,25+948,67+2399,12

4.Recapeamento Viário

.

Recapeamento Viário 1.049,79 536,03 
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1.3. Recuperação de Pavimento - .

1.3.0.1.
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1.951,31 [área de pavimentação]1951,31 3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.2.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 147,43 [área de pavimentação]147,43 3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.3.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 2.098,74 
[área de 
pavimentação]147,43+1951,31

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.219,66 

[=volume 
escavado(m²x0,40m)xempolamento
xDistancia alem de 6KM ate o Bota 
fora] 3219,66

3.Recuperação de Pavimento

.

Recuperação de Pavimento

1.3.0.5. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 839,49 58,97+780,52 3.Recuperação de Pavimento. Recuperação de Pavimento

1.3.0.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 314,81 
[área de pavimentaçãoxaltura da 
camada (0,15cm)]=22,11+292,70

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.7.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 314,81 
[área de pavimentaçãoxaltura da 
camada (0,15cm)]=22,11+292,70

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.8. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 2.098,74 
[=área de pavimentação(sobre o 
BGS)]=147,43+1951,31

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.9.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 4.197,48 
[=área de pavimentaçãox2(sobre o 
BGS e binder)]=294,86+3902,62

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.032,46 
[=volume de CBUQ x distancia da 
usina até a obra]95,83+936,63

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 104,94 
[=area de pavimentação x 
espessura da 
camada(5cm)]=7,37+97,57

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.032,46 
[=volume de CBUQ x distancia da 
usina até a obra]95,83+936,63

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.3.0.13.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 104,94 
[=area de pavimentação x 
espessura da 
camada(5cm)]=7,37+97,57

3.Recuperação de Pavimento
.
Recuperação de Pavimento

1.4. Sinalização Viária - .

1.4.0.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 3.162,15 
=96+15+147+160+15+427,02+15+
68,29+30+45+95,76+117+488,34+
29,7+791+225,04+157+240

5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 96,00 15,00 

1.4.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 844,80 

=20,56+27,83+35,80+32,93+46,39
+68,04+31,77+91,66+13,54+27+52
+63,76+51,66+15+139,76+65,49+2
9,61+32

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 20,56 27,83 
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1.4.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 68,00 
=2+1+2+3+7+6+2+3+1+3+6+3+4+2
+14+8+1

5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 2,00 1,00 

1.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 863,55 =222,35+388,81+252,39 5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária

1.4.0.5. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 598,00 =146+258+27+167 5.Sinalização Viária. Sinalização Viária

1.4.0.6.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 17,40 
[qtd x área da placa (0,45cm x 
0,45cm)]=0,2+2,2+0,2+5,6+1,2+2,2
+1+1,2+3,6

5.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 0,20 

1.4.0.7. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 1.587,60 

[qtd x altura do poste x peso 
especifico 
aço]16,2+178,2+48,6+16,2+16,2+4
8,6+453,6+97,20+178,2+81+64,8+
97,2+291,6

5.Sinalização Viária

.

Sinalização Viária 16,20 

1.5. Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 507,05 

[comprimento x 
largura(45cm)]=29,61+21,6+16,2+4
0,86+24,3+21,15+22,05+3,6+15,56
+22,05+99,9+73,05+23,85+93,27

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

29,61 21,60 

[área de sarjeta x espessura(20cm) 

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.068,74 

[área de sarjeta x espessura(20cm) 
x empolamento (1,5)x Distancia ate 
o bota 
fora]=45,3+33,05+28,19+122,58+6
9,98+24,11+33,74+9,72+15,41+61,
52+272,73+135,87+48,65+167,89

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

45,30 33,05 

1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - .

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 220,84 

[comprimento x 
largura(1m)]=21+17,8+18,7+16,55+
54+13+7,15+23,35+11,29+22,57+1
5,43

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

21,00 17,80 

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 451,23 

[m² de sarjeta x 
espessura(20cm)xempolamento(1,5
)x distancia até o bota 
fora]=32,13+27,23+32,54+49,65+1
55,52+8,58+19,95+30,82+21+46,0
4+27,77

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

32,13 27,23 

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - .

1.5.3.1. ARRANCAMENTO DE GUIAS , INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 1.041,99 
=66+48+36+87,8+54+47+5+8+16,0
8+78+222+136,84+30+207,27

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.
Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

66,00 48,00 

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 510,11 

[(comprimento x altura x 
base)xempolamento(1,5) x 
distancia até o bota 
fora]=22,72+16,52+14,09+59,27+3
4,99+12,06+1,72+4,86+3,58+48,96
+136,36+57,27+13,77+83,94+

6.Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão 
sem Reaproveitamento

22,72 16,52 

1.6. Remanejamento - .
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1.6.0.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 86,00 
=8+1+5+4+10+7+1+4+6+7+11+2+2
0

9.Poço de Visita e Boca de Lobo
.
Poço de Visita e Boca de Lobo 8,00 1,00 

1.7. Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - .
1.7.1. Reconstrução de Sarjetas - 8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento.

1.7.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 520,44 

[=area de 
sarjeta]=29,61+21,6+16,2+40,86+2
4,3+21,15+22,05+3,6+28,95+22,05
+99,9+73,05+23,85+93,27

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

29,61 21,60 

1.7.1.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.156,53 
=65,8+48+36+90,8+54+47+49+8+6
4,33+49+222+162,33+53+207,27

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

65,80 48,00 

1.7.2. Reconstrução de Sarjetões - .

1.7.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 255,82 

=[comprimento x 
base(100cm)]=21+17,8+18,7+16,55
+54+13+34,98+7,15+23,35+11,29+
22,57+15,43

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

21,00 17,80 

1.7.2.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 255,82 
=21+17,8+18,7+16,55+54+13+34,9
8+7,15+23,35+11,29+22,57+15,43

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

21,00 17,80 

1.7.2.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, KG    255,82 

=[área de 
sarjetão]=21+17,8+18,7+16,55+54+
13+34,98+7,15+23,35+11,29+22,5

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento
Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

21,00 17,80 1.7.2.3. DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    255,82 
13+34,98+7,15+23,35+11,29+22,5
7+15,43

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.
Sarjetão sem Reaproveitamento

21,00 17,80 

1.7.3. Reconstrução de Guias - .

1.7.3.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 160,84 

[comprimento x 
base(15cm)]=9,9+7,2+5,4+13,17+8,
1+7,05+0,75+1,2+6,95+11,70+33,3
+20,53+4,5+31,09

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

9,90 7,20 

1.7.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.072,24 
=66+48+36+87,8+54+47+5+8+46,3
3+78+222+136,84+30+207,27

8.Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento

.

Reconstrução de Guias, Sarjeta e 
Sarjetão sem Reaproveitamento

66,00 48,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 178.347,84 103.115,320

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
0 924826 1081.647-69

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.7.4. Calçadas - .

1.7.4.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 236,04 =236,04 7.Construção e limpeza de calçadas
.
Construção e limpeza de calçadas

1.7.4.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 62,31 
=[[área demolida x espessura 
(8cm)] x distancia até o bota 
fora]62,31

7.Construção e limpeza de calçadas
.
Construção e limpeza de calçadas

1.7.4.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 236,04 =236,04 7.Construção e limpeza de calçadas
.
Construção e limpeza de calçadas

1.8.  Boca de Lobo - 7.Poço de Visita e Boca de Lobo.
1.8.0.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 2,00 =2 9.Poço de Visita e Boca de Lobo. Poço de Visita e Boca de Lobo.

Carapicuíba/SP
Local Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima
segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 5070695464
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Vias em diversos bairros de Caraicuíba - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. Recapeamento viário - 

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 30.318,88 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9.633,27 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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4 5 6 7 8 9 10
158.865,26 286.999,49 166.716,38 356.185,83 92.331,17 109.990,08 88.122,07

1.071,51 2.421,88 1.261,93 3.055,97 830,04 923,10 800,53 

310,74 1.210,94 605,73 580,63 91,30 235,39 360,24 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 28.367,57 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.418,41 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17.117,69 

1.071,51 2.421,88 1.261,93 3.055,97 830,04 923,10 800,53 

53,58 121,09 63,10 152,80 41,50 46,16 40,03 

669,69 1.283,60 845,49 1.894,70 510,47 429,24 540,36 
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.3. Recuperação de Pavimento - 

1.3.0.1.
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1.951,31 

1.3.0.2.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 147,43 

1.3.0.3.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 2.098,74 

1.3.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.219,66 

1.3.0.5. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 839,49 

1.3.0.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 314,81 

1.3.0.7.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 314,81 

1.3.0.8. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 2.098,74 

R
u

a
 G

e
lm

ir
a

 
S

m
a

n
io

to

R
u

a
 G

e
n

e
ra

l 
A

ta
lib

a
 L

e
o

n
el

R
u

a
 L

a
u

d
el

in
a

 
d

e
 C

as
tr

o
 

P
e

re
ira

R
u

a
 P

e
ru

ib
e

 

R
u

a
 V

ia
na

R
u

a
 C

ap
in

za
l

 R
u

a
 

R
u

b
en

sv
a

l 
D

ia
s 

d
a 

C
o

st
a

4 5 6 7 8 9 10
158.865,26 286.999,49 166.716,38 356.185,83 92.331,17 109.990,08 88.122,07

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.3.0.9.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 4.197,48 

1.3.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.032,46 

1.3.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 104,94 

1.3.0.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.032,46 

1.3.0.13.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 104,94 

1.4. Sinalização Viária - 

1.4.0.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 3.162,15 

1.4.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 844,80 

147,00 160,00 15,00 427,02 15,00 68,29 30,00 

35,80 32,93 46,39 68,04 31,77 91,66 13,54 
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.4.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 68,00 

1.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 863,55 

1.4.0.5. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 598,00 

1.4.0.6.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 17,40 

1.4.0.7. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 1.587,60 

1.5. Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 507,05 
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158.865,26 286.999,49 166.716,38 356.185,83 92.331,17 109.990,08 88.122,07

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Grau de Sigilo

#PUBLICO

2,00 3,00 7,00 6,00 2,00 3,00 1,00 

222,35 

146,00 

2,20 0,20 

178,20 48,60 16,20 16,20 

16,20 40,86 24,30 21,15 22,05 3,60 

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.068,74 

1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 220,84 

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 451,23 

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 

1.5.3.1. ARRANCAMENTO DE GUIAS , INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 1.041,99 

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 510,11 

1.6. Remanejamento - 

28,19 122,58 69,98 24,11 33,74 9,72 

18,70 16,55 54,00 13,00 

32,54 49,65 155,52 8,58 

36,00 87,80 54,00 47,00 5,00 8,00 

14,09 59,27 34,99 12,06 1,72 4,86 
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.6.0.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 86,00 

1.7. Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.7.1. Reconstrução de Sarjetas - 

1.7.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 520,44 

1.7.1.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.156,53 

1.7.2. Reconstrução de Sarjetões - 

1.7.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 255,82 

1.7.2.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 255,82 

1.7.2.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, KG    255,82 
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4 5 6 7 8 9 10
158.865,26 286.999,49 166.716,38 356.185,83 92.331,17 109.990,08 88.122,07

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Grau de Sigilo

#PUBLICO

5,00 4,00 10,00 7,00 1,00 4,00 

16,20 40,86 24,30 21,15 22,05 3,60 

36,00 90,80 54,00 47,00 49,00 8,00 

18,70 16,55 54,00 13,00 

18,70 16,55 54,00 13,00 

18,70 16,55 54,00 13,00 1.7.2.3. DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    255,82 

1.7.3. Reconstrução de Guias - 

1.7.3.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 160,84 

1.7.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.072,24 

18,70 16,55 54,00 13,00 

5,40 13,17 8,10 7,05 0,75 1,20 

36,00 87,80 54,00 47,00 5,00 8,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.7.4. Calçadas - 

1.7.4.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 236,04 

1.7.4.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 62,31 

1.7.4.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 236,04 

1.8.  Boca de Lobo - 
1.8.0.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 2,00 

Carapicuíba/SP
Local

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Data
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4 5 6 7 8 9 10
158.865,26 286.999,49 166.716,38 356.185,83 92.331,17 109.990,08 88.122,07

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Grau de Sigilo

#PUBLICO

2,00 

Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT: 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. Vias em diversos bairros de Caraicuíba - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. Recapeamento viário - 

1.2.0.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 30.318,88 

1.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9.633,27 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
203.945,31 239.889,82 640.500,00 261.300,76 76.359,53 517.338,55 184.772,80 215.843,96 424.232,21

1.012,62 1.771,70 1.951,31 1.736,50 566,40 4.108,63 1.600,40 1.607,91 3.332,11 

167,08 504,93 544,42 790,11 257,71 1.273,68 576,14 546,69 999,63 

Nº OPERAÇÃO
1081.647-69

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1081.647-69 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 28.367,57 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.418,41 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17.117,69 

1.012,62 1.771,70 1.736,50 566,40 4.108,63 1.600,40 1.607,91 3.332,11 

50,63 88,59 86,83 28,32 205,43 80,02 80,40 166,61 

658,20 1.337,63 807,47 263,38 1.951,60 992,25 948,67 2.399,12 
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.3. Recuperação de Pavimento - 

1.3.0.1.
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1.951,31 

1.3.0.2.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 147,43 

1.3.0.3.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 2.098,74 

1.3.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.219,66 

1.3.0.5. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 839,49 

1.3.0.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 314,81 

1.3.0.7.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 314,81 

1.3.0.8. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 2.098,74 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
203.945,31 239.889,82 640.500,00 261.300,76 76.359,53 517.338,55 184.772,80 215.843,96 424.232,21

Nº OPERAÇÃO
1081.647-69

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1081.647-69 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

1.951,31 

147,43 

147,43 1.951,31 

3.219,66 

58,97 780,52 

22,11 292,70 

22,11 292,70 

147,43 1.951,31 

1.3.0.9.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 4.197,48 

1.3.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.032,46 

1.3.0.11.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 104,94 

1.3.0.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.032,46 

1.3.0.13.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 104,94 

1.4. Sinalização Viária - 

1.4.0.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 3.162,15 

1.4.0.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 844,80 

294,86 3.902,62 

95,83 936,63 

7,37 97,57 

95,83 936,63 

7,37 97,57 

45,00 95,76 117,00 488,34 29,70 791,00 225,04 157,00 240,00 

27,00 52,00 63,76 51,66 15,00 139,76 65,49 29,61 32,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.4.0.3. Colocação de placa em perfil metálico - identicação de rua UNI 68,00 

1.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 863,55 

1.4.0.5. Tachão refletivo em resina sintética monodirecional un 598,00 

1.4.0.6.
Colocação de placa em perfil metálico - placa de sinalização em chapa de 
aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm

M2 17,40 

1.4.0.7. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 1.587,60 

1.5. Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.5.1. Demolição/Remoção de Sarjetas Inclusive Bota-Fora - 

1.5.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 507,05 

R
u

a
 C

al
a

m
a

R
u

a
 

R
e

p
úb

lic
a

 d
o

 
L

íb
a

n
o

A
v.

 S
a

n
ta

 
T

er
e

zi
n

ha

R
u

a
 N

el
so

n
 

N
e

ve
s 

F
on

se
ca

R
u

a
 D

er
a

ld
o

A
v.

 S
a

n
to

 
E

st
e

vã
o

R
u

a
 J

oã
o

 D
i 

B
a

st
ia

n
i

R
u

a
 L

u
iz

 V
a

z 
d

e
 c

a
m

õ
es

R
u

a
 

C
a

lv
a

ca
n

te
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19
203.945,31 239.889,82 640.500,00 261.300,76 76.359,53 517.338,55 184.772,80 215.843,96 424.232,21

Nº OPERAÇÃO
1081.647-69

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1081.647-69 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

3,00 6,00 3,00 4,00 2,00 14,00 8,00 1,00 

388,81 252,39 

258,00 27,00 167,00 

5,60 1,20 2,20 1,00 1,20 3,60 

48,60 453,60 97,20 178,20 81,00 64,80 97,20 291,60 

15,56 22,05 99,90 73,05 23,85 93,27 

1.5.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.068,74 

1.5.2. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.5.2.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 220,84 

1.5.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 451,23 

1.5.3. Demolição/Remoção de Guias Inclusive Bota-Fora - 

1.5.3.1. ARRANCAMENTO DE GUIAS , INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 1.041,99 

1.5.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 510,11 

1.6. Remanejamento - 

15,41 61,52 272,73 135,87 48,65 167,89 

7,15 23,35 11,29 22,57 15,43 

19,95 30,82 21,00 46,04 27,77 

16,08 78,00 222,00 136,84 30,00 207,27 

3,58 48,96 136,36 57,27 13,77 83,94 
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.6.0.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV UNI 86,00 

1.7. Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento - 
1.7.1. Reconstrução de Sarjetas - 

1.7.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 520,44 

1.7.1.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.156,53 

1.7.2. Reconstrução de Sarjetões - 

1.7.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 255,82 

1.7.2.2.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 255,82 

1.7.2.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, KG    255,82 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
203.945,31 239.889,82 640.500,00 261.300,76 76.359,53 517.338,55 184.772,80 215.843,96 424.232,21

Nº OPERAÇÃO
1081.647-69

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1081.647-69 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

6,00 7,00 11,00 2,00 20,00 

28,95 22,05 99,90 73,05 23,85 93,27 

64,33 49,00 222,00 162,33 53,00 207,27 

34,98 7,15 23,35 11,29 22,57 15,43 

34,98 7,15 23,35 11,29 22,57 15,43 

34,98 7,15 23,35 11,29 22,57 15,43 1.7.2.3. DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM              

KG    255,82 

1.7.3. Reconstrução de Guias - 

1.7.3.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 160,84 

1.7.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.072,24 

34,98 7,15 23,35 11,29 22,57 15,43 

6,95 11,70 33,30 20,53 4,50 31,09 

46,33 78,00 222,00 136,84 30,00 207,27 
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0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 924826

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.7.4. Calçadas - 

1.7.4.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 236,04 

1.7.4.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 62,31 

1.7.4.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 236,04 

1.8.  Boca de Lobo - 
1.8.0.1. SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 2,00 

Carapicuíba/SP
Local

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Data
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11 12 13 14 15 16 17 18 19
203.945,31 239.889,82 640.500,00 261.300,76 76.359,53 517.338,55 184.772,80 215.843,96 424.232,21

Nº OPERAÇÃO
1081.647-69

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1081.647-69 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

236,04 

62,31 

236,04 

Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT: 
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