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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 102.810,91

1. Pav. e Recap de vias em diversos bairros - .
1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 
Placa do Governo Federal: 6,0m x 
3,0 m = 18,0 m²

2.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 18,00 

1.2. FRESAGEM - .

1.2.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 2.613,60 890,55+597,70-1125,35 = 2613,60 3.Recapeamento Viário
.
Fresagem 890,55 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 511,83 116,88+78,45+316,50 = 511,83 3.Recapeamento Viário
.
Fresagem 116,88 

1.2.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 163,35 55,66+37,36+70,33 = 163,35 3.Recapeamento Viário. Fresagem 55,66 
1.3. Execução de pavimento - .

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 2.613,60 890,55+597,70+1125,35 = 2.613,60 4.Execução de recapeamento
.
Execução de recapeamento 890,55 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 130,69 44,53+29,89+56,27 = 130,69 4.Execução de recapeamento
.
Execução de recapeamento 44,53 

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.704,83 552,14+370,57+782,12 = 1.704,83 4.Execução de recapeamento
.
Execução de recapeamento 552,14 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de Carapicuíba

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de 931985

.
1.4. Demolição de pavimento e blocos intertravados - .

1.4.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 174,70 122+52,70 = 174,70 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.

Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.4.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.035,45 1403+632,45 = 2.035,45 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.

Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.4.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 218,38 152,50+65,88 = 218,38 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.
Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.4.4.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 1.747,04 1220+527,04 = 1.747,04 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.
Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.4.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.106,34 4209+1897,34 = 6.106,34 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.

Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.4.6. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 655,14 457,50+197,64 = 655,14 5.Demolição de pavimento e blocos intertravados
.
Demolição de pavimento e blocos 
intertravados

1.5. Execução de pavimento - .

1.5.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 262,06 183+79,06 = 262,06 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.275,70 2287,50+988,20 = 3.275,70 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 102.810,91

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de Carapicuíba

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de 931985

1.5.3.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 262,06 183+79,06 = 262,06 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento

1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.275,70 2287,50+988,20 = 3.275,70 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento

1.5.5. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 1.747,04 1220+527,04 = 1.747,04 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento

1.5.6.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 3.494,08 2440+1054,08 = 3.494,08 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento

1.5.7.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 87,35 61 + 26,35 = 87,35 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento

1.5.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 873,52 610+263,52 = 873,52 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento

1.5.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 87,35 61 + 26,35 = 87,35 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento

1.5.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 873,52 610+263,52 = 873,52 6.Execução de pavimento
.
Execução de pavimento

1.6. Sinalização Viária - .

1.6.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 108,86 
39,20 + 14,60+18,70+29,70+6,66 = 
108,86

7. Sinalização Viária
.
 Sinalização Viária 39,20 

1.6.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 153,11 
17,60+18,15+43,76+30,40+43,20 = 
153,11

7. Sinalização Viária

.

 Sinalização Viária 17,60 

1.6.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    7,00 2+2+2+1 = 7 7. Sinalização Viária
.
 Sinalização Viária 2,00 

1.6.4.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    4,43 0,39+0,25+1,70+1,59+0,50=4,43 7. Sinalização Viária
.
 Sinalização Viária 0,39 

1.6.5. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 259,20 
43,20+32,40+108,00+75,60+32,40 
= 291,60

7. Sinalização Viária
.
 Sinalização Viária 43,20 

1.6.6. Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 5,06 0,36+0,27+0,99+0,63+0,27 = 2,52 7. Sinalização Viária
.
 Sinalização Viária 0,57 

1.7. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - .

1.7.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 102,50 15+15+55+17,50= 102,50 8.Demolição/remoção de sarjetões Inclusive Bota-fora
.
Demolição/remoção de sarjetões 
Inclusive Bota-fora

15,00 

1.7.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 58,95 3,94+3,94+30,94+20,13 8.Demolição/remoção de sarjetões Inclusive Bota-fora
.

Demolição/remoção de sarjetões 
Inclusive Bota-fora

3,94 

1.7.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 12,83 1,88+1,88+6,88+2,19=12,83 8.Demolição/remoção de sarjetões Inclusive Bota-fora
.
Demolição/remoção de sarjetões 
Inclusive Bota-fora

1,88 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 6.943,86 102.810,91

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de Carapicuíba

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de 931985

1.8. Reconstrução de Sarjetões - .

1.8.1.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 102,50 15+15+55+17,50 = 102,50 9. Reconstruções de sarjetões
.
 Reconstruções de sarjetões 15,00 

1.8.2.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    102,50 15+15+55+17,50 = 102,50 9. Reconstruções de sarjetões
.
 Reconstruções de sarjetões 15,00 

1.9. Remanejamento - .

1.9.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 3,00 3 10.Remanejamento
.
Remanejamento

.

Carapicuíba/SP
Local Responsável Técnico

Nome: eng. Fausto Batista
quinta-feira, 21 de março de 2024 CREA/CAU: 0682525642
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Pav. e Recap de vias em diversos bairros - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00 

1.2. FRESAGEM - 

1.2.1.
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 2.613,60 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 511,83 

1.2.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 163,35 
1.3. Execução de pavimento - 

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 2.613,60 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 130,69 

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.704,83 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de Carapicuíba

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de 931985
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3 4 5 6 7 8 9 10
70.012,02 140.668,13 392.989,32 169.328,35 0,00 0,00 0,00 0,00

597,70 1.125,35 3.055,97 830,04 932,10 800,53 

78,45 316,50 1.100,15 1.001,03 369,11 763,71 

37,36 70,33 

597,70 1.125,35 3.055,97 830,04 932,10 800,53 

29,89 56,27 152,80 41,50 46,61 40,03 

370,57 782,12 212,39 57,69 64,78 55,64 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083.343-27 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

1.4. Demolição de pavimento e blocos intertravados - 

1.4.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 174,70 

1.4.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.035,45 

1.4.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 218,38 

1.4.4.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 1.747,04 

1.4.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.106,34 

1.4.6. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 655,14 

1.5. Execução de pavimento - 

1.5.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 262,06 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.275,70 

122,00 52,70 

1.403,00 632,45 

152,50 65,88 

1.220,00 527,04 

4.209,00 1.897,34 

457,50 197,64 

183,00 79,06 

2.287,50 988,20 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de Carapicuíba

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de 931985

1.5.3.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 262,06 

1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.275,70 

1.5.5. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 1.747,04 

1.5.6.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 3.494,08 

1.5.7.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 87,35 

1.5.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 873,52 

1.5.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 87,35 
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70.012,02 140.668,13 392.989,32 169.328,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083.343-27 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

183,00 79,06 

2.287,50 988,20 

1.220,00 527,04 

2.440,00 1.054,08 

61,00 26,35 

610,00 263,52 

61,00 26,35 

1.5.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 873,52 

1.6. Sinalização Viária - 

1.6.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 108,86 

1.6.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 153,11 

1.6.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    7,00 

1.6.4.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    4,43 

1.6.5. Suporte de perfil metálico galvanizado KG 259,20 

1.6.6. Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo M2 5,06 

1.7. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora - 

1.7.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, 
INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

M2 102,50 

1.7.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 58,95 

1.7.3. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 12,83 

610,00 263,52 

14,60 18,70 29,70 6,66 1.145,00 236,97 151,49 81,08 

18,15 43,76 30,40 43,20 81,92 38,66 91,66 13,54 

2,00 2,00 1,00 

0,25 1,70 1,59 0,50 0,72 0,63 

32,40 75,60 75,60 32,40 54,00 97,20 43,20 86,40 

0,43 1,88 1,59 0,59 

15,00 55,00 17,50 

3,94 30,94 20,13 

1,88 6,88 2,19 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de Carapicuíba

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de 931985

1.8. Reconstrução de Sarjetões - 

1.8.1.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 102,50 

1.8.2.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    102,50 

1.9. Remanejamento - 

1.9.1. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 3,00 

Carapicuíba/SP
Local

quinta-feira, 21 de março de 2024
Data

#REF!

V
ie

la
 A

m
a

pa

R
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a 
P
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ga

i

R
u

a 
M

a
rt

a
 

R
o

ch
a

R
u

a 
A

lb
er

i 
R

ib
e

iro
 

S
ilv

e
ira

3 4 5 6 7 8 9 10
70.012,02 140.668,13 392.989,32 169.328,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1083.343-27 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

15,00 55,00 17,50 13,00 

15,00 55,00 17,50 - 13,00 - - 

3,00 

Responsável Técnico
Nome: eng. Fausto Batista
CREA/CAU: 0682525642
ART/RRT: 
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